



PROTOCOLO
GERAL

Nr: 64257.000761/2022-56

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

ASSUNTO

PE 01/2022 - 160185

SEÇÃO /SALC CMR

VOLUME: 1

INTERESSADO: COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO.

PARTICIPAÇÃO NA IRP 01/2022 - UG 160185 14º B LOG

Anexos: CONFORME TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO

MOVIMENTO DO PROCESSO							
	DESTINO	data				DESTINO	data
1					19		
2					20		
3					21		
4					22		
5					23		
6					24		
7					25		
8					26		
9					27		
10					28		
11					29		
12					30		
13					31		



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE**



TERMO DE AUTUAÇÃO

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, na Seção de Aquisição, Licitações e Contratos do Colégio Militar do Recife, autuo o presente Processo Administrativo de Licitação do PE SRP n.º01/2022-160185, processo nº 64257.000761/2022-56, que adiante se segue, do que, para constar, eu, Juliana Morcelli Brandão - SC, Membro da Equipe de Apoio do Pregão, subscrevo e assino.


JULIANA MORCELLI BRANDÃO - SC
Membro da Equipe de Apoio do Pregão do CMR



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE



ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 001/2022
(NUP 64257.000761/2022-56 - CMR)

Finalidade: participar de licitação conduzida de modo centralizado pelo GCALC/Recife e gerenciada pelo 14º Batalhão Logístico (UASG 160185), cujo **objeto é a aquisição de material hidráulico** para atender as necessidades da OM gerenciadora do processo e demais OM integrantes daquele grupo de aquisições públicas no âmbito da guarnição do Recife, grupo do qual o Colégio Militar do Recife é integrante. Processo EB: 64132.000401/2022-61.

I – Informações básicas do documento

As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados que conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos. (SEGES/MPDG, 2017).

Com o advento da Instrução Normativa 05, de 26 de maio de 2017, a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, definiu regras na instrução processual para contratações de serviços para a realização de tarefas executivas sob o regime de execução indireta por órgãos da Administração Pública.

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos preliminares, realizados pela equipe de Planejamento da Contratação, que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida (aquisição de material hidráulico) e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor Termo de Referência ou Projeto Básico, com todas as etapas previstas no art. 24, § 1º. Contempla, ainda, o estudo de gerenciamento de riscos, materializado no mapa de riscos, conforme art. 26 da referida instrução, observados os demais parágrafos.

II – Descrição da necessidade

O Colégio Militar do Recife passou a ocupar, definitivamente, suas instalações já no ano de 1996, depois de várias mudanças por outras instalações, de modo que sua sede local conta, hoje, com cerca de 28 anos de existência. Cabe dizer também, que no CMR estudam cerca de 800 alunos e ainda estão lotados em sua sede administrativa cerca de 600 militares e servidores civis.

O CMR possui instalações variadas como parques esportivos, área de alojamento, vestiários, piscina e sede administrativa. Todo esse patrimônio requer cuidados e manutenção regular, preventiva e corretiva.

Na estrutura organizacional do CMR há um Pelotão de Obras, com pessoal



treinado e ferramental adequado, que é a fração responsável pela manutenção orgânica das instalações do Colégio e, por isso, é necessário dispor de meios materiais para que realize as missões a ele confiadas, que é a de realizar a manutenção predial das instalações com CMR. Deste modo, para que seja possível a manutenção hidráulica deste estabelecimento de ensino, faz-se necessário a aquisição de diversos materiais hidráulicos, como os listados no anexo, visando garantir a manutenção predial, aquisição esta que se pretende realizar de modo conjunto com outras OM da guarnição do Recife, por intermédio do processo licitatório especificado na descrição da finalidade do presente estudo.

Assim, para se atingir o objetivo desta solução de aquisição, pretende-se manifestar interesse no registro de preços realizado com a IRP Nº 01/2022-UASG 160185, que trata da aquisição de bens comuns, com o objetivo principal de dotar os órgãos participantes com insumos, necessários para a manutenção das condições das redes hidráulicas dos aquartelamentos, visando estabelecer ações preventivas que reduzam o desgaste prematuro das benfeitorias, instalações, máquinas e equipamentos, estabelecendo desta forma, ações simples e corretivas que evitem quaisquer prejuízos.

III – Área requisitante

Área: Pelotão de Obras do CMR

Responsável: 2º Sgt SÉRGIO LUIZ DE CARVALHO COELHO

IV – Descrição dos requisitos da contratação

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, está enquadrado na classificação de bens comuns, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 10.024/2019, pois seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no Termo de Referência e no Edital da licitação, por meio de especificações usuais do mercado.

Para que os materiais hidráulicos sejam adquiridos e corretamente empregados, existem requisitos e padrões mínimos de qualidade para sua satisfação, tais como: qualidade do produto, garantia, eficácia, eficiência, prazo de entrega do material e validade do produto. O item 8 (obrigações da contratada) do termo de referência deste processo licitatório, elenca outros deveres por parte da empresa responsável pela entrega do item do pregão assim como o item 5 (critérios de sustentabilidade) trata sobre práticas de sustentabilidade que a empresa deve adotar.

V – Levantamento de mercado

Através da Port. Nº 144-SEF, de 19 JUL 21, foi normatizado no âmbito do Comando do Exército os Grupos de Controle de Aquisições, Licitações e Contratos (GCALC) nas Guarnições Militares com mais de uma OM, a fim de centralizar as aquisições para aproveitar a economia de escala nos certames e equacionar as atividades administrativas entre as diversas OM. Neste entendimento foi criado o GCALC/Recife, e por determinação deste cabe ao 14º B Log a realização do pregão centralizado para aquisição de material hidráulico para si e demais OM integrantes do GCALC na Guarnição do Recife.

A pesquisa de preço e o mapa comparativo foram realizados pela Unidade Gestora do certame, conforme previsto na Instrução Normativa N.º 73 de 05 de agosto de 2020, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A análise crítica da pesquisa de preço, no que se refere aos preços de referência, encontram-se no mapa comparativo devidamente justificadas.



VI – Descrição da solução como um todo

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: após a emissão e envio da Nota de Empenho assinada por parte da Unidade Gestora, a empresa responsável pelo fornecimento, deverá dar o ciência do recebimento da NE (conforme metodologia de envio ou quaisquer outras modalidades formais) e, a partir dessa data, a empresa terá 30 (trinta) dias, ou o que determinar o edital do certame, para a entrega do material no local previsto.

Lembrando que o fato de a NE constar para consulta no Portal da Transparência do Governo Federal não autoriza ao fornecedor o fornecimento do bem, devendo a Contratada receber a NE assinada para cômputo do prazo de início, ficando vedada a execução sem o recebimento da NE assinada.

As outras exigências por ocasião da entrega, encontram-se no termo de referência, quanto ao que se trata da entrega e aceitação do objeto. Caso a empresa descumpra algum desses prazos, ela estará passiva de sanções administrativas.

Após o recebimento do material e certificando que tudo está correto, dar-se-á início ao processo de liquidação/pagamento da Nota Fiscal.

VII – Estimativa das quantidades a serem contratadas

Em observância ao disposto no Art. 15, § 7º, II, da Lei nº 8.666/93, as quantidades a serem adquiridas estão de acordo com o consumo dos últimos 12 (doze) meses, com base no relatório de consumo extraído do Sistema de Controle Físico de Material do Exército (SISCOFIS), acrescido de alguns itens, considerando as futuras demandas. Essas quantidades foram levantadas junto ao pelotão de obras (PO) do CMR, o qual possui militares conhecedores da área.

O material requisitado é destinado para as dependências do Colégio, o que trará melhoria considerável nas condições de trabalho dos militares, servidores civis e alunos, que se utilizam das instalações do Colégio Militar do Recife. Essas quantidades que foram levantadas são para um período de 12 (doze) meses – tempo máximo da Ata de Registro de Preços – inclusive, foi levado em consideração o atendimento de situações imprevisíveis, tendo em vista que a Ata de Registro de Preços não permite qualquer aditivo.

VIII – Estimativa do valor da contratação

A estimativa do valor da contratação é de R\$ 11.936,69 (onze mil novecentos e trinta e seis reais, e sessenta e nove centavos).

IX – Justificativa para o parcelamento ou não da solução

Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, o objeto deverá ser dividido em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala (Súmula 247 do TCU).

O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

O disposto, no entanto, não se aplica, pois se trata de aquisição de itens individuais, que não guardam relação entre si, podendo ser entregues sem a necessidade de serem parcelados.



X – Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não se aplica, pois se trata de aquisição de itens individuais, que não guardam relação entre si.

XI – Alinhamento entre a contratação e o planejamento

Esta Unidade Gestora (UASG 160084) receberá crédito para a aquisição dos materiais em tela a fim de atender o plano de manutenção desta Unidade.

XII – Resultados pretendidos

A aquisição desses itens proporcionará uma continuidade das atividades relativas à conservação e manutenção das instalações do CMR, proporcionando melhores condições de trabalho (alojamentos, banheiros, cozinha, sessões, companhias, etc). Além disso, tais ações evidenciam zelo e esmero para com o patrimônio público.

XIII – Providências a serem adotadas

Na ocasião da entrega do bem, a ser realizado no setor de material (almoxarifado), a seção do almoxarifado junto a algum militar do Pelotão de Obras (PO) do CMR, deverá examinar se a descrição dos bens corresponde as especificações constantes no Termo de Referência/Nota de Empenho para que, só então, efetivar o ateste na Nota Fiscal e encaminhar tal documento para a tesouraria para a realização da liquidação/pagamento.

XIV – Possíveis impactos ambientais

Os bens fornecidos deverão observar os critérios de sustentabilidade básicos, descritos no Termo de Referência e na legislação em vigor, a fim de minimizar ou evitar impactos ambientais, danos ao ecossistema, produção excessiva de resíduos, entre outros tipos de poluição; e, quando couber, realizar a logística reversa para o recolhimento, reciclagem ou reutilização dos materiais.

XV – Declaração de viabilidade

O presente Estudo Técnico Preliminar evidenciou que a contratação da solução descrita no item VII, ou seja, da aquisição de materiais hidráulicos, mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII, art. 7º da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

- Lista de anexos

Anexo I: Documento de Formalização da Demanda;


Anexo II: Mapa de Gerenciamento de Risco;



Observações:

- (1) As quantidades dos itens, foram levantadas junto ao pessoal do Pelotão de Obras (PO).
- (2) Essas quantidades foram baseadas, também, nos últimos consumos e tais informações foram extraídas do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASGNet) e do Sistema de Acompanhamento Gerencial (SAG).
- (3) Foi levado em consideração, também, as futuras demandas e necessidades por parte desta Organização Militar, visando à reposição dos estoques e atendendo aos possíveis imprevistos.

Recife, PE, 14 de fevereiro de 2022


SÉRGIO LUIZ CARVALHO COELHO - 2º Sgt
Chefe do Setor Demandante


JOSE MARCOS MONTEIRO DAS CHAGAS - SC
Responsável Administrativo


MIDSON SANTOS GONÇALVES DA SILVA - 3º Sgt
Responsável Técnico



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE



ESTUDO TECNICO PRELIMINAR nº 01/2022
ANEXO II - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: Colégio Militar do Recife UASG 160084

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Pelotão de Obras do CMR

Responsável pela Demanda: 2º Sgt SÉRGIO LUIZ DE CARVALHO COELHO

E-mail: almx_cmr@hotmail.com

1. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Institucional

O Colégio Militar do Recife passou a ocupar, definitivamente, suas instalações já no ano de 1996, depois de várias mudanças por outras instalações, de modo que sua sede local conta, hoje, com cerca de 28 anos de existência. Cabe dizer também, que no CMR estudam cerca de 800 alunos e ainda estão lotados em sua sede administrativa cerca de 600 militares e servidores civis.

O CMR possui instalações variadas como parques esportivos, área de alojamento, vestiários, piscina e sede administrativa. Todo esse patrimônio requer cuidados e manutenção regular, preventiva e corretiva.

Na estrutura organizacional do CMR há um Pelotão de Obras, com pessoal treinado e ferramental adequado, que é a fração responsável pela manutenção orgânica das instalações do Colégio e, por isso, é necessário dispor de meios e materiais para que realize as missões a ele confiadas, que é a de realizar a manutenção predial das instalações com CMR. Deste modo, para que seja possível a manutenção hidráulica deste estabelecimento de ensino, faz-se necessário a aquisição de diversos materiais hidráulicos, como os listados no anexo, visando garantir a manutenção predial, aquisição esta que se pretende realizar de modo conjunto com outras OM da guarnição do Recife, por intermédio do processo licitatório especificado na descrição da finalidade do presente estudo.

Assim, para se atingir o objetivo desta solução de aquisição, pretende-se manifestar interesse no registro de preços realizado com a IRP Nº 01/2022-UASG 160185, que trata da aquisição de bens comuns, com o objetivo principal de dotar os órgãos participantes com insumos, necessários para a manutenção das condições das redes hidráulicas dos aquartelamentos, visando estabelecer ações preventivas que reduzam o desgaste prematuro das benfeitorias, instalações, máquinas e equipamentos, estabelecendo desta forma, ações simples e corretivas que evitem quaisquer prejuízos.

2. Quantidade de serviço ou de aquisição a ser contratada

Em observância ao disposto no Art. 15, § 7º, II, da Lei nº 8.666/93, as quantidades a serem adquiridas estão de acordo com o consumo dos últimos 12 (doze) meses, com base no relatório de consumo extraído do Sistema de Controle Físico de Material do Exército (SISCOFIS), acrescido de alguns itens, considerando as futuras demandas. Essas quantidades foram levantadas junto ao pelotão de obras (PO) do CMR, o qual possui militares conhecedores da área.

3. Forma de Contratação

- () Modalidades da Lei nº 8.666/93;
() Pregão – () UG Gestora () UG Participante, () com o uso do SRP;
() Dispensa/Inexigibilidade;
(x) Adesão à IRP de outro Órgão.

4. Objeto a ser contratado

Aquisição de material hidráulico para atender as necessidades do CMR, conforme procedimento licitatório a ser conduzido pelo 14º Batalhão Logístico (UASG 160185) EB: 64132.000401/2022-61.


5. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços

Deverá ser iniciado imediatamente após emissão da Nota de Empenho.


7. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização

3º Sgt MIDSON

Recife - PE, 14 de fevereiro de 2022


SÉRGIO LUIZ CARVALHO COELHO - 2º Sgt
Chefe do Setor Demandante


JOSÉ MARCOS MONTEIRO DAS CHAGAS - SC
Responsável Administrativo


MIDSON SANTOS GONÇALVES DA SILVA - 3º Sgt
Responsável Técnico





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE



ANEXO II - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

(Processo Administrativo nº 64257.000761/2022-56 - CMR)

RISCO 1 - PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA INCOMPLETO OU INADEQUADO

Probabilidade: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA

Impacto: () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO

ID

DANO

1. Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação.
2. Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital.
3. Contratação com prejuízos para administração.

ID

Ação Preventiva

Responsável

1. Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.
Ordenador de Despesas
2. Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do projeto básico ou termo de referência.
Requisitante

ID

Ação de Contingência

Responsável

1. Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência ou projeto básico.
SALC
2. Não aprovar termo de referência ou projeto básico.
Ordenador de Despesas



RISCO 2 - ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Probabilidade: (X) BAIXA () MÉDIA () ALTA

Impacto: () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO

ID

DANO

- 1 Requisitos/especificação da contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes

ID

Ação Preventiva

Responsável

- 1 Elaborar o TR de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do objeto pretendido.

Requisitante

ID

Ação de Contingência

Responsável

- 1 Analisar o TR a fim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requisitante.

Equipe de planejamento

RISCO 3 - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: (X) BAIXA () MÉDIA () ALTA

Impacto: () BAIXO (X) MÉDIO () ALTO

ID

DANO

- 1 Não atendimento ao princípio da motivação.
- 2 Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.

ID

Ação Preventiva

Responsável

- 1 Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante e levantamento das

Requisitante



necessidades.

ID

Ação de Contingência

Responsável

- 1 Não aprovar o Termo de Referência ou Projeto Básico.

Ordenador de Despesas

RISCO 4 - DESCRIÇÃO INADEQUADA DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Probabilidade: ☐ BAIXA ☒ MÉDIA ☐ ALTA

Impacto: ☐ BAIXO ☐ MÉDIO ☒ ALTO

ID

DANO

- 1 Aquisição de apenas parte da solução
- 2 Não atendimento da necessidade que originou a demanda.

ID

Ação Preventiva

Responsável

- 1 Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda.

Requisitante

ID

Ação de Contingência

Responsável

- 1 Não aprovar o Termo de Referência ou Projeto Básico.

Ordenador de Despesas

RISCO 5 - REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES OU DESNECESSÁRIOS

Probabilidade: ☐ BAIXA ☒ MÉDIA ☐ ALTA

Impacto: ☐ BAIXO ☐ MÉDIO ☒ ALTO

ID

DANO

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



- 1 Desperdício ou falta de recursos.
- 2 Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação.
- 3 Restrição de competitividade na licitação.

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Desconhecimento sobre as necessidades do objeto a ser contratado.	Requisitante
2	Iniciar a elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.	Requisitante
3	Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade.	Requisitante

ID	Ação de Contingência	Responsável
1	melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme legislação.	SALC

RISCO 6 - DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

Probabilidade: (X) BAIXA () MÉDIA () ALTA

Impacto: () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO

ID	DANO
1	Definição equivocada, no edital de licitação, do regime de execução da contratação por ser derivado do modelo de execução do objeto.
2	Subjetividade para acompanhamento, fiscalização e medição para pagamento do contrato.
3	Contratação sem limite de prazo para execução e entrega do objeto.

ID	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------



- | | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> . | SALC |
| 2 | Definir o regime de execução da contratação derivado do modelo de execução do objeto. | SALC |
| 3 | Descrever o modelo de execução do objeto contendo: descrição da dinâmica do contrato, definição do método para quantificar a execução do objeto contratado, definição do formato e do conteúdo do instrumento formal que será utilizado nas etapas de solicitação, acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto. | Requisitante |

- | ID | Ação de Contingência | Responsável |
|----|---|-------------|
| 1 | Questionar a área demandante quanto ao modelo de execução do objeto para definir o regime de execução da contratação. | SALC |

RISCO 7 - DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INSUFICIENTE DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.


Probabilidade: ☒ BAIXA ☐ MÉDIA ☐ ALTA

Impacto: ☐ BAIXO ☐ MÉDIO ☒ ALTO

ID	DANO
----	------

- | | |
|---|--|
| 1 | Aditivos contratuais para prorrogação de prazo. |
| 2 | Reajuste do contrato em função do tempo. |
| 3 | Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante |

- | ID | Ação Preventiva | Responsável |
|----|---|-------------|
| 1 | Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> . | SALC |



- 2 Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de execução, entrega do objeto e de vigência do contrato

Requisitante

- 3 Realizar estudo do histórico de contratações semelhantes para estimativa dos prazos

Requisitante

ID Ação de Contingência

Responsável

- 1 Questionar a área demandante quanto aos prazos.

SALC

RISCO 8 - CRITÉRIOS INADEQUADOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Probabilidade: ☐ BAIXA ☒ MÉDIA ☐ ALTA

Impacto: ☐ BAIXO ☐ MÉDIO ☒ ALTO

ID

DANO

- 1 Desperdício de recursos.
- 2 Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada.
- 3 Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas.

ID

Ação Preventiva

Responsável

- 1 Estabelecer a previsão de pagamentos por resultados.
- 2 Apresentar justificativa caso a contratação seja uma exceção ao padrão de pagamento adotado pelo Órgão.

Requisitante

Requisitante

ID

Ação de Contingência

Responsável

- 1 Informar formas de pagamento disponíveis e indicar a que melhor se aplica ao caso.

Tesouraria



RISCO 9 - AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Probabilidade: ☒ BAIXA ☐ MÉDIA ☐ ALTA

Impacto: ☐ BAIXO ☐ MÉDIO ☒ ALTO

ID

DANO

- 1 Seleção da proposta por critério diverso do objetivo da contratação.
- 2 Desperdício de recursos.
- 3 Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada.

ID

Ação Preventiva

Responsável

- 1 Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.
- 2 Escolher o critério de julgamento das propostas que melhor avalie o objeto, em qualidade e economicidade e que atenda a necessidade do Órgão.

SALC

Requisitante

ID

Ação de Contingência

Responsável

- 1 Questionar a Área Demandante quanto aos critérios de julgamento.

SALC

RISCO 10 - AUSÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

Probabilidade: ☐ BAIXA ☒ MÉDIA ☐ ALTA

Impacto: ☐ BAIXO ☐ MÉDIO ☒ ALTO

ID

DANO

- 1 Descumprimento contratual pelas partes.



- 2 Dificuldade na fiscalização do contrato.
- 3 Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos.

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> .	SALC
2	Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto.	Requisitante

ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação.	SALC

RISCO II - PREGÃO DESERTO - SEM PROPOSTA

Probabilidade: (x) BAIXA () MÉDIA () ALTA

Impacto: (x) BAIXO () MÉDIO () ALTO

ID	DANO
1	Frustração do esforço da administração para selecionar um fornecedor.

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Ampliar as formas de divulgação do aviso de abertura, além da publicação no Diário Oficial da União, no Portal de Compras e no Portal do GCMC/Recife, enviando o edital para os fornecedores que auxiliaram na pesquisa de preços e para os potenciais fornecedores que já participaram de outras licitações do órgão para objetos similares.	Pregocin

ID	Ação de Contingência	Responsável
----	----------------------	-------------



Pregoeiro

1. Reagendar a abertura da sessão pública e publicar um novo aviso, procedendo a divulgação com a mesma metodologia anterior, dando ênfase para a informação atingir os potenciais fornecedores interessados.

RISCO 12 - FORNECEDOR NÃO ENVIA PROPOSTA

Probabilidade: ☐ BAIXA ☒ MÉDIA ☐ ALTA

Impacto: ☐ BAIXO ☒ MÉDIO ☐ ALTO

ID

DANO

1. Recusa da proposta do fornecedor e convocação de novo fornecedor para enviar proposta

ID

Ação Preventiva

Responsável

1. Registrar repetidos avisos pelo chat do pregão para enviar proposta e risco de atuação com processo administrativo.

Pregoeiro

ID

Ação de Contingência

Responsável

1. Recusar a proposta do fornecedor.

Pregoeiro

2

Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação das propostas para o mesmo item.

Pregoeiro

RISCO 13 - FORNECEDOR NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Probabilidade: ☐ BAIXA ☒ MÉDIA ☐ ALTA

Impacto: ☐ BAIXO ☒ MÉDIO ☐ ALTO

ID

DANO

1. Inabilitação do fornecedor e retorno para fase de aceitação para seleção de novo fornecedor

ID

Ação Preventiva

Responsável

1 Registrar a exigência no edital convocatório.

2 Registrar repetidos avisos pelo chat do pregão para enviar proposta e risco de autuação com processo administrativo.

Pregoeiro

ID Ação de Contingência

Responsável

1 Recusar a proposta do fornecedor.

Pregoeiro

2 Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação das propostas para o mesmo item.

Pregoeiro

RISCO 14- FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO

Probabilidade: ☐ BAIXA ☒ MÉDIA ☐ ALTA

Impacto: ☐ BAIXO ☒ MÉDIO ☐ ALTO

ID

DANO

1 Suspensão da execução do objeto.

ID

Ação Preventiva

Responsável

1 Monitorar as condições de execução do objeto.

Fiscal de Contrato

ID

Ação de Contingência

Responsável

1 Adotar medidas para seleção de outro fornecedor.

Chefe da Sale

RISCO 15 - AUSÊNCIA DA EMPRESA VENCEDORA APÓS A ADJUDICAÇÃO DO EDITAL, PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU DOCUMENTO SUBSTITUTIVO DO CONTRATO

Probabilidade: ☐ BAIXA ☒ MÉDIA ☐ ALTA

Impacto: ☐ BAIXO ☒ MÉDIO ☐ ALTO

**ID****DANO**

- 1 Atraso na adjudicação do Edital
- 2 Atraso na entrega da solução contratada

ID**Ação Preventiva****Responsável**

- 1 Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do CONTRATANTE, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.
- 2 Realizar verificação com bastante rigor da proposta técnica da empresa vencedora, valendo-se de diligências quando necessário, para constatar as verdadeiras possibilidades de fornecimento da solução dentro do que foi especificado.

Pregoeiro

Pregoeiro

ID**Ação de Contingência****Responsável**

- 1 Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.

Pregoeiro

RISCO 16 - FALHA OU ATRASO NO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO.

Probabilidade: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA

Impacto: () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO

ID**DANO**

- 1 Atraso na aquisição do objeto.
- 2 Contratação em desacordo com a necessidade da Administração: Equívoco na escolha do modelo de contratação/Prejuízo ao erário.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE**

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO COLÉGIO MILITAR DO RECIFE (UASG 160084) NA IRP nº
05/2021 DO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO (UASG 160185)**

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora, em atendimento ao que preconiza o Art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência do 14º Batalhão Logístico – UASG 160185, referente à IRP nº 05/2021, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do Grupo de Acompanhamento e Controle de Licitações Centralizadas da Guarnição do Recife (GCALC/Recife)**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

A presente aquisição atenderá às necessidades de material hidráulico para o 14º Batalhão Logístico e Organizações Militares Participantes, a fim de realizar a manutenção das instalações hidráulicas dos quartelamentos.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no seguinte endereço: Avenida Visconde de São Leopoldo, nº 198, Várzea, Recife-PE, CEP 50.740-035, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira das 09:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas, e na sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas. Contatos poderão ser feitos pelo telefone (81) 2129 6359, ou pelo e-mail: almox_cmr@hotmail.com,

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivado na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CAT MAT	UND. FORNE CIMENT TO	VALOR R REF	QTD	VALOR TOTAL
1	BUCHA DE REDUÇÃ DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 50 X 40MM, PARA ÁGUA FRIA PRIDIAL	220579	UND	R\$ 3,76	10	R\$ 37,60



ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CAT MAT	UND. FORNECIMENTO	VALOR REF	QTD	VALOR TOTAL
2	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	220580	UND	R\$ 6,32	10	R\$ 63,20
3	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	242398	UND	R\$ 4,86	10	R\$ 48,60
4	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	264803	UND	R\$ 6,17	10	R\$ 61,70
5	CAP PVC, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	351446	UND	R\$ 2,50	10	R\$ 25,00
6	CAP PVC, SOLDÁVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	260871	UND	R\$ 4,82	5	R\$ 24,10
7	CAP PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	253382	UND	R\$ 9,12	10	R\$ 91,20
8	CAP PVC, SOLDÁVEL, 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	260872	UND	R\$ 13,71	10	R\$ 137,10
9	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	242742	UND	R\$ 7,22	50	R\$ 361,00
10	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	344602	UND	R\$ 2,09	15	R\$ 31,35
11	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	344601	UND	R\$ 2,76	30	R\$ 82,80
12	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	245130	UND	R\$ 14,36	6	R\$ 86,16
13	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	247902	UND	R\$ 8,15	15	R\$ 122,25



ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CAT MAT	UND. FORNECIMENTO	VALOR REF	QTD	VALOR TOTAL
14	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	237366	UND	R\$ 17,64	10	R\$ 176,40
15	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	389048	Lata 18l.	R\$ 19,72	15	R\$ 295,80
16	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	236706	UND	R\$ 4,12	10	R\$ 41,20
17	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	236710	UND	R\$ 28,40	0	R\$ 0,00
18	JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", ÁGUA FRIA PREDIAL	228852	UND	R\$ 15,72	20	R\$ 314,40
19	JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", ÁGUA FRIA PREDIAL	243112	UND	R\$ 41,11	10	R\$ 411,10
20	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	240419	UND	R\$ 6,05	0	R\$ 0,00
21	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	240420	UND	R\$ 6,54	10	R\$ 65,40
22	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	243118	UND	R\$ 13,36	8	R\$ 106,88
23	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	228855	UND	R\$ 5,44	0	R\$ 0,00
24	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	257523	UND	R\$ 4,39	0	R\$ 0,00
25	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	306205	UND	R\$ 4,57	5	R\$ 22,85



ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CAT MAT	UND. FORNECIMENTO	VALOR REF	QTD	VALOR TOTAL
26	LUVA PVC SOLDABEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	302632	UND	R\$ 5,36	10	R\$ 53,60
27	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDABEL, PVC, 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	265037	UND	R\$ 50,49	10	R\$ 504,90
28	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	253402	UND	R\$ 15,37	10	R\$ 153,70
29	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	296005	UND	R\$ 16,19	20	R\$ 323,80
30	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	389650	UND	R\$ 17,90	5	R\$ 89,50
31	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	260869	UND	R\$ 12,10	0	R\$ 0,00
32	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	269314	UND	R\$ 8,58	0	R\$ 0,00
33	LUVA DE REDUCAO SOLDABEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	296240	UND	R\$ 5,21	0	R\$ 0,00
34	LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	296242	UND	R\$ 5,66	5	R\$ 28,30
35	LUVA DE REDUCAO SOLDABEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	296241	UND	R\$ 13,43	6	R\$ 80,58
36	LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", ÁGUA FRIA PREDIAL	242602	UND	R\$ 4,50	5	R\$ 22,50
37	LUVA SOLDABEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	245132	UND	R\$ 28,60	5	R\$ 143,00
38	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", ÁGUA FRIA PREDIAL	242440	UND	R\$ 7,81	5	R\$ 39,05

Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO

Nº da RP

160185/00001/2022

Situação da IRP

Transferida

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação

Menor Preço

Data Provável da
Licitação

21/03/2022

Prazo Estimado de Validade da
Ata

6 meses

Compra Nacional

Garantida/Autorizada ME/SGD

Sim

Não

Objeto

Aquisição de material hidráulico para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do GCALC/Recife (licitação complementar).

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Atender necessidades com manutenção de instalações hidráulicas do CMR.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome

EVILSON SOUSA COELHO

CPF

855.950.044-87

DDD/Telefone

85 81241075

DDD/Fax

E-mail

evilsonc21@gmail.com

Gestor de Compras Substituto

Nome

CPF

DDD/Telefone

DDD/Fax

E-mail

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Interessada

160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE

Logradouro

AV. VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO, 198, ENGENHO DO MEIO

Número

Complemento

Bairro

Município/UF

Recife/PE

CEP

50730120

Itens Propostos

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega	Quantidade	Situação
1	Material	220579-Bucha instalação predial água fria	Unidade	3,7600	Recife/PE	10	Aceita
2	Material	220550-Bucha instalação predial água fria	Unidade	6,3200	Recife/PE	10	Aceita
3	Material	242308-Bucha instalação predial água fria	Unidade	4,8800	Recife/PE	10	Aceita
4	Material	264803-Conexão hidráulica	Unidade	6,1700	Recife/PE	10	Aceita
5	Material	351446-Conexão hidráulica	Unidade	2,5000	Recife/PE	10	Aceita
6	Material	260871-Conexão hidráulica	Unidade	4,8200	Recife/PE	5	Aceita

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega	Quantidade	Situação
7	Material	253362-Conexão hidráulica	Unidade	9,1200	Recife/PE	10	Aceita
8	Material	260872-Conexão hidráulica	Unidade	13,7100	Recife/PE	10	Aceita
9	Material	242742-Engato hidráulico	Unidade	7,2200	Recife/PE	50	Aceita
10	Material	344802-Conexão hidráulica	Unidade	2,0900	Recife/PE	15	Aceita
11	Material	344801-Conexão hidráulica	Unidade	2,7600	Recife/PE	30	Aceita
12	Material	245130-Conexão hidráulica	Unidade	14,3600	Recife/PE	6	Aceita
13	Material	247902-Conexão hidráulica	Unidade	8,1500	Recife/PE	15	Aceita
14	Material	237366-Conexão hidráulica	Unidade	17,6400	Recife/PE	10	Aceita
15	Material	389048-Impermeabilizante	Lata 18,00 L	19,7200	Recife/PE	15	Aceita
16	Material	236706-Conexão hidráulica	Unidade	4,1200	Recife/PE	10	Aceita
18	Material	228852-Conexão hidráulica	Unidade	15,7200	Recife/PE	20	Aceita
19	Material	243112-Conexão hidráulica	Unidade	41,1100	Recife/PE	10	Aceita
21	Material	240420-Conexão hidráulica	Unidade	6,5400	Recife/PE	10	Aceita
22	Material	243118-Conexão hidráulica	Unidade	13,3600	Recife/PE	8	Aceita

54 registros encontrados, exibido de 1º ao 20º.

1, 2, 3

Adicional

Observação

Os documentos da participação serão encaminhados posteriormente.

Anexo(s)

Nenhum registro a ser exibido.

Fechar



Resumo da Manifestação de Interesse



Órgão da UASG

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO

Nº da IRP

160185 - 00001/2022

Situação da IRP

Transferida

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação

Menor Preço

Data Provável de
Licitação

21/03/2022

Prazo Estimado da Validade da
Ata

6 meses

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Não

Objeto

Aquisição de material hidráulico para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do GCALC/Recife (licitação complementar).

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Atender necessidades com manutenção de instalações hidráulicas do CMR.

Gestor de Compras

Gestor de Compras Interessado

Nome

EVLSON SOUSA COELHO

CPF

855.950.044-87

DDD/Telefone

85 81241075

DDD/Fax

E-mail

evilsonc21@gmail.com

Gestor de Compras Substituto

Nome

CPF

DDD/Telefone

DDD/Fax

E-mail

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Interessada

160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE

Logradouro

AV. VISCONDE DE SAO LEOPOLDO, 198, ENGENHO DO MEIO -

Número

Complemento

Bairro

Município/UF

Recife/PE

CEP

50730120

Itens Propostos

Nº do Item	Tipo do Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF da Entrega	Quantidade	Situação
25	Material	306205-Conexão hidráulica	Unidade	4,5700	Recife/PE	5	Aceita
26	Material	302632-Conexão hidráulica	Unidade	5,3600	Recife/PE	10	Aceita
27	Material	265037-Conexão hidráulica	Unidade	50,4900	Recife/PE	10	Aceita
28	Material	253402-Conexão hidráulica	Unidade	15,3700	Recife/PE	10	Aceita
29	Material	296005-Conexão hidráulica	Unidade	16,1900	Recife/PE	20	Aceita
30	Material	386650-Conexão hidráulica	Unidade	17,9000	Recife/PE	5	Aceita

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
34	Material	296242-Conexão hidráulica	Unidade	5,6600	Recife/PE	5 Aceita
35	Material	296241-Conexão hidráulica	Unidade	13,4300	Recife/PE	6 Aceita
36	Material	212602-Conexão hidráulica	Unidade	4,5000	Recife/PE	5 Aceita
37	Material	245132-Conexão hidráulica	Unidade	28,6000	Recife/PE	5 Aceita
38	Material	242440-Conexão hidráulica	Unidade	7,8100	Recife/PE	5 Aceita
39	Material	238878-Conexão hidráulica	Unidade	1,8000	Recife/PE	10 Aceita
41	Material	231226-Conexão hidráulica	Unidade	1,9000	Recife/PE	10 Aceita
42	Material	242876-Conexão hidráulica	Unidade	2,2400	Recife/PE	15 Aceita
43	Material	245144-Conexão hidráulica	Unidade	13,9600	Recife/PE	10 Aceita
44	Material	260149-Conexão hidráulica	Unidade	5,9700	Recife/PE	10 Aceita
45	Material	212470-Conexão hidráulica	Unidade	6,3400	Recife/PE	10 Aceita
46	Material	260148-Conexão hidráulica	Unidade	7,8700	Recife/PE	10 Aceita
47	Material	296253-Conexão hidráulica	Unidade	21,4100	Recife/PE	5 Aceita
48	Material	420007-Conexão hidráulica	Unidade	1,5800	Recife/PE	10 Aceita



54 registros encontrados, exibindo do 21º ao 40º.

1 2 3

Adicional

Observação

Os documentos da participação serão encaminhados posteriormente.

Anexo(s)

Nenhum registro a ser exibido.

Fechar

Resumo da Manifestação de Interesse

Órgão da UASG

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO

Nº da RP

160185-00001/2022

Data Provável da
licitação

21/03/2022

Prazo Estimado de Validade da
Ala

6 meses

Situação da IRP

Transferida

Modalidade da Licitação

Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação

Menor Preço

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Não

Objeto

Aquisição de material hidráulico para atender as necessidades das Organizações Militares integrantes do GCALC/Recife (licitação complementar).

Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP

Atender necessidades com manutenção de instalações hidráulicas do CMR.

Gestor de Compras

--- Gestor de Compras Interessado

Nome

EVLSON SOUSA COELHO

CPF

855.950.044-87

DDD/Telefone

85 81241075

DDD/Fax

E-mail

evilsonc21@gmail.com

Gestor de Compras Substituto

Nome

CPF

DDD/Telefone

DDD/Fax

E-mail

UASG Interessada

Órgão da UASG Interessada

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Interessada

160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE

Logradouro

AV. VISCONDE DE SAO LEOPOLDO, 198, ENGENHO DO MEIO

Número

Complemento

Bairro

Município/UF

Recife/PE

CPF

50730120

Itens Propostos

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega	Quantidade	Situação
49	Material	242470-Conexão hidráulica	Unidade	2,0100	Recife/PE	10	Aceita
51	Material	280957-Relo sifonado	Unidade	11,5900	Recife/PE	5	Aceita
52	Material	233457-Registro pressão	Unidade	25,3200	Recife/PE	10	Aceita
54	Material	298069-Registro esfera	Unidade	22,3200	Recife/PE	10	Aceita
55	Material	349028-Registro gaveta	Unidade	37,6800	Recife/PE	5	Aceita
56	Material	214182-Tê - conexão para tubos canos - rosçável	Unidade	26,3100	Recife/PE	10	Aceita
59	Material	318885-Conexão hidráulica	Unidade	8,3300	Recife/PE	5	Aceita

Nº do Item	Tipo de Item	Item	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário Estimado (R\$)	Município/UF de Entrega - Quantidade	Situação
62	Material	374824-Conexão hidráulica	Unidade	35,1100	Recife/PE	5 Aceita
63	Material	249819-Torneira	Unidade	105,8500	Recife/PE	12 Aceita
68	Material	351295-Conexão hidráulica	Unidade	35,9400	Recife/PE	8 Aceita
69	Material	214188-União soldável	Unidade	90,4700	Recife/PE	10 Aceita
71	Material	233166-Vaso sanitário	Unidade	285,8000	Recife/PE	12 Aceita
72	Material	302155-Tubo hidráulico	Tubo 6,00 M	27,3600	Recife/PE	5 Aceita
75	Material	253767-Caixa sifonada	Unidade	20,9700	Recife/PE	5 Aceita

54 registros encontrados, exibindo do 41º ao 54º.

1, 2, 3

Adicional

Observação

Os documentos da participação serão encaminhados posteriormente.

Anexo(s)

Nenhum registro a ser exibido.

Fechar

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão do Exército
10ª Brigada de Infantaria Motorizada
14º Batalhão Logístico



Pregão Eletrônico Nº 00001/2022(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR


08.658.622/0001-13 - J. J. VITALI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
51	Ralo sifonado	Unidade	1385	R\$ 11,5900	R\$ 7,2500	R\$ 10.041,2500
Marca: Plastit Fabricante: Plastit Modelo / Versão: Plastit Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ralo sifonado, material PVC - cloreto de polivinila, tipo quadrado, comprimento 100 mm, largura 100 mm, altura 53 mm, bitola 40 mm, características adicionais com grelha plástica PVC.						
53	Registro esfera	Unidade	1044	R\$ 12,7600	R\$ 9,5800	R\$ 10.001,5200
Marca: UF Fabricante: UF Modelo / Versão: UF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro esfera, material PVC, tipo vs, bitola 3/4", tipo fixação roscaável.						
54	Registro esfera	Unidade	944	R\$ 22,3200	R\$ 5,1300	R\$ 4.842,7200
Marca: UF Fabricante: UF Modelo / Versão: UF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro esfera, material PVC rígido, tipo vs, bitola 70 mm, aplicação instalação hidráulica, tipo fixação soldável.						

Total do Fornecedor: R\$ 24.885,4900

19.299.794/0001-64 - CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	Conexão hidráulica	Unidade	1032	R\$ 3,4100	R\$ 3,0800	R\$ 3.178,5600
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC/CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 40 MM						
9	Engate hidráulico	Unidade	2420	R\$ 7,2200	R\$ 3,8000	R\$ 9.196,0000
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS - PTA - ÁGUA FRIA						
21	Conexão hidráulica	Unidade	1105	R\$ 6,5400	R\$ 3,7400	R\$ 4.132,7000
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC/CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 50MM						
29	Conexão hidráulica	Unidade	1004	R\$ 16,1900	R\$ 12,4400	R\$ 12.489,7600
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 3/4" POL						
34	Conexão hidráulica	Unidade	1238	R\$ 5,6600	R\$ 5,3200	R\$ 6.586,1600
Marca: KRONA Fabricante: KRONA Modelo / Versão: KRONA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 50 X 25 MM						
41	Conexão hidráulica	Unidade	1285	R\$ 1,9000	R\$ 1,5200	R\$ 1.953,2000



Marca: KRONA
Fabricante: KRONA
Modelo / Versão: KRONA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
64	Conexão hidráulica	Unidade	1263	R\$ 6,4900	R\$ 8,19987

Marca: KRONA
Fabricante: KRONA
Modelo / Versão: KRONA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 20MM

Total do Fornecedor: R\$ 44.823,8900

25.329.901/0001-52 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
70	Caixa d'água	Unidade	192	R\$ 402,4500	R\$ 381,9000	R\$ 73.324,8000

Marca: BAKOF
Fabricante: BAKOF
Modelo / Versão: 012823

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: CÔNICO, CAPACIDADE: 1.000L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA

74	Caixa d'água	Unidade	157	R\$ 231,0600	R\$ 228,7000	R\$ 35.905,9000
----	--------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: BAKOF
Fabricante: BAKOF
Modelo / Versão: 012815

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 500L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA

Total do Fornecedor: R\$ 109.230,7000

29.308.439/0001-68 - SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	Conexão hidráulica	Unidade	1141	R\$ 2,0900	R\$ 2,0900	R\$ 2.384,6900

Marca: Plastubos
Fabricante: Plastubos
Modelo / Versão: Não se aplica.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO CURVA 45°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20 MM

11	Conexão hidráulica	Unidade	1300	R\$ 2,7600	R\$ 2,7600	R\$ 3.588,0000
----	--------------------	---------	------	------------	------------	----------------

Marca: Plastubos
Fabricante: Plastubos
Modelo / Versão: Não se aplica.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO CURVA 45°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM

35	Conexão hidráulica	Unidade	1096	R\$ 11,3300	R\$ 11,3300	R\$ 12.417,6800
----	--------------------	---------	------	-------------	-------------	-----------------

Marca: Plastubos
Fabricante: Plastubos
Modelo / Versão: Não se aplica.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 60 X 50 MM"

42	Conexão hidráulica	Unidade	1195	R\$ 2,2400	R\$ 2,1400	R\$ 2.557,3000
----	--------------------	---------	------	------------	------------	----------------

Marca: Plastubos
Fabricante: Plastubos
Modelo / Versão: Não se aplica.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 32 MM"

46	Conexão hidráulica	Unidade	1164	R\$ 5,3400	R\$ 5,0000	R\$ 5.820,0000
----	--------------------	---------	------	------------	------------	----------------

Marca: Plastubos
Fabricante: Plastubos
Modelo / Versão: Não se aplica.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM X 3/4"

49	Conexão hidráulica	Unidade	1220	R\$ 2,0100	R\$ 2,0100	R\$ 2.452,2000
----	--------------------	---------	------	------------	------------	----------------

Marca: Plastubos
Fabricante: Plastubos
Modelo / Versão: Não se aplica.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA"

56	Tê - conexão para tubos	Unidade	987	R\$ 21,1700	R\$ 21,1700	R\$ 20.894,7900
----	-------------------------	---------	-----	-------------	-------------	-----------------

canos - roscável
Marca: Plastubos
Fabricante: Plastubos
Modelo / Versão: Não se aplica.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA 1 1/2 POL, DIÂMETRO REDUÇÃO 3/4 POL, COMPRIMENTO TOTAL 41 MM, ALTURA 48 MM, PESO 156 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE REDUÇÃO 90° COM ROSCA

71 Vaso sanitário Unidade 562 R\$ 285,8000 R\$ 285,8000 R\$ 160.619,6000
 Marca: Luzarte
 Fabricante: Luzarte
 Modelo / Versão: Não se aplica.
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASO SANITÁRIO, MATERIAL CERÂMICA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM DESCARGA

Total do Fornecedor: R\$ 210.734,2600

36.986.531/0001-42 - LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Bucha instalação predial água fria</u>	Unidade	1265	R\$ 3,7600	R\$ 2,1900	R\$ 2.770,3500
Marca: Tubozan Fabricante: Tubozan Modelo / Versão: Conexão Hidráulica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 50 X 40 MM, TIPO REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL"						
2	<u>Bucha instalação predial água fria</u>	Unidade	1205	R\$ 6,3200	R\$ 4,2400	R\$ 5.109,2000
Marca: Tubozan Fabricante: Tubozan Modelo / Versão: Conexão Hidráulica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 60 X 50 MM, TIPO REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL"						
3	<u>Bucha instalação predial água fria</u>	Unidade	1355	R\$ 4,8600	R\$ 2,6800	R\$ 3.631,4000
Marca: Tubozan Fabricante: Tubozan Modelo / Versão: Conexão Hidráulica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 50 X 25 MM, TIPO REDUÇÃO LONGA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL"						
4	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1280	R\$ 4,1200	R\$ 3,7000	R\$ 4.736,0000
Marca: Tubozan Fabricante: Tubozan Modelo / Versão: Conexão Hidráulica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA 50 X 32 MM"						
5	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1335	R\$ 2,5000	R\$ 1,5200	R\$ 2.029,2000
Marca: Tubozan Fabricante: Tubozan Modelo / Versão: Conexão Hidráulica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 37 MM"						
7	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1208	R\$ 8,3300	R\$ 5,2400	R\$ 6.329,9200
Marca: Tubozan Fabricante: Tubozan Modelo / Versão: Conexão Hidráulica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 50 MM"						
13	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1225	R\$ 6,8900	R\$ 5,3800	R\$ 6.590,5000
Marca: Tubozan Fabricante: Tubozan Modelo / Versão: Conexão Hidráulica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90", TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 37MM"						
14	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1140	R\$ 13,7200	R\$ 12,8900	R\$ 14.694,6000
Marca: Tubozan Fabricante: Tubozan Modelo / Versão: Conexão Hidráulica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90", TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 50MM"						
20	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1137	R\$ 6,0500	R\$ 4,0000	R\$ 4.548,0000
Marca: Tubozan Fabricante: Tubozan Modelo / Versão: Conexão Hidráulica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90", TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 40MM"						
43	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1125	R\$ 13,9600	R\$ 9,9700	R\$ 11.216,2500
Marca: Tubozan Fabricante: Tubozan Modelo / Versão: Conexão Hidráulica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 60MM"						
44	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1155	R\$ 4,4800	R\$ 3,9400	R\$ 4.550,7000
Marca: Tubozan Fabricante: Tubozan Modelo / Versão: Conexão Hidráulica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA,						

BITOLA 20 MM X 1/2"

45	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1180	R\$ 6,3400	R\$ 4,5800	R\$ 5.408,4000
Marca: Tubozan Fabricante: Tubozan Modelo / Versão: Conexão Hidráulica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25,4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA"						

48	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1310	R\$ 1,5800	R\$ 0,9100	R\$ 1.192,1000
Marca: Tubozan Fabricante: Tubozan Modelo / Versão: Conexão Hidráulica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1 1/2" X 20 MM"						

59	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	955	R\$ 8,3300	R\$ 5,5000	R\$ 5.252,5000
Marca: tubozan Fabricante: tubozan Modelo / Versão: Conexão Hidráulica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 100 MM"						

61	<u>Tê - conexão para tubos e canos - soldável</u>	Unidade	918	R\$ 18,6200	R\$ 11,2800	R\$ 10.355,0400
----	---	---------	-----	-------------	-------------	-----------------

Marca: Tubozan Fabricante: Tubozan Modelo / Versão: Conexão hidráulica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA 75 MM, DIÂMETRO SAÍDA 75 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO"						
---	--	--	--	--	--	--

65	<u>União soldável</u>	Unidade	1413	R\$ 9,1700	R\$ 5,9700	R\$ 8.435,6100
Marca: Tubozan Fabricante: Tubozan Modelo / Versão: União pvc soldavel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 25 MM, APLICAÇÃO HIDRÁULICA"						

68	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1051	R\$ 25,3600	R\$ 22,9000	R\$ 24.067,9000
Marca: Tubozan Fabricante: Tubozan Modelo / Versão: União pvc soldavel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 50 MM"						

75	<u>Caixa sifonada</u>	Unidade	867	R\$ 20,9700	R\$ 12,0500	R\$ 10.447,3500
Marca: Herc Fabricante: Herc Modelo / Versão: Caixa Sifonada quadrada Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAIXA SIFONADA, MATERIAL: PVC, FORMATO GRELHA: QUADRADO, DIÂMETRO SAÍDA TUBO: 100MM, DIÂMETRO CAIXA: 100CM, ALTURA CAIXA: 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO"						

76	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	685	R\$ 22,7500	R\$ 12,0100	R\$ 8.226,8500
Marca: Tubozan Fabricante: Tubozan Modelo / Versão: Adaptador cx Da agua Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA D'Água 40MM X 1.1/4"						

Total do Fornecedor: R\$ 139.587,8700**42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1105	R\$ 12,7900	R\$ 7,8700	R\$ 8.696,3500
Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 60 MM						
16	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1225	R\$ 4,1200	R\$ 4,1200	R\$ 5.047,0000
Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002039 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC/CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45", TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 50 MM						
19	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1083	R\$ 25,5200	R\$ 25,5200	R\$ 27.638,1600
Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20005010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90", TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 2"						
23	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1223	R\$ 5,4400	R\$ 4,5300	R\$ 5.540,1900
Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002253 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO DE REDUÇÃO 90", TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 X 3/4 POL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA						



24	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1193	R\$ 4,3900	R\$ 2,6400	R\$ 3.149,5200
Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002252 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO- BIELITO DE REDUÇÃO 90°, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 3/4" X 1/2"						
30	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	876	R\$ 17,9000	R\$ 10,0500	R\$ 8.803,8000
Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20103013 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO ENCADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 75 MM						
31	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	735	R\$ 12,1000	R\$ 4,9400	R\$ 3.630,9000
Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002248 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1" X 3/4"						
33	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1015	R\$ 4,8000	R\$ 3,8800	R\$ 3.938,2000
Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: 457 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 140 X 32 MM						
36	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	960	R\$ 4,5000	R\$ 3,5700	R\$ 3.427,2000
Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002220 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1"						
39	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1060	R\$ 1,8000	R\$ 1,2600	R\$ 1.335,6000
Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20007198 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1/2"						
40	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	867	R\$ 12,6900	R\$ 12,2700	R\$ 10.638,0900
Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20005013 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1"						
50	<u>Conexão hidráulica</u>	Unidade	1010	R\$ 12,8300	R\$ 10,0400	R\$ 10.140,4000
Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002246 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 1/4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 10 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA						
58	<u>Tê - conexão para tubos e canos - soldável</u>	Unidade	991	R\$ 12,5400	R\$ 11,9000	R\$ 11.792,9000
Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20002012 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TÊ CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS SOLDÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA 50 MM, DIÂMETRO SAÍDA 20 MM, COMPRIMENTO TOTAL 117 MM, ALTURA 51 MM, PESO 96 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE REDUÇÃO 90°						
66	<u>União soldável</u>	Unidade	1268	R\$ 17,0400	R\$ 10,9100	R\$ 13.833,8800
Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20107003 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 32 MM, APLICAÇÃO HIDRÁULICA						
67	<u>União soldável</u>	Unidade	1106	R\$ 26,9100	R\$ 23,5800	R\$ 26.079,4800
Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: 20107004 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 40 MM, APLICAÇÃO HIDRÁULICA						
Total do Fornecedor: R\$ 143.691,6700						

42.883.960/0001-97 - SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
52	<u>Registro pressão</u>	Unidade	1110	R\$ 25,3200	R\$ 25,3200	R\$ 28.105,2000
Marca: CONDOR Fabricante: CONDOR Modelo / Versão: 1416111 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO PRESSÃO, MATERIAL BRONZE FUNDIDO, DIÂMETRO 1/2 POL, TIPO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CASTELO COM ROSCA PARA FIXAÇÃO DE ACABAMENTO						

Total do Fornecedor: R\$ 28.105,2000

Valor Global da Ata: R\$ 704.059,0800

(*) É necessário detalhar o item; para saber qual o critério de valor que é utilizado; Estimado ou Retesado ou Máximo Aceitável.



**Imprimir o
Relatório**

Valor