



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO**

TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO

CONFERIDO

Processo Administrativo autuado sob o 64132.006667/2023-06, que trata da adesão na IRP nº 05/2023 – BCMS (UASG 160329), para eventual Aquisição de peças genuínas, insumos e ferramentas específica - IVECO. Constituído inicialmente com 09 (NOVE) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) Documento de Formalização da Demanda: (FL. 01);
- b) Termo de Manifestação de Interesse: (Fl. 02-03);
- c) Estudo Técnico Preliminar: (Fl. 04-07);
- d) Mapa de Gerenciamento de Risco: (Fl. 08-09);

Recife-PE, 17 de setembro de 2024.


Auxiliar da Seção de Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg/1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: 14º Batalhão Logístico
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Centro de Operações Logísticas
Responsável pela Demanda: 1º Ten Coelho Mendes
1. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Institucional
<p>A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão do BCMS/RJ que tem como objeto a aquisição de peças genuínas, insumos e ferramentas específicas da marca/fabricante IVECO para manutenção da Viatura Blindada de Transporte Pessoal Média Sobre Rodas (VBTP MSR) 6x6 Guarani, utilizando o critério de julgamento de MAIOR DESCONTO sobre a tabela do FABRICANTE.</p> <p>Essa demanda é necessária porque a manutenção desse tipo de blindado, que pertence ao 10º Esqd C Mec, passará a ser do 14º Batalhão Logístico no próximo exercício financeiro.</p>
2. Forma de Contratação
<p>() Modalidades da Lei n.º 8.666/93: (x) Pregão – () UG Gestora (x) UG Participante, (x) com o uso do SRP; () Dispensa/Inexigibilidade; () Adesão à IRP de outro Órgão.</p>
3. Objeto a ser contratado
Peças genuínas, insumos e ferramentas específicas da marca/fabricante IVECO para manutenção da Viatura Blindada de Transporte Pessoal Média Sobre Rodas (VBTP MSR) 6x6 Guarani
4. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
Após a celebração do contrato, deverá ser iniciado imediatamente após emissão de Nota de Empenho.
5. Previsão dos valores da demanda
A previsão dos valores da demanda será levantada pela Unidade Gestora responsável pelo pregão (UASG 160329)
6. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização
Não se aplica

Quartel em Recife-PE, 20 de setembro de 2023



Adjunto do Centro de Operações Logísticas



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg/ 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO**

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
IRP Nº 05/2023 - UASG 160329**

1. FINALIDADE

Participação do **14º Batalhão Logístico (UASG 160185)** na condição de Órgão Participante, na Intenção de Registro nº 05/2023 do BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO (UASG: 160329), que tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de peças genuínas, insumos e ferramentas específicas da marca/fabricante IVECO para manutenção da Viatura Blindada de Transporte Pessoal Média Sobre Rodas (VBTP MSR) 6x6 Guarani, utilizando o critério de julgamento de MAIOR DESCONTO sobre a tabela do FABRICANTE..

Esta Unidade Participante, em atendimento ao que preconiza o Art. 10 do Decreto nº 11.462/2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

O 10º Esquadrão de Cavalaria Motorizado, Organização Militar apoiada pelo 14º Batalhão Logístico, terá a garantia contratual de manutenção, de suas viaturas Guaranis, finalizada esse ano. Dessa forma, as manutenções terão que ser realizadas com recursos e pessoal do Exército Brasileiro, em especial do 14º B Log.

Por isso, torna-se necessário ter a possibilidade, de maneira tempestiva, da compra dos materiais nos momentos adequados.

Portanto, em virtude da economia de meios e da praticidade permitidos pelo Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto nº 11.462, de 31 de março 2023, e previsto na Lei nº 14.133, 1º de abril de 2021, esta UG opta por aderir à IRP nº 05/2023- UG 160329, na situação de Unidade Gestora Participante - UGP do Registro de Preços.

3. LOCAL DE ENTREGA

3.1 O local para entrega dos materiais será pré-determinado pelo CONTRATANTE, de acordo com o que prevê o Termo de Referência. O endereço de entrega na nossa OM: **14º Batalhão Logístico, localizado na Rua São Miguel, 898, Afogados, Recife-PE, CEP: 50850-000. Contato: pelap14blog@gmail.com.**



4. DEMONSTRATIVO DAS NECESSIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR	QTD	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNT	VALOR TOTAL DO ITEM
1	Acessório Carro Blindado	80.000	unidade	R\$ 1,00	R\$ 80.000,00
2	Conjunto ferramentas	30.000	unidade	R\$ 1,00	R\$ 30.000,00

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme tabela acima e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se justificada no histórico de aquisições desta Unidade.

Quartel em Recife-PE, 20 de setembro de 2023.



Comandante do Pelotão de Apoio

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Diante do Demonstrativo das necessidades apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo o início dos procedimentos para adesão à IRP citada;
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Portaria nº 1-SEF, de 27 Jan 14; e
4. O Fiscal Administrativo tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife-PE, 20 de setembro de 2023.



Ordenador de despesas substituto do 14º Batalhão Logístico



Estudo Técnico Preliminar 74/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 64132.006667/2023-06

2. Descrição da necessidade

2.1 O presente estudo tem por objetivo de apontar os fundamentos para aquisição de peças genuínas, insumos e ferramentas específicas da marca/fabricante IVECO para manutenção da Viatura Blindada de Transporte Pessoal Média Sobre Rodas (VBTP MSR) 6x6 Guarani.

2.2 Os estudos são necessários pois o 14º Batalhão Logístico tem a missão de apoiar diversas Organizações Militares, incluindo o 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. O esquadrão terá a validade da garantia de suas manutenções encerradas no exercício de 2023, por isso, a partir do próximo ano as manutenções serão apoiadas pelo 14º B log.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Centro de Operações Logísticas	[REDACTED]

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 São requisitos necessários ao atendimento da necessidade:

4.1.1 Os materiais, de um modo geral, só serão aceitos se possuírem informações adequadas e claras sobre a especificação correta da quantidade, característica, composição, garantia, prazo de validade e qualidade, bem como sobre os riscos que apresentem para a saúde e segurança, sendo rejeitados os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

4.1.2 Todos os produtos deverão estar de acordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.

4.2 Critérios e práticas de sustentabilidade.

4.2.1 Em cumprimento ao disposto no Art. 5º da IN/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens pela Administração Pública Federal Direta, os fornecedores deverão obedecer, sob pena de não aceitação do objeto, aos seguintes critérios:

4.2.1.1 Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

4.2.1.2 Não será aceita a proposta da licitante cujo produto não possuir registro no Cadastro Técnico Federal do IBAMA, relativo às atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais e do Certificado de Regularidade, conforme inciso II e III, do Art 2º, da Instrução Normativa IBAMA Nº 6 de 15/03/2013, quando o item assim o exigir, conforme termo de referência.



5. Levantamento de Mercado

5.1 Foram analisadas algumas formas para a aquisição dos materiais em tela e, dentre as opções, verificou-se a possibilidade da aquisição do material por meio do Art. 86, da Lei de Licitações 14.133 de 1º de abril de 2021, que trata sobre a condição de órgão participante do processo licitatório, através da Unidade Gestora, onde se encontra nas mesmas circunstâncias que a nossa (localidade e tipo de órgão); cuja opção é a mais exequível e praticável.

6. Descrição da solução como um todo

6.1 Com a adesão ao processo de registro de preços de outra Organização Militar, através da Intenção de Registro de Preços, para aquisição de peças e ferramentas para manutenção de Guarani, o 14º Batalhão Logístico, estará em condições de realizar as aquisições necessárias do material em questão durante a vigência da Ata de Registro de Preços. Dessa forma, será realizada a gestão de recursos públicos, com o emprego imediato após disponibilização do mesmo e suprimento das demandas desta OM.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Os materiais serão comprados pela primeira vez. Dito isso, não há uma memória de cálculo de aquisições passadas.

7.2 Dessa forma, as quantidades solicitadas terão como base a estimativa informada pelo 10º Esqd C Mec, conforme a descrição abaixo:

7.2.1 item 1: 80.000,00

7.2.2 item 2: 30.000,00

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 110.000,00

8.1 Levando-se em consideração a pesquisa de preço realizada pelo órgão gestor, o valor estimado da contratação desta UGP é R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 Em regra, conforme o Artigo 47, inciso II, da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens.

9.2 O disposto não encontra-se aplicável na presente demanda, visto que é completamente inviável o parcelamento em milhares de itens, apresentando toda e qualquer peça passível de substituição ou insumos e ferramentas utilizados para a manutenção das Viatura Blindada de Transporte Média Sobre Rodas (VBTP MSR) 6x6 Guarani.

9.3 A adoção do maior desconto na tabela do fabricante demonstra-se ao longo dos anos como o modo mais efetivo e econômico de adquirir-se peças e suprimentos genuínos para esta organização militar. Ao longo da

vigência do registro de preços, a montadora atualiza periodicamente o Preço Público Sugerido ao Consumidor, de forma que os preços nunca se tornem inexequíveis nem excessivamente elevados. O desconto linear sobre toda tabela é prática usual de mercado entre as concessionárias que comercializam peças genuínas e não causam prejuízo nem ao licitante nem a Administração Pública.



9.4 A necessidade de contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e insumos pelo critério de MAIOR DESCONTO sobre Tabela Oficial de Preços de Peças e Ferramentas Genuínas, emitida, respectivamente, pelas montadoras dos veículos automotores (conforme parágrafo 1º do art. 9 do Decreto nº 7.892 de 23 janeiro de 2013) permite que a Administração obtenha melhor preço. Dado que existe a impossibilidade de prever o momento e a quantidade em que este suprimento será necessário durante o ano, não se pode realizar a compra de uma única vez. A esta situação, adiciona-se o fato do BCMS não ter previsão da frequência e do momento em que receberá recursos para tal objeto. A utilização do instrumento do maior desconto, em voga neste certame, foi escolhida com objetivo de englobar uma maior quantidade de peças, assim, permite que, apesar das variações dos preços das peças genuínas, a administração possa obter o melhor preço sobre o praticado, objetivando a melhor contratação para a Administração Pública, e o fato de não poder definir previamente quais peças serão substituídas.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 A contratação em epígrafe não possui correlação ou interdependência com outras licitações em curso no 14º Batalhão Logístico.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11. A contratação visa atingir o OE2 do Plano de Gestão do Batalhão, com intuito de aumentar a efetividade na gestão do bem público, através da otimização da gestão orçamentária. A contratação está alinhada ao OE3 do Plano de Gestão da 10ª Bda Inf Mtz e ao OE5 do Plano de Gestão do CMNE.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 Possibilitar a aquisição de peças e ferramentas de Guarani de forma segura, seguindo o rito administrativo da licitação, permitindo a ampla concorrência e a economia em escala;

12.2 Possibilitar a aquisição imediata dos materiais em questão, dando celeridade no processo de gestão de recursos orçamentários com o atingimento das metas de empenho e liquidação.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 Não se vislumbra a necessidade de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Em cumprimento ao disposto no Art. 5º da IN/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens pela Administração Pública Federal Direta, os fornecedores deverão obedecer, sob pena de não aceitação do objeto, aos seguintes critérios:



14.1.1 Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, como menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

14.1.2 Não será aceita a proposta da licitante cujo produto não possuir registro no Cadastro Técnico Federal do IBAMA, relativo a atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais e do Certificado de Regularidade, conforme inciso II e III, do Art 2º, da Instrução Normativa IBAMA Nº 6 de 15/03/2013, quando o item assim o exigir, conforme termo de referência.

14.1.3 Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR-15448-1 e 15448-2; e 1.12.4 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

14.2 Os critérios acima estabelecidos, minimizam os impactos ambientais, oferecendo condições de reciclagem ou disposição adequada dos resíduos ou embalagens após utilização.

15. Declaração de Viabilidade


Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo como base os estudos apresentados, vê-se que a contratação é viável

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


Comandante do Pelotão de Apoio



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

44/2023

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de peças genuínas, insumos e ferramentas específicas da marca/fabricante IVECO para manutenção da Viatura Blindada de Transporte Pessoal.

Responsável pela Edição



Data de Criação

20/09/2023 10:58

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Demanda com erro de quantidade e descrição	Erro na memória de cálculo utilizada para levantamento de demanda. Planejamento realizado por militar que não possui o conhecimento necessário ou não esta diretamente ligado a atividade de recebimento, estocagem e distribuição do objeto da licitação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Falta de material de comprometerá o período de instrução da OM.

Ações Preventivas

P-01 Instituir uma equipe de planejamento com conhecimento técnico suficiente para melhor atingir a especificidade do objeto e as quantidades suficientes para suprir a quantidade necessária para a Organização Militar. **Responsável:** [Redacted]

Ações de Contingência

C-01 No caso de falta de materiais para nova aquisição, deverá ser buscado outros meios de aquisição (adesão a atas de registro de preços ou dispensa eletrônica) dependendo do nível de urgência e as condições de disponibilidade do material nas licitações públicas. **Responsável:** [Redacted]

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais	Fornecedores que não se atentam ao prazo de entrega registrado no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Comprometerá a qualidade das instruções e atividades operacionais da OM

Ações Preventivas

P-01 Deverá haver um militar no Almoxarifado que acompanhará o envio do empenho para os fornecedores e o prazo de entrega para que, antes do término do prazo, entre em contato com a empresa para verificar o motivo da não entrega do material, enviando notificação via e-mail e em casos extremos, solicitando a abertura de processo administrativo para apurar responsabilidade. **Responsável:** [Redacted]

Ações de Contingência

C-01 Notificar a empresa através de e-mail, para que ela se pronuncie perante o atraso e, se for necessário, impor novo prazo para entrega. Após decorrido novo prazo, caso não haja justificativa, deverá ser aberto processo administrativo para apuração de responsabilidade. **Responsável:** [Redacted]

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de materiais e m desconformidade com o Termo de Referência/Empenho fornecimento.	Empresa que não possui o material nas especificações registradas no pregão e deseja entregar material semelhante, porém de outras marcas ou unidade de fornecimento.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Material poderá não ser útil devido a falta de qualidade em comparação ao que foi ganho na licitação, prejudicando no rendimento durante sua utilização, aumentando consumo e consequentemente a falta do material no futuro.

Ações Preventivas

P-01 Possuir militar responsável pelo recebimento do material no Depósito do [Redacted]

Almoxarifado, para que faça a verificação da conformidade entre o Empenho, Nota Fiscal e Material Entregue, para que só seja aceito o material dentro das especificações técnicas da licitação. Além disso, caso o empenho não possua a descrição que permita fazer essa verificação, deverá também ser visualizado a Ata de Registro de Preços, onde haverá maior descrição do material. Responsável: NETO



Ações de Contingência

C-01 Durante o recebimento provisório, se for constatado a inobservância do material entregue quanto as especificações técnicas, deverá ser feita notificação formal para a empresa, que poderá ser enviada através de e-mail, solicitando providências para sanar o problema. A empresa poderá recolher o material em desconformidade para após isso substituir pelo material correto. O material só deverá ser pago após todas as pendências serem sanadas. Responsável: [Redacted]

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não entrega do material	Empresa que por algum motivo ficou impossibilitada de entregar o objeto empenhado.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Comprometerá a qualidade das intruções e materiais operacionais da OM.

Ações Preventivas

P-01 Possuir um militar na Seção do Almoxarifado responsável por acompanhar diariamente o envio de empenho para os fornecedores e as condições que se encontram a gestão interna das empresas para o envio e entrega desses materiais, comunicando-se por meio de e-mails. Responsável: [Redacted]

Ações de Contingência


C-01 Deverá, após decorrido o prazo de entrega previsto no Termo de Referência, ser feito imediatamente a notificação formal para a empresa, solicitando esclarecimentos do motivo da não entrega do material. Dependendo da resposta, poderá ser aberto Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidade. Por outro lado, poderá ser aberto processo para adesão a atas de registro de preço que contenha o material necessário, dependendo da urgência, para que assim o empenho seja cancelado e o recurso seja realocado para outra licitação que possua o objeto desejado. Responsável: [Redacted]

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



NETO

Comandante do Pelotão de Apoio