

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i28	I	ESP-UNIV EST PAULJULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 3.240,0000	09/06/2025	Não

Id da Compra

10231506001722025

Comprado em

09/06/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Instalação de porta de correr de vidro com duas folhas.

Esfera

Estadual

UASG

102315

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

M S SANTOS & SANTOS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/Botucatu	Rua Professor Doutor Antonio Celso Wagner Zanin	18618689	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i29	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 1.950,0000	08/06/2025	Não

Id da Compra

92740106001792025

Comprado em

08/06/2025

Nº do Item

7

Objeto da Compra

Serviços de Vidraçaria (Portas, box de banheiro, tampo de mesa) da Residência Oficial

Esfera

Estadual

UASG

927401

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

24.116.561 DANIELLE EPIFANIA ALEXANDRE DA SILVA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PB/João Pessoa	Granja Santana	58043265	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 2.070,0000	08/06/2025	Não

Id da Compra

92740106001792025

Comprado em

08/06/2025

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Serviços de Vidraçaria (Portas, box de banheiro, tampo de mesa) da Residência Oficial

Esfera

Estadual

UASG

927401

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

24.116.561 DANIELLE EPIFANIA ALEXANDRE DA SILVA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Locais de Entrega

UF / Município

PB/João Pessoa

Logradouro

Granja Santana

CEP

58043265

Quantidade

1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 140.227,7485	05/06/2025	Não

Id da Compra

98592705900032025

Comprado em

05/06/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em serviços de vidraçaria para realizar o serviço de fornecimento e instalação de janelas compostas por vidro temperado eesquadrilhas de alumínio na Unidade Escolar CIEP Municipalizado 147 Cecilio Barros Pessoa

Esfera

Estadual

UASG

985927

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EMPREENHEIRA VITORIA CABISTA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Maior Desconto

Descrição Detalhada

Contratação de empresa especializada em serviços de vidraçaria para realizar o serviço de fornecimento e instalação de janelas compostas por vidro temperado e esquadrias de alumínio

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i32	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 2.070,0000	04/06/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92740106001722025	04/06/2025	2	Serviços de Vidraçaria (Portas, box de banheiro, tampo de mesa) da Residência Oficial

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	927401	SISPP	Dispensa

Fornecedor
24.116.561 DANIELLE EPIFANIA ALEXANDRE DA SILVA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada
Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PB/João Pessoa	Granja Santana	58043265	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i33	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 1.950,0000	04/06/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92740106001722025	04/06/2025	7	Serviços de Vidraçaria (Portas, box de banheiro, tampo de mesa) da Residência Oficial

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	927401	SISPP	Dispensa

Fornecedor
24.116.561 DANIELLE EPIFANIA ALEXANDRE DA SILVA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada
Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PB/João Pessoa	Granja Santana	58043265	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i34	I	ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO - Compras.gov.br	7	UNIDADE	R\$ 1.120,0000	02/06/2025	Não

Id da Compra

8032606000062025

Comprado em

02/06/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Instalação de Portas de Vidro

Esfera

Estadual

UASG

80326

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

VISTA VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/Pindamonhangaba	Rua Soldado Roberto Marcondes	12410660	7

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i35	I	ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO - Compras.gov.br	3	UNIDADE	R\$ 1.720,0000	02/06/2025	Não

Id da Compra

8032606000062025

Comprado em

02/06/2025

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Instalação de Portas de Vidro

Esfera

Estadual

UASG

80326

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

VISTA VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/Pindamonhangaba	Rua Soldado Roberto Marcondes	12410660	3

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	1	UNIDADE	R\$ 1.400,0000	02/06/2025	Não

Id da Compra

16037106000822025

Comprado em

02/06/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Serviço de aquisição e instalação de porta de vidro para SFPC do 29º GAC AP.

Esfera

Federal

UASG

160371

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

J.CESAR MACHADO NUNES LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Locais de Entrega

UF / Município

RS/Cruz Alta

Logradouro

Avenida Padre Francisco Pacheco

CEP

98025124

Quantidade

1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	1	UNIDADE	R\$ 3.099,0000	29/05/2025	Não

Id da Compra

16022306900122025

Comprado em

29/05/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Contratação de serviços de vidraçaria para Hospital Geral de Curitiba

Esfera

Federal

UASG

160223

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

LICITA AQUI BRASIL LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRAÇARIA - PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i38	I	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEM.ESTADO DE SC - Compras. gov.br	1	UNIDADE	R\$ 3.180,0000	19/05/2025	Não

Id da Compra

93125406000122025

Comprado em

19/05/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Porta de Vidro: Aquisição e instalação de porta de vidro para a entrada da sede da SCPREV.

Esfera

Estadual

UASG

931254

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

59.939.517 THIAGO HENRIQUE OSORIO

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela Aquisição e instalação de porta de vidro temperado.

Locais de Entrega

UF / Município

SC/Florianópolis

Logradouro

Rua Emilio Blum

CEP

88020010

Quantidade

1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i39	I	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEM.ESTADO DE SC - Compras. gov.br	1	UNIDADE	R\$ 490,0000	19/05/2025	Não

Id da Compra

93125406000132025

Comprado em

19/05/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Jateamento: Contratação de serviço de jateamento em vidro temperado, com aplicação da logomarca da SCPREV.

Esfera

Estadual

UASG

931254

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

60.612.994 ANA CAROLINA DA ROSA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela Jateamento em porta de vidro

Locais de Entrega

UF / Município

SC/Florianópolis

Logradouro

Rua Emilio Blum

CEP

88020010

Quantidade

1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 1.396,9000	19/05/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

92521206900182025

19/05/2025

1

Objeto: Aquisição com instalação de PORTA DE VIDRO VERDE 10mm temperado, fixo, dimensão 2,250X 0,490mm, para o prédio da Sede da STS-SJ Supervisão Técnica de Saúde Santana/Jaçanã e UVIS Santana/Tucuruvi, que sofreu avaria. Inclui-se no preço o fornecimento de mão de obra aplicada para execução dos serviços. Local onde será realizado: Rua Voluntários da Pátria, 3063 - Santana. CEP: 02401-200, de 2ª a 6ª feira, entre as 9:00 e 18:00 horas.

Esfera

Municipal

UASG

925212

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

51.739.136 DAYANE DO CARMO MARTINS

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Aquisição com instalação de PORTA DE VIDRO VERDE 10mm temperado, fixo, dimensão 2,250 X 0,490mm, para o prédio da Sede da STS-SJ Supervisão Técnica de Saúde Santana/Jaçanã e UVIS Santana/ Tucuruvi, que sofreu avaria, com Instalação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA e seus anexos. Inclui-se no preço o fornecimento de mão de obra aplicada para execução dos serviços. Local onde será realizado: Rua Voluntários da Pátria, 3063 - Santana. CEP: 02401-200, de 2ª a 6ª feira, entre as 9:00e 18:00 horas.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU - PR - Compras.gov.br	180	UNIDADE	R\$ 42,0000	18/05/2025	Não

Id da Compra

98756306001432025

Comprado em

18/05/2025

Nº do Item

4

Objeto da Compra

Dispensa de Licitação para contratação de empresa para Prestação de Serviço de Instalação e Cercamento da Horta Comunitária da Comunidade Cidade Nova

Esfera

Municipal

UASG

987563

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

FABIO COURA DA SILVA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Locais de Entrega

UF / Município

PR/Foz do Iguaçu

Logradouro

Praça Getúlio Vargas

CEP

85851340

Quantidade

180

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U. CENTRO SUL - Compras.gov.br	18	UNIDADE	R\$ 60,0000	16/05/2025	Não

Id da Compra

92804005900462025

Comprado em

16/05/2025

Nº do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, nas dependências da sede do Complexo Regulador, em atendimento às necessidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência - CISRU Centro Sul.

Esfera

Municipal

UASG

928040

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BEM VIVER PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i43	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 5.498,0000	15/05/2025	Não

Id da Compra

16048006000752025

Comprado em

15/05/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Aquisição de serviço de reforma com fornecimento de material para esta OM.

Esfera

Federal

UASG

160480

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

VIDRACARIA STILO LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Locais de Entrega

UF / Município

SP/Ribeirão Preto

Logradouro

Rua Duque Caxias

CEP

14015020

Quantidade

1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 29.500,0000	14/05/2025	Não

Id da Compra

18016005900162025

Comprado em

14/05/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de empresa especializada em confecção e instalação de janela e porta de vidro

Esfera

Estadual

UASG

180160

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

41.912.954 RAFAELA LAURIANO CANALLE

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 1.000,0000	08/05/2025	Não

Id da Compra

16048006000612025

Comprado em

08/05/2025

Nº do Item

5

Objeto da Compra

Aquisição do serviço de reforma do banheiro do 1º piso com fornecimento de materiais

Esfera

Federal

UASG

160480

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

JOSE CRISVALDO SILVA 24871108805

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Locais de Entrega

UF / Município

SP/Ribeirão Preto

Logradouro

Rua Duque Caxias

CEP

14015020

Quantidade

1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 540.507,4704	07/05/2025	Não

Id da Compra

12000605900112025

Comprado em

07/05/2025

Nº do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços contínuos de engenharia de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços paramanutenção das edificações das organizações apoiadas pelo GAP-BR, com fornecimento de materiais de nos primeira linha e mão de obra , sob demanda, nos termos da tabela especializada, por meio de desconto sobre a tabela SINAP.

Esfera

Federal

UASG

120006

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

A FORCA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Maior Desconto

Descrição Detalhada

SERVIÇOS RELACIONADOS A ESQUADRIAS DE METAIS E MADEIRA, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de material

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	10	UNIDADE	R\$ 499,0000	06/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92763805900202025	06/05/2025	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa para fornecimento de porta, parede e forro, para atender as necessidades da STTP.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	927638	SISPP	Pregão

Fornecedor
ESPACO QUATTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Fornecimento e Montagem de PORTA DE DIVISÓRIA do tipo naval, cega lisa, com o mesmo padrão e acabamento das divisórias, com modulação de 35x2110x900mm, incluindo guarnições e ferragens, apresentando requadro, batente, dobradiças cromadas 3 1/2" e fechadura tubular, incluindo o fornecimento de conjunto de 2 (duas) chaves para cada porta. As maçanetas serão fixadas a altura de 1,00m do piso.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 7.200,0000	22/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92990906000922024	22/04/2025	1	Serviço de Confecção e Instalação de Porta Automatizada.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	929909	SISPP	Dispensa

Fornecedor
GRANSALUS FABRICACAO DE PRODUTOS METALICOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PB/ João Pessoa	Praça João Pessoa s/n	58013900	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Composição
i49	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras. gov.br	1	UNIDADE	R\$ 2.100,0000	15/04/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

92937906000052025

15/04/2025

1

Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de uma porta de vidro de correr atrás da alvenaria, bem como fornecimento e instalação de vidros para cobertura das mesas do plenário, conforme especificações e condições estabelecidas em Termo de Referência.

Esfera

Estadual

UASG

929379

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

VIDRACARIA FERREIRA DE MORAES LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Locais de Entrega

UF / Município

SP/Tremembé

Logradouro

Rua Bom Jesus

CEP

12120029

Quantidade

1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	100	UNIDADE	R\$ 296,0000	14/04/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

15405205901562024

14/04/2025

6

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventuais contratações de serviços de engenharia para execução de instalação/substituição de vidros, portas e/ou janelas, instalação de forro PVC, instalação de paredes de gesso em drywall, execução de rodapés, execução de serviços de alvenaria e revestimentos (todos com fornecimento de insumos, mão de obra e materiais).

Esfera

Federal

UASG

154052

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SERRALHERIA E VIDRACARIA VASCONCELOS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Editais

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela. Fornecimento de material e serviço para substituição de vidro comum incolor (liso, martelado ou canelado), espessura 6[mm]. Incluso retirada e destinação do vidro quebrado, preparação da esquadria para instalação do novo vidro, e dispositivos de fixação (massa para vidro, borrachas, baguetes). OBS: O valor unitário equivale ao metro quadrado do vidro instalado com todo o aparato necessário para sua fixação.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
51	III	SEINFRA - Tabelas de Referência	100		R\$ 29,7500	27/06/2025	Sim

Data da Cotação

27/06/2025

Informações Adicionais

DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2

Hora da Cotação

13:51

Endereço Eletrônico

[SEINFRA, ORÇAMENTO EM ANEXO](#)

Anexos

ORÇAMENTO SINAPI SEINFRA 27.06.2025 .pdf

Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

î Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 13

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
13137 - Confeccção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	METRO QUADRADO	200
Consolidação dos preços cotados		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 475,4300	R\$ 475,4300	R\$ 475,4300
Coeficiente de Variação: 0,0000%		
Desvio Padrão: 0,0000		
Maior Preço: R\$ 475,4300		
Método de cálculo adotado: Mediana		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i1	I	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br	1	METRO QUADRADO	R\$ 8.600,0000	24/06/2025	Não

Id da Compra 18019606001092025
Comprado em 24/06/2025
Nº do Item 1
Objeto da Compra Serviço de vidraçaria

Esfera Estadual
UASG 180196
Forma SISPP
Modalidade Dispensa

Fornecedor
59.757.066 DAVID RAMOS DE ARAUJO

Índice e Valor -
Ata -
Edital -
Compra [Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada
CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURA CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURA

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/São Paulo	Rua Armorial	04261070	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	60	METRO QUADRADO	R\$ 529,0000	17/06/2025	Não

Id da Compra 12007305920212025
Comprado em 17/06/2025
Nº do Item 50
Objeto da Compra Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia na Base Aérea de Florianópolis (BAFL), conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital seus anexos.

Esfera Federal
UASG 120073
Forma SISRP
Modalidade Pregão

Fornecedor
BIOLUX DO BRASIL LTDA

Índice e Valor -
Ata [Acesse a Ata](#)
Edital [Acesse o Edital](#)
Compra [Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Descrição Detalhada
Serviço de fornecimento e instalação de espelho cristal espessura mínima de 4mm, com moldura em alumínio e compensando 6mm plastificado colado.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	6	METRO QUADRADO	R\$ 520,0000	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

332

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEJ ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

EPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	6	METRO QUADRADO	R\$ 547,8500	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

264

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DRIVING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

EPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	3	METRO QUADRADO	R\$ 495,0000	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

198

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEJ ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

EPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	3	METRO QUADRADO	R\$ 547,8500	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

139

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DRIVING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

EPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	3	METRO QUADRADO	R\$ 547,8500	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

130

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DRIVING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

EPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	3	METRO QUADRADO	R\$ 599,9900	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

79

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEJ ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

EPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR - Compras.gov.br	170	METRO QUADRADO	R\$ 60,0000	16/06/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

45657805900302025

16/06/2025

26

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação parcelada de serviços e materiais de metalúrgica, lixeiras em chapas de aço, lixeiras plásticas, espelhos, bem como serviços diversos de solda, visando atender às necessidades de manutenção dos imóveis públicos e obras do Município de Boa Vista da Aparecida/PR.

Esfera

Municipal

UASG

456578

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

METALURGICA BOAVISTENSE LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	PREFEITURA DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR - Compras.gov.br	160	METRO QUADRADO	R\$ 58,0000	16/06/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

45657805900302025

16/06/2025

25

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação parcelada de serviços e materiais de metalúrgica, lixeiras em chapas de aço, lixeiras plásticas, espelhos, bem como serviços diversos de solda, visando atender às necessidades de manutenção dos imóveis públicos e obras do Município de Boa Vista da Aparecida/PR.

Esfera

Municipal

UASG

456578

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

METALURGICA BOAVISTENSE LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	PREFEITURA DE APUCARANA - PR - Compras.gov.br	50	METRO QUADRADO	R\$ 240,0000	13/06/2025	Não

Id da Compra

98742505900252025

Comprado em

13/06/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de vidros.

Esfera

Municipal

UASG

987425

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

JOSE ANTONIO MARTINS 51178290930

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Espelho cristal, espessura 4 mm, sem moldura, aderido com adesivo fixa-espelho e fita dupla face. Fornecimento e instalação

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - Compras.gov.br	200	METRO QUADRADO	R\$ 401,0000	15/04/2025	Não

Id da Compra

98197505900132025

Comprado em

15/04/2025

Nº do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO de PREÇOPARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, CORRIMÃOS E AFINS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES PARA TODA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB

Esfera

Estadual

UASG

981975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

WSM SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO 4 MM, LAPIDADO, DESCRIÇÃO: PARA PAREDE, COMPREENDE O FORNECIMENTO DO ESPELHO DE 4MM, LAPIDAÇÃO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DO ESPELHO NO LOCAL; E MATERIAIS NECESSÁRIOS.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Composição
13	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - Compras.gov.br	1000	METRO QUADRADO	R\$ 589,0000	15/04/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98197505900132025	15/04/2025	2	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO de PREÇOPARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, CORRIMÃOS E AFINS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES PARA TODA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	981975	SISRP	Pregão

Fornecedor
WSM SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Índice e Valor	Ata	Editais	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 10MM, DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO EM ESQUADRIAS DE PORTAS E JANELAS, DIVISÓRIAS E BENS MÓVEIS INTEGRADOS. COMPREENDE O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, INCLUSIVE O VIDRO LISO INCOLOR DE 10MM, JOGO DE FERRAGENS, PUXADORES, FECHADURA, VEDAÇÃO E TODA MÃO DE OBRA PARA ENVIDRAÇAMENTO; REMOÇÃO DE VIDROS/RESTOS EXISTENTES, SE FOR O CASO; FIXAÇÃO DO VIDRO NAS ESQUADRIAS/SUORTE COM GAXETAS, MASSA E CALÇOS; APLICAÇÃO COM CALAFETADOR; CORTES DAS CHAPAS DE VIDRO; LIMPEZA FINAL.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Composição
14	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - Compras.gov.br	2000	METRO QUADRADO	R\$ 448,0000	15/04/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

98197505900132025

15/04/2025

1

Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO de PREÇOPARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, CORRIMÃOS E AFINS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES PARA TODA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB

Esfera

Estadual

UASG

981975

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

WSM SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM, DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO EM ESQUADRIAS DE PORTAS E JANELAS, DIVISÓRIAS E BENS MÓVEIS INTEGRADOS. COMPREENDE O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, INCLUSIVE O VIDRO LISO INCOLOR DE 8MM, JOGO DE FERRAGENS, PUXADORES, FECHADURA, VEDAÇÃO E TODA MÃO DE OBRA PARA ENVIDRAÇAMENTO; REMOÇÃO DE VIDROS / RESTOS EXISTENTES, SE FOR O CASO; FIXAÇÃO DO VIDRO NAS ESQUADRIAS/SUORTE COM GAXETAS, MASSA E CALÇOS; APLICAÇÃO COM CALAFETADOR; CORTES DAS CHAPAS DE VIDRO; LIMPEZA FINAL.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Compras.gov.br	300	METRO QUADRADO	R\$ 458,0000	14/04/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

15405205901562024

14/04/2025

1

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventuais contratações de serviços de engenharia para execução de instalação/substituição de vidros, portas e/ou janelas, instalação de forro PVC, instalação de paredes de gesso em drywall, execução de rodapés, execução de serviços de alvenaria e revestimentos (todos com fornecimento de insumos, mão de obra e materiais).

Esfera

Federal

UASG

154052

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SERRALHERIA E VIDRACARIA VASCONCELOS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Editais

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Fornecimento de material e serviço para instalação e(ou) substituição completa de porta e/ou janela de vidro temperado 10mm. Tipo: Correr, Pivotalante ou basculante; Cores do vidro: Translucido, jateado ou fume; Espessura: 10[mm]; Medida total do vidro até 2,5m2; Acessórios inclusos na instalação e fixação: Para instalação comum, Jogo deferragens cromada (composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura com 02 chaves, contra fechadura, puxador tubular reto, duplo, diâmetro aprox. de 1", comprimento aprox. 400[mm] em ambas as faces da porta, cantoneira para acabamento). Para instalação de correr, inclusos trilho de alumínio do tipo "U", 40x40[mm], com 02 roldanas côncavas duplas em silicone com rolamento blindado jogo de ferragens cromada (trinco, fechadura com 02 chaves, contra fechadura, puxador tubular reto, duplo, diâmetro aprox. de 1", comprimento aprox. 400[mm] em ambas as faces do vidro, cantoneira para acabamento); Cor da Ferragem e acessórios: A ser definida na emissão do empenho pois pode variar em função da arquitetura da obra.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras. gov.br	80	METRO QUADRADO	R\$ 493,0000	08/04/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

92680905900202024

08/04/2025

11

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços, que objetiva a Contratação para fornecimento e a prestação de serviços de manutenção e reparos de portas e janelas de alumínio em vidros comum e temperado, a fim de atender às necessidades das unidades adscritas à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), durante o período de 12 (doze) meses.

Esfera

Estadual

UASG

926809

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VINICIUS A R DE OLIVEIRA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Fornecimento e instalação de vidro comum, incolor, com espessura de 8mm. Incluindo todo material necessário para a instalação do vidro.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras. gov.br	80	METRO QUADRADO	R\$ 295,0000	08/04/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

92680905900202024

08/04/2025

10

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços, que objetiva a Contratação para fornecimento e a prestação de serviços de manutenção e reparos de portas e janelas de alumínio em vidros comum e temperado, a fim de atender às necessidades das unidades adscritas à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), durante o período de 12 (doze) meses.

Esfera

Estadual

UASG

926809

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VINICIUS A R DE OLIVEIRA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Fornecimento e instalação de vidro comum, incolor, com espessura de 6mm. Incluindo todo material necessário para a instalação do vidro.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras. gov.br	80	METRO QUADRADO	R\$ 155,0000	08/04/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

92680905900202024

08/04/2025

9

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços, que objetiva a Contratação para fornecimento e a prestação de serviços de manutenção e reparos de portas e janelas de alumínio em vidros comum e temperado, a fim de atender às necessidades das unidades adscritas à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), durante o período de 12 (doze) meses.

Esfera

Estadual

UASG

926809

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VINICIUS A R DE OLIVEIRA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Fornecimento e instalação de vidro comum, incolor, com espessura de 4mm. Incluindo todo material necessário para a instalação do vidro.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras. gov.br	80	METRO QUADRADO	R\$ 425,0000	08/04/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

92680905900202024

08/04/2025

8

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços, que objetiva a Contratação para fornecimento e a prestação de serviços de manutenção e reparos de portas e janelas de alumínio em vidros comum e temperado, a fim de atender às necessidades das unidades adscritas à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), durante o período de 12 (doze) meses.

Esfera

Estadual

UASG

926809

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VINICIUS A R DE OLIVEIRA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Fornecimento e instalação de vidro comum, incolor, com espessura de 10mm. Incluindo todo material necessário para a instalação do vidro.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - Compras.gov.br	83	METRO QUADRADO	R\$ 218,0000	03/04/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

16046805900052024

03/04/2025

26

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva ou preventiva, com fornecimento de material.

Esfera

Federal

UASG

160468

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AUTORECICLA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

ESQV ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (SUBSTITUIÇÃO E/OU INSTALAÇÃO ESPELHO): ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - Compras.gov.br	83	METRO QUADRADO	R\$ 18,0000	03/04/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

16046805900052024

03/04/2025

25

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva ou preventiva, com fornecimento de material.

Esfera

Federal

UASG

160468

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AUTORECICLA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

ESQV ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (SUBSTITUIÇÃO E/OU INSTALAÇÃO ESPELHO): REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - Compras.gov.br	83	METRO QUADRADO	R\$ 200,0000	03/04/2025	Não

Id da Compra

16046805900052024

Comprado em

03/04/2025

Nº do Item

23

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva ou preventiva, com fornecimento de material.

Esfera

Federal

UASG

160468

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AUTORECICLA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

ESQV ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS: INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	120	METRO QUADRADO	R\$ 472,0000	27/03/2025	Não

Id da Compra

16020405900152024

Comprado em

27/03/2025

Nº do Item

12

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de manutenção corretiva em geral, com substituição de peças em freezer, geladeiras, frigobar, ventiladores e portas de vidro, instalação de porta de vidro e serviço de confecção e instalação de película

Esfera

Federal

UASG

160204

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

55.727.566 FELIPE MARTINS DE FREITAS FERREIRA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Serviço de instalação de vidro liso incolor 6mm. incluso peças para instalação

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - Compras.gov.br	15	METRO QUADRADO	R\$ 289,5000	27/02/2025	Não

Id da Compra

15849706900042025

Comprado em

27/02/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e instalação de espelhos sob medida.

Esfera

Federal

UASG

158497

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura - Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e instalação de espelhos sob medida

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	METRO QUADRADO	R\$ 688,8800	20/02/2025	Não

Id da Compra

16001606900042025

Comprado em

20/02/2025

Nº do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Confecção e instalação de portas e janelas de vidro para as instalações do 7 BPE

Esfera

Federal

UASG

160016

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

MV DISTRIBUIDORA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	5	METRO QUADRADO	R\$ 294,0000	20/02/2025	Não

Id da Compra

16001606900042025

Comprado em

20/02/2025

Nº do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Confecção e instalação de portas e janelas de vidro para as instalações do 7 BPE

Esfera

Federal

UASG

160016

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

MV DISTRIBUIDORA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	3	METRO QUADRADO	R\$ 645,8800	20/02/2025	Não

Id da Compra

16001606900042025

Comprado em

20/02/2025

Nº do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Confecção e instalação de portas e janelas de vidro para as instalações do 7 BPE

Esfera

Federal

UASG

160016

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

MV DISTRIBUIDORA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	7	METRO QUADRADO	R\$ 564,0000	20/02/2025	Não

Id da Compra

16001606900042025

Comprado em

20/02/2025

Nº do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Confecção e instalação de portas e janelas de vidro para as instalações do 7 BPE

Esfera

Federal

UASG

160016

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

MV DISTRIBUIDORA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	9	METRO QUADRADO	R\$ 478,0000	20/02/2025	Não

Id da Compra

16001606900042025

Comprado em

20/02/2025

Nº do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Confecção e instalação de portas e janelas de vidro para as instalações do 7 BPE

Esfera

Federal

UASG

160016

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

MV DISTRIBUIDORA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	4	METRO QUADRADO	R\$ 497,0000	20/02/2025	Não

Id da Compra

16001606900042025

Comprado em

20/02/2025

Nº do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Confecção e instalação de portas e janelas de vidro para as instalações do 7 BPE

Esfera

Federal

UASG

160016

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

MV DISTRIBUIDORA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	5	METRO QUADRADO	R\$ 587,0000	20/02/2025	Não

Id da Compra

16001606900042025

Comprado em

20/02/2025

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Confecção e instalação de portas e janelas de vidro para as instalações do 7 BPE

Esfera

Federal

UASG

160016

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	3	METRO QUADRADO	R\$ 537,0000	20/02/2025	Não

Id da Compra

16001606900042025

Comprado em

20/02/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Confecção e instalação de portas e janelas de vidro para as instalações do 7 BPE

Esfera

Federal

UASG

160016

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA - Compras. gov.br	1	METRO QUADRADO	R\$ 3.600,0000	17/02/2025	Não

Id da Compra

38932306900012025

Comprado em

17/02/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação, instalação e desinstalação de tapumes, a serem utilizados na Sede do Coren-BA, conforme condições e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos

Esfera

Estadual

UASG

389323

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

AM CONSTRUCOES E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Locação, instalação e desinstalação de tapumes, a serem utilizados na Fachada(27m²) da Sede do Coren-BA, material OSB ou Compensado, com medidas aproximadamente de 10mm espessura, 220cmX 1215cm, proteção de portões de maneira articulada para abrir e fechar. Período: Instalação 26 /02/2025 Retirada 06/03/2025.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Compras.gov.br	1000	METRO QUADRADO	R\$ 150,0000	12/02/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

98621905906042024

12/02/2025

5

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para realizar o fornecimento e instalação de vidros e espelhos, devidamente especificados no anexo I do edital, através do sistema de registro de preços

Esfera

Municipal

UASG

986219

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VIDRACARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS E CONSTRUCAO LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Compras.gov.br	600	METRO QUADRADO	R\$ 100,0000	12/02/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

98621905906042024

12/02/2025

4

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para realizar o fornecimento e instalação de vidros e espelhos, devidamente especificados no anexo I do edital, através do sistema de registro de preços

Esfera

Municipal

UASG

986219

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VIDRACARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS E CONSTRUCAO LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Compras.gov.br	600	METRO QUADRADO	R\$ 110,0000	12/02/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

98621905906042024

12/02/2025

3

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para realizar o fornecimento e instalação de vidros e espelhos, devidamente especificados no anexo I do edital, através do sistema de registro de preços

Esfera

Municipal

UASG

986219

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VIDRACARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS E CONSTRUCAO LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Compras.gov.br	600	METRO QUADRADO	R\$ 105,0000	12/02/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

98621905906042024

12/02/2025

2

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para realizar o fornecimento e instalação de vidros e espelhos, devidamente especificados no anexo I do edital, através do sistema de registro de preços

Esfera

Municipal

UASG

986219

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VIDRACARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS E CONSTRUCAO LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Compras.gov.br	900	METRO QUADRADO	R\$ 100,0000	12/02/2025	Não

Id da Compra

98621905906042024

Comprado em

12/02/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para realizar o fornecimento e instalação de vidros e espelhos, devidamente especificados no anexo I do edital, através do sistema de registro de preços

Esfera

Municipal

UASG

986219

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VIDRACARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS E CONSTRUCAO LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - Compras.gov.br	1	METRO QUADRADO	R\$ 2.846,1600	11/02/2025	Não

Id da Compra

92547106900212024

Comprado em

11/02/2025

Nº do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Fornecimento de persiana rolo blackout 1,25x2,40m (3,0m²); instalação de persianas tipo rolo 1,25x2,40m, inclusive fornecimento de estrutura metálica auxiliar e acessórios de montagem (12 unidades); fornecimento e instalação de película solar blackout (24,4m²); fornecimento e instalação de vidros em esquadria de alumínio (5,6m²), em lote único.

Esfera

Estadual

UASG

925471

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

RAQUEL RODRIGUES DE ANDRADE 80169546500

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação de vidro liso fumê, e=5mm, em esquadria de alumínio, fixado com bagueete (inclui fornecimento). VER DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	CONSELHO NACIONAL DE DES.CIENT. E TECNOLÓGICO - Compras.gov.br	1	METRO QUADRADO	R\$ 10.995,9000	11/02/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
36410206900052025	11/02/2025	2	Objeto: Contratação de empresa especializada em obra, engenharia e arquitetura, para reforma e instalação de espaço para adequação de ambiente onde será realizada atividades voltadas a qualidade de vida dos servidores e colaboradores do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	364102	SISPP	Dispensa

Fornecedor
CHAMALEON LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Unidade de Medida Metro Quadrado (M²) | Quantidade 19,19 M² | Valor unitário R\$ 703,9082 Fornecimento com instalação, de espelhos, em paredes com as dimensões. Parede 1 (Anexo II: Elevação 1) - L= 6.38 m x A = 1.70m e parede 2 (Anexo II: Elevação 2): L= 4.91m x A = 1.70m. Parede 2A largura de cada espelho, que comporá o painel na parede, deverá ser de no mínimo largura L=1,20. Conforme planta do espaço, a superfície total de espelhos é de 19,19m². Observações: Os espelhos devem ser instalados fixados na parede, por adesivo e mediante técnica apropriados. Também, deverá ser aplicada uma película protetora, capaz de evita estilhaço em caso de quebra, reduzindo o risco à pessoa próxima do espelho. A contratação inclui o fornecimento de todo material e serviços necessários para a execução deste item, de acordo com o projeto. Observação 2: O valor total inclui o acréscimo de 10% para cobrir eventuais imprevistos e garantir a execução integral do objeto .

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	JUSTICA ELEITORAL - Compras.gov.br	150	METRO QUADRADO	R\$ 878,9800	11/02/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
7001305900432024	11/02/2025	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual fornecimento e instalação de películas, persianas e vidros e retirada e descarte das películas e dos vidros danificados

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	70013	SISRP	Pregão

Fornecedor
ELEMENTAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Fornecimento e instalação de VIDRO LAMINADO de 10 mm em esquadrias existentes. Para instalação no Anexo III do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Está incluída a retirada/descarte adequado dos vidros avariados, além da retirada e reinstalação de ferragens e puxadores existentes, bem como todo o material necessário à instalação, quando necessário, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital) e seus Anexos.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA - Compras.gov.br	10	METRO QUADRADO	R\$ 390,0000	06/01/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

4000305900322024

06/01/2025

3

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para Contratação de empresa especializada no serviço de impressão fotográfica e emolduramento nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência

Esfera

Federal

UASG

40003

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ORION COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E MOLDURAS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Emolduramento de tela em canvas ou painéis existentes, com moldura em madeiratipo canaleta, conforme especificações constantes do item 3 do Termo de Referência.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA - Compras.gov.br	10	METRO QUADRADO	R\$ 390,0000	06/01/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

4000305900322024

06/01/2025

2

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para Contratação de empresa especializada no serviço de impressão fotográfica e emolduramento nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência

Esfera

Federal

UASG

40003

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ORION COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E MOLDURAS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Emolduramento de fotografias existentes, com moldura de madeira reta lisa comvidro, conforme especificações constantes do item 3 do Termo de Referência.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA - Compras. gov.br	33	METRO QUADRADO	R\$ 310,0000	23/12/2024	Não

Id da Compra

15859106900182024

Comprado em

23/12/2024

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Contratação de serviços para fornecimento e instalação de espelhos e barras de ballet para o NAC do IFBA campus Seabra

Esfera

Federal

UASG

158591

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVICOS

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Fornecimento e instalação de espelhos de 4 mm, lapidado, com tamanho 2,00 m x6,50 m, total 32,5 m²

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i45	I	CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE - Compras.gov.br	3	METRO QUADRADO	R\$ 720,8000	17/12/2024	Não

Id da Compra

92950606000782024

Comprado em

17/12/2024

Nº do Item

4

Objeto da Compra

Contratação de empresa especializada em instalação de divisórias drywall, com instalação de porta e janelas.

Esfera

Municipal

UASG

929506

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

LIG MANUTENCAO E OBRAS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E - 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01

Locais de Entrega

UF / Município

SP/Américo Brasiliense

Logradouro

Rua Manoel Borba

CEP

14820003

Quantidade

3

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	60	METRO QUADRADO	R\$ 755,2176	16/12/2024	Não

Id da Compra

25700305900092024

Comprado em

16/12/2024

Nº do Item

84

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de adequação e manutenção predial

Esfera

Federal

UASG

257003

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SOUZA E FONSECA CONSTRUCOES E COMERCIO. LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Maior Desconto

Descrição Detalhada

Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	320	METRO QUADRADO	R\$ 738,9236	16/12/2024	Não

Id da Compra

25700305900092024

Comprado em

16/12/2024

Nº do Item

83

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de adequação e manutenção predial

Esfera

Federal

UASG

257003

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SOUZA E FONSECA CONSTRUCOES E COMERCIO. LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Maior Desconto

Descrição Detalhada

Vidro temperado incolor e=10mm com ferragens

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i48	I	ESP-UNIV EST PAULJULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	30	METRO QUADRADO	R\$ 280,0000	12/12/2024	Não

Id da Compra

10231406000162024

Comprado em

12/12/2024

Nº do Item

3

Objeto da Compra

Prestação de serviços de vidraçaria para atendimento as demandas da Diretoria Técnica de Serviços para manutenção das instalações da Faculdade de Ciências Agronômicas

Esfera

Estadual

UASG

102314

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

M S SANTOS & SANTOS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura Serviço de fornecimento, Instalação de Espelho incolor de 3 mm

Locais de Entrega

UF / Município

SP/Botucatu

Logradouro

Avenida Universitária

CEP

18610034

Quantidade

30

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA - Compras.gov.br	100	METRO QUADRADO	R\$ 180,0000	09/12/2024	Não

Id da Compra

39000405900112024

Comprado em

09/12/2024

Nº do Item

46

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gerais de vidraçaria, espelhos e acessórios, com fornecimento de materiais e mão-de-obra adequada para atender às necessidades dos Edifícios Sede e Anexos do Bloco "R", bem como SGON I e II, todos localizados em Brasília DF

Esfera

Federal

UASG

390004

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Serviço de confecção, fornecimento e instalação de moldura para mapas e fotosdiversos em alumínio, perfil AF-16, borda 25mm, nas cores prata brilhante, prata fosco ou preto (pintura eletrostática), modulada de acordo com as demandas, conforme padrão existente. Maiores detalhamentos estão descritos no cadernode especificações técnicas

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA - Compras.gov.br	100	METRO QUADRADO	R\$ 165,0000	09/12/2024	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

39000405900112024

09/12/2024

45

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gerais de vidraçaria, espelhos e acessórios, com fornecimento de materiais e mão-de-obra adequada para atender às necessidades dos Edifícios Sede e Anexos do Bloco "R", bem como SGON I e II, todos localizados em Brasília DF

Esfera

Federal

UASG

390004

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Serviço de confecção, fornecimento e instalação de moldura para mapas e fotosdiversos em alumínio, perfil AF-14, borda 15mm, nas cores prata brilhante, prata fosco ou preto (pintura eletrostática), modulada de acordo com as demandas, conforme padrão existente. Maiores detalhamentos estão descritos no caderno de especificações técnicas.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
51	III	SINAPI - Tabelas de Referência	200		R\$ 475,4300	27/06/2025	Sim

Data da Cotação

27/06/2025

Informações Adicionais

EPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01 /2021"

Hora da Cotação

13:54

Endereço Eletrônico

[SINAPI, ORÇAMENTO EM ANEXO](#)

Anexos

ORCAMENTO SINAPI SEINFRA 27.06.2025 .pdf

Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 14

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
3433 - Confeccção / Colocação / Remanejamento / Manutenção - Divisó-ria / Módulo	METRO QUADRADO	150
Consolidação dos preços cotados		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 1.064,5700	R\$ 1.064,5700	R\$ 1.064,5700
Coeficiente de Variação: 0,0000% Desvio Padrão: 0,0000 Maior Preço: R\$ 1.064,5700		
Método de cálculo adotado: Mediana		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Composição
i1	I	MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - Compras.gov.br	1	METRO QUADRADO	R\$ 36.799,3000	17/06/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

40008606000012025

17/06/2025

1

Serviços de adaptação do espaço físico para acomodar servidores, demandando a remoção e a recolocação de divisórias, portas, remanejamento da rede elétrica e lógica, além da adequação e reparos nas instalações sanitárias, tendo em vista o disposto no documento de formalização de demanda.

Esfera

UASG

Forma

Modalidade

Federal

400086

SISPP

Dispensa

Fornecedor

ESPOIR EMPREENDIMENTOS LTDA

Índice e Valor

Ata

Editais

Compra

-

-

-

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Confecção / colocação / remanejamento / manutenção - divisó-ria / módulo Confecção / colocação / remanejamento / manutenção - divisó-ria / módulo

Locais de Entrega

UF / Município

Logradouro

CEP

Quantidade

AP/Macapá

Avenida Raimundo Álvares da Costa

68900074

1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	JUSTICA DO TRABALHO - Compras.gov.br	300	METRO QUADRADO	R\$ 599,0000	12/05/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

8001805900052025

12/05/2025

5

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de Registro de Preços para a contratação eventual e futura dos serviços de confecção, montagem e instalação de painéis em MDF e PVC, dos tipos ripados e lisos, que irão compor os revestimentos de ambientes internos do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Esfera

Federal

UASG

80018

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

M P ESTRELA - COMERCIO E SERVICOS

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Painel ripado em PVC, padrão amadeirado, com ripas de 2cm e espaçamentos de 2cm, detalhe conforme projeto (det. 02 PAINEL RIPADO 01)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	JUSTICA DO TRABALHO - Compras.gov.br	150	METRO QUADRADO	R\$ 650,0000	12/05/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

8001805900052025

12/05/2025

4

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de Registro de Preços para a contratação eventual e futura dos serviços de confecção, montagem e instalação de painéis em MDF e PVC, dos tipos ripados e lisos, que irão compor os revestimentos de ambientes internos do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Esfera

Federal

UASG

80018

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

M P ESTRELA - COMERCIO E SERVICOS

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Painel ripado em MDF branco, com ripas de 5cm e espaçamentos de 3cm, detalhe conforme projeto (det. 03 PAINEL RIPADO 02)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	JUSTICA DO TRABALHO - Compras. gov.br	300	METRO QUADRADO	R\$ 750,0000	12/05/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

8001805900052025

12/05/2025

3

Objeto: Pregão Eletrônico -
Constituição de Registro de Preços
para a contratação eventual efutura
dos serviços de confecção,
montagem e instalação de painéis
em MDF e PVC, dos tipos ripados e
lisos, que irão compor os
revestimentosde ambientes internos
do Tribunal Regional do Trabalho da
16ª Região

Esfera

Federal

UASG

80018

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

M P ESTRELA - COMERCIO E SERVICOS

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Painel ripado em MDF amadeirado padrão Carvalho Hanover, com ripas de 5cm e espaçamentos de 3cm, detalhe conforme projeto (det. 03 PAINEL RIPADO 02)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	JUSTICA DO TRABALHO - Compras. gov.br	300	METRO QUADRADO	R\$ 850,0000	12/05/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

8001805900052025

12/05/2025

2

Objeto: Pregão Eletrônico -
Constituição de Registro de Preços
para a contratação eventual efutura
dos serviços de confecção,
montagem e instalação de painéis
em MDF e PVC, dos tipos ripados e
lisos, que irão compor os
revestimentosde ambientes internos
do Tribunal Regional do Trabalho da
16ª Região

Esfera

Federal

UASG

80018

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

M P ESTRELA - COMERCIO E SERVICOS

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Painel ripado em MDF amadeirado padrão Carvalho Hanover, com ripas de 2cm e espaçamentos de 2cm, detalhe conforme projeto (det. 02 PAINEL RIPADO 01)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	JUSTICA DO TRABALHO - Compras.gov.br	300	METRO QUADRADO	R\$ 490,0000	12/05/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

8001805900052025

12/05/2025

1

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de Registro de Preços para a contratação eventual e futura dos serviços de confecção, montagem e instalação de painéis em MDF e PVC, dos tipos ripados e lisos, que irão compor os revestimentos de ambientes internos do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Esfera

UASG

Forma

Modalidade

Federal

80018

SISRP

Pregão

Fornecedor

M P ESTRELA - COMERCIO E SERVICOS

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Painel liso, em MDF amadeirado padrão Carvalho Hanover, detalhes conforme projeto (det. 01 PAINEL LISO)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	24	METRO QUADRADO	R\$ 780,0000	12/03/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

92772105900032025

12/03/2025

1

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada no serviço de fornecimento e instalação de divisórias para atender às necessidades da Vice-Governadoria do Distrito Federal conforme quantidades e exigências estabelecidas neste EDITAL e seus ANEXOS.

Esfera

UASG

Forma

Modalidade

Estadual

927721

SISPP

Pregão

Fornecedor

ACACIA AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Contratação de empresa especializada no serviço de fornecimento e instalação DIVISÓRIA DE MADEIRA AGLOMERADA MDF. Descrição: Placas em ambas as faces em mdf e revestimentos laminado no padrão similar ou superior a duratex pau ferro natural ou duratex camaru raiz, espessura 90 mm, material perfil alumínio, padrão acabamento laminado melamínico, tratamento superficial perfil anodizado com montante em perfil "x", saída de parede em perfil "h", guia de teto perfil em "u", canaleta para cabeamento, travessas horizontais tipo h, terminal de canto em perfil angular (curvo) 90° ou quadrangular, marco de porta em perfil em "c", rodapé (perfil individual, modelado ou linear), com todas as ferragens, rodapés, guarnições, aberturas para tomadas e saídas de rede lógica incluídas. Incluso fornecimento e instalação completos e garantia.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Compras.gov.br	800	METRO QUADRADO	R\$ 1.390,0000	03/12/2024	Não

Id da Compra

24012505900172024

Comprado em

03/12/2024

Nº do Item

8

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Apoio Logístico as atividades de extroversão museológica, sob demanda, de ações expositivas e educativas do Museu Paraense Emilio Goeldi/ MCTI

Esfera

Federal

UASG

240125

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Serviço de marcenaria para exposições

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	JUSTICA DO TRABALHO - Compras.gov.br	500	METRO QUADRADO	R\$ 75,0000	26/08/2024	Não

Id da Compra

8000905900062024

Comprado em

26/08/2024

Nº do Item

35

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de organização de eventos e correlatos a serem realizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, sob demanda, em todo o Estado do Rio de Janeiro, abrangendo planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico, independentemente da prestação de serviços concomitante, mediante procedimento licitatório PREGÃO para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma da Lei nº 14.133/21.

Esfera

Federal

UASG

80009

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

INTEREVENTOS COMUNICACAO LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Locação e montagem de toldo com cobertura em acabamento cristal ou na cor branca. - unidade: m²

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	750	METRO QUADRADO	R\$ 660,0000	18/07/2024	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

15501005900612024

18/07/2024

1

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição futura de prestação de serviços por empresa especializada em Confecção, Fornecimento e Instalação de Móveis em PVC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Esfera

Federal

UASG

155010

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

L S E SILVA PEREIRA SERVICOS

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção - Divisó-ria / Módulo

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	III	SINAPI - Tabelas de Referência	150		R\$ 1.064,5700	27/06/2025	Sim

Data da Cotação

27/06/2025

Informações Adicionais

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

Hora da Cotação

13:57

Endereço Eletrônico

[SINAPI, ORÇAMENTO EM ANEXO](#)

Anexos

ORCAMENTO SINAPI SEINFRA 27.06.2025 .pdf

Legenda:

Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 15

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
15814 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral	METRO QUADRADO	150
Consolidação dos preços cotados		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 487,9200	R\$ 487,9200	R\$ 487,9200
Método de cálculo adotado: Mediana		
Coeficiente de Variação: 0,0000%		
Desvio Padrão: 0,0000		
Maior Preço: R\$ 487,9200		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	1	METRO QUADRADO	R\$ 1.506,0000	09/07/2025	Não

Id da Compra

78000005900072025

Comprado em

09/07/2025

Nº do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de revitalização nos alojamentos dos oficiais do Comando de Operações Navais, com fornecimento de materiais e mão de obra.

Esfera

Federal

UASG

780000

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

24.511.872 ROBERTO LEONARDO CERVEIRA DE OLIVEIRA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	1	METRO QUADRADO	R\$ 7.198,0000	09/07/2025	Não

Id da Compra

25444706900212025

Comprado em

09/07/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento com instalação de divisórias painel eucaplac

Esfera

Federal

UASG

254447

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

RIO ALFA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Fornecimento com instalação de 35,00m² de divisórias painel eucaplac, na cor pérola, perfil em aço naval branco, elevação painel/painel e painel/vidro /painel 2.10 altura. 04 portas completas 0,70 x 2,10 altura, na cor branca, com fornecimento em instalação, conforme descritivo item 5.5.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	EES-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO - Compras.gov.br	50	METRO QUADRADO	R\$ 285,0000	04/07/2025	Não

Id da Compra

92662205900162025

Comprado em

04/07/2025

Nº do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para fornecimento e instalação de DryWall

Esfera

Estadual

UASG

926622

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	EES-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO - Compras.gov.br	300	METRO QUADRADO	R\$ 198,5600	04/07/2025	Não

Id da Compra

92662205900162025

Comprado em

04/07/2025

Nº do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para fornecimento e instalação de DryWall

Esfera

Estadual

UASG

926622

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	EES-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO - Compras.gov.br	500	METRO QUADRADO	R\$ 204,5600	04/07/2025	Não

Id da Compra

92662205900162025

Comprado em

04/07/2025

Nº do Item

2

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para fornecimento e instalação de DryWall

Esfera

Estadual

UASG

926622

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	EES-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO - Compras.gov.br	400	METRO QUADRADO	R\$ 224,5600	04/07/2025	Não

Id da Compra

92662205900162025

Comprado em

04/07/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para fornecimento e instalação de DryWall

Esfera

Estadual

UASG

926622

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS - Compras.gov.br	35	METRO QUADRADO	R\$ 39,0000	27/06/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

15397805900152025

27/06/2025

21

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de serviçosde fornecimento, montagem, remanejamento, reparo e complementação de divisórias, para suprir as necessidades deadequação dos ambientes de trabalho às novas ecrescentes demandas dos diversos setores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira - Inep.

Esfera

Federal

UASG

153978

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS - Compras.gov.br	361	METRO QUADRADO	R\$ 27,0000	27/06/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

15397805900152025

27/06/2025

20

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de serviçosde fornecimento, montagem, remanejamento, reparo e complementação de divisórias, para suprir as necessidades deadequação dos ambientes de trabalho às novas ecrescentes demandas dos diversos setores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira - Inep.

Esfera

Federal

UASG

153978

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS - Compras.gov.br	1875	METRO QUADRADO	R\$ 25,0000	27/06/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

15397805900152025

27/06/2025

19

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de serviçosde fornecimento, montagem, remanejamento, reparo e complementação de divisórias, para suprir as necessidades deadequação dos ambientes de trabalho às novas ecrescentes demandas dos diversos setores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira - Inep.

Esfera

Federal

UASG

153978

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS - Compras.gov.br	35	METRO QUADRADO	R\$ 63,0000	27/06/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

15397805900152025

27/06/2025

18

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de serviçosde fornecimento, montagem, remanejamento, reparo e complementação de divisórias, para suprir as necessidades deadequação dos ambientes de trabalho às novas ecrescentes demandas dos diversos setores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira - Inep.

Esfera

Federal

UASG

153978

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS - Compras.gov.br	363	METRO QUADRADO	R\$ 55,0000	27/06/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

15397805900152025

27/06/2025

17

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de serviçosde fornecimento, montagem, remanejamento, reparo e complementação de divisórias, para suprir as necessidades deadequação dos ambientes de trabalho às novas ecrescentes demandas dos diversos setores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira - Inep.

Esfera

Federal

UASG

153978

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS - Compras.gov.br	1631	METRO QUADRADO	R\$ 45,0000	27/06/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

15397805900152025

27/06/2025

16

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de serviçosde fornecimento, montagem, remanejamento, reparo e complementação de divisórias, para suprir as necessidades deadequação dos ambientes de trabalho às novas ecrescentes demandas dos diversos setores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira - Inep.

Esfera

Federal

UASG

153978

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	34	METRO QUADRADO	R\$ 929,0000	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920212025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

147

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia na Base Aérea de Florianópolis (BAFL), conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BIOLUX DO BRASIL LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	22	METRO QUADRADO	R\$ 460,0000	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

319

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEJ ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

KIT COMPLETO DE JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO BRANCO OUBRILHANTE, BATENTE/REQUADRO, COM VIDRO LAMINADO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR. INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, IMPERMEABILIZAÇÃO COM SILICONE INCOLOR, TIPO CONVENCIONAL COM TRAVAMENTOS, GRAPAS, CONEXÕES, VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADAS COM 30CM A MAIS PARA CADA LADO DA JANELA

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	6	METRO QUADRADO	R\$ 900,0000	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

318

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEJ ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUSIVE VIDROS E=6MM, ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADAS COM 30CM A MAIS PARA CADA LADO DA JANELA.. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	30	METRO QUADRADO	R\$ 800,0000	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

317

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEJ ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. (PORTAS BANHEIROS, SALA CONTRA INCENDIO E DEPÓSITO CAN)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	41	METRO QUADRADO	R\$ 19,9900	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

310

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEJ ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	53	METRO QUADRADO	R\$ 1,9900	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

309

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEJ ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	17	METRO QUADRADO	R\$ 8,7900	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

308

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEJ ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	22	METRO QUADRADO	R\$ 875,2100	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

249

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DRIVING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	8	METRO QUADRADO	R\$ 503,4000	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

248

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DRIVING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

KIT COMPLETO DE JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO BRANCO OUBRILHANTE, BATENTE/REQUADRO, COM VIDRO LAMINADO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR. INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, IMPERMEABILIZAÇÃO COM SILICONE INCOLOR, TIPO CONVENCIONAL COM TRAVAMENTOS, GRAPAS, CONEXÕES, VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADAS COM 30CM A MAIS PARA CADA LADO DA JANELA

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	4	METRO QUADRADO	R\$ 997,7700	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

247

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DRIVING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUSIVE VIDROS E=6MM, ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADAS COM 30CM A MAIS PARA CADA LADO DA JANELA.. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	32	METRO QUADRADO	R\$ 25.6100	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

243

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DRIVING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	21	METRO QUADRADO	R\$ 9.9100	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

239

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DRIVING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	34	METRO QUADRADO	R\$ 2,9800	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

236

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DRIVING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	7	METRO QUADRADO	R\$ 735,0000	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

189

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEJ ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	5	METRO QUADRADO	R\$ 875,0000	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

187

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEJ ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUSIVE VIDROS E=6MM, ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADAS COM 30CM A MAIS PARA CADA LADO DA JANELA.. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	44	METRO QUADRADO	R\$ 19,9900	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

182

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEJ ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	101	METRO QUADRADO	R\$ 1.9900	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

176

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEJ ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	4	METRO QUADRADO	R\$ 999,7700	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

129

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DRIVING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUSIVE VIDROS E-6MM, ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADAS COM 30CM A MAIS PARA CADA LADO DA JANELA.. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	18	METRO QUADRADO	R\$ 618,6300	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

128

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DRIVING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

KIT COMPLETO DE JANELA, CONTENDO JANELA COM BASE E TOPO FIXO E MEIO BASULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 25, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO, COM VIDRO LAMINADO 6 A 8MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR. INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM SILICONE INCOLOR, CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL COM TRAVAMENTOS, GRAPAS, CONEXÕES, VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADAS COM 30CM A MAIS PARA CADA LADO DA JANELA

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	58	METRO QUADRADO	R\$ 2,9800	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

121

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DRIVING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	2	METRO QUADRADO	R\$ 25.6100	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

120

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DRIVING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	6	METRO QUADRADO	R\$ 9.9100	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

117

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DRIVING CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	8	METRO QUADRADO	R\$ 873,9900	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

68

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEJ ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	21	METRO QUADRADO	R\$ 501,5000	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

67

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEJ ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

KIT COMPLETO DE JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO BRANCO OUBRILHANTE, BATENTE/REQUADRO, COM VIDRO LAMINADO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR. INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, IMPERMEABILIZAÇÃO COM SILICONE INCOLOR, TIPO CONVENCIONAL COM TRAVAMENTOS, GRAPAS, CONEXÕES, VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADAS COM 30CM A MAIS PARA CADA LADO DA JANELA

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	3	METRO QUADRADO	R\$ 949,0000	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

66

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEJ ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUSIVE VIDROS E=6MM, ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADAS COM 30CM A MAIS PARA CADA LADO DA JANELA.. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	11	METRO QUADRADO	R\$ 24,5100	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

60

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEJ ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	19	METRO QUADRADO	R\$ 7,8900	17/06/2025	Não

Id da Compra

12007305920042025

Comprado em

17/06/2025

Nº do Item

58

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia em edificações da Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

Esfera

Federal

UASG

120073

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

AEJ ENGENHARIA LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	PREFEITURA DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR - Compras.gov.br	95	METRO QUADRADO	R\$ 520,0000	16/06/2025	Não

Id da Compra

45657805900302025

Comprado em

16/06/2025

Nº do Item

33

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação parcelada de serviços e materiais de metalúrgica, lixeiras em chapas de aço, lixeiras plásticas, espelhos, bem como serviços diversos de solda, visando atender às necessidades de manutenção dos imóveis públicos e obras do Município de Boa Vista da Aparecida/PR.

Esfera

Municipal

UASG

456578

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

METALURGICA BOAVISTENSE LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	60	METRO QUADRADO	R\$ 97,8851	16/06/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

15591305900942025

16/06/2025

2

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço, de empresa para a prestação de serviços comumde engenharia que consiste em manutenção de área externa, incluindo pavimentação, drenagem, sinalização e paisagismo do HU-UFSC, contemplando o fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada.

Esfera

Federal

UASG

155913

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONCRETE HOUSE CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Maior Desconto

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	200	METRO QUADRADO	R\$ 20,5160	16/06/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

15591305900942025

16/06/2025

1

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço, de empresa para a prestação de serviços comumde engenharia que consiste em manutenção de área externa, incluindo pavimentação, drenagem, sinalização e paisagismo do HU-UFSC, contemplando o fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada.

Esfera

Federal

UASG

155913

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CONCRETE HOUSE CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Maior Desconto

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-PE - Compras.gov.br	34	METRO QUADRADO	R\$ 24,1396	13/06/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

38933405900032025

13/06/2025

6

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da reforma da sede do Coren-PE, conforme quantidades, especificações e condições descritas no instrumento convocatório.

Esfera

UASG

Forma

Modalidade

Federal

389334

SISPP

Pregão

Fornecedor

STF INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Maior Desconto

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral - Conforme TR

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R. G. NORTE - Compras.gov.br	800	METRO QUADRADO	R\$ 88,0000	11/06/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

92586905900172025

11/06/2025

10

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, instalação, retirada e remanejamento de divisórias, portas e fechaduras, para atender as necessidades do Poder Judiciário Estadual.

Esfera

UASG

Forma

Modalidade

Estadual

925869

SISRP

Pregão

Fornecedor

J M NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R. G. NORTE - Compras.gov.br	400	METRO QUADRADO	R\$ 64,0000	11/06/2025	Não

Id da Compra

92586905900172025

Comprado em

11/06/2025

Nº do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, instalação, retirada e remanejamento de divisórias, portas e fechaduras, para atender as necessidades do Poder Judiciário Estadual.

Esfera

Estadual

UASG

925869

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

J M NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R. G. NORTE - Compras.gov.br	800	METRO QUADRADO	R\$ 44,0000	11/06/2025	Não

Id da Compra

92586905900172025

Comprado em

11/06/2025

Nº do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, instalação, retirada e remanejamento de divisórias, portas e fechaduras, para atender as necessidades do Poder Judiciário Estadual.

Esfera

Estadual

UASG

925869

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

J M NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R. G. NORTE - Compras.gov.br	800	METRO QUADRADO	R\$ 32,0000	11/06/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

92586905900172025

11/06/2025

4

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, instalação, retirada e remanejamento de divisórias, portas e fechaduras, para atender as necessidades do Poder Judiciário Estadual.

Esfera

Estadual

UASG

925869

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

J M NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R. G. NORTE - Compras.gov.br	2000	METRO QUADRADO	R\$ 25,5000	11/06/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

92586905900172025

11/06/2025

2

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, instalação, retirada e remanejamento de divisórias, portas e fechaduras, para atender as necessidades do Poder Judiciário Estadual.

Esfera

Estadual

UASG

925869

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

J M NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	300	METRO QUADRADO	R\$ 107,2530	11/06/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

15591305900962025

11/06/2025

27

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual contratação, através de Ata de Registro de Preço, de empresa para a prestação de serviços comum de engenharia que consiste em FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES LEVES, DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS E VIDROS E RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS, entre outros de natureza semelhante, nas dependências do HU-UFSC, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada para a plena execução do objeto, de acordo com as especificações

Esfera

Federal

UASG

155913

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EVA CONSTRUCOES LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Maior Desconto

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	580	METRO QUADRADO	R\$ 101,8890	11/06/2025	Não

Id da Compra

Comprado em

Nº do Item

Objeto da Compra

15591305900962025

11/06/2025

19

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual contratação, através de Ata de Registro de Preço, de empresa para a prestação de serviços comum de engenharia que consiste em FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES LEVES, DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS E VIDROS E RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS, entre outros de natureza semelhante, nas dependências do HU-UFSC, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada para a plena execução do objeto, de acordo com as especificações

Esfera

Federal

UASG

155913

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

EVA CONSTRUCOES LTDA

Índice e Valor

-

Ata

[Acesse a Ata](#)

Edital

[Acesse o Edital](#)

Compra

[Acesse a compra](#)

Critério Julgamento Item

Maior Desconto

Descrição Detalhada

Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
51	III	SINAPI - Tabelas de Referência	150		R\$ 487,9200	27/06/2025	Sim

Data da Cotação

27/06/2025

Informações Adicionais

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019

Hora da Cotação

13:59

Endereço Eletrônico


[SINAPI, ORÇAMENTO EM ANEXO](#)

Anexos

ORCAMENTO SINAPI SEINFRA 27.06.2025 .pdf

Legenda:

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Nota Técnica

Nota Técnica

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços a seguir discriminada, em cumprimento ao determinado no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e demais dispositivos legais, e em conformidade com a Instrução Normativa Seges nº 65/2021.

1. OBJETO: Contratação de serviço de manutenção e instalação de vidros, esquadrias, espelhos e divisórias em granito

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 27 de junho a 10 de julho.

3. METODOLOGIA UTILIZADA PARA OBTENÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS ESTIMADOS

Com vistas a atender o que preconiza o inciso VI, do artigo 3º da IN Seges n. 65/2021, foi utilizada a seguinte **metodologia** para a obtenção dos **custos unitários estimados** na presente pesquisa de preço, de modo que foram seguidos os seguintes passos, descritos à seguir:

3.1. (1º Passo) - Utilização preferencial dos parâmetros previstos nos **incisos I e II** do art. 5º, da IN Seges n. 65/2021.

A presente pesquisa de preços deu preferência à utilização de sistema oficial de pesquisa de preços, por meio do módulo Sistema de Pesquisa de Preços do compras.gov.br (inciso I do art. 5º, da IN Seges n. 65/2021).

Como critério inicial da pesquisa no supracitado sistema, utiliza-se o **CATMAT** (nos casos de aquisição de materiais) ou o **CATSER** (nos casos de contratação de serviços).

3.2. (2º Passo) - Filtragem de resultados a partir de critérios temporal, geográfico, quantitativo e outras características da contratação.

O Sistema de Pesquisa de Preços possibilita a filtragem das amostras a partir de critérios temporal, geográfico e quantitativo. A metodologia adotada seguiu os parâmetros apontados abaixo.

3.2.1. Critério temporal

Quando da utilização do parâmetro previsto nos **incisos I e II** do art. 5º, da IN Seges n. 65/2021, foram consideradas, no Sistema de Pesquisa de Preços do Comprasnet, as compras realizadas nos últimos **12 (doze) meses**. Excepcionalmente, quando constatado que o valor de referência esteja abaixo do valor de mercado, foram consideradas as compras realizadas nos últimos **seis meses**, haja vista tratar-se de período temporal capaz de reproduzir, com mais fidedignidade, preços de mercado atualizados.

3.2.2. Critério geográfico

Foi dada preferência às compras realizadas no Estado de Pernambuco, haja vista que tais amostras são capazes de reproduzir, com mais fidedignidade, os custos tributários e logísticos praticados no mercado local. Não havendo amostras representativas suficientes, estendeu-se a pesquisa para todo o Brasil.

3.2.3. Critério quantitativo.

Foi dada preferência às compras cujos quantitativos se aproximavam do quantitativo estimado pelo Setor Requisitante, haja vista a economia de escala. Não havendo amostras representativas suficientes, foi retirado o filtro do quantitativo.

3.3. (3º Passo) - Análise do coeficiente de variação das amostras apresentadas.

O Sistema de Pesquisa de Preços elenca as amostras encontradas relativas ao **CATMAT/CATSER** selecionado e informa o coeficiente de variação das referidas amostras. O coeficiente de variação fornece a **oscilação dos dados obtidos em relação à média**. Quanto menor for o seu valor, mais homogêneos serão os dados.

Podemos classificar o coeficiente de variação em três tipos: **alto, intermediário e baixo**.

- Coeficiente de variação **BAIXO**: percentual de até **25%** (amostras **homogêneas**);
- Coeficiente de variação **INTERMEDIÁRIO**: percentual acima de **25% até 50%** (amostras **heterogêneas**); e
- Coeficiente de variação **ALTO**: percentual acima de **50%** (amostras **muito heterogêneas**).

3.4. (4º Passo) - Desconsideração de amostras com valores **manifestamente inconsistentes, inexecuíveis e excessivamente elevados**.

Conforme o entendimento do Tribunal de Contas da União, os critérios e parâmetros a serem analisados para fins de classificar um valor como inexecuível ou excessivamente elevado devem ter por base os próprios preços encontrados na pesquisa, a partir de sua ordenação numérica na qual se busque excluir aqueles que mais se destoam dos demais (**extremos** da amostragem).

A Lei n. 14.133/21, art. 59, § 4º estabelece que, no caso de obras e serviços de engenharia, são consideradas inexecuíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, o que representa, uma **variação de 25%** a maior ou a menor em relação à média dos preços obtidos na amostragem.

Diante da inexistência de norma que estabeleça critérios para definição de preços inexecuíveis ou elevados para outros objetos, adota-se, por analogia, o percentual de **25% de variação em relação à média de preços** para identificar os valores que são presumivelmente inexecuíveis (a menor) ou presumivelmente elevados (a maior) na realização da pesquisa de preços.

Caso o Sistema de Pesquisa de Preços indique que o coeficiente de variação é **alto**, isto é, **superior a 50%**, proceder-se-á à **análise crítica** do conjunto das amostras, a fim de identificar e **desconsiderar** aquelas amostras **manifestamente inconsistentes, inexecuíveis e excessivamente elevadas**, conforme a seguinte metodologia:

As amostras são ordenadas numericamente com base no valor crescente e decrescente e são **descartadas** aquelas localizadas nos **extremos** da amostragem, consideradas **manifestamente inconsistentes, inexecuíveis e elevadas**, até que o Sistema de Pesquisa de Preços aponte que o coeficiente de variação restou **igual ou inferior a 50%**.

Em suma, para fim do presente instrumento, consideram-se:

- **“manifestamente inconsistentes”**: amostras localizadas nos extremos da amostragem, relativas a bens e serviços diferentes do edital.
- **“manifestamente inexecuíveis” e “manifestamente elevadas”**: amostras localizadas nos extremos da amostragem, responsáveis por implicar o coeficiente de variação **superior a 50%** da média das amostras encontradas.
- **“presumivelmente inexecuíveis” e “presumivelmente elevadas”**: amostras localizadas nos extremos da amostragem, responsáveis por implicar o coeficiente de variação **superior a 25% até 50%** da média das amostras encontradas

3.5. (5º Passo) - Seleção do **método de cálculo** do custo unitário - **média ou mediana**.

Após a desconsideração das amostras manifestamente inconsistentes, manifestamente inexecuíveis e manifestamente elevadas, passa-se à seleção da média ou da mediana como método de cálculo do custo unitário.

A **média** é a soma de todos os preços obtidos dividida pelo quantitativo desses preços. Em razão de ser suscetível aos valores extremos, a média normalmente é utilizada quando os dados estão dispostos de forma homogênea.

A **mediana** é o valor do meio que separa a metade maior da metade menor no conjunto de dados. Representa a tendência central e é menos influenciada por valores muito altos ou muito baixos. A

mediana pode ser adotada em casos onde os dados são apresentados de forma heterogênea e com um número pequeno de observações.

Assim, a opção pela “média” ou pela “mediana” variará conforme a amostra de dados seja homogênea ou heterogênea, assim entendida aquela cujo coeficiente de variação seja considerado **baixo** ou **intermediário**.

O coeficiente de variação é considerado **baixo** quando apresenta percentual **igual ou inferior a 25%** em relação à média de preços (**homogeneidade das amostras**), sendo, nesse caso, indicada a **média** como critério de definição do valor de mercado. Se ele for **superior a 25% (intermediário)**, o coeficiente indica a presença de valores extremos distorcendo a média (**heterogeneidade das amostras**), situação em que se adota a utilização da **mediana** como critério de definição do preço estimado, conforme metodologia recomendada pelo Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do STJ, 4ª edição, 2021.

3.6. (6º Passo) - Utilização excepcional dos parâmetros previstos nos **incisos III e IV** do art. 5º, da IN Seges n. 65/2021.

Encontradas amostras representativas suficientes a partir do parâmetro previsto no inciso I do art. 5º, da IN Seges/ME 65/21 (sistemas oficiais de governo), a obtenção dos custos unitários baseou-se na amostragem em questão, conforme rito descrito acima.

Porém, caso a amostragem tenha se mostrado insuficiente, passou-se à pesquisa de **contratações similares** feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços (inciso I do art. 5º, da IN Seges n. 65/2021).

Excepcionalmente, na hipótese de não terem sido encontradas amostras representativas suficientes a partir dos parâmetros I e II do art. 5º, da IN Seges n. 65/2021, ou quando os valores encontrados se mostrarem desatualizados em relação aos valores de mercado, complementou-se a pesquisa com os parâmetros prescritos nos incisos III e IV do art. 5º, da IN Seges n. 65/2021 (pesquisa em sítios eletrônicos e pesquisa direta com fornecedores, conforme o caso).

4. DA PESQUISA ATRAVÉS DE TABELA DE REFERÊNCIA (INCISO III) E DIRETAMENTE COM FORNECEDORES (INCISO IV).

4.1. Houve pesquisa de preço, utilizando-se a tabela de referência SINAPI/SEINFRA, prevista no inciso III, do art. 5º, da IN Seges n. 65/2021, levando-se em conta a natureza complexa do objeto que apresenta inúmeras variáveis e especificidades que dificultam a obtenção de comparações diretas e confiáveis.

4.2. Tendo em vista que a orçamentação do objeto exigiu, uma vez que não foram encontradas amostrada suficientes que estivessem em perfeita harmonia com o preconizado nas normas vigentes, bem como com os parâmetros observados nesta "Nota Técnica", foram efetuadas pesquisas através de tabela de referência SINAPI/SEINFRA (inciso III), para os itens 1 ao 15.

4.3. Não houve pesquisa direta com fornecedores, conforme preconizado no inciso IV, do art. 5º, da IN Seges n. 65/2021.

5. IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS:

A presente pesquisa de preços foi conduzida por: Katheryne Berry **Ng Tchee**, matrícula nº 0713321479 MDEB.

LUIZ FELIX COSTA ANDRADE LIMA - ASP

Chefe do Pelotão de Obras / B Adm Curado

Relatório emitido em 21/07/2025 13:40

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x - \mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

Termo de Referência 160/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
160/2025	160225-BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	GLEYCE BEZERRA DE LIMA	17/07/2025 11:05 (v 1.1)
Status	PUBLICADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra		64361.004824 /2025-07

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de vidros, esquadrias, espelhos e divisórias, nos termos do APÊNDICE 1 (anexo a este termo de referência). Relação dos itens com valores e as quantidades por Organização militar, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s) - vide Apêndice.

1.3. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como **comum(ns)**, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000444/2025

II) Data de publicação no PNCP: 12/11/2024

III) Id do item no PCA: 91

IV) Classe/Grupo: 873

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

De acordo com a Resolução CONAMA n 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, os resíduos originados pela execução do objeto de contratação enquadram-se como:

Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso; (Redação dada pela Resolução nº 469/2015);

A Resolução, em seu art. 10, segue:

Art. 10. Os resíduos da construção civil deverão ser destinados das seguintes formas:

II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

Subcontratação

4.3. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.4. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.5. Fica facultada a necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços, mediante prévio alinhamento da contratada junto a contratante.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: o serviço de manutenção de vidros e esquadrias, a contratada deverá, a partir do recebimento da Nota de Empenho, em até 07 (sete) dias, realizar a medição dos vidros e serviços a serem realizados, e em até 15 (quinze) dias, iniciar a execução do objeto da Nota de Empenho.

Local e horário da prestação dos serviços

5.2. Os serviços serão prestados nos endereços constantes no apêndice deste Termo de Referência.

5.3. Horários de entrega: das 09:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas de segunda a quinta-feira e das 08:00 às 12:00 nas sextas-feiras.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execução dos serviços, o Contratado deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades e qualidades adequadas, promovendo sua substituição quando preciso for.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.5.1. Almeja-se; benefícios tanto diretos quanto indiretos, com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, além de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade.

Especificação da garantia do serviço

5.6. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano

de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Rotinas de Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

6.13. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.14. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalização Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

6.18. Cabe ao gestor do contrato:

6.18.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.18.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.18.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.18.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.18.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.18.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.18.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

6.18.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.18.8.1. às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 12.174/2024;

6.18.8.2. à notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou por qualquer outro meio idôneo.

6.19. Para os períodos de diminuição excepcional e temporária de trabalho, inclusive em razão de recesso de fim de ano, o gestor avaliará a conveniência e oportunidade de elaboração de escalas de revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as unidades sobre a possibilidade e os requisitos para concessão (artigo 11 da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 81, de 12 de setembro de 2024).

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme relatório mensal apresentado pelo fiscal de contrato.

7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. não produziu os resultados acordados,

7.2.2. deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

Do recebimento

7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

7.5. O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.6. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisório, será considerado para fins de faturamento o período **mensal**.

7.10. Ao final de cada período/evento de faturamento:

7.10.1. o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.10.2. o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.

7.11. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

7.13. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

7.14. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.15. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.16. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.17. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

7.17.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções;

7.17.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.17.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.17.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.18. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.20. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.22. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.23. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- I) o prazo de validade;
- II) a data da emissão;
- III) os dados do contrato e do órgão contratante;
- IV) o período respectivo de execução do contrato;
- V) o valor a pagar; e
- VI) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.24. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.26. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

- 7.26.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;
- 7.26.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.28. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.29 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice **IPCA** de correção monetária.

Forma de pagamento

7.33. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.34. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.35. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.36. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.37. Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data da assinatura da ata.

7.38. Após o interregno de um ano, **mediante solicitação**, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do **IPCA**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.39. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.40. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.41. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.42. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.43. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.44. O reajuste será realizado por apostilamento.

Cessão de Crédito

7.45. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

7.45.1. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.45.2. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.45.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

7.46.4. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.47. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

8.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.

8.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratação.

8.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 3% (três por cento) a 6% (seis por cento) do valor da contratação.

8.2.4.5. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratação.

8.2.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratação.

8.2.4.7. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 1% (um por cento) a 2% (dois por cento) do valor da contratação.

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

8.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicação das sanções serão considerados: 7.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.1. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.2. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

8.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

Exigências de habilitação

9.2. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.11. Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.21. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação /contratação, ou de sociedade simples;

9.22. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.23. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas, **sob pena de desclassificação**:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.24. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 5% do valor total estimado da contratação.

9.25. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.26. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.27. O atendimento dos índices econômicos previstos neste termo de referência deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

9.28. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

Qualificação Técnica

9.29. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.29.1. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo exigido, a apresentação e o somatório de diferentes atestados relativos a contratos executados de forma concomitante.

9.29.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.29.3. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.30. Será solicitado atestado de capacidade técnica exclusivamente para os itens com valor estimado acima de R\$ 500,00 unitário.

Qualificação Técnico-Operacional

9.31. Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso .

9.31.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes características mínimas:

9.31.1.1. contrato(s) que comprove(m) a experiência mínima de 1 (um) ano do fornecedor na prestação dos serviços, em períodos sucessivos ou não, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes;

9.31.2. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.

9.31.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.31.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.

9.31.5. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

9.32. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.33. A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

9.34. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do **caput** do art. 156 da Lei [n.º 14.133, de 2021](#), em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.35. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

Disposições gerais sobre habilitação

9.36. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.37. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.38. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.39. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.40. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

Documentação complementar para cooperativas

9.41. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.41.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.41.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.41.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

9.41.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.41.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

9.41.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

- 9.41.6.1. ata de fundação;
- 9.41.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
- 9.41.6.3. regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
- 9.41.6.4. editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
- 9.41.6.5. três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais;
- 9.41.6.6. ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratação; e
- 9.41.6.7. última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador .

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é de **R\$ 899.776,0000**. (oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e seis reais) conforme custos unitários apostos na memória de cálculo.

10.2. Em caso de Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

10.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

10.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

10.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

10.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato (Contratações de pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, Orientação Normativa nº 84, de 17 de maio de 2024)

13.1. A presente contratação terá o contrato materializado como anexo ao edital.

14. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

ANEXO II

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, (*identificar o Contratado*) declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Edital, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o Pregão nº 90017/2025, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Local-UF, de de 20.... .

(Nome *e Cargo do Representante Legal*)

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

LUIZ FELIX COSTA ANDRADE LIMA

Chefe do Pelotão de Obras

TULIO MARQUES DA CUNHA

Adjunto do Pelotão de Obras

GLEYCE BEZERRA DE LIMA

Auxiliar do Pelotão de Obras



Assinou eletronicamente em 17/07/2025 às 11:05:19.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - PLS

AÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
ELABORAÇÃO	25/02/2025	MÁRCIO APARECIDO DA SILVA – 2º Ten Oficial de Controle Ambiental
ELABORAÇÃO	25/02/2025	ELIAS DE SOUZA MARTINS JUNIOR - Cap Chefe da Fiscalização Administrativa
APROVAÇÃO	27/02/2025	MARIO GUSTAVO KNAUF – Ten Cel Comandante da Base Administrativa do Curado

ÍNDICE

1. LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA
2. INTRODUÇÃO
3. OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - PLS
4. RESPONSABILIDADE DOS GESTORES NA IMPLEMENTAÇÃO DO PLS
5. SUSTENTABILIDADE NA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
6. ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS E MATERIAIS DA B ADM CURADO E IDENTIFICAÇÃO DE SIMILARES DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL PARA SUBSTITUIÇÃO
7. PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE E DE RACIONALIZAÇÃO DO USO DE MATERIAIS
8. PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS, INSTRUMENTAIS, ENTRE OUTROS, NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES
9. RESPONSABILIDADES, METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO
- 9.1 RESPONSABILIDADE
10. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO
- 11.1 METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO
- 11.2 METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO
12. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL

1. LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

1.1. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

1.2. Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que estabelece critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

1.3. Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

1.4. Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 10, de 12 de novembro de 2012, que estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável de que trata o art. 16, do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, e dá outras providências.

1.5. Portaria Seges/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021, que dispõe sobre a governança das contratações públicas no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

2. INTRODUÇÃO

O **Plano Diretor de Logística Sustentável – PLS** é uma ferramenta de planejamento, com objetivos e responsabilidades definidas, bem como ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, cujo objetivo é permitir o estabelecimento de práticas de sustentabilidade e racionalização dos gastos da Base Administrativa do Curado.

O **PLS** é um instrumento de promoção do **desenvolvimento nacional sustentável** nas contratações realizadas pela administração pública federal prescrito no art. 5º, da Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/21), regulado pelo Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012 e pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 10, de 12 de novembro de 2012.

O **PLS** estabelece algumas ações voltadas ao uso racional dos materiais e serviços, tais como: papel para impressão, copos descartáveis, cartuchos para impressão, energia elétrica, água e esgoto, coleta seletiva, qualidade de vida no ambiente de trabalho, compras e contratações sustentáveis e deslocamento de pessoal.

3. OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - PLS

O PLS representa uma ferramenta efetiva de planejamento da sustentabilidade com objetivos e responsabilidades, com definição de ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, possibilitando à Base Administrativa a implementação de práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na Administração Pública.

O PLS tem como fito estabelecer práticas sustentáveis, a serem inseridas nas atividades rotineiras, com o intuito de promover a racionalização e a otimização do uso dos materiais e serviços adquiridos, bem como promover a conscientização das pessoas que compõem a força de trabalho da Base Administrativa quanto à redução de desperdícios dos materiais usados diariamente.

4. AS RESPONSABILIDADES DOS GESTORES NA IMPLEMENTAÇÃO DO PLS

Os Gestores da Base Administrativa do Curado ~~terão~~ são responsáveis por viabilizar a implementação do Plano Diretor de Logística Sustentável da OM.

5. SUSTENTABILIDADE NA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

Na atualidade, a sustentabilidade é assunto recorrente em todas as esferas da sociedade. Na Base Administrativa do Curado, o assunto deve tornar-se cada vez mais constante no cotidiano e possibilitar a tradução do que antes seria imaginário em realidades presentes e permanentes nas ações de militares e servidores. Preservar o meio ambiente é premissa básica para se almejar a promoção do desenvolvimento sustentável. A relação da Base Administrativa do Curado com o meio ambiente deve-se traduzir na implementação da coleta seletiva solidária na instituição, no apoio à política de gestão de resíduos sólidos do órgão, na oferta de cursos ou palestras voltados à formação de profissionais para atuarem na gestão ambiental, na adesão aos programas de governo que transformam as práticas institucionais em ações sustentáveis.

6. ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS E MATERIAIS E IDENTIFICAÇÃO DE SIMILARES DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL PARA SUBSTITUIÇÃO

Deve-se realizar o levantamento de inventário dos bens e materiais da Base Administrativa e a identificação de similares de menor impacto ambiental para substituição. Trata-se de um relatório utilizado para conhecer o patrimônio da Base Administrativa do Curado, ou seja, um levantamento dos bens e materiais que integram o patrimônio da Organização Militar, em determinada data. O inventário atualizado deve, então, ser avaliado para identificação de similares de menor impacto, para possível substituição, bem como para identificar bens e materiais para doação e outros tipos de desfazimento.

7. PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE E DE RACIONALIZAÇÃO DO USO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

7.1. MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL, COPOS DESCARTÁVEIS E CARTUCHOS)

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Material de consumo (papel, copos descartáveis e cartuchos)	Reduzir o uso de papel, copos descartáveis e cartuchos para impressão	- Conscientização de militares e servidores acerca do uso consciente de papeis, cartuchos;	TODOS	- Realizar uma palestra no simpósio de administração;	ANUAL
		- priorizar o uso de mídias eletrônicas como ferramentas de comunicação (E-mails, RITEx, Zimbra, Sped, etc.)	TODOS	- realizar campanhas de fomento ao uso de mídias eletrônicas	Até FEV 26
		- Dar preferência à utilização de impressão com estilo de fonte de texto capaz de economizar tinta ou toner (notícia na comunidade Transforme-se) - Programar como padrão a impressão em modo rascunho (PBPI)	STI	- Reduzir o consumo de cartuchos para impressão	Até FEV 26
		- realizar o levantamento e o acompanhamento efetivo do consumo de papel; - monitorar o consumo de papel;	STI	- Levantar todo o quantitativo de cópias em máquinas de uso coletivo e individual;	Até FEV 26
		- priorizar a impressão em frente e verso; - confeccionar blocos de anotações com papel de rascunho;	TODOS	- Verificação e ajuste da configuração das impressoras para padrão de impressão em frente e verso	Até FEV 26

(PGLS nº 001/2025-Fisc Adm/B Adm Curado, de 25 de fevereiro 25 5/16)

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Material de consumo (papel, copos descartáveis e cartuchos)	Reduzir o uso de papel, copos descartáveis e cartuchos para impressão	- Afixar orientação em forma de comunicação visual, informando, a partir dos galões de água (ou, futuramente, dos purificadores de água) o caminho para a copa completa mais próxima, onde haverá copos para os visitantes; - Fazer campanha para doação de vasilhames duráveis para uso de água (se for o caso, também chá e café) para ficarem nos armários das copas dos andares, para uso pelo corpo funcional, visitantes e nas reuniões; entre as ações propostas para a campanha, está a realização de palestras com figuras de destaque na área ambiental, em que o ingresso para a palestra seria um vasilhame durável para uso de água; - Verificar se há, em todos os andares, pias para o corpo funcional lavar seus vasilhames para uso de água (se for o caso, também chá e café); - Verificar se há acesso do corpo funcional às copas, nas quais estão as pias, para lavarem seus vasilhames; e - Dar definir nos TR's como preferência copos produzidos com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem.	TODOS	- Reduzir os gastos com copos descartáveis em pelo menos 50%.	Até FEV 26
		- Implementar solicitação de viatura por meio digital;	STI	implementar sistema eletrônico de solicitação de viaturas;	Até FEV 26
		- Melhoria na qualidade das requisições visando à otimização dos processos licitatórios;	DIVALC	- realizar treinamento para os servidores para melhoria da qualidade das requisições;	Até FEV 26

(PGLS nº 001/2025-Fisc Adm/B Adm Curado, de 25 de fevereiro 25 6/16)

7.2. ENERGIA ELÉTRICA

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Energia Elétrica Energia Elétrica	Reduzir o consumo de energia elétrica	- Fazer diagnóstico da situação das Instalações Elétricas e propor as alterações necessárias para redução do consumo; - Promover campanhas de conscientização; - Desligar luzes e monitores ao se ausentar do ambiente; - Fechar as portas e janelas quando ligar o ar condicionado; - Reduzir o tempo do ar condicionado ligado, desligando-o no horário de almoço.	TODOS	- Reduzir ao mínimo possível o consumo de Energia Elétrica;	Até FEV 26
		Aproveitar as condições naturais do ambiente de trabalho - ventilação, iluminação natural; - Instalação de sensores de presença, quando possível, em corredores e banheiros, associados ao uso de Lâmpadas/Luminárias mais eficientes de baixo consumo; - Deixar as paredes internas mais claras; - Instalar, quando possível, lâmpadas de LED;			
		- Estudar a viabilidade de implantação da TIC verde;	STI	- Apresentar relatório sobre a Viabilidade do Tema;	Até FEV 26
		-Estudar a viabilidade de proposta de projeto para implantação de painéis solares em prédios para geração complementar de energia elétrica;	FISC ADM	- Apresentar relatório sobre a Viabilidade do Tema;	Até FEV 26

(PGLS nº 001/2025-Fisc Adm/B Adm Curado, de 25 de fevereiro 25 7/16)

7.3. ÁGUA E ESGOTO

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Água e Esgoto	Reduzir o consumo de água e geração de efluentes	<p>- Realizar levantamento e monitorar, periodicamente, a situação das instalações Hidráulicas e propor alterações necessárias para a redução do consumo; - Promover campanhas de conscientização para não ocorrer desperdício de água - Ampliar a utilização de água da chuva; - Dar preferência ao uso de descargas e torneiras mais eficientes; - Os contratos de delegação do serviço de saneamento básico deverão trazer expressamente as previsões do artigo 23 da Lei nº 8.987/95, além de trazer as disposições sobre: I - metas de expansão dos serviços, de redução de perdas na distribuição de água tratada, de qualidade na prestação dos serviços, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, do reúso de efluentes sanitários e do aproveitamento de águas de chuva, em conformidade com os serviços a serem prestados; - No tocante ao manejo de resíduos sólidos, deve ser também observada a Política Nacional de Resíduos Sólidos e, no manejo de resíduos sólidos recicláveis, as previsões legais referentes à inclusão de associações e cooperativas de catadores.</p>	FISC ADM	- Reduzir ao mínimo o consumo de água;	Até FEV 26
		<p>- O hidrômetro da Base Administrativa do Curado encontra-se em boas condições de funcionamento? - Existe caixa protetora para o hidrômetro no edifício-sede da Base Administrativa do Curado? - Qual é a periodicidade de limpeza das caixas de água do edifício-sede da Base Administrativa do Curado? Quem é responsável pela limpeza? - Realizar testes para a verificação de possíveis vazamentos, os quais constam do Guia do Usuário da CEDAE. - Qual é o estado de conservação atual das caixas de concreto (e de suas tampas) do sistema de esgotos do edifício-sede da Base Administrativa do Curado, incluindo o da última caixa de inspeção? - A instalação de esgotos sanitários da Base Administrativa do Curado contém, ao menos, uma canalização aberta para o exterior (tubo de ventilação)? - As águas de chuva e jardins do edifício-sede da Base Administrativa do Curado são escoadas pelas instalações de esgotos sanitários? - Quem é responsável e com que periodicidade é feita a limpeza das caixas de gordura na Base Administrativa do Curado?</p>	FISC ADM P O	Realizar levantamento e monitorar, periodicamente, a situação das instalações hidráulicas e propor alterações necessárias para redução do consumo	

7.3. POLÍTICA DE RESÍDUOS

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Política de Resíduos	Instituir a Separação de Resíduos sólidos dos recicláveis descartados e destiná-los às organizações e cooperativas dos catadores de recicláveis, conforme instrução do decreto nº10.936/2022	- Conforme previsto no PGRS nº 001/2023-Fisc Adm/B Adm Curado, de 13 JUN 23	COMISSÃO DE GESTÃO AMBIENTAL	Cumprimento do PGRS	Até FEV 26

7.5. QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Qualidade de vida no ambiente de trabalho	-Valorização dos servidores; -Qualificação funcional; -Promover a saúde e a segurança; -Adequar o ambiente de trabalho; -Conscientização de saúde; -Promover ações de socialização; -Promover atividades laborais; -Valorização de servidores PNEs; -Promover a gestão de pessoas;	- Realizar diagnóstico de clima organizacional; - Promover cursos de capacitação; - Realizar palestras de conscientização e cursos relacionados à saúde e segurança do servidor; - Adaptar equipamentos e mobiliários para as atividades do servidor; - Promover campanhas de conscientização sobre o risco das drogas, fumo, sedentarismo; - Promover confraternizações, oficinas e palestras; - Promover atividades físicas, convênios para academias e entretenimento, relaxamento e ginástica laboral; - Promover uma política de capacitação inclusiva; - Desenvolver Política de integração de servidores e de postos de trabalho;	TODOS	Participação de 100% do efetivo no planejamento, desenvolvimento e prática das ações;	Até FEV 26
	Promover a interação Social entre os integrantes	- Organizar a recepção e ambientação dos novos integrantes; - Promover a facilitação dos relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho;	COM SOC	100% de satisfação dos novos integrantes na adaptação	Até FEV 26

7.6. COMPRAS E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	AÇÃO	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Compras e contratações sustentáveis	Tornar sustentáveis as compras e contratações públicas adequando a estas práticas o chamado "Consumo Sustentável". Não se leva em conta apenas o preço, mas o custo como um todo, inserindo critérios ambientais e sociais em compras e licitações	-Sensibilização e capacitação dos setores demandantes de compras e contratações quanto aos critérios ambientais e sociais de sustentabilidade;	- Realizar palestras de sensibilização das práticas sustentáveis do Plano de Logística Sustentável para os servidores com divulgação por meio da intranet, cartazes, etiquetas e informativos.	DIV ADM, STI, ALMOX E DIVALC	Atender 100% das ações	Até FEV 26
		- Adequar os editais de licitação de obras e serviços de manutenção prediais aos critérios ambientais e sociais de sustentabilidade;	- Exigir comprovação da origem das madeiras quando da aquisição de bens e contratação de obras e serviços. - Priorizar, quando possível, matéria prima, mão de obra e tecnologia local comprovadamente sustentável. - Exigir da contratada o recolhimento, armazenamento adequado e a comprovação da destinação final adequada dos resíduos de construção. - Exigir, quando possível, que os materiais utilizados nas construções sejam reciclados ou recicláveis. - Exigir o uso de EPIs, criando mecanismos punitivos para o devido comprometimento das empresas na fiscalização do cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. - Dar preferência, quando possível, à aquisição de bens que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável;	Div Adm, Seç Informática, Almox e DIVALC	Atender 100% das ações	Até FEV 26

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	AÇÃO	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Compras e contratações sustentáveis	Promover a adoção de critérios de sustentabilidade e nas especificações de bens (consumo e permanente) e serviços a serem realizados no âmbito da Base Administrativa do Curado	- Adequar os editais de licitação de equipamentos aos critérios ambientais e sociais de sustentabilidade	<p>Uso racional de recursos; Evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos; Materiais empregados deverão considerar impacto ambiental; Insumos com recursos naturais de origem ambientalmente regular e sustentável; Adoção de medidas para evitar desperdício de água tratada; Observância à Resolução CONAMA nº20/1994, quanto a equipamentos de limpeza que gerem ruídos; Treinamento de empregados para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos; Separação de resíduos recicláveis descartados; Destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis; Embalagens, restos de material e produtos deverão ser adequadamente separados; Observar diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; Plano de Gestão de Logística Sustentável Destinação ambientalmente adequada dos resíduos dos serviços de engenharia; Embalagens preferencialmente de materiais recicláveis; Equipamentos de informática não podem conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada da diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) e devem possuir certificação de que não é composto por substâncias que ofereçam risco ao meio ambiente;</p>	DIV ADM, STI, ALMOX E DIVALC	Atender 100% das ações	Até FEV 26

(PGLS nº 001/2025-Fisc Adm/B Adm Curado, de 25 de fevereiro 25..... 11/16)

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	AÇÃO	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Compras e contratações sustentáveis			- Revisar o contrato de telefonia fixa e móvel visando à adequação do plano contratado com a real necessidade do órgão ou entidade - Revisar normas internas e os contratos de telefonia fixa e móvel visando à racionalização em relação ao limite de custeio, à distribuição de aparelhos e ao uso particular dos aparelhos - Adotar, quando possível, uma rede de comunicações telefônicas, entre unidades de um mesmo órgão ou entidade- Utilizar, quando possível, software de comunicação eletrônica para o envio de mensagens instantâneas (instant text messaging) ou para a transmissão de voz (Voice over Internet Protocol – VoIP)	DIVALC e TIC	Adequar 100% dos contratos; reduzir o consumo dos serviços de telefonia	Até FEV 26

7.7. DESLOCAMENTO DE PESSOAL

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	OBJETIVOS	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	SEÇÕES ENVOLVIDAS	METAS	CRONOGRAMA
Deslocamento de Pessoal	- Mudar hábitos e atitudes internas para a redução de custos e minimizar riscos oriundos dos deslocamentos de viagens institucionais	- Substituição de alguns encontros presenciais, que demandam gastos com diárias, combustíveis, por videoconferência (tecnologia que permite o contato visual e sonoro entre pessoas que estão em lugares diferentes).	Seç Informática	-Reduzir ao mínimo possível as reuniões presenciais. Melhorias e Novas aquisições de equipamentos para videoconferência	Até FEV 26
	- Reduzir impactos ambientais na utilização dos veículos oficiais.	- Evoluir modelos de veículos de baixo consumo de carbono e menor consumo energético	Div Adm, Seção de Manutenção e Transporte	Atender as necessidades econômicas, sociais e ambientais, reduzindo ao máximo suas repercussões negativas. Manter frota 100% disponível e com as manutenções preventivas em dia.	Até FEV 26

8. PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS, INSTRUMENTAIS, ENTRE OUTROS, NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES

Os recursos demandados para Implementação das ações previstas no PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL da Ba Adm Curado ainda serão discutidos com os gestores da OM, sendo necessário o seu perfeito refinamento para fins de publicação final. A medida de cautela representa uma importante ação que visa à garantia de exequibilidade técnica e financeira para as ações previstas no plano.

9. RESPONSABILIDADES, METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO

9.1– RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada ação será relacionada com as atribuições dos diferentes setores da Unidade. O Cmt Ba Adm Curado, OD e demais Ch de Seção compõe o grupo de responsáveis direta ou indiretamente pela implementação do PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL, conforme descrito no quadro a seguir:

PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE	ITEM	Setor (es) responsável (is)	Observação
I– material de consumo (papel, copos descartáveis e cartuchos)	Reduzir o uso de papel, copos descartáveis e cartuchos para impressão na Base Administra	TODOS	Cada setor será responsável pela implementação desta ação; o almoxarifado fará a elaboração de relatórios por dependência.
II– energia elétrica	Reduzir o consumo de energia elétrica	Técnico em eletrotécnica designado, Fisc Adm	Realizar estudos e implementar rotinas para consecução da meta estabelecida
III- água e esgoto	Reduzir o consumo de água e geração de efluentes	Técnico de edificações designado, Div Adm	Realizar estudos e implementar rotinas para consecução da meta estabelecida
IV- Coleta Seletiva	Instituir a separação dos resíduos sólidos recicláveis descartados na Ba Adm e destiná-los às associações e cooperativas dos catadores de recicláveis, conforme instrução do Decreto 10.936/2022	Comissão de Gestão Ambiental	PGRS -Fisc Adm/B Adm Curado
V- Qualidade de vida no ambiente de trabalho	Valorização do servidor / Qualificação Funcional / Promover a Saúde e segurança / Adequar o ambiente de trabalho / Conscientização de Saúde / Promover ações de socialização / Promover atividades laborais / Valorização servidores PcDs / Promover a gestão de pessoas / Promover a integração da ambientação humana com arquitetura / Promover o desenvolvimento das capacidades humanas dos servidores / Divulgar informações e promover ações que contribuam para a saúde e a segurança dos servidores / Promover a integração social entre os servidores.	S/1, Com Soc e S/3	
VI– compras e contratações sustentáveis	Tornar sustentáveis as compras e contratações públicas adequando estas práticas ao que se chama consumo sustentável. Significa pensar a “proposta mais vantajosa para a administração”levando-se em conta não apenas o menor preço, mas o custo como um todo, considerando a manutenção da vida no planeta e o bem-estar social. Assim, buscar-se-á a inserção de critérios ambientais e sociais nas compras e contratações públicas visando alcançar a proposta mais vantajosa e que cause menor degradação ambiental.	Cmt Base, Ch Sec Adm, Almox e DIVALC	

(PGLS nº 001/2025-Fisc Adm/B Adm Curado, de 25 de fevereiro 25..... 14/16)

VII– deslocamento de pessoal	Mudar hábitos e atitudes internas para a redução de custos e minimizar riscos oriundos dos deslocamentos de viagens institucionais;	Div Adm e Seção de Manutenção e Transporte	
	Reduzir impactos ambientais na utilização dos veículos oficiais.		

10. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO

OBJETIVOS	DETALHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES	UNIDADES E ÁREAS ENVOLVIDAS E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS	METAS	CRONOGRAMA
Divulgação e conscientização	- Divulgação do Site da OM (www.baadmcurado.eb.mil.br)	OF CT AMB/OF COM SOC	colocar link no site	Até FEV 26
	- Tornar o PLS conhecido por todos na Unidade	FISC ADM/OF CT AMB/COM SOC	enviar comunicado Geral	Até FEV 26
	- Reunião de Sustentabilidade	FISC ADM/OF CT AMB	Divulgar o PLS e contribuir com a elaboração do plano	Até FEV 26

11. OS MECANISMOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS

11.1. METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

A implementação do Plano Diretor de Logística Sustentável da Base Adm do Curado é de responsabilidade de todos os integrantes desta OM, em especial os oficiais, subtenentes e sargentos. Recomenda-se que seja realizada por setores, abordando de forma construtiva os procedimentos de execução das etapas pertinentes.

11.2. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO

Para a realização do acompanhamento, o Oficial de Controle Ambiental (Of Ct Amb) adotará os seguintes procedimentos:

- Solicitação de relatórios dos setores das unidades da Base Adm Curado sobre os itens ou ações a serem avaliados. A solicitação dos relatórios será realizada com antecedência aproximada de 60 dias do prazo de elaboração de relatórios da CPLS;
- Acompanhamento das metas estabelecidas no PLS;
- Publicação das ações de sustentabilidade já realizadas, no site da OM;
- Publicação do resumo e resultados das ações (cumprimento das metas).

12. ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL

O Of Ct Amb providenciará a publicação em BI dos **resultados alcançados**, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores, nos meses de **fevereiro** e **agosto** de cada ano, nos termos da IN SLTI/MPOG nº 10/2012, art. 13.

Além disso, o Of Ct Amb deverá elaborar anualmente, até o mês de **fevereiro** de cada ano, o **relatório de acompanhamento do PLS** relativo ao ano anterior, de forma a evidenciar o desempenho da OM, contendo (I) a consolidação dos resultados alcançados e (II) a identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano corrente, devendo o mesmo ser publicado em BI e no site da OM, nos termos da IN SLTI/MPOG nº 10/2012, art. 14.

Recife-PE, na data da assinatura.

MARIO GUSTAVO KNAUF – Ten Cel
Comandante da Base Administrativa do Curado

ELIAS DE SOUZA MARTINS JUNIOR - Cap
Chefe da Fiscalização Administrativa

MARCIO APARECIDO DA SILVA – 2º Ten
Oficial de Controle Ambiental

- do 6º GAC (Rio Grande-RS), o Ten Cel ART (0130535941) RODRIGO SOUZA LOPES DE ABREU;

- do 7º GAC (Olinda-PE), o Ten Cel ART (0130887649) EDUARDO COELHO DE OLIVEIRA;

- do 9º GAC (Nioaque-MS), o Ten Cel ART (0130572340) ALEXANDRE BATISTA LEITE JÚNIOR;

- do 10º GAC SI (Boa Vista-RR), o Ten Cel ART (0204068944) GUILHERME TASSO DANTAS SANFELICE;

- do 14º GAC (Pouso Alegre-MG), o Ten Cel ART (0130568447) CARLOS EDUARDO TAVARES DE LIMA;

- do 15º GAC AP (Lapa-PR), o Ten Cel ART (0130572845) EDUARDO LUIZ BIAVASCHI;

- do 18º GAC (Rondonópolis-MT), o Ten Cel ART (0130568744) DÉIVID NETO DE OLIVEIRA;

- do 19º GAC (Santiago-RS), o Maj ART (1139392847) DIOGO BROETTO ALVES;

- do 21º GAC (Niterói-RJ), o Ten Cel ART (0130887243) CESAR BONFIM MENINE CAMELO PRODOSCIMO;

- do 25º GAC (Bagé-RS), o Ten Cel ART (0130914245) MARCELO DA SILVA MÜLLER;

- do 27º GAC (Ijuí-RS), o Maj ART (0216470443) DOUGLAS LUÍS DA SILVA;

- do 28º GAC (Criciúma-SC), o Ten Cel ART (0130537848) LUCIANO AMÉRICO FONSECA DE SOUZA;

- do Cl Art Msl Fgt (Formosa-GO), o Ten Cel ART (0130914948) ALEXANDRE BORGES VILLA TREINTA;

- do C Log Msl Fgt (Formosa-GO), o Cel SV INT (0113963847) DIONISIO CARVALHO MOREIRA;

- do 16º GMF (Formosa-GO), o Ten Cel ART (1010729141) FRANCISCO EDUARDO FERNANDES HENN;

- do 1º GAAAE (Rio de Janeiro-RJ), o Maj ART (0112337548) CARLOS EDUARDO DOS SANTOS COSTA;

- do 3º GAAAE (Caxias do Sul-RS), o Ten Cel ART (0130571045) GEORGE KOPPE EIRIZ;

- do 12º GAAAE SI (Manaus-AM), o Maj ART (0216458448) IRAMAR LUBIANA JUNIOR;

- do 2º BEC (Teresina-PI), o Ten Cel ENG (0114812043) CARLOS ALBERTO GALVÃO MAGALHÃES;

- do 5º BEC (Porto Velho-RO), o Ten Cel ENG (0130548340) JONAS SANTOS SILVA JÚNIOR;

- do 6º BEC (Boa Vista-RR), o Ten Cel ENG (0623562949) CADSON DE SOUZA BARBOZA;

- do 7º BEC (Rio Branco-AC), o Ten Cel ENG (1010954145) ABELARDO SILVA DE FARIA FILHO;

- do 8º BEC (Santarém-PA), o Maj ENG (0216471847) FRANCISCO MACHADO PARENTE NETO;

- do 9º BEC (Cuiabá-MT), o Maj ENG (0216458943) JOÃO PAULO CARVALHO DE ALENCAR;

- do 3º BE Cmb (Cachoeira do Sul-RS), o Ten Cel ENG (0111655247) GUSTAVO HUMBERTO DOS SANTOS COSTA;

- do 5º BE Cmb Bld (Porto União-SC), o Maj ENG (0216455949) DIEGO DA SILVA AGOSTINI;

- do 1º B Fv (Lages-SC), o Ten Cel ENG (0130913643) HUDSON MACHADO MOREIRA;

- do 21ª Cia E Cnst (São Gabriel da Cachoeira-AM), o Ten Cel ENG (0114815244) JOSINALDO LOPES DE MENESES;

- do 1º B Com (Santo Ângelo-RS), o Ten Cel COM (0130538242) PLÁCIDO GARCIA TRAVASSOS DOS SANTOS;

- do 6º B Com (Bento Gonçalves-RS), o Ten Cel COM (0858845530) RODRIGO LUÍS ROSA DA SILVA;

- do Nu 5º B Com (Curitiba-PR), o Ten Cel COM (0130539943) JAIRO DINIZ GUERRA;

- da EsCom (Brasília-DF), o Ten Cel COM (0114793748) FÁBIO DOS ANJOS DE SANTANA;

- do 1º BGE (Brasília-DF), o Ten Cel COM (0130915549) FABRICIO AVILA GUIMARÃES;

- do 4º CTA (Manaus-AM), o Ten Cel COM (0196108435) SERGIO RICARDO MARTINS ROSA;

- do 6º CTA (Campo Grande-MS), o Ten Cel QEM Compt (0111576740) MARLOS DE MENDONÇA CORRÊA;

- do 7º CTA (Brasília-DF), o Ten Cel COM (0114800949) ANDERSON LELLIS ALVES MOURA;

- do 11º CT (Curitiba-PR), o Cel QEM Mec Auto (0112600846) TRAJANO ALENCAR DE ARAUJO COSTA;

- do 21º CT (Belo Horizonte-MG), o Ten Cel COM (0130541642) BRUNO FERNANDES DE MAGALHÃES;

- do 51º CT (Salvador-BA), o Cel QEM Elt (0204714448) HUMBERTO CARDOSO DA COSTA;

- do 9º B Mnt (Campo Grande-MS), o Ten Cel QMB (0130541147) RODRIGO ALVES DE MACEDO;

- do BCMS (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel QMB (0195984232) JONATHAS DA COSTA JARDIM;

- do B Mnt Sup AAAs (Osasco-SP), o Maj ART (1126992849) RODRIGO LEONARDO DE SENA;

- do 2º CGCFEx (São Paulo-SP), o Ten Cel SV INT (0925744542) ANDERSON BARBOSA OZUNA;

- do 4º CGCFEx (Juiz de Fora-MG), o Ten Cel SV INT (0130547342) ULISSES DA SILVA BARALDO;

- do 6º CGCFEx (Salvador-BA), o Cel SV INT (0111576948) MAURO PEREIRA DE MATTOS;

- do 9º CGCFEx (Campo Grande-MS), o Cel SV INT (0204729347) ANDERSON CLEYTON DA SILVA;

- do 10º CGCFEx (Fortaleza-CE), o Ten Cel SV INT (0114815640) LEONARDO DE CARVALHO PIRES;

- do 18º B Trnp (Campo Grande-MS), o Ten Cel SV INT (0114797947) ROBSON JOSÉ OLIVEIRA;

- do 5º B Sup (Curitiba-PR), o Ten Cel SV INT (0130912348) SINDERLEY JÚNIOR FERREIRA DA PAZ;

- do 12º B Sup (Manaus-AM), o Maj SV INT (0216465948) ANDRÉ LUÍS GOUVEIA NEVES;

- do 1º D Sup (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel SV INT (0130575046) DIRCEU GOMES DE OLIVEIRA;

- do 4º D Sup (Juiz de Fora-MG), o Ten Cel SV INT (0130889546) ALEXSANDRO ARRUDA DA ROCHA;

- do DSSM (Santa Maria-RS), o Maj SV INT (0216479147) VANDERLEI JOSÉ BORTOLI;

- do 2º B Log SI (São Gabriel da Cachoeira-AM), o Maj INF (0216455444) CLODOALDO PIRES FILHO;

- do 4º B Log (Santa Maria-RS), o Ten Cel INF (0130542343) JONAS MOLZ;

- do 8º B Log (Porto Alegre-RS), o Maj CAV (0333345643) MIGUEL MEDEIROS VIANNA;

- do 14º B Log (Recife-PE), o Ten Cel INF (0318549748) HUMBERTO ANDRE PRAZERES GUAITA;

- do 20º B Log Pqdt (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel INF (0130296544) VANDERSON MOTA DE ALMEIDA;

- do 22º B Log L (Barueri-SP), o Ten Cel CAV (1010936548) JOÃO PAULO DA SILVA NUNES;

- do 28º B Log (Dourados-MS), o Ten Cel INF (0130300247) JOSÉ MAURO DE MOURA ALVES JUNIOR;

- do IDQBRN (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel QEM Qmc (0115405847) RODRIGO LEONARD BARBOZA RODRIGUES;

- do CA-Leste (Rio de Janeiro-RJ), o Maj INF (0216484840) JAIRO LUIZ FREMDLING FARIAS JÚNIOR;

- do 1º BF Esp (Goiânia-GO), o Ten Cel CAV (0925798340) MARCELO DIAS MONTEIRO;

- do 1º B Op Psc (Goiânia-GO), o Ten Cel INF (0114804842) GUILHERME MARQUES ALMEIDA;

- da 3ª Cia F Esp (Manaus-AM), o Ten Cel INF (0114795248) HÉLIO FERREIRA LIMA;

- do 3º B Av Ex (Campo Grande-MS), o Ten Cel CAV (0130538846) ALEXANDRE MARTINS BORGES CAMPOS;

- do 1º Btl DQBRN (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel ART (0114578743) ANDRÉ LUIZ BIFANO DA SILVA;

- do 6º B Intl Mil (Campo Grande-MS), o Ten Cel INF (1127283842) ANDRÉ LUIS DA COSTA BRANDÃO;

- do Nu 1º B Intl Mil (Porto Alegre-RS), o Ten Cel CAV (0333198448) ISAAC PEREIRA JUNIOR;

- do CPOR / PA (Porto Alegre-RS), o Ten Cel INF (0309873941) VLADSON BANCKE DA SILVA;

- do CPOR / RJ (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel INF (0114831746) ÍCARO PEREIRA MACHADO;

- do CEADEx (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel ART (0130915044) CHRISTIANO MARINS ANSELMO PINHEIRO;

- do C Id Ex (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel COM (0114834948) RODRIGO DO VALLE MACÊDO;

- do CPAEx (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel INF (0130570740) EKTOR SIMON MONTEIRO INDÁ;

- do AHEx (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel ART (0130283849) ARTUR MAGNO DE CASTRO RANGEL;

- do IPCFEx (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel INF (0522153147) HÉLIO GONÇALVES CHAGAS DE MACEDO;

- do BCSv/ESA (Três Corações-MG), o Ten Cel INF (0130541048) PEDRO SANTORO COSTA DA SILVA;

- do AGR (Rio de Janeiro-RJ), o Cel QEM Mec Armt (0115393944) CARLOS FREDERICO DE MATOS CHAGAS;

- do Pq R Mnt / 5ª RM (Curitiba-PR), o Ten Cel QMB (0130880040) CARLOS ADRIANO ALVES DE TOLEDO;

- do Pq R Mnt / 6ª RM (Salvador-BA), o Ten Cel QMB (0130565443) NEWMAR SCHMITT;

- do Pq R Mnt / 7ª RM (Recife-PE), o Ten Cel QMB (0130542749) PAULO HENRIQUE PUEHRINGER;

- do Pq R Mnt / 12ª RM (Manaus-AM), o Maj QMB (0216454348) ÁTILA ALVES DE SOUZA;

- da CRO / 2ª RM (São Paulo-SP), o Ten Cel QEM FC (0115422149) EMANUEL OLIVEIRA SILVA;

- da CRO / 5ª RM (Curitiba-PR), o Ten Cel QEM FC (0115424244) MÁRCIO LEANDRO BURIGO;

- da CRO / 8ª RM (Belém-PA), o Ten Cel QEM EL (0115406241) CHARLES WLADIMIR DE ALMEIDA OLIVEIRA;

- do 2º CGEO (Brasília-DF), o Ten Cel QEM Cart (0115407140) RICARDO DA SILVA VIEIRA;

- do 3º CGEO (Olinda-PE), o Ten Cel QEM Cart (1275403135) CARLOS YOSHIO MORITA;

- do 5º CGEO (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel QEM Cart (0195916739) ALEXANDRE DANTAS SOARES COUTINHO;

- da B Adm Curado (Recife-PE), o Ten Cel INF (0130540149) MARIO GUSTAVO KNAUF;

- da B Adm Ap/3ª RM (Porto Alegre-RS), o Ten Cel INF (0130912942) EDER JOSÉ CADORIN;

- da B Adm Ap/5ª RM (Curitiba-PR), o Cel CAV (0204739148) RENATO CUNHA MELLO;

- da B Ap R Bauru (Bauru-SP), o Ten Cel INF (0195457239) ALESSANDER ANASTACIO FLEXA;

- da B Ap R Ribeirão Preto (Ribeirão Preto-SP), o Ten Cel INF (0194795035) FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA;

- da B Adm / CComGEX (Brasília-DF), o Cel COM (0113984843) FLÁVIO OLIVEIRA DA SILVA NETTO;

- da B Adm Bda Inf Pqdt (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel INF (0196615538) BELMIRO ANTONIO DE SOUZA NETO;

- do CGEA (Petrópolis-RJ), o Cel INF (0111548442) REGINALDO ROSA DOS SANTOS;

- da Graf Ex (Brasília-DF), o Ten Cel INF (0113968945) PEDRO EDGAR DOS SANTOS;

- do H Mil A CAMPO GRANDE (Campo Grande-MS), o Ten Cel MED (0115340531) PAULO CESAR DOS SANTOS FARIA;

- do H Mil A PORTO ALEGRE (Porto Alegre-RS), o Ten Cel MED (1028732541) PEDRO LEOPOLDO ROUQUAYROL;

- do H Mil A RECIFE (Recife-PE), o Ten Cel MED (0114763048) ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL;

- do H Ge CURITIBA (Curitiba-PR), o Ten Cel MED (0114769342) SIMONE ABREU;

- do H Ge FORTALEZA (Fortaleza-CE), o Ten Cel MED (1010284147) ANA ELIZABETH CAVALCANTI JORGE DE PAIVA;

- do H Ge RIO DE JANEIRO (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel MED (0130591548) SAVIO REDER DE SOUZA;

- do H Gu FLORIANÓPOLIS (Florianópolis-SC), o Ten Cel MED (0130959943) ANA PAULA VILA NOVA CÂMARA SALIM SAKER;

- do H Gu NATAL (Natal-RN), o Cel QCO Enf (0623590544) JOSIANY BEZERRA DANTAS;

- do H Gu PORTO VELHO (Porto Velho-RO), o Ten Cel FARM (0195571831) CARLOS CHERME DA SILVA NOGUEIRA;

- do H Gu S G CACHOEIRA (São Gabriel da Cachoeira-AM), o Ten Cel FARM (0827810946) MARCELO DOS SANTOS STORCH;

- do H Gu TABATINGA (Tabatinga-AM), o Ten Cel FARM (0131590648) RONALDO ROCHA DOS SANTOS;

- do H Gu SANTIAGO (Santiago-RS), o Ten Cel QCO Enf (0115120446) ADEMIR JONES ANTUNES DORNELES;

- da Pclin MPV (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel MED (0130958242) ANA PAULA CARVALHO REIS;

- da Pclin MRJ (Rio de Janeiro-RJ), o Ten Cel MED (0130456247) ANA ANGÉLICA DE FREITAS ALVES;

- do LQFEx (Rio de Janeiro-RJ), o Cel FARM (0115371346) CRISTIANE CAMPOS DA SILVA;

- do CIB (Butiá-RS), o Ten Cel CAV (0317745446) CARLOS EDUARDO GONÇALVES RAMOS;

- do CIMNC (Recife-PE), o Ten Cel INF (0420097644) DEACIR ALVES DE ALMEIDA JUNIOR; e

- da Coud Rincão (São Borja-RS), o Ten Cel CAV (0858982135) LEANDRO SICORRA WILEMBERG.

Gen Ex TOMÁS MIGUEL MINÉ RIBEIRO PAIVA



Em consequência, a 1ª Seção, a 3ª Seção, a CCSv e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 39350, de 27 de junho de 2025, da(o) 1ª SEÇÃO)

2) Designação de Função

Designo para a função de Chefe da 4ª Seção da Base Administrativa do Curado, a contar de 27 de junho de 2025, o militar abaixo.

2º Ten **JOÃO MARCELO FERREIRA**

Em consequência, a Seção de Pessoal, Seção de Inteligência e Instrução e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 39351, de 27 de junho de 2025, da(o) 1ª SEÇÃO)

3) Férias - Concessão

Conforme o que prescreve o inciso II, § 1º, do Art. 451 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais - R-1 (RISG) Aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 816, de 19 de dezembro de 2003, concedo 30 (trinta) dias de férias relativas ao ano de 2024 (parcela única), a contar de 27 de junho de 2025, devendo apresentar-se pronta para o serviço em 28 de julho de 2025, à seguinte militar:

1º Ten **TAMYRIS CÂMARA CARNEIRO LEÃO**

Em consequência, a 1ª Seção e os demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

(Nota nº 39335, de 27 de junho de 2025, da(o) 1ª SEÇÃO)

4) Função - Recebimento

Apresentou-se, em 27 de junho de 2025, por término de passagem e recebimento, respectivamente, de cargo e encargos da função de Ordenador de Despesas de Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Base Administrativa do Curado.

Cel MARIO GUSTAVO KNAUF

Substituto

Ten Cel JOSE ADILSON ANDRADE SILVA

Substituído

Em consequência, a 1ª Seção, a 3ª Seção, a CCSv e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 39322, de 27 de junho de 2025, da(o) 1ª SEÇÃO)

5) Inspeção de Saúde - Ordem

Sejam encaminhados ao Médico Perito da OM (MPOM), com a finalidade de realizar Inspeção de saúde de Controle Periódico de Saúde, de acordo com as Instruções Reguladoras Sobre Perícias Médicas e Acidentes em Serviço no Exército - IRPMASEx (EB30-IR-20.016), aprovadas pela Portaria nº 461-DGP, de 20 de setembro de 2023:

QUANTITATIVO			COMPLEMENTOS	
CLASSES DE EFETIVOS	TIPO	QUANTIDADE	TIPO	QUANTIDADE
Oficiais	RR	245	C Fin	835
S Ten/Sgt	RR	306	C Fin 60%	-
Cb/Sd	QR	313	C Fin 4º BPE	-
Civis 60%	RR	-	-	-
Civis 60%	QR	-	-	-

Em consequência, o Serviço de aprovisionamento confeccione as refeições correspondentes às etapas reduzidas (QS):

Café: 458 - Almoço: 835 - Jantar: 46

(Nota nº 31966, de 9 de abril de 2024, da(o) DADMAPRV)

c. DISPENSA MÉDICA

Concessão

Este Comando aprova o procedimento sugerido e encaminhado pelo Chefe da Seção de Saúde, referente ao movimento médico e odontológico realizado no dia 09 de Abril de 2024.

S Ten **ERIVELTON PINHEIRO AVELINO FORTE**

Convém ser dispensado para convalescer em residência, por 01 (um) dia, a contar de 09 de Abril de 2024.

3º Sgt **DANIELA MONTEIRO DA SILVA BELO**

Covém ser dispensada do uso do coturno esquerdo, para fins de recuperação física, por 05 (cinco) dias, a contar de 09 de Abril de 2024.

3º Sgt **ELIANA CRISTINA LOPES BARBOSA**

Convém ser dispensada de atividades físicas (TAF,TFM) e formaturas, por 03 (três) dias, a contar de 09 de Abril de 2024.

Sd EV IGOR **RICELLY RODRIGUES DA SILVA**

Convém ser dispensado para convalescer em residência, por 02 (dois) dias, a contar de 09 de Abril de 2024.

Em consequência, 1ª Seção, 2ª Seção, 3ª Seção, CCSv e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 31967, de 9 de abril de 2024, da(o) CCSVSSAU)

d. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Designação

1. DESIGNO para compor a **Equipe de Planejamento da Contratação** da Base Administrativa do Curado para as aquisições/contratações do ano de 2024/2025, os **responsáveis titulares e substitutos** abaixo relacionados, nos termos da Instrução Normativa SEGES nº 58, de 8 de agosto de 2022, art. 8º.

RESPONSÁVEIS	ÁREA DE ATUAÇÃO
(Equipe de Planejamento da Contratação)	

Chefe Pelotão de Obras (PO) / Substituto legal	Aquisição de materiais permanentes e de consumo e contratação de todos os serviços relacionados à manutenção predial, inclusive climatização, controle de pragas, limpeza de caixa d'água e esgotamento de fossa , dentre outros de interesse do PO.
Chefe do Setor de Aprovisionamento / Substituto legal	Aquisição de materiais permanentes e de consumo e contratação de serviços relacionados à copa, cozinha, preservação e cocção de alimentos e outros de interesse do Aprov.
Chefe do Setor de Almoxarifado / Substituto legal	Aquisição de materiais permanentes e de consumo e contratação de serviços relacionados ao expediente, limpeza/higiente, mobiliário, administração e funcionamento da OM e outros de interesse do Almox, além da competência residual para todos os bens e serviços não designados especificamente para os demais Setores Requisitantes .
Comandante da Companhia de Comando e Serviços (CCSv) e respectivo Encarregado de Material (Enc Mat) / Substitutos legais	Aquisição de materiais permanentes e de consumo e contratação de serviços relacionados à instrução militar, EPI, manutenção de áreas verdes e outros de interesse da CCSv.
Chefe da Seção de Manutenção e Transporte (SMT) / Substituto legal	Aquisição de materiais permanentes e de consumo e contratação de serviços relacionados ao transporte de pessoas e bens, manutenção e gestão da frota de veículos, combustíveis, aluguel de veículos e outros de interesse da SMT.
Chefe Seção de Tecnologia da Informação (STI) / Substituto	Aquisição de materiais permanentes e de consumo e contratação de serviços relacionados ao meios de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) e outros de interesse da STI.
Chefe da Unidade de Atendimento Ambulatorial do Curado (UAAC) / Substituto	Aquisição de materiais permanentes e de consumo e contratação de serviços relacionados à farmácia, atendimento ambulatorial, fisioterapia e demais serviços sanitários de interesse da UAAC.
EnEnc Mat CCSv/ Substituto	Aquisição de materiais permanentes e de consumo e contratação de serviços relacionados a manutenção das áreas verdes, EPI, instrução e outros de interesse da CCSv
Com Soc/Substituto	Aquisição de materiais permanentes e de consumo e contratação de serviços relacionados aos eventos institucionais.
Oficial de Combate a Incêndio /Substituto	Aquisição de materiais permanentes e de consumo e contratação de serviços relacionados a manutenção dos materiais de combate a incêndio.

Chefe Seção de Administração dos Hotéis de Trânsito / Substituto

Aquisição de materiais permanentes e de consumo específicos de Hotelaria e contratação de serviços específicos de Hotelaria em prol dos dos Hotéis de Trânsito da BAdm Curado e outros de interesse dos HT.

2. Em face do exposto, **determino**:

2.1. **Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação (titulares e substitutos)**, na qualidade de **Chefes de Setor Requisitante**:

2.1.1. Providenciar a senha de acesso aos módulos do **ComprasGov** (ETP Digital, TR Digital, MGR Digital e demais artefatos digitais), via OpLog, até 30 de abril de 2024;

2.1.2. Elaborar as **Memórias de Cálculos**, contendo, aos menos os seguintes campos: descrição, unidade de medida, CATMAT/CATSER, requisição mínima, requisição máxima, quantitativo estimado e justificativa do quantitativo;

2.1.3. Revisar a **pesquisa de preços** elaborada pelo Setor de Pesquisa de Preços, mediante aposição de visto, observadas as disposições constantes da **IN SEGES nº 65/2021**;

2.1.4. Indicar fornecedores ao Setor de Pesquisa de Preços, quando não for possível realizar a orçamentação no Sistema de Pesquisa de Preços do ComprasGov.

2.1.5. Elaborar os Documentos de Oficialização da Demanda (**DOD**), cumprindo os requisitos previstos na **IN SEGES nº 1/2019, art. 10, § 2º** ou outra que venha a lhe substituir;

2.1.6. Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares (**ETP**) no Sistema ETP Digital do ComprasGov, cumprindo os requisitos previstos na **IN SEGES nº 58/2022** ou outra que venha a lhe substituir;

2.1.7. Elaborar o Termo de Referência (**TR**), no Sistema TR Digital do ComprasGov, cumprindo os requisitos previstos na **IN SEGES nº 81/2022** ou outra que venha a lhe substituir;

2.1.8. Elaborar a Matriz de Gerenciamento de Riscos (**MGR**) no módulo de Artefatos Digitais do ComprasGov, nos termos do art. 19 do Decreto nº 10.947/2022 e **IN SEGES nº 94/2022**, conforme o caso.

2.1.9. Remeter a documentação à Seção de Compras Institucionais (SCI), via **DIEx Req**, atendendo à sistematização/padronização estabelecida pela SCI;

2.1.10. Elaborar os Termos de Manifestação de Interesse (**TMI**) quando da participação de pregões gerenciados por outras UASG;

2.1.11. Instruir os processos de **dispensa e inexigibilidade** de licitação, com toda a documentação necessária, cumprindo os requisitos da **IN SEGES nº 67/2021** ou outra que venha a lhe substituir;

2.1.12. **Sanear** o processo licitatório, mediante provocação ou de ofício.

2.2. Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos (Divalc), Divisão Administrativa, Fiscalização Administrativa e demais interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

(Nota nº 31811, de 4 de abril de 2024, da(o) DIVADM)

e. EXAME PRÉ TAF

Exame PRÉ-TAF, Resultado.

Realizaram o exame Pré-TAF do ano de 2024 para a 1ª chamada do 1º Teste de Avaliação Física, no Posto de Saúde desta OM, obtendo o seguinte resultado: "Apto"

Ten Cel WELLINGTON EDWIN CORRÊA

Ten Cel JOSE ADILSON ANDRADE SILVA

1º Ten BRUNO PEREIRA DE FREITAS

2º Ten EDUARDO LUCAS DE ALMEIDA FILHO

Auxiliar - 3º SGT BRHAYAN SILVA MARTORELLI, do 4º BPE;
Auxiliar - 3º SGT RAFAEL NASCIMENTO CORREIA, do 4º B Com GE;
Auxiliar - 3º SGT VALMIR DO NASCIMENTO MENDES, do 7ª Cia Com; e
Auxiliar - 1º SGT GUSTAVO FELIPE BATISTA DA SILVA, do 5º CTA.

2. Participaram da Instrução complementar de capacitação para o Exame de Pagamento de Pessoal, realizada no dia 6 de março de 2025, na Seç Coord Eqp EPP, prevista na Ordem de Serviço Nr 01 - B Adm Curado / 7ª Região Militar (NORMAS PARA EXECUÇÃO DO EXAME DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS OM VINCULADAS À B ADM CURADO0, de 29 de Janeiro de 2025 e publicada no Aditamento nº 07 ao BI nº 38, de 24/FEV/2025 = EPP da B Adm Curado e OMV:

- Instruendos: **Eqp EPP de Março/25**

Chefe - 2º TEN RUAN GUILHERME DA SILVA MAGALHÃES, do 7º GAC;

Auxiliar - 3º SGT DENIZE DA CONCEIÇÃO BEZERRA DOS SANTOS RIBEIRO, da B Adm Curado;

Auxiliar - 3º SGT KELLY DE HOLANDA RODRIGUES, da B Adm Curado;

Auxiliar - 3º SGT EDIANE DE OLIVEIRA BARROS, da B Adm Curado;

Auxiliar - 3º SGT JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA, da B Adm Curado;

Auxiliar - 3º SGT LUCAS LIMA DA SILVA, da Cia C 10ª Bda Inf Mtz;

Auxiliar - 3º SGT RAFAEL FURTADO DE SENA, do 14º BI Mtz;

Auxiliar - 3º SGT SALATIEL GRACIANO DE LIMA, do 4º BPE

Auxiliar - 3º SGT RAFAEL NASCIMENTO CORREIA, do 4º B Com GE; e

Auxiliar - 3º SGT RAMON ARRUDA DO NASCIMENTO, do 10º Esqd C Mec.

Em conseqüências, interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

(Nota nº 37635, de 25 de março de 2025, da(o) SEÇ COOR EXM PG PES)

d. DISPENSA MÉDICA

Concessão

Este Comando aprova o procedimento sugerido e encaminhado pelo Chefe da Seção de Saúde, referente ao movimento médico e odontológico realizado no dia 25 de março de 2025.

Sd ARTUR **CAMARGO** PONTES DE MENEZES

Convém ser dispensado para convalescer em residência, por 01 (um) dia, a contar de 25 de 2025.

Sd EV JUAN PABLO DO NASCIMENTO SILVA

Convém dispensado para convalescer em residência, por 02 (dois) dias, a contar de 25 de março de 2025.

Sd EV LEANDRO GABRIEL DA **SILVA JUNIOR**

Convém ser dispensado para convalescer em residência, por 04 (quatro) dias, a contar de 25 de março de 2025.

Em conseqüência, 1ª Seção, 2ª Seção, 3ª Seção, CCSv e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 37632, de 25 de março de 2025, da(o) CCSVSSAU)

e. **PROCESSO LICITATÓRIO**

Designação de Militares

Designo para as funções de Agente de Contratação e Membros da Equipe de Apoio, nos termos do Art. 8º da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, a fim de realizar os processos licitatórios da Base Administrativa do Curado (UASG 160225), para o corrente ano, os seguintes militares:

1º Ten **JUNIA THIELY SIQUEIRA FERREIRA**

Agente de Contratação / Equipe de Apoio

1º Ten **JOÃO CAMILO DE ALBUQUERQUE FILHO**

Agente de Contratação / Equipe de Apoio

2º Ten **ALYSSON MUNIZ DE ALMEIDA DUARTE**

Agente de Contratação / Equipe de Apoio

1º Sgt **THIAGO DE MATOS NORONHA**

Agente de Contratação / Equipe de Apoio

2º Sgt **MANOEL FRANCISCO DA SILVA NETO**

Agente de Contratação / Equipe de Apoio

3º Sgt **INGRYD GOMES DA COSTA DUARTE**

Agente de Contratação / Equipe de Apoio

3º Sgt **JEFERSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA**

Agente de Contratação / Equipe de Apoio

3º Sgt **KELVEN ACACIO BEZERRA DE CARVALHO**

Agente de Contratação / Equipe de Apoio

3º Sgt **LUCAS PESSOA XAVIER**

Agente de Contratação / Equipe de Apoio

3º Sgt **RICHARD RAY DE OLIVEIRA SILVA**

Agente de Contratação / Equipe de Apoio

3º Sgt **THAIS JENNIFER OLIVEIRA DE MELO FERREIRA**

Agente de Contratação / Equipe de Apoio

Em consequência, a Div Adm, Fisc Adm, DivALC e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 37628, de 25 de março de 2025, da(o) DIVALC)

Designo para atuarem como Analistas de Preços e Documentações, com a responsabilidade de realizar e/ou revisar as pesquisas de preços e demais documentos relacionados aos processos licitatórios, bem como visando ao cumprimento das atividades da Seção de Compras Institucionais (SCI), considerando o disposto no artigo 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, Base Administrativa do Curado (UASG 160225), durante o corrente ano os seguintes militares:

S Ten **LUIZ ANTONIO DE BASTOS**

1º Sgt **EVANDRO BATISTA DOS SANTOS**

2º Sgt **FILIPE ALBERTO RIBEIRO SILVA**

2º Sgt **JOÃO PEDRO DOS SANTOS MORAIS**

3º Sgt **KATHERYNE BERRY NG TCHEE**

Cb **JONATHAN PEDRO ARAUJO DE OLIVEIRA**

Em consequência, a Div Adm, Fisc Adm, DivALC e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 37630, de 25 de março de 2025, da(o) DIVALC)

de larvas e bactérias, utilizando técnicas e produtos compatíveis com as normas da legislação em vigor. capacidade do reservatório: 200.000 Litros. O serviço realizado tem validade de 06 (seis) meses, contando com a data da realização do serviço.

(Por não ter sido publicado em data oportuna)

Em consequência, a Seção de Aprovisionamento e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 40062, de 4 de agosto de 2025, da(o) DADMAPRV)

e. PROCESSO LICITATÓRIO

Designação de Militares

De acordo com o Inciso I do art 2º do Decreto nº 10.947/2022, autorizo a abertura do processo licitatório NUP: 64361.004824/2025-07, Pregão Eletrônico SRP nº 90021/2025, cujo objeto é a Contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de vidros e esquadrias, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus apêndices, em razão do que designo, para as funções abaixo discriminadas, os seguintes militares:

1º Ten JOÃO CAMILO DE ALBUQUERQUE FILHO

Agente da Contratação

Asp **LUIZ FELIX COSTA ANDRADE LIMA**

Auxiliar Técnico para o Julgamento da Proposta

2º Sgt MANOEL FRANCISCO DA SILVA NETO

Equipe de Apoio

Em consequência, a Seção Pessoal, Fiscalização Administrativa, Divisão Administrativa e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 40059, de 4 de agosto de 2025, da(o) DIVALC)

4ª Parte JUSTIÇA E DISCIPLINA

1. JUSTIÇA

a. PROCESSO ADMINISTRATIVO

Solução

Solução - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ADMINISTRATIVA

DESPACHO DO COMANDANTE Nº 009/2025

EB: 64361.000988/2025-57

Assunto: Pedido de Reconsideração Administrativa



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA
(BATALHÃO ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS)**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA NA IRP nº 25/2025 DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência da Base Administrativa do Curado – UASG 160225, referente à **IRP nº 25/2025**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS**, para atender as necessidades das OM vinculadas e das Organizações Militares participantes conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo 4º Batalhão de Comunicações e Guerra eletrônica.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica, localizado na Rodovia BR 101 Sul, Km 73, Tejipió, Recife - PE - CEP: 51240-340, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas e na sexta-feira, das 08:00 às 11:30 horas.


4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativos arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	CATSER	QTDE	VALOR UNIT DE REFERÊNCIA	VALOR TOTAL
1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 274,29	R\$ 2.742,90
2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	25	R\$ 297,97	R\$ 7.449,25
3	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	25	R\$ 273,38	R\$ 6.834,50
4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	25	R\$ 347,13	R\$ 8.678,25
5	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 1.011,24	R\$ 10.112,40
6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 2.034,92	R\$ 20.349,20
7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	5800	25	R\$ 23,21	R\$ 580,25
8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5800	25	R\$ 139,90	R\$ 3.497,50
9	PELÍCULA DE INSULFILM ESPELHADO	m²	5584	25	R\$ 50,06	R\$ 1.251,50
10	PELÍCULA DE INSULFILM FUMÊ	m²	5584	25	R\$ 50,06	R\$ 1.251,50
11	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 1.045,51	R\$ 10.455,10
12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	5800	15	R\$ 29,75	R\$ 446,25
13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m²	5800	30	R\$ 475,43	R\$ 14.262,90
14	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	5800	15	R\$ 1.064,57	R\$ 15.968,55
15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5800	25	R\$ 487,92	R\$ 12.198,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	CATSER	QTDE	VALOR UNIT DE REFERÊNCIA	VALOR TOTAL
TOTAL					R\$	116.078,05


Quartel em Recife-PE, 06 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO
 Data: 08/08/2025 09:33:43-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO – 1º TEN
 Chefe da Seção de Aquisições do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **Contratação** acima descritos para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requiritante, 4º Batalhão de Comunicações e Guerra eletrônica.

Documento assinado digitalmente
 CARLOS EDUARDO AGNELO DA ROCHA
 Data: 08/08/2025 10:14:04-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>


CARLOS EDUARDO AGNELO DA ROCHA – MAJ
 Fiscal Administrativo do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra eletrônica

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife-PE, 06 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 PEDRO NICOLAU DE MELO JUNIOR
Data: 11/08/2025 12:46:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PEDRO NICOLAU DE MELO JUNIOR – TEN CEL
Comandante do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra eletrônica.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA
(BATALHÃO ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS)**

IRP N° 25/2025 DA (UASG 160225) - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** da **IRP N° 25/2025 DA UASG 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO** com base no inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019. Sendo o objeto o Registro de Preços para contratação serviços de manutenção e instalação de vidros e esquadrias, visando apoiar as atividades estratégicas do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.

Quartel em Recife-PE, 07 de agosto de 2025.



Documento assinado digitalmente
PEDRO NICOLAU DE MELO JUNIOR
Data: 11/08/2025 12:46:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PEDRO NICOLAU DE MELO JUNIOR – TEN CEL
Comandante do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra eletrônica

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Estudo Técnico Preliminar 498/2025

1. Informações Básicas

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

O 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica necessita contratar **serviços de manutenção e instalação de vidros e esquadrias**, a fim de garantir a conservação, segurança e funcionalidade das instalações físicas da unidade.

Diversas dependências apresentam janelas, portas e esquadrias danificadas, além de vidros quebrados ou ausentes, comprometendo o conforto térmico, a proteção contra intempéries e a segurança do patrimônio e do efetivo.

Dessa forma, justifica-se a **manifestação de interesse na adesão à IRP nº 25/2025**, conduzida pela **Base Administrativa do Curado (UASG 160225)**, como forma de atender à demanda com celeridade, eficiência e observância ao princípio da economicidade.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Seção de Aquisições do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica	VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto

4.2 A escolha da modalidade licitatória recai sobre o Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço, conforme a Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

4.3 O produto deverá manter os padrões mínimos de qualidade em comum acordo com o valor de compra permitindo a seleção da proposta mais vantajosa.

4.4 As descrições de requisitos foram estabelecidas pelo órgão de origem da Ata.

4.5 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

4.6 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no empenho

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi realizado com base na **Intenção de Registro de Preços (IRP) nº 25/2025**, conduzida pela **Base Administrativa do Curado (UASG 160225)**, cujo objeto é a **contratação de serviço de manutenção e instalação de vidros e esquadrias**.

Foram consideradas as informações constantes no **Termo de Referência** da unidade gerenciadora, bem como **preços praticados em contratações similares** disponíveis em fontes oficiais, como o **Painel de Preços do Governo Federal** e **compras anteriores registradas em atas vigentes**.

A adesão à IRP em questão se mostra vantajosa, com valores compatíveis com os praticados no mercado e **condições contratuais que atendem às necessidades do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica**, respeitando os princípios da **economicidade, eficiência e vantajosidade**.

6. Descrição da solução como um todo

A solução consiste na **manifestação de interesse do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica** na **IRP nº 25/2025**, conduzida pela **Base Administrativa do Curado (UASG 160225)**, cujo objeto é a **contratação de serviços de manutenção e instalação de vidros e esquadrias**.

Essa adesão permitirá à unidade realizar **manutenções corretivas e preventivas** em portas, janelas, vidros e esquadrias metálicas e de alumínio, promovendo a **conservação e segurança das instalações físicas**, sem a necessidade de instaurar processo licitatório próprio.

A solução atende à necessidade identificada pela Seção de Patrimônio e Manutenção da unidade, garantindo **rapidez no atendimento, otimização de recursos públicos**, e cumprimento das normas vigentes quanto à integridade das edificações militares.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A necessidade identificada pelo setor de saúde do **4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica** é de **01 (uma) unidade de compressor de ar odontológico**, suficiente para atender a demanda do consultório odontológico da unidade.

A quantidade foi definida com base na capacidade atual de atendimento, nas condições de uso do equipamento anterior (inservível) e na inexistência de equipamento reserva compatível. A aquisição de apenas uma unidade é suficiente para a continuidade dos serviços, evitando excesso de estoque e garantindo o uso racional dos recursos públicos.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Conforme Documento de formalização da demanda.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O objeto deste ETP não necessita de parcelamento.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta contratação seja atingido.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 A aquisição está alinhada ao Planejamento estratégico instituído pelo órgão através do PCA - Plano Anual de contratações, bem como Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentária.

11.2 Cópia do extrato de publicação de contratação estará anexo ao ETP.

12. Resultados Pretendidos

Com a contratação dos serviços de **manutenção e instalação de vidros e esquadrias**, pretende-se:

- **Assegurar a conservação e funcionalidade das edificações** do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica;
- **Garantir segurança e conforto** aos militares e servidores nas instalações da unidade;
- **Evitar agravamento de danos estruturais**, decorrentes da deterioração de janelas, portas e vidros;
- **Agilizar o atendimento de demandas emergenciais de manutenção**, sem necessidade de abertura de nova licitação;

- **Otimizar o uso dos recursos públicos**, por meio da adesão a uma IRP já estruturada e vantajosa.

13. Providências a serem Adotadas

Providências a Serem Adotadas

Para viabilizar a contratação por meio da IRP nº 25/2025, serão adotadas as seguintes providências:

- **Formalização da manifestação de interesse** na Intenção de Registro de Preços da Base Administrativa do Curado (UASG 160225);
- **Elaboração e aprovação deste Estudo Técnico Preliminar (ETP)**, conforme exigências legais;
- **Análise da compatibilidade técnica e orçamentária** entre a demanda da unidade e o objeto da IRP;
- **Reserva orçamentária** para futura contratação dos serviços, respeitando os limites da dotação disponível;
- **Participação na fase de planejamento da IRP**, caso requisitada, e acompanhamento da publicação da Ata de Registro de Preços resultante;
- **Adoção dos trâmites internos** para emissão da nota de empenho e formalização da contratação após a disponibilização da ata.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A aquisição do **compressor de ar odontológico** não apresenta impactos ambientais significativos, uma vez que se trata de equipamento de uso hospitalar e restrito a ambiente controlado.

No entanto, deverão ser observadas as seguintes boas práticas ambientais:

- **Descarte adequado do equipamento antigo**, caso inservível, conforme normas de resíduos eletroeletrônicos (Resolução CONAMA nº 401/2008 e PNRS - Lei nº 12.305/2010);
- **Adoção de equipamento com eficiência energética**, contribuindo para o uso racional de energia elétrica;
- **Manutenção preventiva periódica**, reduzindo riscos de vazamentos, ruídos excessivos e prolongando a vida útil do equipamento.

Portanto, os impactos são mínimos e mitigáveis com medidas simples de gestão ambiental

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO

Membro da comissão de contratação



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA
(BATALHÃO ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS)

SETOR REQUISITANTE DO 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA.


MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: contratação de serviço de manutenção e instalação de vidros e esquadrias
manifestação de interesse do 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA NA IRP Nº
25/2025 DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	CATSER	QTDE	JUSTIFICATIVA
1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	5800	10	Atender às necessidades do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.
2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	25	Atender às necessidades do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.
3	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	25	Atender às necessidades do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.
4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	25	Atender às necessidades do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.
5	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	10	Atender às necessidades do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.
6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	10	Atender às necessidades do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.
7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	5800	25	Atender às necessidades do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.
8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5800	25	Atender às necessidades do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.
9	PELÍCULA DE INSULFILM ESPELHADO	m²	5584	25	Atender às necessidades do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	CATSER	QTDE	JUSTIFICATIVA
10	PELÍCULA DE INSULFILM FUMÊ	m ²	5584	25	Atender às necessidades do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.
11	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	5800	10	Atender às necessidades do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.
12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	5800	15	Atender às necessidades do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.
13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m ²	5800	30	Atender às necessidades do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.
14	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m ²	5800	15	Atender às necessidades do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.
15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	5800	25	Atender às necessidades do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica.

Quartel em Recife-PE, 07 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO
 Data: 08/08/2025 09:33:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO – 1º TEN
 Chefe da Seção de Aquisições do 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Documento de Formalização da Demanda 970/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 970/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
4 B Com - Serviços	30/12/2026 00:00	160225	VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO

Descrição sucinta do objeto

IRP Nº 25/2025 - DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS

2. Justificativa de Necessidade

O 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica necessita contratar **serviços de manutenção e instalação de vidros e esquadrias**, a fim de garantir a conservação, segurança e funcionalidade das instalações físicas da unidade.

Diversas dependências apresentam janelas, portas e esquadrias danificadas, além de vidros quebrados ou ausentes, comprometendo o conforto térmico, a proteção contra intempéries e a segurança do patrimônio e do efetivo.

Dessa forma, justifica-se a **manifestação de interesse na adesão à IRP nº 25/2025**, conduzida pela **Base Administrativa do Curado (UASG 160225)**, como forma de atender à demanda com celeridade, eficiência e observância ao princípio da economicidade.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	ITENS DIVERSOS			1,00	116.078,05	116.078,05

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
gov.br VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO
Data: 08/08/2025 09:33:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO

Membro da comissão de contratação

5. Acompanhamento

Id	Acompanhamento	Responsável	Data
1	irp	VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO	07/08/2025 10:54
2	irp	VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO	07/08/2025 10:53
3	IRP	VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO	06/08/2025 14:19

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 328/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
328/2025	VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO	08/08/2025 09:03
Objeto da Matriz de Riscos		
IRP Nº 25/2025 - DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/08/2025 09:09	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não há a ver disponibilidade orçamentária	Falha no dimensionamento do planejamento estratégico orçamentário da instituição.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não será possível a aquisição de materiais, o que poderá acarretar descontinuidade no tratamento dos pacientes.					
2	Aumento no encaminhamento dos pacientes					
Ações Preventivas						
P-01	Manutenção de materiais essenciais em estoque como medida preventiva			Responsável: VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO		
P-02	Buscar base no planejamento Estratégico orçamentário da Instituição.			Responsável: VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a viabilidade de remanejamento interno dos recurso			Responsável: VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos bens	Caracterização excessiva pormenorizada conduzindo a um único ou nenhum fornecedor. Ao passo que, a especificação por demais genérica ou singela poderá ampliar as opções no mercado, porém para objetos cujas características não atendam plenamente às necessidades efetivas da administração, frustrando a finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Aquisição de materiais incompatíveis com o desejado, impossibilitando desenvolvimento das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva, sem direcionamentos.			Responsável: VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo.			Responsável: VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não há a ver interessados na licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da instituição	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar ampla divulgação da licitação, observando as legislações vigentes			Responsável: VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar documentos claros e suficientes para o atingir o objetivo licitação			Responsável: VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO		


Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento da demanda no prazo necessário	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não atendimento no prazo necessário, acarretando atraso na finalização do processo licitatório e consequente descontinuidade da ARP.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para prazos e meios legais para divulgação, operação, interposição de recursos e demais ocorrências possíveis.			Responsável: VINICIUS BARRETO	FERREIRA	RAPOSO
P-02	Planejamento para realização da fase interna do processo licitatório.			Responsável: VINICIUS BARRETO	FERREIRA	RAPOSO
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o tramite processual, observando os prazos para cada atividade.			Responsável: VINICIUS BARRETO	FERREIRA	RAPOSO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada	Desinteresse de licitantes em participar do certame devido a preços defasados e incompatíveis ao praticado no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso ou inviabilização da aquisição dos materiais					
2	Processos de adesões e/ou encaminhamento de paciente.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preço com as condições comerciais praticadas no mercado			Responsável: VINICIUS BARRETO	FERREIRA	RAPOSO
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de aquisição do produto por meio de Intenção de Registro de Preço.			Responsável: VINICIUS BARRETO	FERREIRA	RAPOSO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de obrigações previstas em edital	Não cumprimento de prazos ou regularidades exigidas no edital	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Inviabilização do certame, atraso ou não entrega dos materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Estudo Preliminar e Termo de Referência que preveja apenas os requisitos técnicos estritamente necessários para o cumprimento das obrigações editalícias, sem nenhuma exigência ilegal, impertinente ou excessiva			Responsável: VINICIUS BARRETO	FERREIRA	RAPOSO
Ações de Contingência						
C-01	Apuração de responsabilidade; reabertura do certame licitatório.			Responsável: VINICIUS BARRETO	FERREIRA	RAPOSO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Subdimensionamento ou superdimensionamento do quantitativo	Ausência da participação de servidores da área técnica/setor requisitante na elaboração dos estudos técnicos preliminares	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Aquisições de materiais com quantidade/qualidade inferior às necessidades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração dos estudos técnicos preliminares pela área técnica/setor requisitante, de forma a refletir com exatidão a demanda e a descrição do objeto a ser adquirido.			Responsável: VINICIUS BARRETO	FERREIRA	RAPOSO
Ações de Contingência						
C-01	Retificação das especificações dos itens			Responsável: VINICIUS BARRETO	FERREIRA	RAPOSO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento de Obrigações na contratação	Não entrega ou desconformidade das obrigações previstas em edital	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não entrega ou entrega em desconformidade do objeto causando prejuízo à administração					
Ações Preventivas						
P-01	Registro formal de todas as tratativas com os fornecedores; fiscalização rigorosa no recebimento dos materiais e atesto das notas fiscais.			Responsável: VINICIUS BARRETO	FERREIRA	RAPOSO
P-02	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações de eventuais desconformidades.			Responsável: VINICIUS BARRETO	FERREIRA	RAPOSO
Ações de Contingência						
C-01	Realizar solicitação de esclarecimentos e providências imediatamente após a verificação da irregularidade.			Responsável: VINICIUS BARRETO	FERREIRA	RAPOSO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO
Data: 08/08/2025 09:34:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/08/2025 às 09:09:34.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
4º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO
(Pel Pol do QG da 7ª RM/1950)
BATALHÃO JOÃO FERNANDES VIEIRA**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO 4º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO NA IRP nº 25/2025 DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência da Base Administrativa do Curado – UASG 160225, referente à **IRP nº 25/2025**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS**, para atender as necessidades das OM vinculadas e das Organizações Militares participantes conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo 4º Batalhão de Polícia do Exército.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço Rodovia BR-232 s/nº, Bairro Curado, Recife – PE, CEP: 50950-000, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 09:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas e na sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativos arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

Item	Especificação	Und	Cat Ser	Qtde	Valor Unit de Referência	Valor Total
1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	5800	15	R\$ 274,29	R\$ 4.114,35
2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	50	R\$ 297,97	R\$ 14.898,50
3	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	50	R\$ 273,38	R\$ 13.669,00
4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	50	R\$ 347,13	R\$ 17.356,50
5	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 1.011,24	R\$ 10.112,40
6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 2.034,92	R\$ 20.349,20
7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	5800	200	R\$ 23,21	R\$ 4.642,00
8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5800	25	R\$ 139,90	R\$ 3.497,50
9	PELÍCULA DE INSULFILM ESPELHADO	m²	5584	100	R\$ 50,06	R\$ 5.006,00
10	PELÍCULA DE INSULFILM FUMÊ	m²	5584	100	R\$ 50,06	R\$ 5.006,00
11	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 1.045,51	R\$ 10.455,10
12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	5800	25	R\$ 29,75	R\$ 743,75
13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m²	5800	20	R\$ 475,43	R\$ 9.508,60
14	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	5800	0	R\$ 1.064,57	R\$ 0,00
15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5800	10	R\$ 487,92	R\$ 4.879,20
TOTAL						124.238,10

EVERALDO ALVES DE BARROS JÚNIOR – 2º Sgt
Adjunto do Almoxarifado / 4º BPE

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **Contratação** acima descritos para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, destinado ao 4º BPE.

RENER FERREIRA BORDALLO - Cap
Fiscal Administrativo / 4º BPE

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

ANDRÉ LUIS CRUZ CORREIA – Ten Cel
Comandante do 4º BPE



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
4º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO
(Pel Pol da Cia QGR/7-1950)
BATALHÃO JOÃO FERNANDES VIEIRA**

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO - IRP Nº 25/2025

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** do IRP Nº 25/2025 com base no inciso I do art. 8º do Decreto nº 11.462/2023. Sendo o objeto **eventual contratação de serviço de manutenção e instalação de vidros e esquadria**, para atender as necessidades do **4º Batalhão de Polícia do Exército**.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRÉ LUIS CRUZ CORREIA
Data: 06/08/2025 12:45:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUIS CRUZ CORREIA – Ten Cel
Cmt do 4º BPE

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Estudo Técnico Preliminar 493/2025**1. Informações Básicas**

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar consiste na análise da contratação de serviço de manutenção de portas, janelas, boxes em esquadrias de alumínio e vidro, bem como espelho e divisórias em granito para suprir a demanda do 4º Batalhão de Polícia do Exército, tendo em vista a necessidade de readequação das instalações como um todo, o que demanda atenção especial a portas, janelas, boxes em esquadrias de alumínio e vidros, responsáveis por permitir, simultaneamente, a introdução da luz solar e a circulação do ar, mas sem permitir a entrada de águas pluviais, garantindo um ambiente iluminado, arejado e protegido para pessoas, máquinas e documentos.

A fragilidade das vidraças, dada a sua natureza e exposição, os desajustes nas esquadrias, devido aos frequentes movimentos de abrir e fechar, quer sejam janelas, quer sejam portas ou mesmo boxes, demandam manutenções periódicas. Aliado a esse fato, enfatize-se não haver, nesta Unidade, mão de obra especializada para execução do serviço pretendido.

Diante do exposto nos dois itens antecedentes, julga-se necessária a pretendida contratação.

Deve-se observar atentamente aos aspectos relativos aos princípios balizadores da Administração Pública e, mais especificamente, dos processos de contratações, tais como eficiência, economicidade e sustentabilidade, sendo este consequência natural daqueles. Uma vez que se permite, através da translucidez dos vitrais, a entrada de luz solar, haverá menos necessidade de iluminação elétrica, reduzindo custos e desperdícios. Um ambiente com esquadrias e vidraças integras e ajustadas, permite o fluxo natural do ar, estabilizando a temperatura do local e diminuindo a necessidade de climatizadores elétricos como ventiladores ou aparelhos de ar-condicionado, corroborando a sustentabilidade.

Por todo o exposto, entende-se evidente o interesse público da pretensa contratação, dado o compromisso dessa Unidade com a conservação e otimização da *res publica*.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Almoxarifado	EVERALDO ALVES DE BARROS JÚNIOR – 2º Sgt

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A(s) empresa(s) especializada(s) contratada(s) para prestação de serviços e instalação de vidros, esquadrias, espelhos e divisórias deverá seguir os normativos que regulamentam os serviços a serem executados de acordo com a sua natureza, visando realizar manutenção preventiva e corretiva de vidros, esquadrias, espelhos e divisórias das instalações dessa organização Militar, conforme abaixo.

- Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos serviços a serem executados, em conformidade com a NBR 7199;
- Realizar descarte de resíduos em locais devidamente licenciados;
- Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a prestação dos serviços;
- A futura contratada deve promover, sempre que possível, cursos de prevenção e controle de risco aos trabalhadores;
- Dispor de todo o material que seja necessário para execução do serviço.

5. Levantamento de Mercado

5.1 O levantamento de mercado foi realizado mediante contratações anteriores do 4º Batalhão de Polícia do Exército, a partir do pregão de manutenção de vidros e esquadrias anterior. As quantidades solicitadas serão suficientes para atender as necessidades no período de 12 meses. O quantitativo mencionado na Memória de Cálculo deste ETP tomou como base o levantamento do material de vidraçaria e demais objetos apontados na memória de cálculo, que já se encontra em estado de desgaste avançado, bem como, sob uma perspectiva preventiva, baseou-se, ainda, nos materiais que apontam indícios de deterioração temporal.

5.2. A pesquisa de preços foi conduzida em conformidade com a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, utilizando dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, o que garantiu maior consistência à estimativa de valor da contratação.

5.3. Adicionalmente, observa-se que há ampla disponibilidade dos materiais no mercado nacional, dada a sua natureza comum e sua aplicação rotineira em serviços de construção e manutenção predial. Não foram identificadas variações significativas nos preços que comprometam a estabilidade da base utilizada.

6. Descrição da solução como um todo

A solução consiste na eventual prestação de serviço de manutenção de esquadrias, vidros e divisórias, essenciais para manter a vida vegetativa das Seções do 4º Batalhão de Polícia do Exército, atendendo de forma satisfatória às necessidades físicas do imóvel.

Há a necessidade imediata de manutenção em diversos pontos e cômodos desta Unidade Gerenciadora. A priori, haverá, inicialmente, demandas de serviço em caráter corretivo, visando reestabelecer, o mais rápido possível, as boas condições em diversos recintos desta Unidade.

Uma vez sanada as correções classificadas como "urgentes" por esta Unidade, as manutenções preventivas serão priorizadas.

A aplicação, bem como as linhas gerais de emprego dos itens constantes do Termo de Referência são apresentados na memória de cálculo anexada ao ETP.

Com base no disposto na seção anterior, reitera-se, como solução, a contratação dos serviços constantes na memória de cálculo que segue em anexo a este ETP, sendo a contratação solenizada da seguinte forma:

Modalidade: Pregão Eletrônico(SRP);

Critério de julgamento: menor preço;

Modo de disputa: aberta.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos ora propostos por esse estudo e apresentados na memória de cálculo anexa a este documento foram obtidos através do levantamento realizado nos últimos doze meses do 4º Batalhão de Polícia do Exército.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 124.238,10

10A estimativa do valor da contratação é de Oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e seis reais; e foi realizada mediante pesquisa elaborada nos termos do Art 3º da IN Nº 65/2021, da SEGES/ME, através de quantitativos previstos na planilha de Cotação SINAPI/SEINFRA, sendo os valores de referência obtidos em consulta a dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal, havendo a consolidação das consultas na Memória de Cálculo.

Outrossim, em detrimento da priorização dos incisos I e II, do Art. 5º da IN 65/2021, foi-se utilizado o inciso III dado que tabela SINAPI/SEINFRA são tabelas de referências formalmente aprovadas pelo Poder Executivo federal e especialista em serviços da natureza deste objeto em tela.

Desta feita, a fim de obter-se valores de referência compatíveis com o que efetivamente está sendo praticado no mercado, e assim, possibilitar o êxito na apresentação de propostas, foram obtidas cotações em sites de estabelecimentos especializados (Inciso III, IN 65/2021), de maneira que o valor de referência é formulado a partir de um valor do painel de preços e outros dois valores de sites especializados.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A decisão de parcelar a contratação do serviço em lotes, a ser licitada via Pregão em Sistema de Registro de Preços, fundamenta-se na conjugação de viabilidade técnica, vantajosidade econômica e alinhamento aos princípios da administração pública, conforme estabelecido no art. 82, da Lei nº 14.133/2021.

Economicamente, o parcelamento amplia significativamente a competitividade ao eliminar barreiras à participação de pequenos e médios fornecedores. Empresas com capacidade limitada para atender à totalidade do escopo poderão habilitar-se especificamente para lotes compatíveis com seu perfil operacional, conforme critérios proporcionais definidos no edital. Essa democratização do acesso estimula propostas mais vantajosas, com redução global de custos para o erário e dispersão do risco de concentração de mercado.

Considerada a natureza divisível do material e sua aderência aos pressupostos legais do parcelamento, optou-se pelo Sistema de Registro de Preços para esta licitação.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de aquisições correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

- i. ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000444/2025;
- ii. Data de publicação no PNCP: 12/11/2024;
- iii. Id do item no PCA: 309;
- iv. Classe/Grupo: 872 - SERVIÇOS DE REPARO DE OUTROS BENS;
- v. Identificador da Futura Contratação: 160225-16/2025

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

a. Melhoria da eficiência energética:

Vidros e esquadrias desgastados ou com vazamentos podem comprometer a eficiência energética de um edifício. A manutenção adequada, como substituição de vedantes desgastados e reparo de janelas com vazamentos, ajuda a melhorar o isolamento térmico e acústico, reduzindo os custos de aquecimento e refrigeração.

b. Aumento da segurança:

Vidros, esquadrias, divisórias, portas e espelhos danificados representam um risco à segurança. Vidros rachados podem quebrar facilmente, podendo ocasionar danos de pessoal e material. A falta de portas e divisórias também representam reprimenda de privacidade em momentos requeridos. A manutenção regular ajuda a identificar e corrigir problemas de segurança, como vidros trincados, fechaduras enfraquecidas ou mecanismos de abertura com defeito.

13. Providências a serem Adotadas

Dispensa-se a adoção de providências prévias à celebração do contrato, uma vez que os agentes da administração responsáveis pela fiscalização e gestão contratual já atendem aos requisitos de capacitação necessários, conforme certificações e experiências comprovadas em processos análogos. Adicionalmente, o ambiente físico e operacional da organização encontra-se adequado às demandas do objeto, não demandando ajustes infraestruturais, organizacionais ou treinamentos complementares.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A execução dos serviços de instalação, substituição ou manutenção de portas, janelas, boxes, divisórias em vidro e espelhos, bem como componentes em granito, poderá gerar impactos ambientais adversos, principalmente relacionados ao consumo de recursos naturais, geração de resíduos, consumo de energia e emissões atmosféricas.

Dessa forma, a empresa contratada deverá observar práticas sustentáveis durante a execução dos serviços, adotando medidas que minimizem os impactos negativos ao meio ambiente, conforme orientações abaixo:

14.1. Principais impactos ambientais associados aos serviços:

- **Consumo de recursos naturais:**
A fabricação de vidro e esquadrias de alumínio envolve a extração de matérias-primas como areia, bauxita, soda cáustica e calcário. A extração excessiva desses recursos pode acarretar degradação ambiental, erosão do solo e desequilíbrios ecológicos locais.
- **Emissões atmosféricas:**
O processo de produção e fundição do vidro e do alumínio demanda elevadas temperaturas, frequentemente obtidas por meio da queima de combustíveis fósseis, gerando emissões de dióxido de carbono (CO) e contribuindo para o aquecimento global.
- **Geração de resíduos:**
Durante a execução dos serviços, podem ser gerados fragmentos de vidro, sobras de perfis metálicos, embalagens e resíduos químicos utilizados na fixação ou vedação. A destinação inadequada desses resíduos pode ocasionar contaminação do solo e da água.

14.2. Medidas mitigadoras e boas práticas ambientais:

- **Priorizar o uso de materiais reciclados:**
Sempre que possível, utilizar vidro reciclado ou perfis de alumínio com conteúdo reciclado, reduzindo a demanda por matérias-primas virgens e promovendo a economia circular.
- **Eficiência energética e desempenho térmico:**
Adotar soluções de melhor desempenho térmico, como vidros insulados (duplos ou triplos), que contribuem para a eficiência energética dos ambientes climatizados e reduzem o consumo de energia elétrica.
- **Gestão adequada dos resíduos:**
Os resíduos gerados deverão ser corretamente segregados (vidro, alumínio, embalagens, restos de selantes), armazenados em local apropriado e destinados a recicladoras ou empresas licenciadas. É vedado o descarte em áreas não autorizadas.
- **Redução de perdas:**
Aplicar técnicas de corte e montagem que minimizem perdas e sobras, com uso de ferramentas de precisão e planejamento adequado das medidas de cada peça a ser instalada.

A inobservância dessas práticas poderá ser objeto de **advertência**, **notificação formal** ou até mesmo **rescisão contratual**, conforme os termos legais e contratuais vigentes. A contratada deverá comprovar, sempre que solicitado, o cumprimento das obrigações ambientais, inclusive mediante apresentação de documentos de destinação dos resíduos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Atende as demandas do 4º BPE e observa os princípios da economicidade, eficiência e eficácia no uso do recurso público

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

EVERALDO ALVES DE BARROS JUNIOR

Adj Almox



Assinou eletronicamente em 11/08/2025 às 15:25:06.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO
(Pel Pol da Cia QGR/7-1950)
BATALHÃO JOÃO FERNANDES VIEIRA**


MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Contratação de serviço de manutenção e instalação de vidros e esquadrias

Item	Especificação	Und	Cat Ser	Qtde	Valor Unit de Referência	Valor Total	Justificativa
1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	5800	15	R\$ 274,29	R\$ 4.114,35	As presentes quantidades justificam-se em virtude do das atividades desenvolvidas nesta OMPE, sendo utilizadas em demandas.
2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m ²	5800	50	R\$ 297,97	R\$ 14.898,50	As presentes quantidades justificam-se em virtude do das atividades desenvolvidas nesta OMPE, sendo utilizadas em demandas.
3	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m ²	5800	50	R\$ 273,38	R\$ 13.669,00	As presentes quantidades justificam-se em virtude do das atividades desenvolvidas nesta OMPE, sendo utilizadas em demandas.
4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m ²	5800	50	R\$ 347,13	R\$ 17.356,50	As presentes quantidades justificam-se em virtude do das atividades desenvolvidas nesta OMPE, sendo utilizadas em demandas.

Item	Especificação	Und	Cat Ser	Qtde	Valor Unit de Referência	Valor Total	Justificativa
5	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 1.011,24	R\$ 10.112,40	As presentes quantidades justificam-se em virtude do das atividades desenvolvidas nesta OMPE, sendo utilizadas em demandas.
6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 2.034,92	R\$ 20.349,20	As presentes quantidades justificam-se em virtude do das atividades desenvolvidas nesta OMPE, sendo utilizadas em demandas.
7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	5800	200	R\$ 23,21	R\$ 4.642,00	As presentes quantidades justificam-se em virtude do das atividades desenvolvidas nesta OMPE, sendo utilizadas em demandas.
8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5800	25	R\$ 139,90	R\$ 3.497,50	As presentes quantidades justificam-se em virtude do das atividades desenvolvidas nesta OMPE, sendo utilizadas em demandas.
9	PELÍCULA DE INSULFILM ESPELHADO	m²	5584	100	R\$ 50,06	R\$ 5.006,00	As presentes quantidades justificam-se em virtude do das atividades desenvolvidas nesta OMPE, sendo utilizadas em demandas.
10	PELÍCULA DE INSULFILM FUMÊ	m²	5584	100	R\$ 50,06	R\$ 5.006,00	As presentes quantidades justificam-se em virtude do das atividades desenvolvidas nesta OMPE, sendo utilizadas em demandas.
11	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 1.045,51	R\$ 10.455,10	As presentes quantidades justificam-se em virtude do das atividades desenvolvidas nesta OMPE, sendo utilizadas em demandas.

Item	Especificação	Und	Cat Ser	Qtde	Valor Unit de Referência	Valor Total	Justificativa
12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	5800	25	R\$ 29,75	R\$ 743,75	As presentes quantidades justificam-se em virtude do das atividades desenvolvidas nesta OMPE, sendo utilizadas em demandas.
13	EPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m²	5800	20	R\$ 475,43	R\$ 9.508,60	As presentes quantidades justificam-se em virtude do das atividades desenvolvidas nesta OMPE, sendo utilizadas em demandas.
14	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	5800	0	R\$ 1.064,57	R\$ 0,00	As presentes quantidades justificam-se em virtude do das atividades desenvolvidas nesta OMPE, sendo utilizadas em demandas.
15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5800	10	R\$ 487,92	R\$ 4.879,20	As presentes quantidades justificam-se em virtude do das atividades desenvolvidas nesta OMPE, sendo utilizadas em demandas.
TOTAL						124.238,10	

Documento assinado digitalmente
 EVERALDO ALVES DE BARROS JÚNIOR
Data: 06/08/2025 10:21:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EVERALDO ALVES DE BARROS JÚNIOR – 2º Sgt
Adjunto do Almoarifado do 4º BPE

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Documento de Formalização da Demanda 966/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 966/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
4 BPE - Serviços	30/12/2026 00:00	160225	VINICIUS PAIVA RODRIGUES AZEVEDO ADO
Descrição sucinta do objeto			
Aquisição de serviços de manutenção de vidros e esquadrias para o 4º Batalhão de Polícia do Exército			

2. Justificativa de Necessidade

A aquisição de serviços de manutenção de vidros e esquadrias justifica-se pela necessidade de manutenção preventiva e corretiva das diversas janelas e portas de vidros das dependências do 4º Batalhão de Polícia do Exército.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais


Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1		Serviço de acabamento e finalização dos edifícios	1,00	30.000,00	30.000,00

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
 VINICIUS PAIVA RODRIGUES AZEVEDO ADO
Data: 06/08/2025 10:47:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VINICIUS PAIVA RODRIGUES AZEVEDO ADO

Agente de contratação

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 A presente operação se justifica na necessidade de envio de documentação para adesão em IRP referente a serviço de vidros e esquadrias.	VINICIUS PAIVA RODRIGUES AZEVEDO ADO	06/08/2025 09:54

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 319/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

319/2025

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS

Responsável pela Edição

CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA

Data de Criação

06/08/2025 09:44

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não há ver disponibilidade orçamentária	Falha no dimensionamento do planejamento estratégico orçamentário da instituição.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

- 1 Não será possível a aquisição de materiais, o que poderá acarretar descontinuidade no tratamento dos pacientes.
- 2 Aumento no encaminhamento dos pacientes

Ações Preventivas

- P-01 Manutenção de materiais essenciais em estoque como medida preventiva **Responsável:** CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA
- P-02 Buscar base no planejamento Estratégico orçamentário da Instituição. **Responsável:** CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Verificar a viabilidade de remanejamento interno dos recurso **Responsável:** CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos bens	Caracterização excessiva pormenorizada conduzindo a um único ou nenhum fornecedor. Ao passo que, a especificação por demais genérica ou singela poderá ampliar as opções no mercado, porém para objetos cujas características não atendam plenamente às necessidades efetivas da administração, frustrando a finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

- 1 Aquisição de materiais incompatíveis com o desejado, impossibilitando desenvolvimento das atividades.

Ações Preventivas

- P-01 Descrição detalhada de forma clara e objetiva, sem direcionamentos. **Responsável:** CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo. **Responsável:** CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não há ver interessados na licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da instituição	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

- 1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da instituição

Ações Preventivas

- P-01 Providenciar ampla divulgação da licitação, observando as legislações vigentes **Responsável:** CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Elaborar documentos claros e suficientes para o atingir o objetivo licitação **Responsável:** CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento da demanda no prazo necessário	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

- 1 Não atendimento no prazo necessário, acarretando atraso na finalização do processo licitatório e consequente descontinuidade da ARP.

Ações Preventivas

P-01	Atentar para prazos e meios legais para divulgação, operação, interposição de recursos e demais ocorrências possíveis.	Responsável: CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA
P-02	Planejamento para realização da fase interna do processo licitatório.	Responsável: CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar o tramite processual, observando os prazos para cada atividade.	Responsável: CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada	Desinteresse de licitantes em participar do certame devido a preços defasados e ou incompatíveis ao praticado no mercado. Planejamento	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso ou inviabilização da aquisição dos materiais					
2	Processos de adesões e/ou encaminhamento de paciente.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preço com as condições comerciais praticadas no mercado			Responsável: CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de aquisição do produto por meio de Intenção de Registro de Preço.			Responsável: CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de obrigações previstas em edital	Não cumprimento de prazos ou regularidades exigidas no edital	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Inviabilização do certame, atraso ou não entrega dos materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Estudo Preliminar e Termo de Referência que preveja apenas os requisitos técnicos estritamente necessários para o cumprimento das obrigações editalícias, sem nenhuma exigência ilegal, impertinente ou excessiva			Responsável: CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Apuração de responsabilidade; reabertura do certame licitatório.			Responsável: CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Subdimensionamento ou superdimensionamento do quantitativo	Ausência da participação de servidores da área técnica/setor requisitante na elaboração dos estudos técnicos preliminares	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Aquisições de materiais com quantidade/qualidade inferior às necessidades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração dos estudos técnicos preliminares pela área técnica/setor requisitante, de forma a refletir com exatidão a demanda e a descrição do objeto a ser adquirido.			Responsável: CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação das especificações dos itens			Responsável: CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento de Obrigações na contratação	Não entrega ou desconformidade das obrigações previstas em edital	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não entrega ou entrega em desconformidade do objeto causando prejuízo à administração					
Ações Preventivas						
P-01	Registro formal de todas as tratativas com os fornecedores; fiscalização rigorosa no recebimento dos materiais e atesto das notas fiscais.			Responsável: CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA		
P-02	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações de eventuais desconformidades.			Responsável: CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar solicitação de esclarecimentos e providências imediatamente após a verificação da irregularidade.			Responsável: CAIO RODRIGO DIAS DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



Documento assinado digitalmente
EVERALDO ALVES DE BARROS JUNIOR
 Data: 06/08/2025 10:15:34-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DCT - CITEX
5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA
(CPD4/1978)**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO 5º CTA NA **IRP nº 25/2025** DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
(UASG 160225)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência da Base Administrativa do Curado – UASG 160225, referente à **IRP nº 25/2025**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS**, para atender as necessidades das OM vinculadas e das Organizações Militares participantes conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram baseadas em levantamentos realizados pelo Pelotão de Obras do Centro, levando-se em consideração as demandas de exercícios anteriores, no intuito de garantir o correto funcionamento das instalações, bem como a possibilidade de proporcionar condições de trabalho melhores para os militares.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço do 5º CTA - Rodovia BR 232 - Km 06, s/n - Curado, Recife - PE, 50950-000, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 09:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas, e na sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas.

4. Demonstrativo das necessidades


As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativos arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

(Termo de Manifestação de Interesse em IRP 25/2025 – UASG 160225 1/3)

Item	Especificação	Und	CatSer	Qtde	Valor Unit de Referência	Valor Total
1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	5800	3	R\$ 274,29	R\$ 822,87
2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	3	R\$ 297,97	R\$ 893,91
3	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	3	R\$ 273,38	R\$ 820,14
4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	2	R\$ 347,13	R\$ 694,26
5	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	1	R\$ 1.011,24	R\$ 1.011,24
6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	2	R\$ 2.034,92	R\$ 4.069,84
7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	5800	6	R\$ 23,21	R\$ 139,26
8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5800	4	R\$ 139,90	R\$ 559,60
9	PELÍCULA DE INSULFILM ESPELHADO	m²	5584	0	R\$ 50,06	R\$ 0,00
10	PELÍCULA DE INSULFILM FUMÊ	m²	5584	10	R\$ 50,06	R\$ 500,60
11	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	5800	1	R\$ 1.045,51	R\$ 1.045,51
12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	5800	4	R\$ 29,75	R\$ 119,00
13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m²	5800	4	R\$ 475,43	R\$ 1.901,72
14	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	5800	1	R\$ 1.064,57	R\$ 1.064,57
15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5800	2	R\$ 487,92	R\$ 975,84
TOTAL						R\$ 14.618,36

(Termo de Manifestação de Interesse em IRP 25/2025 – UASG 160225 2/3)

Quartel em Recife-PE, ____ de _____ de 2025.


Documento assinado digitalmente
 **CARLOS ANDRÉ GURGEL ALVES**
Data: 07/08/2025 15:33:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS ANDRÉ GURGEL ALVES – S Ten
Chefe da Seção de Armazenamento, Triagem e Surpimento do 5º CTA

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **Contratação** acima descritos para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, destinado ao 5º CTA.

Quartel em Recife-PE, ____ de _____ de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **AMILCAR ALDIR AFFONSO NETO**
Data: 08/08/2025 09:10:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


AMILCAR ALDIR AFFONSO NETO – Maj
Chefe da Divisão Administrativa do 5º CTA

6. Despacho do Chefe do 5º Centro de Telemática de Área

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.

Quartel em Recife-PE, ____ de _____ de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **JULIANO BRANDÃO PALÁCIO**
Data: 08/08/2025 10:15:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JULIANO BRANDÃO PALÁCIO – Ten Cel
Chefe do 5º Centro de Telemática de Área

(Termo de Manifestação de Interesse em IRP 25/2025 – UASG 160225 3/3)




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DCT - CITEX
5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA
(CPD 4 / 1978)

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO – IRP Nº 25/2025 DA BASE ADMINISTRATIVA DO
CURADO (UASG 160225)

APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do Estudo Técnico Preliminar e o Mapa de Gerenciamento de Riscos do INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO – IRP Nº 25/2025 DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225), com base no inciso I do art. 2º do Decreto nº 10.947/2022; inciso VI, art. 6º e art. 7º da Lei 14133, de 1º de abril de 2021. Sendo o objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS** para atender as demandas do 5º Centro de Telemática de Área e demais OM participantes.

Documento assinado digitalmente
 JULIANO BRANDAO PALACIO
Data: 08/08/2025 10:15:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JULIANO BRANDÃO PALÁCIO – Cel
Chefe do 5º Centro de Telemática de Área

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Estudo Técnico Preliminar 508/2025**1. Informações Básicas**

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar consiste na análise da contratação de serviço de manutenção de portas, janelas, boxes em esquadrias de alumínio e vidro, bem como espelho e divisórias em granito para suprir a demanda do 5º Centro de Telemática de Área, tendo em vista a necessidade de readequação das instalações como um todo, o que demanda atenção especial a portas, janelas, boxes em esquadrias de alumínio e vidros, responsáveis por permitir, simultaneamente, a introdução da luz solar e a circulação do ar, mas sem permitir a entrada de águas pluviais, garantindo um ambiente iluminado, arejado e protegido para pessoas, máquinas e documentos.

A fragilidade das vidraças, dada a sua natureza e exposição, os desajustes nas esquadrias, devido aos frequentes movimentos de abrir e fechar, quer sejam janelas, quer sejam portas ou mesmo boxes, demandam manutenções periódicas. Aliado a esse fato, enfatize-se não haver, nesta Unidade, mão de obra especializada para execução do serviço pretendido.

Diante do exposto nos dois itens antecedentes, julga-se necessária a pretendida contratação.

Deve-se observar atentamente aos aspectos relativos aos princípios balizadores da Administração Pública e, mais especificamente, dos processos de contratações, tais como eficiência, economicidade e sustentabilidade, sendo este consequência natural daqueles. Uma vez que se permite, através da translucidez dos vitrais, a entrada de luz solar, haverá menos necessidade de iluminação elétrica, reduzindo custos e desperdícios. Um ambiente com esquadrias e vidraças íntegras e ajustadas, permite o fluxo natural do ar, estabilizando a temperatura do local e diminuindo a necessidade de climatizadores elétricos como ventiladores ou aparelhos de ar-condicionado, corroborando a sustentabilidade.

Por todo o exposto, entende-se evidente o interesse público da pretensa contratação, dado o compromisso dessa Unidade com a conservação e otimização da *res publica*.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
ALMOXARIFADO	CARLOS ANDRÉ GURGEL ALVES – S Ten

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A(s) empresa(s) especializada(s) contratada(s) para prestação de serviços e instalação de vidros, esquadrias, espelhos e divisórias deverá seguir os normativos que regulamentam os serviços a serem executados de acordo com a sua natureza, visando realizar manutenção preventiva e corretiva de vidros, esquadrias, espelhos e divisórias das instalações dessa organização Militar, conforme abaixo.

- Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos serviços a serem executados, em conformidade com a NBR 7199;
- Realizar descarte de resíduos em locais devidamente licenciados;
- Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a prestação dos serviços;
- A futura contratada deve promover, sempre que possível, cursos de prevenção e controle de risco aos trabalhadores;
- Dispor de todo o material que seja necessário para execução do serviço.

5. Levantamento de Mercado

5.1 O levantamento de mercado foi realizado mediante contratações anteriores da Base Administrativa do Curado, 7º Região Militar, Comando Militar do Nordeste e Colégio Militar de Recife, a partir do pregão de manutenção de vidros e esquadrias anterior. As quantidades solicitadas serão suficientes para atender as necessidades no período de 12 meses. O quantitativo mencionado na Memória de Cálculo deste ETP tomou como base o levantamento do material de vidraçaria e demais objetos apontados na memória de cálculo, que já se encontra em estado de desgaste avançado, bem como, sob uma perspectiva preventiva, baseou-se, ainda, nos materiais que apontam indícios de deterioração temporal.

5.2. A pesquisa de preços foi conduzida em conformidade com a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, utilizando dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, o que garantiu maior consistência à estimativa de valor da contratação.

5.3. Adicionalmente, observa-se que há ampla disponibilidade dos materiais no mercado nacional, dada a sua natureza comum e sua aplicação rotineira em serviços de construção e manutenção predial. Não foram identificadas variações significativas nos preços que comprometam a estabilidade da base utilizada.

6. Descrição da solução como um todo

A solução consiste na eventual prestação de serviço de manutenção de esquadrias, vidros e divisórias, essenciais para manter a vida vegetativa do 5º CTA, atendendo de forma satisfatória às necessidades físicas do imóvel.

Há a necessidade imediata de manutenção em diversos pontos e cômodos desta Unidade Gerenciadora. A priori, haverá, inicialmente, demandas de serviço em caráter corretivo, visando reestabelecer, o mais rápido possível, as boas condições em diversos recintos desta Unidade.

Uma vez sanada as correções classificadas como "urgentes" por esta Unidade, as manutenções preventivas serão priorizadas.

A aplicação, bem como as linhas gerais de emprego dos itens constantes do Termo de Referência são apresentados na memória de cálculo anexada ao ETP.

Com base no disposto na seção anterior, reitera-se, como solução, a contratação dos serviços constantes na memória de cálculo que segue em anexo a este ETP, sendo a contratação solenizada da seguinte forma:

Modalidade: Pregão Eletrônico(SRP);

Critério de julgamento: menor preço;

Modo de disputa: aberta.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos ora propostos por esse estudo e apresentados na memória de cálculo anexa a este documento foram obtidos através do levantamento realizado nos últimos doze meses da Base Administrativa do Curado, e da necessidade da troca e manutenção de vidros dos diversos pavilhões da Base Administrativa do Curado, 7º Região Militar, Comando Militar do Nordeste e Colégio Militar de Recife.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 14.618,36

A estimativa do valor da contratação é de Oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e seis reais; e foi realizada mediante pesquisa elaborada nos termos do Art 3º da IN Nº 65/2021, da SEGES/ME, através de quantitativos previstos na planilha de Cotação SINAPI/SEINFRA, sendo os valores de referência obtidos em consulta a dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal, havendo a consolidação das consultas na Memória de Cálculo.

Outrossim, em detrimento da priorização dos incisos I e II, do Art. 5º da IN 65/2021, foi-se utilizado o inciso III dado que tabela SINAPI/SEINFRA são tabelas de referências formalmente aprovadas pelo Poder Executivo federal e especialista em serviços da natureza deste objeto em tela.

Desta feita, a fim de obter-se valores de referência compatíveis com o que efetivamente está sendo praticado no mercado, e assim, possibilitar o êxito na apresentação de propostas, foram obtidas cotações em sites de estabelecimentos especializados (Inciso III, IN 65/2021), de maneira que o valor de referência é formulado a partir de um valor do painel de preços e outros dois valores de sites especializados.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A decisão de parcelar a contratação do serviço em lotes, a ser licitada via Pregão em Sistema de Registro de Preços, fundamenta-se na conjugação de viabilidade técnica, vantajosidade econômica e alinhamento aos princípios da administração pública, conforme estabelecido no art. 82, da Lei nº 14.133/2021.

Economicamente, o parcelamento amplia significativamente a competitividade ao eliminar barreiras à participação de pequenos e médios fornecedores. Empresas com capacidade limitada para atender à totalidade do escopo poderão habilitar-se especificamente para lotes compatíveis com seu perfil operacional, conforme critérios proporcionais definidos no edital. Essa democratização do acesso estimula propostas mais vantajosas, com redução global de custos para o erário e dispersão do risco de concentração de mercado.

Considerada a natureza divisível do material e sua aderência aos pressupostos legais do parcelamento, optou-se pelo Sistema de Registro de Preços para esta licitação.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de aquisições correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Alinhada ao Planejamento Estratégico Anual da OM, esta contratação visa assegurar a manutenção da infraestrutura necessária ao desempenho das atividades operacionais, administrativas e logísticas. A contratação de serviços aqui proposta, conforme detalhado neste Estudo Técnico Preliminar, está prevista no Planejamento e Gerenciamento de Contratações 2025/2026, em atendimento ao Art. 7º da IN 58/2022.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

a. Melhoria da eficiência energética:

Vidros e esquadrias desgastados ou com vazamentos podem comprometer a eficiência energética de um edifício. A manutenção adequada, como substituição de vedantes desgastados e reparo de janelas com vazamentos, ajuda a melhorar o isolamento térmico e acústico, reduzindo os custos de aquecimento e refrigeração.

b. Aumento da segurança:

Vidros, esquadrias, divisórias, portas e espelhos danificados representam um risco a segurança. Vidros rachados podem quebrar facilmente, podendo ocasionar danos de pessoal e material. A falta de portas e divisórias também representam reprimenda de privacidade em momentos requeridos. A manutenção regular ajuda a identificar e corrigir problemas de segurança, como vidros trincados, fechaduras enfraquecidas ou mecanismos de abertura com defeito.

13. Providências a serem Adotadas

Dispensa-se a adoção de providências prévias à celebração do contrato, uma vez que os agentes da administração responsáveis pela fiscalização e gestão contratual já atendem aos requisitos de capacitação necessários, conforme certificações e experiências comprovadas em processos análogos. Adicionalmente, o ambiente físico e operacional da organização encontra-se adequado às demandas do objeto, não demandando ajustes estruturais, organizacionais ou treinamentos complementares.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A execução dos serviços de instalação, substituição ou manutenção de portas, janelas, boxes, divisórias em vidro e espelhos, bem como componentes em granito, poderá gerar impactos ambientais adversos, principalmente relacionados ao consumo de recursos naturais, geração de resíduos, consumo de energia e emissões atmosféricas.

Dessa forma, a empresa contratada deverá observar práticas sustentáveis durante a execução dos serviços, adotando medidas que minimizem os impactos negativos ao meio ambiente, conforme orientações abaixo:

14.1. Principais impactos ambientais associados aos serviços:

- **Consumo de recursos naturais:**
A fabricação de vidro e esquadrias de alumínio envolve a extração de matérias-primas como areia, bauxita, soda cáustica e calcário. A extração excessiva desses recursos pode acarretar degradação ambiental, erosão do solo e desequilíbrios ecológicos locais.
- **Emissões atmosféricas:**
O processo de produção e fundição do vidro e do alumínio demanda elevadas temperaturas, frequentemente obtidas por meio da queima de combustíveis fósseis, gerando emissões de dióxido de carbono (CO) e contribuindo para o aquecimento global.
- **Geração de resíduos:**
Durante a execução dos serviços, podem ser gerados fragmentos de vidro, sobras de perfis metálicos, embalagens e resíduos químicos utilizados na fixação ou vedação. A destinação inadequada desses resíduos pode ocasionar contaminação do solo e da água.

14.2. Medidas mitigadoras e boas práticas ambientais:

- **Priorizar o uso de materiais reciclados:**
Sempre que possível, utilizar vidro reciclado ou perfis de alumínio com conteúdo reciclado, reduzindo a demanda por matérias-primas virgens e promovendo a economia circular.
- **Eficiência energética e desempenho térmico:**
Adotar soluções de melhor desempenho térmico, como vidros insulados (duplos ou triplos), que contribuem para a eficiência energética dos ambientes climatizados e reduzem o consumo de energia elétrica.
- **Gestão adequada dos resíduos:**
Os resíduos gerados deverão ser corretamente segregados (vidro, alumínio, embalagens, restos de selantes), armazenados em local apropriado e destinados a recicladoras ou empresas licenciadas. É vedado o descarte em áreas não autorizadas.
- **Redução de perdas:**
Aplicar técnicas de corte e montagem que minimizem perdas e sobras, com uso de ferramentas de precisão e planejamento adequado das medidas de cada peça a ser instalada.

A inobservância dessas práticas poderá ser objeto de **advertência**, **notificação formal** ou até mesmo **rescisão contratual**, conforme os termos legais e contratuais vigentes. A contratada deverá comprovar, sempre que solicitado, o cumprimento das obrigações ambientais, inclusive mediante apresentação de documentos de destinação dos resíduos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.


Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram baseadas em levantamentos realizados pelo Pelotão de Obras do Centro, levando-se em consideração as demandas de exercícios anteriores, no intuito de garantir o correto funcionamento das instalações, bem como a possibilidade de proporcionar condições de trabalho melhores para os militares.

As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho:

Documento assinado digitalmente
 CARLOS ANDRE GURGEL ALVES
Data: 07/08/2025 15:45:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS ANDRE GURGEL ALVES

Agente de contratação



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
5º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA
(CPD 4 / 1978)**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: contratação de serviço de manutenção e instalação de Vidros e Esquadrias para o 5º CTA.

Nº do Item	Item	Und	Qtd	Justificativa
1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	3	Cálculo realizado levando-se em consideração as demandas de exercícios anteriores, visando a manutenção das instalações do 5º CTA.
2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	3	Cálculo realizado levando-se em consideração as demandas de exercícios anteriores, visando a manutenção das instalações do 5º CTA.
3	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	3	Cálculo realizado levando-se em consideração as demandas de exercícios anteriores, visando a manutenção das instalações do 5º CTA.
4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	2	Cálculo realizado levando-se em consideração as demandas de exercícios anteriores, visando a manutenção das instalações do 5º CTA.
5	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	Cálculo realizado levando-se em consideração as demandas de exercícios anteriores, visando a manutenção

(Memória de Cálculo do Termo de Manifestação de Interesse em IRP 25/2025 – UASG 160225..... 1/3)

				das instalações do 5° CTA.
6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2	Cálculo realizado levando-se em consideração as demandas de exercícios anteriores, visando a manutenção das instalações do 5° CTA.
7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETÉ DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	6	Cálculo realizado levando-se em consideração as demandas de exercícios anteriores, visando a manutenção das instalações do 5° CTA.
8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4	Cálculo realizado levando-se em consideração as demandas de exercícios anteriores, visando a manutenção das instalações do 5° CTA.
9	PELÍCULA DE INSULFILM ESPELHADO	m²	0	
10	PELÍCULA DE INSULFILM FUMÊ	m²	10	Cálculo realizado levando-se em consideração as demandas de exercícios anteriores, visando a manutenção das instalações do 5° CTA.
11	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	1	Cálculo realizado levando-se em consideração as demandas de exercícios anteriores, visando a manutenção das instalações do 5° CTA.
12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	4	Cálculo realizado levando-se em consideração as demandas de exercícios anteriores, visando a manutenção das instalações do 5° CTA.
13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m²	4	Cálculo realizado levando-se em consideração as demandas de exercícios anteriores, visando a manutenção das instalações do 5° CTA.
14	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	1	Cálculo realizado levando-se em consideração as demandas de exercícios anteriores, visando a manutenção das instalações do 5° CTA.
15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2	Cálculo realizado levando-se em consideração as demandas de exercícios anteriores, visando a manutenção das instalações do 5° CTA.

(Memória de Cálculo do Termo de Manifestação de Interesse em IRP 25/2025 – UASG 160225..... 2/3)

Quartel em Recife, PE, em 07 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS ANDRE GURGEL ALVES
Data: 07/08/2025 15:33:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS ANDRÉ GURGEL ALVES – S Ten
Chefe da Seção de Armazenamento, Triagem e Suprimento do 5º CTA

(Memória de Cálculo do Termo de Manifestação de Interesse em IRP 25/2025 – UASG 160225..... 3/3)

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Documento de Formalização da Demanda 968/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 968/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
5 CTA - Serviços	30/12/2026 00:00	160225	JESSICA VIEIRA DE LIMA

Descrição sucinta do objeto
Aquisição de serviços de manutenção de vidros e esquadrias

2. Justificativa de Necessidade

A aquisição de serviços de manutenção de vidros e esquadrias justifica-se pela necessidade de manutenção preventiva e corretiva das diversas janelas e portas de vidros das dependências do 5º Centro de Telemática de .

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais


Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇO DE ACABAMENTO E FINALIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS		1,00	14.618,36	14.618,36

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS ANDRE GURGEL ALVES**
Data: 07/08/2025 15:33:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS ANDRE GURGEL ALVES

Agente de contratação

5. Acompanhamento

Id	Acompanhamento	Responsável	Data
1		JESSICA VIEIRA DE LIMA	06/08/2025 10:46

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 327/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
327/2025	JESSICA VIEIRA DE LIMA	07/08/2025 14:53
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não há ver disponibilidade orçamentária	Falha no dimensionamento do planejamento estratégico orçamentário da instituição.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não será possível a aquisição de materiais, o que poderá acarretar descontinuidade no tratamento dos pacientes.					
2	Aumento no encaminhamento dos pacientes					
Ações Preventivas						
P-01	Manutenção de materiais essenciais em estoque como medida preventiva			Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES		
P-02	Buscar base no planejamento Estratégico orçamentário da Instituição.			Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a viabilidade de remanejamento interno dos recurso			Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos bens	Caracterização excessiva pormenorizada conduzindo a um único ou nenhum fornecedor. Ao passo que, a especificação por demais genérica ou singela poderá ampliar as opções no mercado, porém para objetos cujas características não atendam plenamente às necessidades efetivas da administração, frustrando a finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Aquisição de materiais incompatíveis com o desejado, impossibilitando desenvolvimento das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva, sem direcionamentos.			Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo.			Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não há ver interessados na licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da instituição	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar ampla divulgação da licitação, observando as legislações vigentes			Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar documentos claros e suficientes para o atingir o objetivo licitação			Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento da demanda no prazo necessário	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não atendimento no prazo necessário, acarretando atraso na finalização do processo licitatório e consequente descontinuidade da ARP.					
Ações Preventivas						

P-01	Atentar para prazos e meios legais para divulgação, operação, interposição de recursos e demais ocorrências possíveis.	Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES
P-02	Planejamento para realização da fase interna do processo licitatório.	Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES
Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar o tramite processual, observando os prazos para cada atividade.	Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada	Desinteresse de licitantes em participar do certame devido a preços defasados e ou incompatíveis ao praticado no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso ou inviabilização da aquisição dos materiais					
2	Processos de adesões e/ou encaminhamento de paciente.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preço com as condições comerciais praticadas no mercado			Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de aquisição do produto por meio de Intenção de Registro de Preço.			Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de obrigações previstas em edital	Não cumprimento de prazos ou regularidades exigidas no edital	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Inviabilização do certame, atraso ou não entrega dos materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Estudo Preliminar e Termo de Referência que preveja apenas os requisitos técnicos estritamente necessários para o cumprimento das obrigações editalícias, sem nenhuma exigência ilegal, impertinente ou excessiva			Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Apuração de responsabilidade; reabertura do certame licitatório.			Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Subdimensionamento ou superdimensionamento do quantitativo	Ausência da participação de servidores da área técnica/setor requisitante na elaboração dos estudos técnicos preliminares	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Aquisições de materiais com quantidade/qualidade inferior às necessidades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração dos estudos técnicos preliminares pela área técnica/setor requisitante, de forma a refletir com exatidão a demanda e a descrição do objeto a ser adquirido.			Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação das especificações dos itens			Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES		


Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento de Obrigações na contratação	Não entrega ou desconformidade das obrigações previstas em edital	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não entrega ou entrega em desconformidade do objeto causando prejuízo à administração					
Ações Preventivas						
P-01	Registro formal de todas as tratativas com os fornecedores; fiscalização rigorosa no recebimento dos materiais e atesto das notas fiscais.			Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES		
P-02	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações de eventuais desconformidades.			Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar solicitação de esclarecimentos e providências imediatamente após a verificação da irregularidade.			Responsável: CARLOS ANDRE GURGEL ALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento assinado digitalmente
 CARLOS ANDRE GURGEL ALVES
 Data: 07/08/2025 15:33:02-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Sv FUNDOS REGIONAL 7ª RM/1934)**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) 7º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO NA IRP nº 25/2025 DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência da Base Administrativa do Curado – UASG 160225, referente à **IRP nº 25/2025**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS**, para atender as necessidades das OM vinculadas e das Organizações Militares participantes conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo 7ºCGCFEx.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local da prestação dos serviços será: 7º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (UASG 160189), Av. João de Barros Nº 711 - Boa Vista - Recife PE, CEP 50.100.020, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 09:00 horas às 15:30 horas e na sexta-feira, das 08:00 às 11:30 horas.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativos arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

Item	Especificação	Und	CatSer	Qtd e	Valor Unit de Referência	Valor Total
1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	5800	1	R\$ 274,29	R\$ 274,29
2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	1	R\$ 297,97	R\$ 297,97
3	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	1	R\$ 273,38	R\$ 273,38
4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	1	R\$ 347,13	R\$ 347,13
5	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	1	R\$ 1.011,24	R\$ 1.011,24
6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	1	R\$ 2.034,92	R\$ 2.034,92
7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	5800	1	R\$ 23,21	R\$ 23,21
8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5800	1	R\$ 139,90	R\$ 139,90
9	PELÍCULA DE INSULFILM ESPELHADO	m²	5584	1	R\$ 50,06	R\$ 50,06
10	PELÍCULA DE INSULFILM FUMÊ	m²	5584	1	R\$ 50,06	R\$ 50,06
11	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	5800	1	R\$ 1.045,51	R\$ 1.045,51
12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	5800	1	R\$ 29,75	R\$ 29,75
13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m²	5800	1	R\$ 475,43	R\$ 475,43
14	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	5800	1	R\$ 1.064,57	R\$ 1.064,57
15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5800	1	R\$ 487,92	R\$ 487,92
TOTAL					R\$ 7.067,36	

Quartel em Recife-PE, 8 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente



EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS
Data: 08/08/2025 11:26:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS – S Ten
Chefe do Almoarifado do 7º CGCFEx

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **Contratação** acima descritos para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, destinado ao 7ºCGGCFEx.

Documento assinado digitalmente



RUBEN FERREIRA VALENTE
Data: 08/08/2025 11:30:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RÚBEN FERREIRA VALENTE - Cap
Fiscal Administrativo do 7º CGCFEx

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife-PE, 8 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente



SERGIO BARRA FREIXO JUNIOR
Data: 08/08/2025 12:06:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SERGIO BARRA FREIXO JUNIOR - Cel
Chefe do 7º CGCFEx




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Sv FUNDOS REGIONAL 7ª RM/1934)

PREGÃO ELETRÔNICO IRP Nº 25/2025
Processo Administrativo nº **64361.004824/2025-07**

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** do IRP 25/2025 base no Decreto nº 11.462/2023 e em conformidade com o Inc. X, art. 18 da Lei 14.133/21. Sendo o objeto para Contratação de empresa especializada em **Contratação de serviço de manutenção e instalação de vidros e esquadrias** para a GCALC/Recife e Unidades Vinculadas, para atender as necessidades 7º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército.

Recife-PE, 8 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **SERGIO BARRA FREIXO JUNIOR**
Data: 08/08/2025 12:06:01-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

SERGIO BARRA FREIXO JUNIOR - Cel
Chefe do 7º CGCFEx

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Estudo Técnico Preliminar 515/2025**1. Informações Básicas**

Número do processo: 64361.004824/2025-07

2. Descrição da necessidade

O objeto desta licitação, com base do Inc. I, art. 18, da Lei 14.133, visa atender as necessidades de **Contratação de Serviço de Manutenção e Instalação de Vidros e Esquadrias** para o 7º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército, com o objetivo de atender as necessidades deste Centro de Gestão. A quantidade estimada foi feita, com base nas necessidades suas em um período de 12 (doze) meses. A aquisição de tais materiais visa melhorar condições de trabalho para reparo e manutenções da OM.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Almoxarifado do 7º CGCFEx	EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS

4. Descrição dos Requisitos da Contratação**4.1 Natureza da Contratação:**

- A presente contratação não possui natureza continuada.

4.2 Sustentabilidade:

- O fornecedor deverá atentar para a Adoção dos Critérios de Sustentabilidade Ambiental, observando o estabelecido no art. 5º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de Janeiro de 2010;

- Conforme o Art. 5º da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010: Construir os bens descartáveis, inclusive embalagens (resíduos sólidos), no todo ou em parte por material reciclado, atóxico, biodegradável conforme normas da ABNT;

- Acondicionar, preferencialmente, os bens em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

- Considerando que a proteção ao meio ambiente é diretriz com sede constitucional (artigo 225 da Constituição Federal de 1988), prevista inclusive como dever da União (artigo 23, inciso VI, da CF/88) e de todos aqueles que exercem atividade econômica (artigo 170, inciso VI, da CF/88), e o dever de ser cada vez mais constante e consistente o esforço, por parte da Administração Pública, de assegurar a prevalência de tal princípio em todos os ramos e momentos de sua atuação, sendo neste contexto, uma das oportunidades mais significativas para a implementação de medidas de defesa ao meio ambiente é justamente através das licitações e contratações públicas. A Administração Pública, ao exigir que a empresa que pretende com ela contratar cumpra parâmetros mínimos de sustentabilidade ambiental e/ou social na fabricação ou comercialização de seus produtos, estará contribuindo de forma decisiva na consecução de seu dever constitucional;

- Os fornecimentos de produto que envolvam produção industrial, importação, comercialização ou utilização de produtos preservativos de madeira: ato de registro ou cadastramento expedido pelo IBAMA, nos termos dos artigos 1º e 14 da Portaria Interministerial nº 292, de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Saúde e do Interior, e da Instrução Normativa IBAMA nº 05, de 20/10/92, e legislação correlata.

5. Levantamento de Mercado

De acordo com o Termo de Referência elaborado pela Unidade Gestora Gerenciadora do processo licitatório.

6. Descrição da solução como um todo

A presente licitação tem por objeto o registro de preços para eventual **Contratação de Serviço de Manutenção e Instalação de Vidros e Esquadrias** para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado (UASG 16022) e demais Unidades Gestoras participantes, dentre elas o 7º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército, conforme condições, quantidades, exigências estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas no ANEXO A deste Termo de Referência.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos estabelecidos são adequados à necessidade do requisitante e foram obtidos de acordo com o planejamento interno do órgão requisitante através do levantamento das necessidades de melhoria das diversas seções do 7º CGCFEx. Tendo em vista o caráter estimativo dos objetos a serem adquiridos, torna-se necessária à aquisição através de Registro de Preço.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 7.067,36

O valor estimado foi formado nos ditames da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65, de 7 de julho de 2021.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Já que não se justifica sua aquisição por lote, por não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, os itens serão licitados individualmente visando propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidade autônomas. Além disso, tendo em vista o caráter estimativo dos quantitativos, torna-se necessária a aquisição através de Registro de Preços.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não haverá contratações correlatas e/ou interdependente com o objeto da contratação em referência.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Contratação de empresa para eventual **Contratação de Serviço de Manutenção e Instalação de Vidros e Esquadrias** para atender às necessidades da Base Administrativa do Curado e OM participantes do GCALC/Recife, dentre elas, o 7º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. Com a realização do processo licitatório para a futura **Contratação de Serviço de Manutenção e Instalação de Vidros e Esquadrias** para o 7º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército e das áreas dos órgãos participantes pretende atingir os seguintes resultados:

12.1.1. Deixar os veículos em condições de serem utilizados a qualquer momento, visando a atender o funcionamento vegetativo dos aquartelamentos e as diversas missões recebidas pela Organização Militar (OM). Desta forma, exigem uma preocupação constante do Exército com a manutenção preventiva e corretiva de suas viaturas e de seus equipamentos, para que os mesmos estejam em condições operacionais nas frentes de trabalho e por ocasião das missões recebidas, podendo assim, as Unidades honrarem com seus compromissos.

13. Providências a serem Adotadas

As manutenções de vidros e esquadrias deverão ser realizadas nas dependências da contratada.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Serão utilizados como critérios de sustentabilidade ambiental os dispostos nos artigos 5º e 6º da Instrução Normativa MPOG nº 01/2010, de acordo com o que se segue:

- Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
- Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- Que os bens considerados máquinas e aparelhos consumidores de energia, regulamentados no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), conforme publicação no sítio eletrônico www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp, estejam classificados com classe de eficiência “A” na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), vigente no período da aquisição.
- Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
- Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil- polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.


15.1. Justificativa da Viabilidade

Garante a **manutenção adequada das instalações**, prevenindo a deterioração das esquadrias (portas, janelas, venezianas) e vidros, evitando gastos maiores com reformas futuras.

Conserva a estética e a funcionalidade das estruturas, contribuindo para um ambiente profissional e bem cuidado.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
 EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS
Data: 08/08/2025 12:33:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/08/2025 às 12:27:14.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7ª CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Sv FUNDOS REGIONAL 7ª RM/1934)

ALMOXARIFADO


MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Contratação de serviço de manutenção e instalação de vidros e esquadrias para a Base Administrativa do Curado e OM participantes do GCALC/7.

Item	Especificação	Unid	QTDE	Justificativa
1.	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	1	Melhoria e manutenções nas instalações desta OM.
2.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m ²	1	Melhoria e manutenções nas instalações desta OM.
3.	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m ²	1	Melhoria e manutenções nas instalações desta OM.
4.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m ²	1	Melhoria e manutenções nas instalações desta OM.
5.	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	Melhoria e manutenções nas instalações desta OM.
6.	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	Melhoria e manutenções nas instalações desta OM.
7.	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m ²	1	Melhoria e manutenções nas instalações desta OM.

Item	Especificação	Unid	QTDE	Justificativa
8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1	Melhoria e manutenções nas instalações desta OM.
9	PELÍCULA DE INSULFILM ESPELHADO	m ²	1	Melhoria e manutenções nas instalações desta OM.
10	PELÍCULA DE INSULFILM FUMÊ	m ²	1	Melhoria e manutenções nas instalações desta OM.
11	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	1	Melhoria e manutenções nas instalações desta OM.
12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	1	Melhoria e manutenções nas instalações desta OM.
13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m ²	1	Melhoria e manutenções nas instalações desta OM.
14	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m ²	1	Melhoria e manutenções nas instalações desta OM.
15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	1	Melhoria e manutenções nas instalações desta OM.

Município de Recife – PE, 8 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS
 Data: 08/08/2025 12:33:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS – S Ten
 Chefe do Almojarifado do 7º CGCFEx

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Documento de Formalização da Demanda 984/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 984/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
7 CGCFEx - Serviços	31/12/2026 00:00	160225	EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS
Descrição sucinta do objeto			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS			

2. Justificativa de Necessidade

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.


3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	Montagem e instalação de construções pré-fabricadas		1,00	7.067,36	7.067,36

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS

Documento assinado digitalmente
 EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS
Data: 08/08/2025 12:33:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS, EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS	08/08/2025 11:45

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 331/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

331/2025

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS

Responsável pela Edição

EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS

Data de Criação

08/08/2025 11:49

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver licitantes interessados no objeto	Não será possível a contratação, o que acarreta a confecção de um novo certame	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não será possível a contratação, o que acarreta a confecção de um novo certame.

Ações PreventivasP-01 Buscar base no Planejamento Estratégico da Instituição, conforme item II dos estudos preliminares. **Responsável:** EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS**Ações de Contingência**C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsável:** EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento da contratação.

Ações PreventivasP-01 Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica. **Responsável:** EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS**Ações de Contingência**C-01 Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. **Responsável:** EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos administrativos precedentes.	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.

Ações PreventivasP-01 Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. **Responsável:** EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS**Ações de Contingência**C-01 Análise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. **Responsável:** EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS

Data: 08/08/2025 12:33:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EUGENIO ANTONIO DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/08/2025 às 12:00:27.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA 7ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES NA IRP nº 25/2025 DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência da Base Administrativa do Curado – UASG 160225, referente à **IRP nº 25/2025**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS**, para atender as necessidades das OM vinculadas e das Organizações Militares participantes conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pela 7ª Companhia de Comunicações.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega


O local da entrega do material será: Av. PADRE IBIAPINA, No 300 Bairro – Tejipió, Recife-PE, CEP 50920-370, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 09:30 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 16:00 horas e na sexta-feira, das 08:30 às 11:30 horas, contatos pelo telefone (81) 3251-0400 e-mail: salc7ciacom@gmail.com

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativos arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

Item	Especificação	Und	CatSer	Qtde	Valor Unit de Referência	Valor Total
1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	5800	11	R\$ 274,29	R\$ 3017,19
2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	25	R\$ 297,97	R\$ 7449,25
3	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	10	R\$ 273,38	R\$ 2733,8
4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	15	R\$ 347,13	R\$ 5206,95
5	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	05	R\$ 1.011,24	R\$ 5056,2
6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	01	R\$ 2.034,92	R\$ 2.034,92
7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	5800	30	R\$ 23,21	R\$ 696,3
8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5800	15	R\$ 139,90	R\$ 2098,5
9	PELÍCULA DE INSULFILM ESPELHADO	m²	5584	05	R\$ 50,06	R\$ 250,3
10	PELÍCULA DE INSULFILM FUMÊ	m²	5584	30	R\$ 50,06	R\$ 1501,8
11	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	5800	04	R\$ 1.045,51	R\$ 4182,04
12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	5800	20	R\$ 29,75	R\$ 595
13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDEIRA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m²	5800	20	R\$ 475,43	R\$ 9508,6
14	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	5800	05	R\$ 1.064,57	R\$ 5322,85
15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5800	10	R\$ 487,92	R\$ 4879,2
TOTAL					R\$ 54532,90	


Quartel em Recife-PE, 07 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ANDRÉ LUIZ FRANCO DE SOUZA FILHO**
Data: 11/08/2025 14:07:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUIZ FRANCO DE SOUZA FILHO – 1º TEN
Chefe do Almoxarifado da 7ª Companhia de Comunicações

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **Contratação** acima descritos para atender as necessidades da 7ª Companhia de Comunicações e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requiritante, destinado a 7ª Cia Com.

Documento assinado digitalmente
 **LUCIANO PAULO DE LIMA JUNIOR**
Data: 11/08/2025 10:26:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


NO IMPEDIMENTO
LUCIANO PAULO DE LIMA JUNIOR – 3º SGT
Respondendo pela Fiscalização Administrativo da 7ª Companhia de Comunicações

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife-PE, 07 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO ANDERSON SILVA MARQUES**
Data: 11/08/2025 16:13:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO ANDERSON SILVA MARQUES -CAP
Comandante da 7ª Companhia de Comunicações



MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO

7ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO IRP 25/2025

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** do Pregão Eletrônico SRP nº **25/2025** com base no inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019 e em conformidade com o Inc. X, Art 18 da Lei 14.133/21. Sendo o objeto **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS**, visando atender às necessidades da 7ª Companhia de Comunicações e das Organizações Militares vinculadas.

Quartel em Recife-PE, 07 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO ANDERSON SILVA MARQUES
Data: 11/08/2025 16:15:15-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONIO ANDERSON **SILVA MARQUES**- CAP
Comandante da 7ª Companhia de Comunicações

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Estudo Técnico Preliminar 522/2025**1. Informações Básicas**

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar consiste na análise da contratação de serviço de manutenção de portas, janelas, boxes em esquadrias de alumínio e vidro, bem como espelho e divisórias em granito para suprir a demanda da 7ª Companhia de Comunicações, tendo em vista a necessidade de readequação das instalações como um todo, o que demanda atenção especial a portas, janelas, boxes em esquadrias de alumínio e vidros, responsáveis por permitir, simultaneamente, a introdução da luz solar e a circulação do ar, mas sem permitir a entrada de águas pluviais, garantindo um ambiente iluminado, arejado e protegido para pessoas, máquinas e documentos.

A fragilidade das vidraças, dada a sua natureza e exposição, os desajustes nas esquadrias, devido aos frequentes movimentos de abrir e fechar, quer sejam janelas, quer sejam portas ou mesmo boxes, demandam manutenções periódicas. Aliado a esse fato, enfatize-se não haver, nesta Unidade, mão de obra especializada para execução do serviço pretendido.

Diante do exposto nos dois itens antecedentes, julga-se necessária a pretendida contratação.

Deve-se observar atentamente aos aspectos relativos aos princípios balizadores da Administração Pública e, mais especificamente, dos processos de contratações, tais como eficiência, economicidade e sustentabilidade, sendo este consequência natural daqueles. Uma vez que se permite, através da translucidez dos vitrais, a entrada de luz solar, haverá menos necessidade de iluminação elétrica, reduzindo custos e desperdícios. Um ambiente com esquadrias e vidraças integras e ajustadas, permite o fluxo natural do ar, estabilizando a temperatura do local e diminuindo a necessidade de climatizadores elétricos como ventiladores ou aparelhos de ar-condicionado, corroborando a sustentabilidade.

Por todo o exposto, entende-se evidente o interesse público da pretensa contratação, dado o compromisso dessa Unidade com a conservação e otimização da *res publica*.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Almoxarifado	ANDRÉ LUIZ FRANCO DE SOUZA FILHO- 1º TEN

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A(s) empresa(s) especializada(s) contratada(s) para prestação de serviços e instalação de vidros, esquadrias, espelhos e divisórias deverá seguir os normativos que regulamentam os serviços a serem executados de acordo com a sua natureza, visando realizar manutenção preventiva e corretiva de vidros, esquadrias, espelhos e divisórias das instalações dessa organização Militar, conforme abaixo.

- Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos serviços a serem executados, em conformidade com a NBR 7199;
- Realizar descarte de resíduos em locais devidamente licenciados;
- Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a prestação dos serviços;
- A futura contratada deve promover, sempre que possível, cursos de prevenção e controle de risco aos trabalhadores;
- Dispor de todo o material que seja necessário para execução do serviço.

5. Levantamento de Mercado

5.1 O levantamento de mercado foi realizado mediante contratações anteriores da 7ª Companhia de Comunicações, a partir do pregão de manutenção de vidros e esquadrias anterior. As quantidades solicitadas serão suficientes para atender as necessidades no período de 12 meses. O quantitativo mencionado na Memória de Cálculo deste ETP tomou como base o levantamento do material de vidraçaria e demais objetos apontados na memória de cálculo, que já se encontra em estado de desgaste avançado, bem como, sob uma perspectiva preventiva, baseou-se, ainda, nos materiais que apontam indícios de deterioração temporal.

5.2. A pesquisa de preços foi conduzida em conformidade com a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, utilizando dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, o que garantiu maior consistência à estimativa de valor da contratação.

5.3. Adicionalmente, observa-se que há ampla disponibilidade dos materiais no mercado nacional, dada a sua natureza comum e sua aplicação rotineira em serviços de construção e manutenção predial. Não foram identificadas variações significativas nos preços que comprometam a estabilidade da base utilizada.

6. Descrição da solução como um todo

A solução consiste na eventual prestação de serviço de manutenção de esquadrias, vidros e divisórias, essenciais para manter a vida vegetativa das Seções da 7ª Companhia de Comunicações, atendendo de forma satisfatória às necessidades físicas do imóvel.

Há a necessidade imediata de manutenção em diversos pontos e cômodos desta Unidade Gerenciadora. A priori, haverá, inicialmente, demandas de serviço em caráter corretivo, visando reestabelecer, o mais rápido possível, as boas condições em diversos recintos desta Unidade.

Uma vez sanada as correções classificadas como "urgentes" por esta Unidade, as manutenções preventivas serão priorizadas.

A aplicação, bem como as linhas gerais de emprego dos itens constantes do Termo de Referência são apresentados na memória de cálculo anexada ao ETP.

Com base no disposto na seção anterior, reitera-se, como solução, a contratação dos serviços constantes na memória de cálculo que segue em anexo a este ETP, sendo a contratação solenizada da seguinte forma:

Modalidade: Pregão Eletrônico(SRP);

Critério de julgamento: menor preço;

Modo de disputa: aberta.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos ora propostos por esse estudo e apresentados na memória de cálculo anexa a este documento foram obtidos através do levantamento realizado nos últimos doze meses da 7ª Companhia de Comunicações.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 54.532,90

A estimativa do valor da contratação é de Oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e seis reais; e foi realizada mediante pesquisa elaborada nos termos do Art 3º da IN Nº 65/2021, da SEGES/ME, através de quantitativos previstos na planilha de Cotação SINAPI/SEINFRA, sendo os valores de referência obtidos em consulta a dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal, havendo a consolidação das consultas na Memória de Cálculo.

Outrossim, em detrimento da priorização dos incisos I e II, do Art. 5º da IN 65/2021, foi-se utilizado o inciso III dado que tabela SINAPI/SEINFRA são tabelas de referências formalmente aprovadas pelo Poder Executivo federal e especialista em serviços da natureza deste objeto em tela.

Desta feita, a fim de obter-se valores de referência compatíveis com o que efetivamente está sendo praticado no mercado, e assim, possibilitar o êxito na apresentação de propostas, foram obtidas cotações em sites de estabelecimentos especializados (Inciso III, IN 65/2021), de maneira que o valor de referência é formulado a partir de um valor do painel de preços e outros dois valores de sites especializados.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A decisão de parcelar a contratação do serviço em lotes, a ser licitada via Pregão em Sistema de Registro de Preços, fundamenta-se na conjugação de viabilidade técnica, vantajosidade econômica e alinhamento aos princípios da administração pública, conforme estabelecido no art. 82, da Lei nº 14.133/2021.

Economicamente, o parcelamento amplia significativamente a competitividade ao eliminar barreiras à participação de pequenos e médios fornecedores. Empresas com capacidade limitada para atender à totalidade do escopo poderão habilitar-se especificamente para lotes compatíveis com seu perfil operacional, conforme critérios proporcionais definidos no edital. Essa democratização do acesso estimula propostas mais vantajosas, com redução global de custos para o erário e dispersão do risco de concentração de mercado.

Considerada a natureza divisível do material e sua aderência aos pressupostos legais do parcelamento, optou-se pelo Sistema de Registro de Preços para esta licitação.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de aquisições correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

- i. ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000444/2025;
- ii. Data de publicação no PNCP: 12/11/2024;
- iii. Id do item no PCA: 309;
- iv. Classe/Grupo: 872 - SERVIÇOS DE REPARO DE OUTROS BENS;
- v. Identificador da Futura Contratação: 160225-16/2025

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

a. Melhoria da eficiência energética:

Vidros e esquadrias desgastados ou com vazamentos podem comprometer a eficiência energética de um edifício. A manutenção adequada, como substituição de vedantes desgastados e reparo de janelas com vazamentos, ajuda a melhorar o isolamento térmico e acústico, reduzindo os custos de aquecimento e refrigeração.

b. Aumento da segurança:

Vidros, esquadrias, divisórias, portas e espelhos danificados representam um risco à segurança. Vidros rachados podem quebrar facilmente, podendo ocasionar danos de pessoal e material. A falta de portas e divisórias também representam reprimenda de privacidade em momentos requeridos. A manutenção regular ajuda a identificar e corrigir problemas de segurança, como vidros trincados, fechaduras enfraquecidas ou mecanismos de abertura com defeito.

13. Providências a serem Adotadas

Dispensa-se a adoção de providências prévias à celebração do contrato, uma vez que os agentes da administração responsáveis pela fiscalização e gestão contratual já atendem aos requisitos de capacitação necessários, conforme certificações e experiências comprovadas em processos análogos. Adicionalmente, o ambiente físico e operacional da organização encontra-se adequado às demandas do objeto, não demandando ajustes infraestruturais, organizacionais ou treinamentos complementares.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A execução dos serviços de instalação, substituição ou manutenção de portas, janelas, boxes, divisórias em vidro e espelhos, bem como componentes em granito, poderá gerar impactos ambientais adversos, principalmente relacionados ao consumo de recursos naturais, geração de resíduos, consumo de energia e emissões atmosféricas.

Dessa forma, a empresa contratada deverá observar práticas sustentáveis durante a execução dos serviços, adotando medidas que minimizem os impactos negativos ao meio ambiente, conforme orientações abaixo:

14.1. Principais impactos ambientais associados aos serviços:

- **Consumo de recursos naturais:**
A fabricação de vidro e esquadrias de alumínio envolve a extração de matérias-primas como areia, bauxita, soda cáustica e calcário. A extração excessiva desses recursos pode acarretar degradação ambiental, erosão do solo e desequilíbrios ecológicos locais.
- **Emissões atmosféricas:**
O processo de produção e fundição do vidro e do alumínio demanda elevadas temperaturas, frequentemente obtidas por meio da queima de combustíveis fósseis, gerando emissões de dióxido de carbono (CO₂) e contribuindo para o aquecimento global.
- **Geração de resíduos:**
Durante a execução dos serviços, podem ser gerados fragmentos de vidro, sobras de perfis metálicos, embalagens e resíduos químicos utilizados na fixação ou vedação. A destinação inadequada desses resíduos pode ocasionar contaminação do solo e da água.

14.2. Medidas mitigadoras e boas práticas ambientais:

- **Priorizar o uso de materiais reciclados:**
Sempre que possível, utilizar vidro reciclado ou perfis de alumínio com conteúdo reciclado, reduzindo a demanda por matérias-primas virgens e promovendo a economia circular.
- **Eficiência energética e desempenho térmico:**
Adotar soluções de melhor desempenho térmico, como vidros insulados (duplos ou triplos), que contribuem para a eficiência energética dos ambientes climatizados e reduzem o consumo de energia elétrica.
- **Gestão adequada dos resíduos:**
Os resíduos gerados deverão ser corretamente segregados (vidro, alumínio, embalagens, restos de selantes), armazenados em local apropriado e destinados a recicladoras ou empresas licenciadas. É vedado o descarte em áreas não autorizadas.
- **Redução de perdas:**
Aplicar técnicas de corte e montagem que minimizem perdas e sobras, com uso de ferramentas de precisão e planejamento adequado das medidas de cada peça a ser instalada.

A inobservância dessas práticas poderá ser objeto de **advertência**, **notificação formal** ou até mesmo **rescisão contratual**, conforme os termos legais e contratuais vigentes. A contratada deverá comprovar, sempre que solicitado, o cumprimento das obrigações ambientais, inclusive mediante apresentação de documentos de destinação dos resíduos.

15. Declaração de Viabilidade


Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Visando melhoria das instalações conforme normatiza o Plano de Contratação Anual (PCA) da OM;

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
 VICTOR VANDER OLIVEIRA AGUIAR
Data: 11/08/2025 11:07:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VICTOR VANDER OLIVEIRA AGUIAR

Agente de contratação




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Especificação	Und	CatSer	Qtde	Valor Unit de Referência	Valor Total
1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	5800	11	R\$ 274,29	R\$ 3017,19
2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	25	R\$ 297,97	R\$ 7449,25
3	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	10	R\$ 273,38	R\$ 2733,8
4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	15	R\$ 347,13	R\$ 5206,95
5	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	05	R\$ 1.011,24	R\$ 5056,2
6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	01	R\$ 2.034,92	R\$ 2.034,92
7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	5800	30	R\$ 23,21	R\$ 696,3
8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5800	15	R\$ 139,90	R\$ 2098,5
9	PELÍCULA DE INSULFILM ESPELHADO	m²	5584	05	R\$ 50,06	R\$ 250,3
10	PELÍCULA DE INSULFILM FUMÊ	m²	5584	30	R\$ 50,06	R\$ 1501,8
11	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	5800	04	R\$ 1.045,51	R\$ 4182,04
12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	5800	20	R\$ 29,75	R\$ 595
13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDU-RA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m²	5800	20	R\$ 475,43	R\$ 9508,6
14	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	5800	05	R\$ 1.064,57	R\$ 5322,85
15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5800	10	R\$ 487,92	R\$ 4879,2

Item	Especificação	Und	CatSer	Qtde	Valor Unit de Referência	Valor Total
TOTAL					R\$ 54532,90	

Quartel em Recife-PE, 07 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 ANDRÉ LUIZ FRANCO DE SOUZA FILHO
 Data: 11/08/2025 16:28:19-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANDRÉ LUIZ FRANCO DE SOUZA FILHO – 1º TEN
 Chefe do Almoxarifado da 7ª Companhia de Comunicações

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 336/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

336/2025

Responsável pela Edição

VICTOR VANDER OLIVEIRA AGUIAR

Data de Criação

11/08/2025 10:30

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS PARA A COMANDO DA 7ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Não será possível a contratação.
- 2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas**Ações de Contingência**

C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	Responsável: VICTOR VANDER OLIVEIRA AGUIAR				
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Responsável: VICTOR VANDER OLIVEIRA AGUIAR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.
- 2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.	Responsável: VICTOR VANDER OLIVEIRA AGUIAR				
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.	Responsável: VICTOR VANDER OLIVEIRA AGUIAR				
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.	Responsável: VICTOR VANDER OLIVEIRA AGUIAR				

Ações de Contingência

C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: VICTOR VANDER OLIVEIRA AGUIAR				
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	Responsável: VICTOR VANDER OLIVEIRA AGUIAR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.
- 2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsável: VICTOR VANDER OLIVEIRA AGUIAR				
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	Responsável: VICTOR VANDER OLIVEIRA AGUIAR				

Ações de Contingência

C-01	Cumprir os prazos do certame				Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA
------	------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--------	----------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Demora na aquisição do material.
- 2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).				Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA
------	--	--	--	--	-----------------------------------	--------	----------

Ações de Contingência

C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.				Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.				Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.
- 2 Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.

Ações Preventivas

P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.				Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.				Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.				Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA
------	---	--	--	--	-----------------------------------	--------	----------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Interrupção dos materiais fornecidos.
- 2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
- 3 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.				Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA
------	--	--	--	--	-----------------------------------	--------	----------

Ações de Contingência

C-01	Acionar a garantia contratual.				Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.				Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.				Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecedor não possui escritório de representação no Recife ou Região Metropolitana do Recife	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.
- 2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Exigir, na sessão pública do processo licitatório, comprovação do licitante com o lance vencedor que possui escritório no Rio de Janeiro ou Região Metropolitana do RJ ou então a apresentação de termo de compromisso que irá implantá-lo até o prazo limite de entrega dos materiais.				Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA
------	---	--	--	--	-----------------------------------	--------	----------

Ações de Contingência

C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.
- 2 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA

Ações de Contingência


C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: VICTOR AGUIAR	VANDER	OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento assinado digitalmente
 VICTOR VANDER OLIVEIRA AGUIAR
 Data: 11/08/2025 11:07:26-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Documento de Formalização da Demanda 983/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 983/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
7 Cia Com - Serviços	30/12/2026 00:00	160225	VICTOR VANDER OLIVEIRA AGUIAR
Descrição sucinta do objeto			
Aquisição de serviços de manutenção de vidros e esquadrias pra 7ª Companhia de Comunicações			

2. Justificativa de Necessidade

A aquisição de serviços de manutenção de vidros e esquadrias justifica-se pela necessidade de manutenção preventiva e corretiva das diversas janelas e portas de vidros das dependências da 7ª Companhia de Comunicações.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais


Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1		SERVIÇO DE ACABAMENTO E FINALIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS	1,00	54.532,90	54.532,90

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
 VICTOR VANDER OLIVEIRA AGUIAR
Data: 11/08/2025 11:07:26-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VICTOR VANDER OLIVEIRA AGUIAR

Agente de contratação

5. Acompanhamento

Id	Acompanhamento	Responsável	Data
1	visando melhoria nas instalações da OM;	VICTOR VANDER OLIVEIRA AGUIAR	08/08/2025 09:52

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
(1º G Ind Art Ms-1942)
REGIMENTO OLINDA**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) UG 160181 NA **IRP nº 25/2025** DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência da Base Administrativa do Curado – UASG 160225, referente à **IRP nº 25/2025**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS**, para atender as necessidades das OM vinculadas e das Organizações Militares participantes conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo 7º Grupo de Artilharia e Campanha.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço Av. Joaquim Nabuco nº 1957, Bairro Ouro Preto, Olinda-PE CEP 53370-285, no horário das 10:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas de segunda a quinta – feira e das 08:00 às 12:00 nas sextas – feiras. Telefone: (81) 3202-5831, e-mail: salc7gac@gmail.com.


4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativos arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

Item	Especificação	Und	CatSer	Qtde	Valor Unit de Referência	Valor Total
1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	5800	25	R\$ 274,29	R\$ 6857,25
2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	30	R\$ 297,97	R\$ 8939,10
3	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	30	R\$ 273,38	R\$ 8201,40
4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	30	R\$ 347,13	R\$ 10413,90
5	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	8	R\$ 1.011,24	R\$ 8089,92
6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	8	R\$ 2.034,92	R\$ 16279,36
7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	5800	200	R\$ 23,21	R\$ 4642,00
8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5800	50	R\$ 139,90	R\$ 6995,00
9	PELÍCULA DE INSULFILM ESPELHADO	m²	5584	100	R\$ 50,06	R\$ 5006,00
10	PELÍCULA DE INSULFILM FUMÊ	m²	5584	100	R\$ 50,06	R\$ 5006,00
11	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	5800	20	R\$ 1.045,51	R\$ 20910,20
12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	5800	100	R\$ 29,75	R\$ 2975,00
13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m²	5800	40	R\$ 475,43	R\$ 19017,20
14	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	5800	20	R\$ 1.064,57	R\$ 21291,40
15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5800	50	R\$ 487,92	R\$ 24396,00

Item	Especificação	Und	CatSer	Qtde	Valor Unit de Referência	Valor Total
TOTAL						R\$ 169.019,73


Quartel em Olinda-PE, 11 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **RODRIGO LEITE DE SOUZA**
 Data: 15/08/2025 17:23:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo Leite de Souza - 2º Ten
Chefe do Almoxarifado

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura Contratação acima descritos para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, destinado ao 7º Grupo de Artilharia de Campanha.

Documento assinado digitalmente
 **TIAGO OLIVEIRA DE MELO**
 Data: 15/08/2025 17:48:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TIAGO OLIVEIRA DE MELO– Cap
Respondendo pelo Fiscal Administrativo do 7º Grupo de Artilharia de Campanha

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Olinda-PE, 11 de agosto de 2025.



Documento assinado digitalmente

ALEX FERREIRA TEIXEIRA

Data: 15/08/2025 19:54:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEX FERREIRA TEIXEIRA – Maj
Respondendo pelo comando do 7º Grupo de Artilharia de Campanha



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
(1º G Ind Art Ms-1942)
REGIMENTO OLINDA**

PREGÃO ELETRÔNICO IRP 00025/2025

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Cumprindo o prescrito na Instruções Normativas nº 58, de 8 de agosto de 2022 e Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e considerando que foram delimitadas de forma clara e concisa as necessidades da demanda, o alinhamento estratégico, os requisitos mínimos para contratação dos serviços, os riscos, bem como se verifica a pertinência da justificativa da necessidade de contratação, **APROVO** o Estudo Técnico Preliminar e o Mapa de Gerenciamento de Riscos da IRP **25/2025 Aquisição de Contratação de Serviço e Instalação de Vidros e Esquadrias - GCALC**, nas estritas disposições apresentadas.

Quartel em Olinda, 11 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEX FERREIRA TEIXEIRA
Data: 15/08/2025 19:54:32-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALEX FERREIRA TEXEIRA – Maj
Respondendo pelo comando do 7º Grupo de Artilharia de Campanha

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Estudo Técnico Preliminar 525/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 64361.004824/2025-07

2. Descrição da necessidade

Este documento apresenta o estudo técnico preliminar que tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econômica como finalidade de futura contratação de **Contratação de Serviço de Manutenção e Instalação de Vidros e Esquadrias (GCALC)**, para atender às necessidades do 7º Grupo de Artilharia de Campanha.

A contratação justifica-se em viabilizar e suprir as necessidades de acordo com o surgimento de novas demandas existentes na OM além de dar continuidade aos serviços e às atividades prestadas por este Grupo, onde a quantidade manifestada é coerente com o consumo dos anos anteriores. A solução encontrada que trará maior economia e eficácia para a Administração é a compra através de pregão eletrônico SRP.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Respondendo pelo Almoxarifado do 7º Grupo de Artilharia de Campanha	TIAGO OLIVEIRA DE MELO– Cap

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para que os presentes bens sejam adquiridos, existem requisitos mínimos para sua satisfação, tais como habilitação exigida na Lei nº 14.133:

Art. 62 A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

- I - Jurídica;
- II - Técnica;
- III - Fiscal, social e trabalhista;
- IV - Econômico-financeira.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções.

Contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração permitiu constatar que a contratação de **Contratação de Serviço de Manutenção e Instalação de Vidros e Esquadrias (GCALC)**, normalmente é adquirido por meio de Pregão Eletrônico SRP. Destaca-se que a quantidade de fornecedores não é restrita pois existem diversos fornecedores que realizam a entrega dos materiais descritos no objeto da licitação.

Os objetos a serem licitados são classificados como bens comuns, tendo em vista que, os seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

6. Descrição da solução como um todo

Registro de preços para contratação de **Contratação de Serviço de Manutenção e Instalação de Vidros e Esquadrias (GCALC)**, visando atender as necessidades do 7º Grupo de Artilharia de Campanha e Unidades Gestoras Participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades a serem licitadas foi baseada no histórico de consumo e no relatório do SISCOFIS de aquisição dessa OM.

As quantidades a serem contratadas e suas justificativas da Unidade Gestora Gerenciadora encontram-se na Memória de Cálculo.

As quantidades a serem contratadas e suas justificativas das Unidades Gestoras Participantes serão definidas nos seus Termos de Manifestação de Interesse e Memórias de Cálculo.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 169.019,73

A estimativa do valor da contratação é de R\$ 169.019,73 (cento e sessenta e nove mil e dezenove reais e setenta e três centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra, conforme art. 40 da Lei nº 14.133/21, os serviços deverão ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de serviços correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação **Contratação de Serviço de Manutenção e Instalação de Vidros e Esquadrias (GCALC)**, que destinam-se em atender as demandas do 7º Grupo de Artilharia de Campanha e Unidades Participantes, utilizando-se de séries históricas de consumo e a necessidade de novas demandas específicas, ocasionando na inclusão de itens para realizar a previsão da demanda necessária a OM.

No Plano de Contratações Anual do 7º Grupo de Artilharia de Campanha e Organizações Militares Vinculadas para o ano de 2025 constam a necessidade para a contratação da aquisição.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a contratação de **Contratação de Serviço de Manutenção e Instalação de Vidros e Esquadrias (GCALC)**, esta administração pretende viabilizar e suprir as necessidades do aquartelamento desta OM.

13. Providências a serem Adotadas

A presente aquisição requer por parte da administração o acompanhamento de profissional qualificado para analisar, julgar e receber os serviços contratados, de forma a verificar que todas as especificações técnicas e exigências solicitadas foram cumpridas.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os licitantes deverão seguir as orientações contidas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, elaborado pelo Núcleo Especializado em Sustentabilidade, Licitações e Contratos, integrantes da CGU/AGU.

15. Declaração de Viabilidade


Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Após os trabalhos realizados, as pesquisas de mercado e valores obtidos para registro de preço, conforme as comprovações através dos documentos constante do Anexo ao ETP, esta Equipe de Planejamento declara expressamente que a contratação é razoável e viável.


16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
 **RODRIGO LEITE DE SOUZA**
Data: 15/08/2025 17:23:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO LEITE DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
 **TIAGO OLIVEIRA DE MELO**
Data: 15/08/2025 17:43:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TIAGO OLIVEIRA DE MELO

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
(1º G Ind Art Ms-1942)
REGIMENTO OLINDA**


MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Contratação de Serviço de Manutenção e Instalação de Vidros e Esquadrias.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE PARTICIPANTE	JUSTIFICATIVA
1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	25	A presente demanda está alinhada com o plano de gestão e plano de contratações anual da Unidade e pelo histórico dos anos anteriores.
2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m ²	30	
3	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m ²	30	
4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m ²	30	
5	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	8	
6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	8	
7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m ²	200	
8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	50	
9	PELÍCULA DE INSULFILM ESPELHADO	m ²	100	

10	PELÍCULA DE INSULFILM FUMÊ	m ²	100
11	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	20
12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	100
13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m ²	40
14	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m ²	20
15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	50

Quartel em Olinda, 11 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **RODRIGO LEITE DE SOUZA**
 Data: 18/08/2025 10:14:42-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo Leite de Souza - 2º Ten
Chefe do Almojarifado

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Documento de Formalização da Demanda 992/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 992/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
7 GAC - Materiais	11/08/2026 00:00	160225	ANDRE LUIS DA COSTA JUSTO

Descrição sucinta do objeto

A contratação visa atender as necessidades do 7º GAC (UASG - 160181), quanto a aquisição Contratação de Serviço de Manutenção e Instalação de Vidros e Esquadrias, IRP nº 25/2025.

2. Justificativa de Necessidade

Justifico a necessidade da **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS (GCALC)**, que serão essenciais para garantir a operacionalidade e a segurança das atividades realizadas.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1		Serviço de acabamento e finalização dos edifícios	Instalação/ manutenção de vidro temperado/ laminado/cristal / acrílico /em porta / janela / box	1,00169.019,73	169.019,73

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO LEITE DE SOUZA
Data: 15/08/2025 17:23:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO LEITE DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br TIAGO OLIVEIRA DE MELO
Data: 15/08/2025 17:47:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TIAGO OLIVEIRA DE MELO

Respondendo pelo Almojarifado

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1	Parágrafo único. O cumprimento do disposto neste Decreto é dispensável aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, sem prejuízo da observância do princípio do planejamento de que trata o art. 5º da Lei nº 14.133, de 2021.	ANDRE LUIS DA COSTA JUSTO /2025 14:

2 Parágrafo único. O cumprimento do disposto neste Decreto é dispensável aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, sem prejuízo da observância do princípio do planejamento de que trata o art. 5º da Lei nº 14.133, de 2021.

56
ANDRE LUIS DA 11/08
COSTA JUSTO /2025 13:
53

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 354/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

354/2025

Responsável pela Edição

ANDRE LUIS DA COSTA JUSTO

Data de Criação

15/08/2025 15:06

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviço de Manutenção e Instalação de Vidros e Esquadrias

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	TERMO DE REFERÊNCIA INCOMPLETO OU INADEQUADO	O requisitante não inclui todas as cláusulas necessárias no termo de referência.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Contratação com prejuízos para administração.

Ações Preventivas

P-01 Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.

Responsável: ANDRE LUIS DA COSTA JUSTO

P-02 Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do projeto básico ou termo de referência.

Responsável: RODRIGO LEITE DE SOUZA**Ações de Contingência**

C-01 Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência.

Responsável: ALEX FERREIRA TEIXEIRA

C-02 Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência.

Responsável: ALEX FERREIRA TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO	O requisitante não define de forma clara, precisa e objetiva a justificativa para contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Não atendimento ao princípio da motivação.

2 Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.

Ações Preventivas

P-01 Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante e levantamento das necessidades.

Responsável: RODRIGO LEITE DE SOUZA**Ações de Contingência**

C-01 Solicitar correções no termo de referência e nos estudos técnicos preliminares.

Responsável: ALEX FERREIRA TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DESCRIÇÃO INADEQUADA DA SOLUÇÃO UM TODO	A equipe de planejamento da contratação descreve apenas parte da solução.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Aquisição de apenas parte da solução

2 Não atendimento da necessidade que originou a demanda.

Ações Preventivas

P-01 Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda.

Responsável: RODRIGO LEITE DE SOUZA**Ações de Contingência**

C-01 Não aprovar o Estudo Técnico Preliminar e devolver para correções.

Responsável: ALEX FERREIRA TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES OU DESNECESSÁRIOS	A equipe de planejamento da contratação não define corretamente os requisitos da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos						
1	Desperdício ou falta de recursos.					
2	Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecer sobre as necessidades do objeto a ser contratado.				Responsável: RODRIGO LEITE DE SOUZA	
P-02	Iniciar a elaboração do termo de referência após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.				Responsável: RODRIGO LEITE DE SOUZA	
P-03	Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade.				Responsável: RODRIGO LEITE DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar capacitações.				Responsável: RODRIGO LEITE DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	AUSÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES	DAS DAS O projeto básico não contempla a obrigação das partes.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos						
1	Descumprimento contratual pelas partes.					
2	Dificuldade na fiscalização do contrato.					
3	Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto.				Responsável: RODRIGO LEITE DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação.				Responsável: RODRIGO LEITE DE SOUZA	
C-02	Não aprovar o Estudo Técnico Preliminar e devolver para correções.				Responsável: ALEX FERREIRA TEIXEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	CRITÉRIOS INADEQUADOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO	PARA PARA E O requisitante não defini corretamente os critérios para medição e pagamento.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos						
1	Desperdício de recursos					
2	Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada					
3	Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer a previsão de pagamentos por resultados.				Responsável: RODRIGO LEITE DE SOUZA	
P-02	Apresentar justificativa caso a contratação seja uma exceção ao padrão de pagamento adotado pelo Órgão.				Responsável: RODRIGO LEITE DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Informar formas de pagamentos disponíveis e indicar a que melhor se aplica ao caso				Responsável: RODRIGO LEITE DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	NÃO O CUMPRIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL	A contratação não cumpre suas obrigações previstas no projeto básico e termo de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1


Impactos						
1	Não postagem dos objetos necessários.					
2	Atraso na entrega de documentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscal de contrato para fiscalizar execução contratual.				Responsável: ANDRE LUIS DA COSTA JUSTO	
P-02	Diligenciar empresa sobre não execução do objeto contratual.				Responsável: ANDRE LUIS DA COSTA JUSTO	
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para apurar os fatos.				Responsável: ANDRE LUIS DA COSTA JUSTO	


4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento assinado digitalmente
 TIAGO OLIVEIRA DE MELO
 Data: 15/08/2025 17:45:03-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 RODRIGO LEITE DE SOUZA
 Data: 15/08/2025 17:23:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
COMANDO DA 10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA**

**TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE
PREÇOS (IRP)**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS
E ESQUADRIAS**

**MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA 10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA NA IRP
nº 25/2025 DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225)**

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência da Base Administrativa do Curado – UASG 160225, referente à **IRP nº 25/2025**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS**, para atender as necessidades das OM vinculadas e das Organizações Militares participantes conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pela 10º Brigada de Infantaria Motorizada.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

O local de entrega do material será no endereço AV Getúlio Vargas BR 232 KM 6, em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 09:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 15:50 horas e na sexta-feira, das 08:00 às 11:50 horas.


4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativos arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

Item	Especificação	Und	CatSer	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	5800	30	R\$ 274,29	R\$ 8.228,70
2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS	m²	5800	30	R\$ 297,97	R\$ 8.939,10
3	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS	m²	5800	20	R\$ 273,38	R\$ 5.467,60
4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS	m²	5800	20	R\$ 347,13	R\$ 6.942,60
5	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 1.011,24	R\$ 10.112,40
6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 2.034,92	R\$ 20.349,20
7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	5800	100	R\$ 23,21	R\$ 2.321,00
8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5800	30	R\$ 139,90	R\$ 4.197,00
9	PELÍCULA DE INSULFILM ESPELHADO	m²	5584	50	R\$ 50,06	R\$ 2.503,00
10	PELÍCULA DE INSULFILM FUMÊ	m²	5584	50	R\$ 50,06	R\$ 2.503,00
11	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 1.045,51	R\$ 10.455,10
12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	5800	40	R\$ 29,75	R\$ 1.190,00
13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m²	5800	3	R\$ 475,43	R\$ 1.426,29
14	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	5800	1	R\$ 1.064,57	R\$ 1.064,57

Item	Especificação	Und	CatSer	Qtde	Valor Unit	Valor Total
15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	5800	5	R\$ 487,92	R\$ 2.439,60
TOTAL					R\$ 88.139,16	


Quartel em Recife-PE, 08 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA**
 Data: 09/08/2025 12:04:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA - 1º Ten
 Chefe do Setor de Material da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **Contratação** acima descritos para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, destinado ao Comando da 10º Brigada de Infantaria Motorizada.

Documento assinado digitalmente
 **RODRIGO DIONIZIO GIACOMELLI**
 Data: 09/08/2025 11:57:44-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


RODRIGO DIONIZIO GIACOMELLI - CEL
 Fiscal Administrativo do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife-PE, 08 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **PABLO NEVES SALVIANO DE LUCENA**
 Data: 11/08/2025 09:36:01-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PABLO NEVES SALVIANO DE LUCENA - TC
 Chefe da Seção Administrativa do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
COMANDO DA 10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA**

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2025
Processo Administrativo nº 64304.005342/2025-41**

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2025 com base no inciso II do art. 10 do Decreto nº 11.462/2023. Sendo o objeto eventual Contratação de serviço de manutenção e instalação de vidros e esquadrias, visando atender às necessidades do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada e OM participantes.

Quartel em Recife-PE, 08 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br PABLO NEVES SALVIANO DE LUCENA
Data: 11/08/2025 09:36:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PABLO NEVES SALVIANO DE LUCENA - TC
Chefe da Seção Administrativa do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Estudo Técnico Preliminar 518/2025**1. Informações Básicas**

Número do processo: 64304.005342/2025-41

2. Descrição da necessidade

2.1 A aquisição dos itens atenderá as necessidades das Seções, cujo objetivo é atender as demandas de melhorias das instalações da 10º Brigada de Infantaria Motorizada (10º Bda Inf Mtz), melhorando o bem-estar do efetivo do Comando.

2.2. O Setor de Material é a seção responsável por fiscalizar os serviços de instalação e manutenção de vidros e esquadrias do Comando.

2.3. A aquisição do serviço de instalação e manutenção de vidros e esquadrias, atende aos círculos hierárquicos sem distinção, cujo objetivo maior é a melhoria das instalações e bem-estar da tropa.

2.4. Esta aquisição de materiais caracteriza-se como essencial e perene para que se tenha, continuamente, boas instalações, estando desta forma ligados diretamente ao prosseguimento da atividade-fim da 10º Bda Inf Mtz.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Setor de Material da 10º Brigada de Infantaria Motorizada	Roberto Magno Bezerra de Lima

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Requisitos necessários ao atendimento das necessidades;

4.2. O objeto será requisitado de acordo com as necessidades levantadas pelos membros da equipe de planejamento da 10º Bda Inf Mtz;

4.3 Os produtos deverão estar acondicionados em caixas de papelão não sendo aceitos materiais entregues em caixas de madeira ou plástico;

4.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;

4.5 A contratação também requer que a fornecedora exerça práticas de sustentabilidade, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – Advocacia-Geral da União.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração, e as que foram identificadas foram incorporadas na contratação em análise.

6. Descrição da solução como um todo

6.1 Para atender às necessidades elencadas nos Documentos de Formalização da Demanda, a Base Administrativa do Curado realizará um pregão eletrônico SRP por se tratar de Contratação de serviço de manutenção e instalação de vidros e esquadrias.

6.2 A discriminação dos itens e das quantidades a serem contratadas serão as constantes dos documentos de Formalização da Demanda da seção interessada, devendo ser baseadas na análise das atividades realizadas nas previstas ou com possibilidade de ocorrência nos anos seguintes.

6.3 A fundamentação legal da escolha encontra seu pilar no disposto no artigo 40 da Lei 14.133/21.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As quantidades a serem adquiridas tiveram por base o levantamento da necessidade desses tipos de materiais, tendo como base as demandas de anos anteriores, bem como a necessidade de garantir materiais necessários a continuidade das atividades administrativas.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 88.139,16

8.1. O custo total estimado da presente aquisição é de R\$ 88.139,16 (oitenta e oito mil, cento e trinta e nove reais, dezesseis centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Os itens serão licitados individualmente, já que não se justifica sua contratação por lote por não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade de execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

9.2. Além disso, tendo em vista o caráter estimativo dos quantitativos, torna-se necessária a contratação através de Registro de Preço.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Não há contratações correlatas a que se pretende realizar, nem contratações que dela dependam.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. A presente contratação encontra-se alinhada ao seguinte objetivo estratégico organizacional constantes do Plano de Gestão da 10º Bda Inf Mtz para o ano 2025-2026: OE-3: Proporcionar a melhoria constante das condições de trabalho.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. O resultado imediato pretendido com a contratação é a reposição do imediata do materiais (vidros e esquadrias).

12.2. Espera-se que a solução escolhida garanta uma contratação econômica do ponto de vista financeiro e eficiente em todos os aspectos, notadamente naqueles relacionados a preço, qualidade e recebimento do serviço.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Quanto as providências para a adequação do ambiente, em especial ao recebimento e armazenamento do material para atender as necessidades das Seções, não haverá custos extras, pois há espaço no Almoxarifado para o recebimento dos materiais e ainda, trata-se de produtos habitualmente estocados.

13.2. Além do que, eles serão solicitados quando da necessidade, como possibilita o SRP e quase que imediatamente distribuído aos demandantes.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1.1 embalagens mal descartadas: será adotado a separação do material em recicláveis ou não, e realizada a devida destinação.

14.1.2 outros resíduos: uma maneira de sanar esse problema é apenas utilizar o que for estritamente preciso, pois desse modo se evita o desperdício de material e otimiza a economia em uma manutenção ou reparo.

15. Declaração de Viabilidade


Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação de serviços de manutenção e instalação de vidros e esquadrias é necessária para garantir a preservação, segurança e funcionalidade das instalações da Organização Militar. Com o passar do tempo, a ação de fatores climáticos, impactos acidentais e o desgaste natural dos materiais comprometem o desempenho de janelas, portas, divisórias e demais elementos envidraçados ou metálicos, ocasionando problemas como infiltrações, falhas de vedação, dificuldades de abertura/fechamento e risco de acidentes.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
 **ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA**
Data: 09/08/2025 12:04:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA

Agente de contratação



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
COMANDO DA 10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA**


MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Contratação de serviço de manutenção e instalação de vidros e esquadrias.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UND	CatSer	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	Justificativa
1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	5800	30	R\$ 274,29	R\$ 8.228,70	Pregão 25/2025 – UASG 160225 - Pegando como base a intenção de compra relativo ao pregão anterior (ATA SRP).
2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	30	R\$ 297,97	R\$ 8.939,10	Pregão 25/2025 – UASG 160225 - Pegando como base a intenção de compra relativo ao pregão anterior (ATA SRP).
3	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	20	R\$ 273,38	R\$ 5.467,60	Pregão 25/2025 – UASG 160225 - Pegando como base a intenção de compra relativo ao pregão anterior (ATA SRP).
4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	20	R\$ 347,13	R\$ 6.942,60	Pregão 25/2025 – UASG 160225 - Pegando como base a intenção de compra relativo ao pregão anterior (ATA SRP).
5	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 1.011,24	R\$ 10.112,40	Pregão 25/2025 – UASG 160225 - Pegando como base a intenção de compra

							relativo ao pregão anterior (ATA SRP).
6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 2.034,92	R\$ 20.349,20	Pregão 25/2025 – UASG 160225 - Pegando como base a intenção de compra relativo ao pregão anterior (ATA SRP).
7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	5800	100	R\$ 23,21	R\$ 2.321,00	Pregão 25/2025 – UASG 160225 - Pegando como base a intenção de compra relativo ao pregão anterior (ATA SRP).
8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5800	30	R\$ 139,90	R\$ 4.197,00	Pregão 25/2025 – UASG 160225 - Pegando como base a intenção de compra relativo ao pregão anterior (ATA SRP).
9	PELÍCULA DE INSULFILM ESPELHADO	m²	5584	50	R\$ 50,06	R\$ 2.503,00	Pregão 25/2025 – UASG 160225 - Pegando como base a intenção de compra relativo ao pregão anterior (ATA SRP).
10	PELÍCULA DE INSULFILM FUMÊ	m²	5584	50	R\$ 50,06	R\$ 2.503,00	Pregão 25/2025 – UASG 160225 - Pegando como base a intenção de compra relativo ao pregão anterior (ATA SRP).
11	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 1.045,51	R\$ 10.455,10	Pregão 25/2025 – UASG 160225 - Pegando como base a intenção de compra relativo ao pregão anterior (ATA SRP).
12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	5800	40	R\$ 29,75	R\$ 1.190,00	Pregão 25/2025 – UASG 160225 - Pegando como base a intenção de compra relativo ao pregão anterior (ATA SRP).

13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m ²	5800	3	R\$ 475,43	R\$ 1.426,29	Pregão 25/2025 – UASG 160225 - Pegando como base a intenção de compra relativo ao pregão anterior (ATA SRP).
14	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m ²	5800	1	R\$ 1.064,57	R\$ 1.064,57	Pregão 25/2025 – UASG 160225 - Pegando como base a intenção de compra relativo ao pregão anterior (ATA SRP).
15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	5800	5	R\$ 487,92	R\$ 2.439,60	Pregão 25/2025 – UASG 160225 - Pegando como base a intenção de compra relativo ao pregão anterior (ATA SRP).
TOTAL						R\$ 88.139,16	

Documento assinado digitalmente
 **ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA**
 Data: 09/08/2025 12:04:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA - 1º Ten
 Chefe do Setor de Material da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Documento de Formalização da Demanda 987/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 987/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Comando 10 Bda Inf Mtz - Serviços	25/02/2026 00:00	160225	ALEX HENRIQUE DA SILVA VIEIRA
Descrição sucinta do objeto			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS PARA O COMANDO DA 10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			

2. Justificativa de Necessidade

- 1.1 A aquisição dos serviços elencados atenderá às necessidades da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada (10ª Bda Inf Mtz).
- 2.2 A importância da aquisição dos referidos serviços torna-se vital, em virtude de serem necessários para 10ª Bda Inf Mtz

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	Serviço De Acabamento E Finalização Dos Edifícios	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	1,00	83.133,16	83.133,16
2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO	1,00	5.006,00	5.006,00

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA
Data: 09/08/2025 12:04:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA

Agente de contratação

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.	ALEX HENRIQUE DA SILVA VIEIRA	08/08 /2025 15:31
2 MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA 10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA NA IRP nº 25/2025 DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225)	ALEX HENRIQUE DA SILVA VIEIRA	08/08 /2025 15:30

6. Relacionamentos

NúmeroDescrição

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 333/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

333/2025

Responsável pela Edição

ALEX HENRIQUE DA SILVA VIEIRA

Data de Criação

08/08/2025 15:32

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS PARA O COMANDO DA 10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Não será possível a contratação.
- 2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas**Ações de Contingência**

- | | | |
|------|---|---|
| C-01 | Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). | Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA |
| C-02 | Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. | Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA |

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.
- 2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|--|---|
| P-01 | Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. | Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA |
| P-02 | Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais. | Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA |
| P-03 | Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material. | Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|---|---|
| C-01 | Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. | Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA |
| C-02 | Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. | Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA |

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.
- 2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|---|---|
| P-01 | Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação. | Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA |
| P-02 | Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos. | Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA |

Ações de Contingência

C-01	Cumprir os prazos do certame					Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA
------	------------------------------	--	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Demora na aquisição do material.
- 2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).					Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA
------	--	--	--	--	--	---

Ações de Contingência

C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.					Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.					Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas de materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.
- 2 Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.

Ações Preventivas

P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.					Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.					Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.					Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA
------	---	--	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Interrupção dos materiais fornecidos.
- 2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
- 3 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.					Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA
------	--	--	--	--	--	---

Ações de Contingência

C-01	Acionar a garantia contratual.					Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.					Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.					Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecedor não possui escritório de representação no Recife ou Região Metropolitana do Recife	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.
- 2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Exigir, na sessão pública do processo licitatório, comprovação do licitante com o lance vencedor que possui escritório no Rio de Janeiro ou Região Metropolitana do RJ ou então a apresentação de termo de compromisso que irá implantá-lo até o prazo limite de entrega dos materiais.					Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA
------	---	--	--	--	--	---

Ações de Contingência

C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.
- 2 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA

Ações de Contingência


C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento assinado digitalmente
 **ROBERTO MAGNO BEZERRA DE LIMA**
 Data: 09/08/2025 12:04:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE- 7a RM
10º ESQUADRÃO FORTE DAS CINCO PONTAS
ESQUADRÃO FORTE DAS CINCO PONTAS**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) 160164 NA IRP nº 25/2025 DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência da Base Administrativa do Curado – UASG 160225, referente à **IRP nº 25/2025**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS**, para atender as necessidades das OM vinculadas e das Organizações Militares participantes conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pela Base Administrativa do Curado.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega

As entregas serão realizadas na sede do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado – UASG 160184, localizado no endereço: Av. Getúlio Vargas, 56 – Várzea, Recife-PE CEP: 50950-000, em dias com expediente, de segunda a quinta-feira, das 07:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas, e na sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas; Telefone para contato: 81 2129-6532 – e-mail institucional:

almoxarifado10esqdcmec@gmail.com.


4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativo arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

Item	Especificação	Und	CatSe r	Qtd e	Valor Unit de Referê ncia	Valor Total
1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	5800	5	R\$ 274,29	R\$ 1.371,45
2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	3	R\$ 297,97	R\$ 893,91
3	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	0	R\$ 273,38	R\$ 0,00
4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	3	R\$ 347,13	R\$ 1.041,39
5	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	2	R\$ 1.011,24	R\$ 2.022,48
6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	0	R\$ 2.034,92	R\$ 0,00
7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	5800	0	R\$ 23,21	R\$ 0,00
8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5800	0	R\$ 139,90	R\$ 0,00
9	PELÍCULA DE INSULFILM ESPELHADO	m²	5584	0	R\$ 50,06	R\$ 0,00
10	PELÍCULA DE INSULFILM FUMÊ	m²	5584	20	R\$ 50,06	R\$ 1.001,20
11	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	5800	0	R\$ 1.045,51	R\$ 0,00
12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	5800	10	R\$ 29,75	R\$ 297,50
13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m²	5800	3	R\$ 475,43	R\$ 1.426,29
14	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC	m²	5800	0	R\$ 1.064,57	R\$ 0,00

	III E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021					
15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	5800	2	R\$ 487,92	R\$ 975,84
TOTAL					R\$ 9.030,06	


Quartel em Recife-PE, 06 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 JOAO VICTOR ARRUDA LEAL
 Data: 06/08/2025 10:22:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOÃO VICTOR ARRUDA LEAL - Asp Oficial
 Chefe do Almojarifado do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado.

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura **Contratação** acima descritos para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e das UG participantes, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requiritante, destinado ao (10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado).

Documento assinado digitalmente
 TIAGO MONTEZUMA PESSOA DE MELO
 Data: 06/08/2025 16:26:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


TIAGO MONTEZUMA PESSOA DE MELO - 1º Ten
 Fiscal Administrativo do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado

6. Despacho do Comandante da OM

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP. 3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e 4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife-PE, 06 de agosto de 2025.

 Documento assinado digitalmente
GUILHERME TORRES RITTON
Data: 08/08/2025 11:56:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUILHERME TORRES RITTON – Cap
Ordenador de Despesas do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
10º ESQUADRÃO FORTE DAS CINCO PONTAS
ESQUADRÃO FORTE DAS CINCO PONTAS**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 000025/2025 - IRP 000025/2025

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e o **Mapa de Gerenciamento de Riscos** do Pregão Eletrônico SRP nº **000025/2025** com base no inciso II do art. 14 do Decreto nº 11.246/2022. Sendo o objeto eventual a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS**, visando atender às necessidades do **10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado** e das Organizações Militares vinculadas.

Quartel em Recife-PE, 06 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br GUILHERME TORRES RITTON
Data: 08/08/2025 11:56:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUILHERME TORRES RITTON - Cap
Ordenador de Despesas do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Estudo Técnico Preliminar 492/2025**1. Informações Básicas**

Número do processo: 64361.004824/2025-07

2. Descrição da necessidade

Este documento apresenta o estudo técnico preliminar que tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econômica como finalidade de futura Contratação de Registro de preços para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS para atender às necessidades do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. A contratação justifica-se em viabilizar e suprir as necessidades de acordo com o surgimento de novas demandas existentes na OM além de dar continuidade aos serviços e às atividades prestadas por este Esquadrão, onde a quantidade manifestada é coerente com o consumo dos anos anteriores. A solução encontrada que trará maior economia e eficácia para a Administração é a compra através de pregão eletrônico SRP.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Chefe do Almoarifado do 10º Esquadrão de Cavalaria	JOÃO VICTOR ARRUDA LEAL - Asp Oficial

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para que os presentes bens sejam adquiridos, existem requisitos mínimos para sua satisfação, tais como habilitação exigida na Lei nº 14.133:

Art. 62 A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

I - Jurídica;

II - Técnica;

III - Fiscal, social e trabalhista;

IV - Econômico-financeira.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções. Contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração permitiu constatar que a contratação de A, normalmente é adquirido por meio de Pregão Eletrônico SRP. aquisição de a CONTRATAÇÃO DE

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS , Destaca-se que a quantidade de fornecedores não é restrita pois existem diversos fornecedores que realizam a entrega dos produtos descritos no objeto da licitação. Os objetos a serem licitados são classificados como bens comuns, tendo em vista que, os seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

6. Descrição da solução como um todo

Registro de preços para contratação de serviço , visando atender as CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS, necessidades do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado e Unidades Gestoras Participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades a serem licitadas foi baseada no histórico de consumo e no relatório do SISCOFIS de aquisição dessa OM. As quantidades a serem contratadas e suas justificativas da Unidade Gestora Gerenciadora encontram-se na Memória de Cálculo. As quantidades a serem contratadas e suas justificativas das Unidades Gestoras Participantes serão definidas nos seus Termos de Manifestação de Interesse e Memórias de Cálculo

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 9.030,06

A estimativa do valor da contratação é de **R\$ 9.030,06** (Nove mil, trinta reais e seis centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra, conforme art. 40 da Lei nº 14.133/21, os serviços deverão ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de serviços correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS que destinam se em atender as demandas do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado e Unidades Participantes, utilizando-se de séries históricas de consumo e a necessidade de novas demandas específicas, ocasionando na inclusão de itens para realizar a previsão da demanda necessária à sessão de saúde da OM. No Plano de Contratações Anual do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado e Organizações Militares Vinculadas para o ano de 2025 constam a necessidade para a contratação da aquisição

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS, esta administração pretende viabilizar e suprir as necessidades do quartelamento desta OM.

13. Providências a serem Adotadas

O presente serviço requer por parte da administração o acompanhamento de profissional qualificado para analisar, julgar e receber os materiais adquiridos, de forma a verificar que todas as especificações técnicas e exigências solicitadas foram cumpridas.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os licitantes deverão seguir as orientações contidas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, elaborado pelo Núcleo Especializado em Sustentabilidade, Licitações e Contratos, integrantes da CGU/AGU

15. Declaração de Viabilidade


Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Após os trabalhos realizados, as pesquisas de mercado e valores obtidos para registro de preço, conforme as comprovações através dos documentos constante do Anexo ao ETP, esta Equipe de Planejamento declara expressamente que a contratação é razoável e viável.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
 JOAO VICTOR ARRUDA LEAL
Data: 06/08/2025 10:22:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAO VICTOR ARRUDA LEAL

Responsável pela contratação direta



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
10º ESQUADRÃO FORTE DAS CINCO PONTAS
ESQUADRÃO FORTE DAS CINCO PONTAS**

SETOR DE ALMOXARIFADO


MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS, para o 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, Organizações Militares Vinculadas e OMs integrantes do GCALC/Recife.

Item	Especificação	Und	CatSer	Qtd e	Valor Unit de Referência	JUSTIFICATIVA
1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	5800	5	R\$ 274,29	Suprir as necessidades da OM
2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m ²	5800	3	R\$ 297,97	Suprir as necessidades da OM
3	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	m ²	5800	0	R\$ 273,38	Suprir as necessidades da OM
4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	m ²	5800	3	R\$ 347,13	Suprir as necessidades da OM
5	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	2	R\$ 1.011,24	Suprir as necessidades da OM
6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	0	R\$ 2.034,92	Suprir as necessidades da OM
7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m ²	5800	0	R\$ 23,21	Suprir as necessidades da OM
8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5800	0	R\$ 139,90	Suprir as necessidades da OM

Item	Especificação	Und	CatSer	Qtd e	Valor Unit de Referência	JUSTIFICATIVA
9	PELÍCULA DE INSULFILM ESPELHADO	m²	5584	0	R\$ 50,06	Suprir as necessidades da OM
10	PELÍCULA DE INSULFILM FUMÊ	m²	5584	20	R\$ 50,06	Suprir as necessidades da OM
11	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	5800	0	R\$ 1.045,51	Suprir as necessidades da OM
12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	5800	10	R\$ 29,75	Suprir as necessidades da OM
13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m²	5800	3	R\$ 475,43	Suprir as necessidades da OM
14	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	5800	0	R\$ 1.064,57	Suprir as necessidades da OM
15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5800	2	R\$ 487,92	Suprir as necessidades da OM
TOTAL						Suprir as necessidades da OM

Quartel em Recife-PE, 06 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 JOAO VICTOR ARRUDA LEAL
 Data: 06/08/2025 10:22:16-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOÃO VICTOR ARRUDA LEAL - Asp Oficial
 REQUISITANTE

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Documento de Formalização da Demanda 965/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 965/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
10 Esq C Mec - Serviços	06/08/2025 00:00	160225	TIAGO MONTEZUMA PESSOA DE MELO
Descrição sucinta do objeto			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS			
Justificativa da prioridade			

2. Justificativa de Necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível aplicação/utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão autuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM

2.4 Justifico a necessidade da aquisição de produtos de limpeza e higiene, para as necessidades do setor de manutenção das instalações cujo os materiais serão essenciais para garantir a operacionalidade e a segurança das atividades realizadas. Contribuindo para a eficiência da manutenção diária para a atividade fim do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Consoante com o Objetivo Estratégico OE-3, proporcionar a melhoria constante das condições de trabalho.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	Serviço De Acabamento E Finalização Dos Edifícios	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	5,00	274,29	1.371,45
2	SERVIÇO DE ACABAMENTO E FINALIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO VIDRO COMUM - PORTA / JANELA	3,00	297,97	893,91
3	Serviço De Acabamento E Finalização Dos Edifícios	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	3,00	347,13	1.041,39
4	Serviço De Acabamento E Finalização Dos Edifícios	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	2,00	1.011,24	2.022,48
5	Serviços De Instalação	Instalação de Película de Proteção	20,00	50,06	1.001,20
6	SERVIÇO DE ACABAMENTO E FINALIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO VIDRO COMUM - PORTA / JANELA	10,00	29,75	297,50
7	Serviço De Acabamento E Finalização Dos Edifícios	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	3,00	475,43	1.426,29
8	Serviço De Acabamento E Finalização Dos Edifícios	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	2,00	487,92	975,84

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

JOAO VICTOR ARRUDA LEAL

Responsável pela contratação direta

5. Acompanhamento

Id	Acompanhamento	Responsável	Data
1	06/08/2025	TIAGO MONTEZUMA PESSOA DE MELO	06/08/2025 09:34

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 318/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
318/2025	TIAGO MONTEZUMA PESSOA DE MELO	06/08/2025 09:03
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não há a ver disponibilidade orçamentária	Falha no dimensionamento do planejamento estratégico orçamentário da instituição.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não será possível a aquisição de materiais, o que poderá acarretar descontinuidade no tratamento dos pacientes.					
2	Aumento no encaminhamento dos pacientes					
Ações Preventivas						
P-01	Manutenção de materiais essenciais em estoque como medida preventiva			Responsável: JOAO VICTOR ARRUDA LEAL		
P-02	Buscar base no planejamento Estratégico orçamentário da Instituição.			Responsável: JOAO VICTOR ARRUDA LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a viabilidade de remanejamento interno dos recurso			Responsável: JOAO VICTOR ARRUDA LEAL		
R-02	Especificação insuficiente dos bens	Caracterização excessiva pormenorizada conduzindo a um único ou nenhum fornecedor. Ao passo que, a especificação por demais genérica ou singela poderá ampliar as opções no mercado, porém para objetos cujas características não atendam plenamente às necessidades efetivas da administração, frustrando a finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Aquisição de materiais incompatíveis com o desejado, impossibilitando desenvolvimento das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva, sem direcionamentos.			Responsável: JOAO VICTOR ARRUDA LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo.			Responsável: JOAO VICTOR ARRUDA LEAL		
R-03	Não há a ver interessados na licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da instituição	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar ampla divulgação da licitação, observando as legislações vigentes			Responsável: JOAO VICTOR ARRUDA LEAL		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar documentos claros e suficientes para o atingir o objetivo licitação			Responsável: JOAO VICTOR ARRUDA LEAL		
R-04	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento da demanda no prazo necessário	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não atendimento no prazo necessário, acarretando atraso na finalização do processo licitatório e consequente descontinuidade da ARP.					
Ações Preventivas						

P-01	Atentar para prazos e meios legais para divulgação, operação, interposição de recursos e demais ocorrências possíveis.	Responsável: JOAO VICTOR ARRUDA LEAL
P-02	Planejamento para realização da fase interna do processo licitatório.	Responsável: JOAO VICTOR ARRUDA LEAL
Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar o tramite processual, observando os prazos para cada atividade.	Responsável: JOAO VICTOR ARRUDA LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada	Desinteresse de licitantes em participar do certame devido a preços defasados e ou incompatíveis ao praticado no mercado. Planejamento	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

- 1 Atraso ou inviabilização da aquisição dos materiais
- 2 Processos de adesões e/ou encaminhamento de paciente.

Ações Preventivas

P-01 Realizar ampla pesquisa de preço com as condições comerciais praticadas no mercado **Responsável:** JOAO VICTOR ARRUDA LEAL

Ações de Contingência

C-01 Verificar a possibilidade de aquisição do produto por meio de Intenção de Registro de Preço. **Responsável:** JOAO VICTOR ARRUDA LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de obrigações previstas em edital	Não cumprimento de prazos ou regularidades exigidas no edital	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

- 1 Inviabilização do certame, atraso ou não entrega dos materiais

Ações Preventivas

P-01 Elaborar Estudo Preliminar e Termo de Referência que preveja apenas os requisitos técnicos estritamente necessários para o cumprimento das obrigações editalícias, sem nenhuma exigência ilegal, impertinente ou excessiva **Responsável:** JOAO VICTOR ARRUDA LEAL

Ações de Contingência

C-01 Apuração de responsabilidade; reabertura do certame licitatório. **Responsável:** JOAO VICTOR ARRUDA LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Subdimensionamento ou superdimensionamento do quantitativo	Ausência da participação de servidores da área técnica/setor requisitante na elaboração dos estudos técnicos preliminares	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

- 1 Aquisições de materiais com quantidade/qualidade inferior às necessidades institucionais.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração dos estudos técnicos preliminares pela área técnica/setor requisitante, de forma a refletir com exatidão a demanda e a descrição do objeto a ser adquirido. **Responsável:** JOAO VICTOR ARRUDA LEAL

Ações de Contingência

C-01 Retificação das especificações dos itens **Responsável:** JOAO VICTOR ARRUDA LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento de Obrigações na contratação	Não entrega ou desconformidade das obrigações previstas em edital	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

- 1 Não entrega ou entrega em desconformidade do objeto causando prejuízo à administração

Ações Preventivas

P-01 Registro formal de todas as tratativas com os fornecedores; fiscalização rigorosa no recebimento dos materiais e atesto das notas fiscais. **Responsável:** JOAO VICTOR ARRUDA LEAL

P-02 Notificações à contratada para providências quanto as regularizações de eventuais desconformidades. **Responsável:** JOAO VICTOR ARRUDA LEAL

Ações de Contingência


C-01 Realizar solicitação de esclarecimentos e providências imediatamente após a verificação da irregularidade. **Responsável:** JOAO VICTOR ARRUDA LEAL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento assinado digitalmente
 JOAO VICTOR ARRUDA LEAL
 Data: 06/08/2025 10:22:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(RI DE Linha MA e SC / 1772)
REGIMENTO GUARARAPES**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO(A) 14º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO NA IRP nº 25/2025 DA BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225)

1. Termo de abertura

Esta Unidade Gestora/Organização Militar, em atendimento ao que preconiza o Art. 10º do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, manifesta total concordância com o objeto a ser licitado, bem como todas as condições estabelecidas no Termo de Referência da Base Administrativa do Curado – UASG 160225, referente à **IRP nº 25/2025**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS**, para atender as necessidades das OM vinculadas e das Organizações Militares participantes conforme especificações e quantitativos estabelecidos no item 4.

2. Justificativa da necessidade

2.1 A presente manifestação na Intenção de Registro de Preços para participação no futuro Pregão centralizado atenderá às necessidades do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, uma vez que os materiais constantes da relação abaixo são necessários para atividades desenvolvidas nas Organizações Militares.

2.2 Ressalte-se que as quantidades expressas para cada item foram citadas ao se considerar o consumo histórico dos itens no exercício anterior, bem como a possível utilização em virtude da missão, atividades finalísticas e de apoio desenvolvidas pelo **14º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO**.

2.3 As justificativas pormenorizadas para os quantitativos aqui expressos, bem como da utilização/aplicação dos itens constarão dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) desta OM a ser aprovado pelo Escalão Superior e que estarão atuados no Processo Administrativo de UG participante arquivado na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da OM.

3. Local de entrega


O local de entrega do serviço será no endereço Av. General Manoel Rabelo, 1950, Socorro, Jaboatão dos Guararapes, CEP 54160-350. Em dias com expediente, de segunda-feira a quinta-feira, das 09:30h às 11:30h e das 13:30h às 15:30h e na sexta-feira, das 08:30h às 11:30h.

4. Demonstrativo das necessidades

As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASNET conforme abaixo, e a comprovação da necessidade das mesmas encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, constituintes do Processo Administrativos arquivados na Conformidade de Registros de Gestão desta Unidade Gestora Participante.

Item	Especificação	Und	CatSer	Qtde	Valor Unit de Referência	Valor Total
1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	5800	50	R\$ 274,29	R\$ 13.714,50
2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	100	R\$ 297,97	R\$ 29.797,00
3	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	100	R\$ 273,38	R\$ 27.338,00
4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	100	R\$ 347,13	R\$ 34.713,00
5	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 1.011,24	R\$ 10.112,40
6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 2.034,92	R\$ 20.349,20
7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	5800	50	R\$ 23,21	R\$ 1.160,50
8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5800	50	R\$ 139,90	R\$ 6.995,00
9	PELÍCULA DE INSULFILM ESPELHADO	m²	5584	50	R\$ 50,06	R\$ 2.503,00
10	PELÍCULA DE INSULFILM FUMÊ	m²	5584	50	R\$ 50,06	R\$ 2.503,00
11	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 1.045,51	R\$ 10.455,10
12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	5800	100	R\$ 29,75	R\$ 2.975,00
13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m²	5800	30	R\$ 475,43	R\$ 14.262,90
14	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	5800	15	R\$ 1.064,57	R\$ 15.968,55
15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5800	10	R\$ 487,92	R\$ 4.879,20
TOTAL					R\$ 197.726,35	


Quartel em Jaboatão dos Guararapes-PE, na data da assinatura.

Documento assinado digitalmente
 PEDRO HENRIQUE MARQUES CARDOSO
Data: 06/08/2025 07:49:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PEDRO HENRIQUE MARQUES CARDOSO – 2º Ten
Chefe do Almojarifado do 14º BI Mtz

5. Parecer do Fiscal Administrativo

Nos termos do contido no Art. 8º II do Decreto 11.462 de março de 2023, solicito-vos providências no sentido de aprovar a participação na IRP visando à futura Contratação acima descritos para atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e das UG participantes do GCALC/Recife, conforme descrito no quadro acima manifestado pelo Requisitante, destinado ao 14º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO.

Documento assinado digitalmente
 AGUINALDO VEAL DE OLIVEIRA
Data: 06/08/2025 14:34:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


AGUINALDO VEAL DE OLIVEIRA - Maj
Fiscal Administrativo / 14º BI Mtz

6. Despacho do Ordenador de Despesas

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;
2. Autorizo a inclusão das quantidades na IRP citada, visando à participação no pregão SRP.
3. Determino a abertura de procedimentos conforme Art. 8º, II do Decreto 11.462 de março de 2023; e
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Jaboatão dos Guararapes-PE, na data da assinatura.

Documento assinado digitalmente
 MARCONI DIEGO DE OLIVEIRA MEDEIROS
Data: 11/08/2025 18:31:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCONI DIEGO DE OLIVEIRA MEDEIROS - MAJ
Resp. pelo Comando do 14º BI Mtz



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM - 10º Bda Inf Mtz
14º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(RI de Linha MA e SC/1772)
REGIMENTO GUARARAPES**

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Julgo conveniente e oportuno aprovar o conteúdo do **Estudo Técnico Preliminar** e do **Mapa de Gerenciamento de Riscos** da Intenção de Registro de Preços nº **25/2025 da BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO (UASG 160225)** com base no inciso XX do art. 6º e inciso IX do art. 92 da Lei nº 14/133. Sendo o objeto eventual a Contratação De Serviço De Manutenção E Instalação De Vidros E Esquadrias

Jaboatão dos Guararapes-PE, na data da assinatura.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCONI DIEGO DE OLIVEIRA MEDEIROS
Data: 11/08/2025 18:31:57-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARCONI DIEGO DE OLIVEIRA MEDEIROS - MAJ
Resp. pelo Comando do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Estudo Técnico Preliminar 495/2025**1. Informações Básicas**

Número do processo: 64361.004824/2025-07

2. Descrição da necessidade

a) Foram analisadas pesquisas de preço e o mapa comparativo realizado pela Unidade Gestora conforme prevê a Instrução Normativa N.º 65 de 07 de julho de 2021, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

b) O presente processo licitatório da Aquisição de Materiais de Equipamento de Proteção Individual e Coletiva (EPI-EPC), baseou-se no levantamento feito pelo Almoxarifado, observando a necessidade e possibilidade de tal aquisição de acordo com as experiências anteriores e, visando atender, com eficiência os recursos disponibilizados pelo Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO).

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Chefe do Almoxarifado	Pedro Henrique Marques Cardoso

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

a) O presente estudo trata da análise da Aquisição de Materiais de Equipamento de Proteção Individual e Coletiva (EPI-EPC), destinados a segurança dos militares do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado.

b) A Contratante também requer que a fornecedora exerça práticas de sustentabilidade, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – Advocacia Geral da União.

5. Levantamento de Mercado

a) Foram analisadas pesquisas de preço e o mapa comparativo realizado pela Unidade da Base Administrativa do Curado (60225), conforme prevê a Instrução Normativa N.º 65 de 07 de julho de 2021, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

6. Descrição da solução como um todo

a) O presente estudo trata da análise da aquisição da Aquisição de Materiais de Equipamento de Proteção Individual e Coletiva (EPI-EPC) destinados a segurança e proteção dos militares do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

a) Os quantitativos ora propostos por esse estudo e apresentados em planilha anexa a este documento, foram obtidos através do levantamento do quadro atual do 14º BI Mtz, do histórico dos últimos anos realizada pela equipe de Contratação do 14º BI Mtz para suprir as necessidades desta Organização Militar para o ano de 2025 e 2024.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 86.065,12

a) A pesquisa de preços referente a aquisição em tela fora realizada pela Unidade Gestora Gerenciadora (UGG), de acordo com o Art. 5º da instrução normativa nº 65, de 7 de julho de 2021.

b) A estimativa do valor da contratação só poderá ser definida após a finalização da fase de intenção de registro de preços, tendo em vista que, as unidades integrantes do GCALC/7ª RM ainda manifestarão suas quantidades, portanto, o valor estimado da contratação será exposto no termo de referência.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra, conforme o inciso II, art. 47 da Lei no 14.133/21, os serviços deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação das competitividades em perda da economia de escala.

O disposto, no entanto, não se aplica, pois se trata de aquisição de itens individuais, que não guardam relação entre si.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

a) Não se faz necessária a realização de aquisições correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

a) O estudo trata da análise da Aquisição de Materiais de Equipamento de Proteção Individual e Coletiva (EPI-EPC) destinados a proteção e segurança dos militares do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, cumprindo a Cartilha para Execução das Licitações Centralizadas, no Sistema de Registro de Preços (SRP), no Âmbito da 7ª Região Militar.

b) Tal instrumento de planejamento utiliza de séries históricas de consumo e pedidos específicos realizado na inclusão de itens para realizar a previsão da demanda necessária à manutenção das atividades desenvolvidas.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

a) A contratação desses itens permitirá a continuidade das diversas atividades e outras demandas do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado.

b) Assim, almeja-se, como benefícios tanto diretos quanto indiretos, com a aquisição, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, melhor aproveitamento dos recursos financeiros disponíveis, proporcionando praticidade nas atividades do 14º BI Mtz.

13. Providências a serem Adotadas

a) A presente contratação requer por parte da administração o acompanhamento de profissional qualificado para analisar, julgar e receber os serviços contratados, de forma a verificar que todas as especificações técnicas e exigências solicitadas foram cumpridas.

b) A execução do contrato, será acompanhada e fiscalizada pelo Setor Requisitante

14. Possíveis Impactos Ambientais

A presente contratação não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaro que a aquisição é viável, por estar incluída no planejamento do Exército Brasileiro, por atender as normas necessárias, por utilizar materiais usuais do mercado e não restringir a competitividade.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

PEDRO HENRIQUE MARQUES CARDOSO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 06/08/2025 às 11:23:10.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(RI DE Linha MA e SC / 1772)
REGIMENTO GUARARAPES**

**ALMOXARIFADO DO 14º BI MTZ
MEMÓRIA DE CÁLCULO**


Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS

Item	Especificação	Und	CatSer	Qtde	Valor Unit de Referência	Valor Total
1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	5800	50	R\$ 274,29	R\$ 13.714,50
2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	100	R\$ 297,97	R\$ 29.797,00
3	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	100	R\$ 273,38	R\$ 27.338,00
4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5800	100	R\$ 347,13	R\$ 34.713,00
5	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 1.011,24	R\$ 10.112,40
6	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 2.034,92	R\$ 20.349,20
7	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	5800	50	R\$ 23,21	R\$ 1.160,50

Memória de Cálculo em IRP 25/2025 – BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO – UASG 160225

8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5800	50	R\$ 139,90	R\$ 6.995,00
9	PELÍCULA DE INSULFILM ESPELHADO	m ²	5584	50	R\$ 50,06	R\$ 2.503,00
10	PELÍCULA DE INSULFILM FUMÊ	m ²	5584	50	R\$ 50,06	R\$ 2.503,00
11	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	5800	10	R\$ 1.045,51	R\$ 10.455,10
12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	5800	100	R\$ 29,75	R\$ 2.975,00
13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m ²	5800	30	R\$ 475,43	R\$ 14.262,90
14	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m ²	5800	15	R\$ 1.064,57	R\$ 15.968,55
15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	5800	10	R\$ 487,92	R\$ 4.879,20
TOTAL					R\$ 197.726,35	

Quartel em Jaboatão dos Guararapes-PE, na data da assinatura.

Documento assinado digitalmente
 PEDRO HENRIQUE MARQUES CARDOSO
Data: 06/08/2025 09:00:15-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PEDRO HENRIQUE MARQUES CARDOSO – 2º Ten
Chefe do Almoxarifado do 14º BI Mtz

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Documento de Formalização da Demanda 964/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 964/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
14 BI Mtz - Serviços	17/08/2026 00:00	160225	PEDRO HENRIQUE MARQUES CARDOSO
Descrição sucinta do objeto			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS referente à IRP nº 25/2025			

2. Justificativa de Necessidade

A contratação do serviço de manutenção e instalação de vidros e esquadrias para o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado (14º BI Mtz) é fundamental para garantir a adequada conservação, segurança e funcionalidade das instalações físicas da Organização Militar, assegurando condições adequadas de habitabilidade, trabalho e operação para os militares que nela servem.

A presença de vidros e esquadrias em bom estado é essencial para a proteção dos ambientes internos contra intempéries, controle térmico e acústico, bem como para a segurança patrimonial. A manutenção corretiva e preventiva desses elementos construtivos visa evitar infiltrações, quebras, riscos de acidentes e comprometimento da estrutura física das edificações do Batalhão.

Além disso, a instalação de novos vidros e esquadrias é necessária em locais onde ocorreram danos por desgaste natural, ações do tempo ou impactos diversos, ou ainda onde houver necessidade de adaptação para melhor ventilação, iluminação ou segurança das dependências. A rápida execução desses serviços contribui diretamente para a preservação do patrimônio público e o cumprimento das normas de segurança e saúde no ambiente de trabalho militar.

A terceirização deste tipo de serviço permite ao Batalhão contar com mão de obra especializada, ferramentas adequadas e materiais de qualidade, otimizando os recursos humanos internos e assegurando a eficiência na execução dos reparos e instalações, com o devido respaldo técnico.

Portanto, a contratação do serviço de manutenção e instalação de vidros e esquadrias é essencial para garantir a integridade e a funcionalidade das instalações do 14º BI Mtz, contribuindo diretamente para o bem-estar da tropa, a segurança das edificações e a continuidade das atividades administrativas e operacionais da Unidade.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	Serviço De Acabamento E Finalização Dos Edifícios		1,00	197.726,35	197.726,35

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
gov.br PEDRO HENRIQUE MARQUES CARDOSO
Data: 06/08/2025 08:56:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PEDRO HENRIQUE MARQUES CARDOSO

Agente de contratação

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS referente à IRP nº 25/2025	PEDRO HENRIQUE MARQUES CARDOSO	06/08/2025 08:54

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.