

PROTOCOLO GERAL

Nr 64093.003695/2024-58



DISPENSA ELETRÔNICA

00018/2024

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

16º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º Batalhão de Caçadores Proveniente de Santa Catarina/1838)
BATALHÃO ITAPIRU

LANCES DIA 21 JUN

SEÇÃO

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento do 16º BI Mtz

ASSUNTO:


DISPENSA DE LICITAÇÃO 00018/2024 – B ADM GU N

CONTRATAÇÃO de empresa especializada para a prestação de SERVIÇO de manutenção preventiva/corretiva na parte elétrica do Setor de Aprovisionamento do 16º BI Mtz, sendo incluído todos os materiais necessários ao serviço de instalação e testes de funcionamentos.

ANEXOS: Conforme Índice

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		16	
2		17	
3		18	
4		19	
5		20	
6		21	
7		22	
8		23	
9		24	
10		25	
11		26	
12		27	
13		28	
14		29	
15		30	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL
16º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º Batalhão de Caçadores Proveniente de Santa Catarina/1838)
BATALHÃO ITAPIRU

ÍNDICE – (DISPENSA)

PROCESSO: 64093.003695/2024-58

Nº ANEXO	ANEXO	Nº PÁGINA
1	Termo de Abertura	
2	Requisição	
3	Previsão de Recurso Orçamentário	
4	Justificativa da Contratação do Serviço	
5	Justificativa da Dispensa de Licitação	
6	Estudo Técnico Preliminar	
7	Matriz de Gerenciamento de Risco	
8	Imagens Fotográficas e detalhamento do serviço	
9	Termo de Responsabilidade de Pesquisa de Preço	
10	Pesquisa de Preço	
11	Termo de Referência	
12	Nota de Empenho	

Padrinho do Empenho: 3º Sgt Arley

Contato: (██████████)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
16º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º Batalhão de Caçadores Proveniente de Santa Catarina/1838)
BATALHÃO ITAPIRU

TERMO DE ABERTURA

Em 10 de junho de 2024, nesta cidade de Natal/ RN, no quartel 16º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço a abertura dos trabalhos atinentes ao presente processo, em atendimento ao documento requisitório aprovado, do que, para constar, lavrei o presente termo.



GABRIEL AMORIM GALDINO – 2º Ten
Chefe do Aprovisionador



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
16º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º Batalhão de Caçadores Proveniente de Santa Catarina/1838)
BATALHÃO ITAPIRU

DIEx nº53-Aprov/16º BI Mtz
64093.003695/2024-58

Natal-RN, 10 de junho de 2024.

Do Cmt do 16º BI Mtz

Ao OD B Adm Gu N

Assunto: contratação de empresa especializada para realização de manutenção preventiva/corretiva na parte elétrica do Setor de Aproveitamento do 16º BI Mtz

Ref: Art 13 das IG 12-02.

1. Nos termos contidos no Art. 13 das IG 12-02, solicito as providências desse Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a contratação de empresa para realização de manutenção preventiva/corretiva na parte elétrica, a fim de atender as necessidades do Setor de Aproveitamento desta OM, conforme descrição abaixo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO						
Unidade Gestora: 160342						
OMV: 16º BI Mtz						
Empenho Global						
SI	CATSER	Descrição	Und	Qtd	Valor unit.	Total
16	1538	Serviço de manutenção preventiva/corretiva. Rancho: <ul style="list-style-type: none">• Aquisição com instalação de 01 QGBT Geral para 24cc com barramento de terra e Neutro conforme a ABNT;• Aquisição com Instalação de 02 mão Francesa com 03 telha Brasilete;• Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico Caixa Moldada 125A ;• Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 80A;• Aquisição com Instalação de 05 Disjuntor Trifásico 50A;• Aquisição com Instalação de 06 Disjuntor Mono 40A;• Aquisição com Instalação de 01 Cx de Passagem 50/50. Câmara Fria: <ul style="list-style-type: none">• Aquisição com instalação de 01 cx de passagem 50/50;	Serviço	1	R\$ 17.990,00	R\$ 17.990,00


	<ul style="list-style-type: none"> • Aquisição com Instalação de 01 QGBT para 12cc com Barramento de Terra e Neutro conforme ABNT; • Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 32A; • Aquisição com Instalação de 02 Disjuntor Trifásico 25A ; • Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor mono 25A; • Aquisição com Instalação de 20 mts cabo Cobre 50mm; • Aquisição com Instalação de 100 mts cabinho 4mm; • Aquisição com Instalação de 18 Conectores Perfurante. 					
					Total	R\$ 17.990,00

2. Justificativa para a aquisição/contratação:

O 16º BI Mtz apresenta como justificativa para contratação de empresa especializada a prestação de serviço de manutenção preventiva/corretiva na parte elétrica do setor de Aproveitamento que encontra-se defasada e com problemas de queda de energia, conforme justificativa da necessidade da contratação anexada nos autos do processo.



GABRIEL AMORIM GALDINO – 2º Ten
Chefe do Setor de Aproveitamento


Despacho do Fiscal Administrativo	Despacho do Cmt 16° BIMtz
<p>Sou de parecer favorável à aquisição dos materiais.</p> <p></p> <p>THIAGO ALVES DE ANDRADE - Maj Fiscal Administrativo do 16° BI Mtz</p>	<p>Autorizo a continuidade do processo e envio para apreciação da Base Administrativa da Guarnição de Natal.</p> <p><i>No imp de</i></p> <p>EULER DE PAULA GOMES - TC Comandante do 16° BI Mtz</p>

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Após análise da presente requisição, determino o seguinte:
2. Aprovo a presente requisição, autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo administrativo correspondente.
3. A SALC, responsável pelo processo, adote as providências cabíveis de acordo com as normas vigentes.
4. Sejam empregados os recursos de acordo com a PRO.
5. A requisição tem amparo legal, atende ao 16° BI Mtz e está em conformidade com a legislação vigente.


Castorino Batista Gomes Neto - Maj
Subcomandante - 16° BI

Natal-RN, *13* de *JUNHO* de 2024.


DORNELES CACIANO DE OLIVEIRA JUNIOR - Cel
OD da B Adm Gu N

200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE OBRAS MILITARES

"DOM (SOFE/1946)"


Previsão de Recurso Orçamentário 751/2024


Unidade Gestora: Base Administrativa da Guarnição de Natal

1. O Departamento de Engenharia de Construção conta com a previsão de recurso orçamentário da Ação 219D - 219D - GND 3
2. Deverão ser alocados créditos conforme o quadro abaixo:

U Gestora / Executora	CODUG	Finalidade	ND	Valor (R\$)
B Adm Gu Natal	160342	Solicitação : 202207000099 - Adequação / Instalação elétrica / Pavilhão Ten Castro. (Cassino St/Sgt e Cb/Sd, Aprovisionamento). / 16º BI Mtz	3.3.90.39.00	16.939,86
Total				16.939,86

3. Em consequência, essa Unidade Gestora deverá dar **início aos processos licitatórios** de acordo com a legislação em vigor.
4. Ao final do processo licitatório, o resultado deverá ser informado por intermédio do OPUS - Sistema Unificado do Processo de Obras, vinculando a obra à licitação para que o respectivo crédito seja liberado.
5. A UG terá o prazo de até 60 dias para informar, no OPUS, o resultado do processo de licitação. Findo este prazo, sem manifestação da UG, a previsão de recurso orçamentário deverá ser anulada.
6. A fase externa do processo licitatório somente deverá ser iniciada após a aprovação da Lei de Orçamento Anual (LOA).





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
16º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º Batalhão de Caçadores Proveniente de Santa Catarina/1838)
BATALHÃO ITAPIRU

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

ÓRGÃO LICITANTE: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL (160342)

ORGANIZAÇÃO MILITAR VINCULADA: 16º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO de empresa especializada para a prestação de **SERVIÇO** de manutenção preventiva/corretiva na parte elétrica do Setor de Aprovisionamento do 16º BI MTZ, sendo incluído todos os materiais necessários ao serviço de manutenção e testes de funcionamentos.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: APROVISIONAMENTO / 16º BI MTZ

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A presente justificativa objetiva a **CONTRATAÇÃO** de empresa especializada para a prestação de **SERVIÇO** de manutenção preventiva/corretiva na parte elétrica do Setor de Aprovisionamento do 16º BI MTZ, sendo incluído todos os materiais necessários ao serviço de manutenção e testes de funcionamento.

2. JUSTIFICATIVA

Tal solicitação tem por finalidade atender ao 16º Batalhão de Infantaria Motorizado, Organização Militar Vinculada à Base Administrativa da Guarnição de Natal, UG: 160342, para a **CONTRATAÇÃO** de empresa especializada para a prestação de **SERVIÇO** de manutenção preventiva/corretiva na parte elétrica do Setor de Aproveitamento do 16º BI Mtz, sendo incluído todos os materiais necessários ao serviço de manutenção e testes de funcionamentos com objetivo de reformar a instalação elétrica das dependências (CASSINOS, COZINHA E CÂMARAS FRIGORÍFICAS) deste Setor de Aproveitamento, tendo em vista as referidas instalações existentes terem um projeto elétrico defasado e sem capacidade de manter a carga atual, sendo imediatamente verificado pela equipe técnica desta OM e constatado a real necessidade de solicitar no Sistema Unificado do Processo de Obras (OPUS) recurso para tais manutenções preventivas/corretivas. Portanto é de grande necessidade a realização da presente contratação, por se tratar de instalações com equipamentos importantíssimos para a execução das atividades desempenhadas pelo Setor de Aproveitamento do 16º Batalhão de Infantaria Motorizado, **pois no atual estado sem estes equipamentos industriais funcionando normalmente as atividades diárias dos manipuladores desta Organização Militar estará comprometida, assim como a Segurança Orgânica e Alimentar.**

3. METODOLOGIA

A presente Aquisição será realizada por meio de uma sessão pública virtual, na modalidade de Dispensa Eletrônica, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei 14.133/2021.

4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

A escolha da modalidade de Dispensa de Licitação para a realização deste processo justifica-se pela maior rapidez em sua execução em caráter e pela possibilidade de se obter preços mais vantajosos pela Administração, pela possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços durante o próprio processo de escolha, tendo em vista o Órgão Licitante não se possuir Pregão Eletrônico vigente dos referidos objetos.

5. METODOLOGIA:


O critério de aceitação das propostas será o de menor preço global.

6. VALOR ESTIMADO:

R\$17.990,00 (dezesete mil novecentos e noventa reais).

Quartel em Natal-RN, 10 de junho de 2024.

No Smp de
EULER DE PAULA GOMES – TC
Comandante do 16º Batalhão de Infantaria Motorizado



Castorino Batista Gomes Neto - Maj
Subcomandante - 16º BI Mtz
Idt. 021645494-2



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
16º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º Batalhão de Caçadores Proveniente de Santa Catarina/1838)
BATALHÃO ITAPIRU

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc. nº: 64093.003695/2024-58

Dispensa nº: ____/2024

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

I - DO OBJETO

O 16º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO DE NATAL/RN, POR MEIO DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL, MANIFESTA A INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, II, DA LEI FEDERAL N.º 14.133/2021, PARA A REALIZAÇÃO DO SEGUINTE OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DA PARTE ELÉTRICA DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO 16º BI MTZ, SENDO INCLUÍDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO.**

II – DO PROCESSO DE DISPENSA

Sabendo do dever legal de licitar, em 03/06/24 foi realizada consulta às atas de registro de preços vigentes na Base Administrativa da Guarnição de Natal – Uasg: 160342, no sítio da Intranet da B Adm Gu N – Div Adm - Planilhas de controle e dados de desempenho – (<http://intranet.badmgunatal.eb.mil.br/>). Tais resultados revelaram que não existiam processos de contratação para o objeto referenciado dentro da B Adm Gu N.

Sendo assim, em 06/06/24 realizou-se pesquisa no Sítio ComprasNet - Compras (<https://contratos.sistema.gov.br/transparencia/compras>), o qual "disponibiliza de forma clara e de fácil leitura, dados e informações de compras públicas homologadas no Sistema de Compras do Governo Federal – COMPRASNET". Observou-se que não houve pregões eletrônicos do sistema de registro de preços (SRP) para tentarmos aderir à uma ata de registro de preços de outro órgão (processo conhecido como “carona”), uma vez que as especificações e/ou quantidades não atendem à demanda do requisitante.

Em virtude desse trâmite e em consonância com o estudo publicado pela Controladoria

Justificativa de Dispensa de Licitação ____/2024-.....Fl__/03

Geral da União (CGU) na nota técnica nº 1081/2017/CGPLAG/DG/SFC/CGU, que defende o uso da dispensa para tornar as compras públicas mais eficientes e céleres e que menciona os custos dos certames licitatórios que perfazem uma estimativa média de R\$14.351,50, verifica-se a oportunidade e conveniência do uso da dispensa, dado o valor total do objeto em questão ser de R\$ 17.990,00 (dezesete mil novecentos e noventa reais).

III – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei.

De acordo com a Lei No 14.133, de 1º de abril de 2021;

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu val

No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/21. Sendo assim, a contratação será formalizada através da ordem de empenho, pois a realização será imediata e não haverá parcelamento da execução e nem obrigação futura.

IV – DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E NÃO OCORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO

Tal solicitação tem por finalidade atender ao 16º Batalhão de Infantaria Motorizado, Organização Militar Vinculada à Base Administrativa da Guarnição de Natal, UG: 160342, para a **CONTRATAÇÃO** de empresa especializada para a prestação de **SERVIÇO** de manutenção preventiva/corretiva na parte elétrica do Setor de Aproveitamento do 16º BI Mtz, sendo incluído todos os materiais necessários ao serviço de manutenção e testes de funcionamentos com objetivo de reformar a instalação elétrica das dependências (CASSINOS, COZINHA E C MARAS FRIGORÍFICAS) deste Setor de Aproveitamento, tendo em vista as referidas instalações existentes terem um projeto elétrico defasado e sem capacidade de manter a carga atual, sendo imediatamente verificado pela equipe técnica desta OM e constatado a real necessidade de solicitar no Sistema Unificado do Processo de Obras (OPUS) recurso para tais manutenções preventivas/corretivas. Portanto é de grande necessidade a realização da presente contratação, por se tratar de instalações com equipamentos importantíssimos para a execução das atividades desempenhadas pelo Setor de Aproveitamento do 16º Batalhão de Infantaria Motorizado, **pois no atual estado sem estes equipamentos industriais funcionando normalmente as atividades diárias dos manipuladores desta Organização Militar estará comprometida, assim como a Segurança Orgânica e Alimentar.**

;

V – CONCLUSÃO

Em relação aos preços, verifica-se que eles estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de serviços similares, podendo a Administração contratar sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

Do acima exposto, inobstante o interesse em dar prosseguimento a presente requisição, relativamente à prestação dos serviços em questão, é decisão discricionária do Ordenador de Despesas da Base Administrativa da Guarnição de Natal optar pela contratação ou não, ante a criteriosa análise de toda a documentação acostada aos autos que instruem o presente procedimento.

Natal- RN, 10 de junho de 2024.

NO Imp de

EULER DE PAULA GOMES – TC

Comandante do 16º Batalhão de Infantaria Motorizado



Castorino Batista Gomes Neto - Maj
Subcomandante - 16º BI Mtz
Idt. 021645494-2

Estudo Técnico Preliminar 87/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 64093.003695/2024-58

2. Descrição da necessidade

A contratação dos serviços de manutenção preventiva/corretiva na parte elétrica do Setor de Aproveitamento do 16º BI Mtz, visa, portanto, reformar a instalação elétrica das dependências (CASSINOS, COZINHA E CÂMARAS FRIGORÍFICAS) deste Setor de Aproveitamento, tendo em vista as referidas instalações existentes terem um projeto elétrico defasado e sem capacidade de manter a carga atual, bem como conservar o patrimônio público. Desse modo, tal reforma é imprescindível para o funcionamento eficiente e prolongamento da vida útil dos equipamentos (reparando danos, reduzindo o número de falhas na operação e procedendo a limpeza/substituição necessária em seus componentes), colaborando assim com a diminuição de gastos excessivos com componentes e consumo de energia, e, conseqüentemente, refletindo em economia ao erário.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Setor de Aproveitamento do 16º BI Mtz	GABRIEL AMORIM GALDINO

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A execução do serviço contratado será realizada quando provocada pela Administração, a partir da emissão da Ordem de Serviço, mas também não somente quando provocada pela Administração, pois existe a manutenção corretiva que estará inclusa na contratação.

A Contratada deverá ter pleno conhecimento das condições necessárias para prestação do serviço, inclusive quanto a localização do 16º BI Mtz.

A contratada deverá seguir mecanismos de implementação da sustentabilidade que estimulem e favoreçam, por exemplo, o uso de produtos e processos com menor impacto ambiental evitando produtos irritantes para o consumidor, equipamentos que causem menor incômodo e sejam mais eficientes, devendo no que couber, durante toda a execução contratual, observar os critérios de sustentabilidade ambiental e a implementação de ações que reduzam os impactos ambientais (os insumos fornecidos na contratação deverão respeitar as normas da ABNT, quanto à correta destinação dos resíduos sólidos); seguindo, no que couber, com os termos definidos na Instrução Normativa SLTI no. 1, de 19/01/2010;

No atendimento dos serviços é necessário que a contratação contemple o material, as peças a serem utilizadas e equipe técnica especializada, com suas devidas normas de segurança e EPIs;

A contratada deverá comprovar sua capacidade técnica através de atestados que demonstre sua aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis à contratação a ser realizada. Devendo também comprovar sua habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira através da apresentação de certidões negativas para estes fins, conforme definido em edital;

O critério de julgamento adotado será o de menor preço global dos serviços;

As empresas licitantes poderão realizar vistoria, não obrigatória, nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, mediante prévio agendamento;

Os serviços serão executados no horário e nos dias normais de expediente da Contratante, 08:00hs às 16:30hs, de segunda à sexta-feira, porém em caso de essencialidade e necessidade, poderá ocorrer a eventual execução fora do horário normal de expediente da Contratada, sob condição de consulta e aprovação da contratante, no entanto não implicará adicional de preço baseado nos acréscimos relativos aos prêmios de horas extras;

Os técnicos da Contratada deverão se apresentar para a realização dos serviços uniformizados e portando documento de identificação;

Após a solicitação da ordem de serviço da Administração a CONTRATADA deverá providenciar a realização do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os casos em que comprovadamente não houver possibilidade técnica para a execução, autorizada pela Administração; A CONTRATADA deverá informar, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de realizar o serviço conforme o estabelecido;

A contratada responsabilizar-se-á por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício da atividade;

A Contratada deverá refazer todo e qualquer serviço não aprovado pela Contratante, sem qualquer ônus adicional;

Entende-se por manutenção corretiva a substituição de peças gasta pelo uso (incluindo o fornecimento de peças originais).

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi feito previamente à elaboração do Estudo Preliminar desta contratação. Foram feitas pesquisas no mercado afim de chegar a um preço médio de mercado para os referidos serviços. Ademais, esses serviços são amplamente ofertado no mercado, tornando extremamente viável a sua contratação, sem maiores dificuldades. De posse desse estudo, foi possível adequar o tipo de solução escolhida à realidade do 16º BI Mtz e, estimar, com base no memorial de cálculo, a quantidade e o preço dos serviços demandados.

6. Descrição da solução como um todo

Uma solução é o conjunto de todos os elementos (bens, serviços e outros) necessários para, de forma integrada, gerar os resultados que atendam a necessidade que gerou a contratação. A descrição da solução, abrange a prestação do serviço de manutenção corretiva na parte elétrica, incluindo o fornecimento de peças, necessários à correta execução dos serviços.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para atendimento das demandas, quanto a descrição e suas quantidades, foi analisado o levantamento realizado. Os quantitativos foram definidos com base nas unidades disponibilizadas no 16º BI Mtz, conforme planilha abaixo.

SI	CATSER	Descrição do Objeto	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
		<p>Serviço de manutenção preventiva/corretiva.</p> <p>Rancho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aquisição com instalação de 01 QGBT Geral para 24cc com barramento de terra e Neutro conforme a ABNT; • Aquisição com Instalação de 02 mão Francesa com 03 telha Brasilete; • Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico Caixa Moldada 125A ; • Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 80A; • Aquisição com Instalação de 05 Disjuntor Trifásico 50A; 				

16	1538	<ul style="list-style-type: none"> • Aquisição com Instalação de 06 Disjuntor Mono 40A; • Aquisição com Instalação de 01 Cx de Passagem 50/50. <li style="padding-left: 20px;">Câmara Fria; • Aquisição com instalação de 01 cx de passagem 50/50; • Aquisição com Instalação de 01 QGBT para 12cc com Barramento de Terra e Neutro conforme ABNT; • Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 32A; • Aquisição com Instalação de 02 Disjuntor Trifásico 25A ; • Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor mono 25A; • Aquisição com Instalação de 20 mts cabo Cobre 50mm; • Aquisição com Instalação de 100 mts cabinho 4mm; • Aquisição com Instalação de 18 Conectores Perfurante. 	Serviço	1	R\$ 17.990,00	RS 17.990,00

	TOTAL R\$ 17.990,00
--	----------------------------

8. Estimativa do Valor da Contratação

A estimativa de preços referenciais, memórias de cálculo, mapas de cotação, planilhas de composição de custos unitários, etc. foram levantadas através de consulta a empresas do mercado, e estão inclusas no processo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação do serviço sem parcelamento do seu objeto é a que melhor atende os interesses e necessidades da Administração, tendo em vista que:

- a) O parcelamento tornaria a parte do contrato que se refere aos serviços a serem prestados insignificantes em termos de valor, podendo ocasionar a sua não contratação, especialmente nos itens de valores pequenos, aliado ao problema de várias empresas realizando serviços nos mesmos equipamentos, o que poderia trazer problemas na eventual ocorrência de sinistros, relativamente à responsabilidade de cada uma;
- b) Não haverá a necessidade de gerir mais de um contrato, havendo economia nos procedimentos da fiscalização de contratos, pois os controles serão exercidos somente sobre uma empresa;
- c) Economia de recursos humanos, visto que a equipe de fiscalização, concentrará suas ações em um único procedimento de contratação. Não haverá qualquer prejuízo para os licitantes, pois o volume de negócios será atraente para que muitas empresas do mercado possam participar da licitação;

Portanto, o parcelamento não é viável economicamente e traz prejuízo para o conjunto da solução, especialmente naqueles itens de pequeno valor, trazendo assim perda com o parcelamento, pois o valor da parcela referente a cada prestação de serviços seria muito pequeno e pouco atraente para o mercado, podendo inclusive atrapalhar a competitividade, visto que o mercado tende a se afastar de contratações de valores muito baixos, como seria o caso de uma eventual licitação dividida em diversos itens.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há no âmbito deste contratações correlatas e/ou interdependente com o objeto da contratação em referência.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A referida contratação para o 16º BI Mtz está vinculada no Plano de Gestão.

12. Resultados Pretendidos

Espera-se com essa contratação, no mínimo, zelar pelo bem sob responsabilidade da administração pública de forma eficiente e econômica, de modo a manter o funcionamento dos equipamentos de forma ininterrupta e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes, de forma a garantir a qualidade dos gêneros e de demais equipamentos.

13. Providências a serem Adotadas

A Instituição deverá indicar quais instalações que serão realizados os trabalhos relativos ao objeto licitado por meio da equipe de fiscalização e gestão de contratos. Ademais, no específico desta contratação não há necessidade de adequação do ambiente.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Destaca-se a importância da observância dos critérios ambientais definidos no TR.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando o estudo acima disposto, declaro ser viável a contratação dos serviços para 16º Batalhão de Infantaria Motorizado pois atende à demanda existente respeitando os princípios da economicidade e eficiência da administração pública.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


ARLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA SOUSA

Auxiliar de Aproveitador

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
7/2024

Responsável pela Edição
ALEX SANDRO FONTES DE ARAUJO

Data de Criação
09/06/2024 13:51

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção preventiva/corretiva da parte elétrica.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Justificativa de contratação ausente/insuficiente.	Análise da necessidade defasada, faltando detalhamento da situação como um todo	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Desatendimento ao princípio da motivação					
	Ações Preventivas					
P-01	Aplicação da lista de verificação				Responsável: ARLEY MEDEIROS OLIVEIRA SOUSA	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos.				Responsável: ARLEY MEDEIROS OLIVEIRA SOUSA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descrição inadequada e/ou incompleta do objeto e dos itens a serem licitados	Falta de detalhamento inicial da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Contratação que não atende às demandas organizacionais, e que causa dano ao erário, em virtude do desperdício de recursos públicos. Essa situação pode inclusive comprometer a competitividade do processo, e distanciar a Administração de obter a proposta mais vantajosa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se a descrição do objeto, assim como dos seus respectivos itens estão ou são claros e objetivos, ou seja, que não restem dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende adquirir/contratada				Responsável: ARLEY MEDEIROS OLIVEIRA SOUSA	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos.				Responsável: ARLEY MEDEIROS OLIVEIRA SOUSA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento inadequado das necessidades organizacionais frente às disponibilidades orçamentárias e financeiras.	Falta de Verificação orçamentária da UG.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Sérios prejuízos à missão e a visão institucional, tanto em situações em que as necessidades sejam subestimadas (ausência de materiais e/ou serviços para o pleno desenvolvimento das atividades institucionais), quanto superestimadas (desperdício de recurso público).					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar com critérios bem definidos às efetivas necessidades da instituição para o pleno desenvolvimento de suas atividades e atendimento aos anseios da sociedade.				Responsável: ARLEY MEDEIROS OLIVEIRA SOUSA	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos.				Responsável: ARLEY MEDEIROS	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de Estudos Preliminares	Atraso no processo de aquisição	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desatendimento às exigências legais, o que pode ocasionar a anulação do processo					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar para os instrumentos normativos vigentes			Responsável: ARLEY MEDEIROS OLIVEIRA SOUSA		DE
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver a solicitação à equipe de Planejamento para os ajustes devidos.			Responsável: ARLEY MEDEIROS OLIVEIRA SOUSA		DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preços não condizentes com a realidade e/ou com o objeto pretendido.	Pesquisa de preço sem verificação nas IN previstas e preço de mercado acima ou abaixo da média.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos, quer seja quando ocorre o estabelecimento de preços inexequíveis e opta-se pela realização do certame, o qual pode não atrair interessados para a disputa, e conseqüentemente se tornar uma licitação deserta ou fracassada - situação em que todos os esforços humanos empreendidos vão por água abaixo, além de outros custos financeiros relacionados a realização da licitação; quer seja quando ocorre o sobrepreço, situação em que a Administração se sujeita a adquirir um bem/serviço por preço maior do que o praticado no mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar para o que dispõe na Lei vigente, bem como para o Painel de Preços no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br			Responsável: ARLEY MEDEIROS OLIVEIRA SOUSA		DE
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos.			Responsável: ARLEY MEDEIROS OLIVEIRA SOUSA		DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Vencimento das pesquisas de preços que subsidiaram o estabelecimento dos preços de referência	Falta pesquisa detalhada no planejamento inicial	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Os preços podem se mostrar irreais aos praticados no mercado, tanto para mais quanto para menos, e isso, pode acarretar o desperdício de recursos públicos (financeiros, materiais, humanos etc) no caso de ocorrer uma licitação deserta, e/ou de contratações em valores acima daqueles efetivamente praticados no mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação da tabela ANP			Responsável: ARLEY MEDEIROS OLIVEIRA SOUSA		DE
	Ações de Contingência					
C-01	Encaminhar a solicitação à unidade demandante e/ou de licitações e contratos, para que proceda com a atualização das pesquisas de preços, e conseqüentemente os preços de referências, bem como a dotação orçamentária para suportar a execução da despesa.			Responsável: ARLEY MEDEIROS OLIVEIRA SOUSA		DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência e/ou insuficiência de disponibilidade orçamentária para atender por completo à contratação	Não ocorrer o repasse conforme LOA	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desobediência aos instrumentos normativos que versam sobre a execução da despesa, em especial, as normas aplicáveis às licitações e contratos administrativos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se no processo consta a informação referente a dotação orçamentária e consequente reserva de créditos orçamentários para atender a despesa por completo.			Responsável: ARLEY MEDEIROS OLIVEIRA SOUSA		DE
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar a unidade demandante e/ou a unidade de licitações e contratos que atualize as pesquisas de preços, e conseqüentemente os preços de referências, bem como a dotação orçamentária para suportar a execução da despesa			Responsável: ARLEY MEDEIROS OLIVEIRA SOUSA		DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ausência de					

R-08	autorização da Diretoria Geral para prosseguimento da contratação	Devido erro na fase preliminar da licitação ou falha em seu planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
------	---	---	--------------	---------------	------	--

	Impactos					
1	Execução de uma despesa sem a anuência do Ordenador de Despesa					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se no processo consta de forma expressa e objetiva a autorização para a execução da despesa. Caso seja constatada a ausência da autorização, encaminhar o processo à Base Adm Gu N, com relatório circunstanciado da situação, para que a referida unidade tome conhecimento e delibere da forma que considerar pertinente, e alinhado aos ditames legais.			Responsável: ARLEY OLIVEIRA SOUSA	MEDEIROS	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar se o processo realizado cabe a convalidação e/ou abertura de processo administrativo para apurar as responsabilidades dos agentes públicos envolvidos.			Responsável: ARLEY OLIVEIRA SOUSA	MEDEIROS	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Documentação para participação no certame irregular: habilitação, qualificação econômico-financeira, atestado de capacidade técnica, entre outros.	Falta de análise criteriosa no julgamento da participação no certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos					
1	Afronta aos dispositivos legais que tratam de licitações e contratos públicos, resultando, caso prossigam-se as negociações, em uma contratação irregular.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar os sítios eletrônicos oficiais das instituições públicas gerenciadoras das informações; Promover diligências com o intuito de apurar qualquer aresta que possa macular o processo.			Responsável: ARLEY OLIVEIRA SOUSA	MEDEIROS	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Formalizar comunicação circunstanciada, com anexação dos documentos comprobatórios, à Base Adm Gu N, com vistas a abertura de um processo administrativo para investigar a conduta dos envolvidos e identificar os graus de responsabilidades dos mesmos, para posterior aplicação de sanções administrativas - se for o caso, com garantia à ampla defesa e o contraditório, conforme preceitua a Constituição Federal, e demais normas infraconstitucionais correlata			Responsável: ARLEY OLIVEIRA SOUSA	MEDEIROS	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Desatualização sobre normas e procedimentos aplicáveis às licitações e contratos por parte dos compradores oficiais ou dos membros da Equipe de Apoio.	Mudança constante das normas que regulam os procedimentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos					
1	Execução, ou até mesmo inexecução, de procedimentos que podem colocar a Administração em situação de insegurança jurídica, dado que em virtude da desatualização dos compradores oficiais podem ocorrer: cerceamento de direitos; não realização de procedimentos essenciais ao interesse público; cometimento de irregularidades passíveis de sanção administrativa e com potencial elevado de macular a imagem institucional, entre outros					
	Ações Preventivas					
P-01	Investir na capacitação e atualização dos compradores oficiais e dos membros da Equipe de Apoio da instituição, de modo a suprir lacunas que porventura existam no que tange as atribuições e competências desses indivíduos			Responsável: ARLEY OLIVEIRA SOUSA	MEDEIROS	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar que seja realizado um diagnóstico das competências, habilidades e atitudes dos compradores oficiais e dos membros da Equipe de Apoio, com o intuito de identificar pontos fracos que devam ser trabalhados e convertidos em fortalezas.			Responsável: ARLEY OLIVEIRA SOUSA	MEDEIROS	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Vencimento das propostas	Falta de análise criteriosa	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos, dado os esforços humanos que foram empreendidos, além da utilização de outros recursos materiais e financeiros para a execução do processo licitatório, para que ao fim o resultado seja nulo ou inerte					
	Ações Preventivas					

- P-01 Verificar a validade das propostas, e convocar os licitantes adjudicatários dentro do prazo de validade, de modo que a Administração não dê causa ao direito do licitante de descumprir a sua proposta
Responsável: ARLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA SOUSA
- Ações de Contingência**
- C-01 Contatar o licitante adjudicatário para saber do seu interesse em manter a proposta. No caso de recusa, verificar com o segundo colocado do processo licitatório em assumir as condições propostas pelo primeiro colocado. No caso de não haver negociação, realizar novo processo licitatório, em conforme com as normas vigentes e que se relacionem com a atividade
Responsável: ARLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não manutenção das propostas por parte dos adjudicatários	Deve ser procedida a rescisão contratual e instaurado procedimento administrativo para aplicação de sanção ao contratado e chamado o segundo colocado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Desperdício de recursos públicos, com potencial para prejudicar com impacto bem relevante as atividades institucionais

Ações Preventivas

- P-01 Analisar a documentação apresentada pelos licitantes durante a execução do processo licitatório com cautela e bastante atenção, com uma postura profissional alinhada às regras disciplinadoras das licitações e contratos públicos.
Responsável: ARLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA SOUSA

Ações de Contingência

- C-01 Apurar a responsabilidade do licitante que não manteve a sua proposta comercial através de processo administrativo em que lhe sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório
Responsável: ARLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	NÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Falta comprometimento com o contrato por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

- 1 Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.

Ações Preventivas

- P-01 Verificar se a empresa executou corretamente o abastecimento conforme preço, descrição, recebimento do TR e NE.
Responsável: ARLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA SOUSA

Ações de Contingência

- C-01 Não liberação de pagamento
Responsável: ARLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA SOUSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ARLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA SOUSA

Auxiliar de Aproveitador



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
16º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º Batalhão de Caçadores Proveniente de Santa Catarina/1838)
BATALHÃO ITAPIRU


IMAGENS FOTOGRÁFICAS – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS



1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO RANCHO

Detalhamento do Serviço

Contemplando:

- Aquisição com instalação de 01 QGBT Geral para 24cc com barramento de terra e Neutro conforme a ABNT;
- Aquisição com Instalação de 02 mão Francesa com 03 telha Brasileira;
- Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico Caixa Moldada 125A ;
- Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 80A;
- Aquisição com Instalação de 05 Disjuntor Trifásico 50A;
- Aquisição com Instalação de 06 Disjuntor Mono 40A;
- Aquisição com Instalação de 01 Cx de Passagem 50/50.





Detalhamento do Serviço

Contemplando:

- Aquisição com instalação de 01 cx de passagem 50/50;
- Aquisição com instalação de 01 QGBT para 12cc com Barramento de Terra e Neutro conforme ABNT;
- Aquisição com instalação de 01 Disjuntor Trifásico 32A;
- Aquisição com instalação de 02 Disjuntor Trifásico 25A;
- Aquisição com instalação de 01 Disjuntor mono 25A;
- Aquisição com instalação de 20 mts cabo Cobre 50mm;
- Aquisição com instalação de 100 mts cabinho 4mm;
- Aquisição com instalação de 18 Conectores Perfurante.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PESQUISA DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 64093.003695/2024-58

Eu **ARLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA SOUSA** – 3º SGT, Auxiliar do Setor de Aproveitamento do 16º BI Mtz, IDT [REDACTED] declaro estar ciente de que a **busca por propostas de fornecedores** para instruir pedidos de contratações junto à SALC/B ADM GU N, não pode ser realizada por terceiros sem vínculos funcionais com a instituição. As empresas interessadas no processo licitatório podem participar da pesquisa, sendo vedada a responsabilização deles pela coleta e, muito menos, por eventuais interessados em participar do processo seletivo para a celebração de ajustes administrativos.

Em obediência a Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021, declaro que a pesquisa de preço teve como fonte(s):

- I – Pesquisa de Preços, disponível no endereço eletrônico
(<https://pesqpreco.estaleiro.serpro.gov.br/pesquisa-precos-frontend/pesquisa>)
- II – contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;
- III – pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou
- IV – pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.
- menor preço média mediana

Os parâmetros poderão ser utilizados de forma combinada ou não, devendo ser priorizados os previstos nos incisos I e II e demonstrada no processo administrativo a metodologia utilizada para obtenção do preço de referência. Assume, pois, a responsabilidade quanto às informações prestadas e documentos que instruem o processo de pedido de compra, firmando o presente termo de responsabilidade, de livre e espontânea vontade, na presença da autoridade superior a quem relatou as diligências realizadas e que atesta, abaixo, o conhecimento delas.

Natal, RN, 10/06/2024.


ARLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA SOUSA – 3º Sgt
Auxiliar do Aproveitador do 16º BI Mtz



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
16º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º BC Prov SC / 28 fev 1839)
BATALHÃO ITAPIRU**

**RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS, ANÁLISE CRÍTICA E MAPA
COMPARATIVO DOS ORÇAMENTOS.**

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado no **art. 5º da Instrução Normativa SEGES / ME nº 65, de 7 de julho de 2021**, e em conformidade com o **§1º do art. 23 da Lei nº 14.133/21**, que estabelece os parâmetros que serão utilizados nas pesquisas de preços para fins de determinação do preço estimado para aquisição de bens e contratação de serviços.

1. OBJETO: contratação de empresa especializada para realização de manutenção preventiva/corretiva da parte elétrica do Setor de Aproveitamento do 16º BI Mtz.

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 03 de março a 06 de junho de 2024.

3. METODOLOGIA APLICADA: o valor de referência foi aferido por meio de:

() Média () Mediana (**X**) Menor Preço () Outra:

4. MAPA COMPARATIVO, FONTES DE PESQUISA E ANÁLISE

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observados no art. 5º da IN 65/2021 –SEGES/ME:

() I – Pannel de preços (<http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>);

() II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório.

() III – Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que autorizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo data e hora de acesso.

(**X**) IV – pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de 6 (seis) meses de antecedência da ata de divulgação do instrumento convocatório.

Ord	Objeto	Und	Qtd	Fornecedor (CNPJ)	Preço unit. (em R\$)	Menor Preço (em R\$)
1	<p>Serviço de manutenção preventiva/corretiva. Rancho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aquisição com instalação de 01 QGBT Geral para 24cc com barramento de terra e Neutro conforme a ABNT; • Aquisição com Instalação de 02 mão Francesa com 03 telha Brasilete; • Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico Caixa Moldada 125A ; • Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 80A; • Aquisição com Instalação de 05 Disjuntor Trifásico 50A; • Aquisição com Instalação de 06 Disjuntor Mono 40A; • Aquisição com Instalação de 01 Cx de Passagem 50/50. <p>Câmara Fria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aquisição com instalação de 01 cx de passagem 50/50; • Aquisição com Instalação de 01 QGBT para 12cc com Barramento de Terra e Neutro conforme ABNT; • Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 32A; • Aquisição com Instalação de 02 Disjuntor Trifásico 25A ; • Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor mono 25A; • Aquisição com Instalação de 20 mts cabo Cobre 50mm; • Aquisição com Instalação de 100 mts cabinho 4mm; • Aquisição com Instalação de 18 Conectores Perfurante; 	SV	1	ENGEQUIP SERVICOS ELETRICOS LTDA (12.980.272/0001-84)	R\$ 17.990,00	R\$ 17.990,00
				ETL - EXECUCOES TECNICAS LTDA (70.050.513/0001-92)	R\$ 19.300,00	
				JSMV COMERCIO E SERVICOS (23.889.020/0001-60)	R\$ 21.000,00	

() Outros critérios:

;


5. ANÁLISE DE PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, tendo sido priorizado o inciso IV como fonte de consulta, chegou-se aos preços de referência:

Item 1	R\$ 17.990,00
--------	---------------

6. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 7 (sete) folhas que compõem as pesquisas de preços seguem anexas a este relatório.

Natal - RN, 10 de junho de 2024.



GABRIEL AMORIM GALDINO - 2º TEN
Chefe do setor de Aproveitamento

;

;

ENGEQUIP Serviços Elétricos Ltda.

Natal, 04 de junho de 2024.

Ao

COMANDO DA 7º BRIGADA DE NATAL/RN

Referente: Proposta Comercial Nº 053 / 2024

Prezado Senhor(a),

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta comercial, para execução de serviços referentes à Manutenção Preventiva / Corretiva na Parte Elétrica do Racho, assim atendendo as necessidades do 16º Batalhão de Infantaria Motorizado/RN.

Colocamo-nos a inteira disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Cordialmente,


Rubens Pereira de A. Júnior
Diretor
9 8853-8340

1. OBJETIVO DA PROPOSTA

Execução de serviços referentes à Manutenção Preventiva / Corretiva na Parte Elétrica do Rancho assim atendendo as necessidades do 16º Batalhão de Infantaria Motorizado/RN.

2. Escopos dos Serviços Básicos

- **Rancho:**
- Aquisição com instalação de 01 QGBT Geral para 24cc com barramento de terra e Neutro conforme a ABNT;
- Aquisição com Instalação de 02 mão Francesa com 03 telha Brasilete;
- Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico Caixa Moldada 125A ;
- Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 80A;
- Aquisição com Instalação de 05 Disjuntor Trifásico 50A;
- Aquisição com Instalação de 06 Disjuntor Mono 40A;
- Aquisição com Instalação de 01 Cx de Passagem 50/50.
- **Câmara Fria:**
- Aquisição com instalação de 01 cx de passagem 50/50;
- Aquisição com Instalação de 01 QGBT para 12cc com Barramento de Terra e Neutro conforme ABNT;
- Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 32A;
- Aquisição com Instalação de 02 Disjuntor Trifásico 25A ;
- Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor mono 25A;
- Aquisição com Instalação de 20 mts cabo Cobre 50mm;
- Aquisição com Instalação de 100 mts cabinho 4mm;
- Aquisição com Instalação de 18 Conectores Perfurante;

3- Preços

Item	Quant.	Relação matérias / preços serviços	Parcial
01	01	Aquisição do Material	12.890,00
02	01	Mão de Obra	5,100,00
		Total	17.990,00

O PRESENTE ORÇAMENTO CORRESPONDE AO VALOR DE: Dezesete Mil Novecentos e Noventa Reais.

OBS:

Após a Vistoria Feita Pela Empresa Engequip, Foi Identificado Vários Pontos de Irregularidades nas Instalações Acima descrita, onde foge das condições mínimas das normas Técnicas e de segurança Vigente como: nem um QGBT tem Proteção de acrílico, Disjuntor sendo interligado direto com o cabo de alumínio correndo um risco eminente de ponto quente (queima do equipamento ou Incêndio) etc.

ENGEQUIP Serviços Elétricos Ltda.

Duração estimada dos Serviços: De 04 (quatro) dias uteis;
Validade da Proposta: de 90 (Noventa) dias;

Início dos Serviços: Imediato Após a aprovação do Orçamento, entrega do Material e Autorização.

Todos serviços serão executados conforme a ABNT e COSERN.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos a disposição para qualquer dúvida que se faça necessário.

A t e n c i o s a m e n t e,

ENGEQUIP Serviços Elétricos LTDA.



Engº Rubens Pereira de A. Neto
CREA:211911511-7



Rubens Pereira de A. Júnior
Diretor



PROPOSTA COMERCIAL

Orçamento n°:30 2024.

Data: 03/06/ 2024

Cliente: COMANDO DA 7º BRIGADA DE NATAL/RN

ETL Execuções Técnicas Ltda- Dados

Diretor: Manoel Marques

Fone: |84| 9 9983.0078

E-mail: etl.etecnica@gmail.com

Obra: Manutenção Preventiva na Entrada de Energia Elétrica do Rancho, assim atendendo a demanda da 7º BRIGADA DE NATAL/RN.

Referente à vossa solicitação, segue abaixo nossa proposta de fornecimento do(s) serviço(s), abaixo discriminado(s):

DESCRIÇÃO

1. Quadro Geral do Rancho:

2. Aquisição com instalação de 01 QGBT Geral para 24cc com barramento de terra e Neutro conforme a ABNT;
3. Aquisição com Instalação de 02 mão Francesa com 03 telha Brasilete;
4. Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico Caixa Moldada 125A ;
5. Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 80A;
6. Aquisição com Instalação de 05 Disjuntor Trifásico 50A;
7. Aquisição com Instalação de 06 Disjuntor Mono 40A;
8. Aquisição com Instalação de 01 Cx de Passagem 50/50.

9. Quadro Geral da Câmara Fria:

10. Aquisição com instalação de 01 cx de passagem 50/50;
11. Aquisição com Instalação de 01 QGBT para 12cc com Barramento de Terra e Neutro conforme ABNT;
12. Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 32A;
13. Aquisição com Instalação de 02 Disjuntor Trifásico 25A ;
14. Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor mono 25A;
15. Aquisição com Instalação de 20 mts cabo Cobre 50mm;
16. Aquisição com Instalação de 100 mts cabinho 4mm;
17. Aquisição com Instalação de 18 Conectores Perfurante;

TOTAL DOS SERVIÇOS

Dezenove Mil e Tresentos Reais.

R\$ 19.300,00

OBSERVAÇÕES

Forma de pagamento: Parcela única, após a conclusão dos serviços.

Todo Material Será Fornecido Pela Contratada.

Prazo de execução dos serviços: 48 dias, apos a aprovação do Projeto.

Validade da proposta: 90 dias

Obrigações do contratante:

Garantir o acesso dos colaboradores da contratada às instalações da edificação e fornecer as informações por está solicitada;

Obrigações do contratado:

Executar os serviços conforme as normas técnicas vigentes.

Manoel Marques Barreto
ETL EXECUÇÕES TECN. LTDA
CNPJ: 07.050.513/0001-92

JSMV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 23.889.020/0001-60
RUA PROJETA 33 R VERDE- QUADRA Q 2F LOTE 21 MACAÍBA/RN
Tel/Fax: (084) 99996-7250

Macaíba, 04 de junho de 2024.

AO
COMANDO DA 7º BRIGADA DE NATAL/RN

Referente: Proposta Técnica-Comercial Nº 40/2024

Prezado Senhor(a),

Apresentamos a nossa Proposta Técnica-comercial para prestação de serviços de ordem elétrica: Manutenção no QGBT Geral do Rancho assim Atendendo a Solicitação do Comando da 7º BRIGADA DE NATAL.

Atenciosamente,



João Antunes Câmara Filho
Engenheiro Eletricista
E-mail: jantunes@ecomat.com.br
Cel: (84) 99407-5086

RUA PROJETA 33 R VERDE- QUADRA Q 2F LOTE 21 MACAÍBA/RN
Tel/Fax: (084) 99996-7250
Cel: (84) 99407-5086

Página 1/3

ESCOPO DOS SERVIÇOS A REALIZAR:

- **Rancho:**
- Aquisição com instalação de 01 QGBT Geral para 24cc com barramento de terra e Neutro conforme a ABNT;
- Aquisição com Instalação de 02 mão Francesa com 03 telha Brasilete;
- Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico Caixa Moldada 125A ;
- Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 80A;
- Aquisição com Instalação de 05 Disjuntor Trifásico 50A;
- Aquisição com Instalação de 06 Disjuntor Mono 40A;
- Aquisição com Instalação de 01 Cx de Passagem 50/50.
- **Câmara Fria:**
- Aquisição com instalação de 01 cx de passagem 50/50;
- Aquisição com Instalação de 01 QGBT para 12cc com Barramento de Terra e Neutro conforme ABNT;
- Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 32A;
- Aquisição com Instalação de 02 Disjuntor Trifásico 25A ;
- Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor mono 25A;
- Aquisição com Instalação de 20 mts cabo Cobre 50mm;
- Aquisição com Instalação de 100 mts cabinho 4mm;
- Aquisição com Instalação de 18 Conectores Perfurante;

1. OBRIGAÇÕES

Responsabilidades da Contratada:

- A perfeita execução dos serviços propostos comprometendo-se a reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes destes serviços;
- A apresentação de seu pessoal devidamente identificado, com ferramentas adequadas e observando os prescritos legais de segurança e higiene do trabalho;
- O pagamento das despesas referentes à mão de obra inclusive os custos com estadia, refeição e transporte dos técnicos até o local de trabalho.

2. PROCEDIMENTOS GERAIS

- Qualquer serviço não constante no item um (escopo) / TR fornecido será motivo de proposta complementar.

JSMV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 23.889.020/0001-60
RUA PROJETA 33 R VERDE- QUADRA Q 2F LOTE 21 MACAÍBA/RN
Tel/Fax: (084) 99996-7250

3. VALIDADE DA PROPOSTA

A validade da proposta comercial é de **90 (noventa) dias**, a contar da data de apresentação.

4. VALOR TOTAL

A Contratante pagará pela execução dos serviços, objeto desta proposta o valor de **R\$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais)**.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- 05 dias após aprovação.

6. HORÁRIO DE TRABALHO

De segunda a sexta das 08h00min às 17h00min.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Após conclusão dos serviços, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de emissão da nota fiscal de fatura.

A mobilização e os serviços técnicos somente terão início após a aprovação, por escrito da empresa contratante.

8. GARANTIA

03 (três) meses contados a partir da conclusão dos serviços.

A garantia limita-se à reelaboração dos serviços e substituição dos materiais aplicados comprovadamente defeituosos verificados no período indicado acima.

Atenciosamente


João Antunes Câmara Filho
Engenheiro / Sócio

RUA PROJETA 33 R VERDE- QUADRA Q 2F LOTE 21 MACAÍBA/RN
Tel/Fax: (084) 99996-7250
Cel: (84) 99407-5086

Termo de Referência 6/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
6/2024	160340-16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	ALEX SANDRO FONTES DE ARAUJO	10/06/2024 09:58 (v 3.0)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço não-continuado		64093.003695/2024-58

1. Definição do objeto

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

2.1 OBJETIVO

Contratação de empresa de conserto e manutenção de instalações elétricas, para realizar as manutenções preventivas/corretivas da parte elétrica do Setor de Aproveitamento, conforme necessidade:

MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND/MED	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
1	Serviço de manutenção preventiva /corretiva. Rancho: <ul style="list-style-type: none">• Aquisição com instalação de 01 QGBT Geral para 24cc com barramento de terra e Neutro conforme a ABNT;• Aquisição com Instalação de 02 mão Francesa com 03 telha Brasilete;• Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico Caixa Moldada 125A ;• Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 80A;• Aquisição com Instalação de 05 Disjuntor Trifásico 50A;	SERVIÇO	1	R\$ 17.990,00

<ul style="list-style-type: none"> • Aquisição com Instalação de 06 Disjuntor Mono 40A; • Aquisição com Instalação de 01 Cx de Passagem 50/50. <p>Câmara Fria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aquisição com instalação de 01 cx de passagem 50/50; • Aquisição com Instalação de 01 QGBT para 12cc com Barramento de Terra e Neutro conforme ABNT; • Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 32A; • Aquisição com Instalação de 02 Disjuntor Trifásico 25A ; • Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor mono 25A; • Aquisição com Instalação de 20 mts cabo Cobre 50mm; • Aquisição com Instalação de 100 mts cabinho 4mm; • Aquisição com Instalação de 18 Conectores Perfurante. 			
---	--	--	--

2. Fundamentação da contratação

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 JUSTIFICATIVA

Tal solicitação tem por finalidade atender ao 16º Batalhão de Infantaria Motorizado, Organização Militar Vinculada à Base Administrativa da Guarnição de Natal, UG: 160342, para a CONTRATAÇÃO de empresa especializada para a prestação de SERVIÇO de manutenção preventiva/corretiva na parte elétrica do Setor de Aproveitamento do 16º BI Mtz, sendo incluído todos os materiais necessários ao serviço de manutenção e testes de funcionamentos com objetivo de reformar a instalação elétrica das dependências (CASSINOS, COZINHA E CÂMARAS FRIGORÍFICAS) deste Setor de Aproveitamento, tendo em vista as referidas instalações existentes terem um projeto elétrico defasado e sem capacidade de manter a carga atual, sendo imediatamente verificado pela equipe técnica desta OM e constatado a real necessidade de solicitar no Sistema Unificado do Processo de Obras (OPUS) recurso para tais manutenções preventivas/corretivas. Portanto é de grande necessidade a realização da presente contratação, por se tratar de instalações com equipamentos importantíssimos para a execução das atividades desempenhadas pelo Setor de Aproveitamento do 16º Batalhão de Infantaria Motorizado, pois no atual estado sem estes equipamentos industriais funcionando normalmente as atividades diárias dos manipuladores desta Organização Militar estará comprometida, assim como a Segurança Orgânica e Alimentar.

3. Descrição da solução

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

O presente estudo, como já informado, refere-se à abertura do atual processo licitatório que tem por finalidade de realizar a contratação de empresa de conserto e manutenção de instalações elétricas, para realizar as manutenções preventivas/corretivas da parte elétrica, conforme necessidade, buscando melhorar as atividades desenvolvidas para todos os envolvidos, bem como para os equipamentos.

A necessidade foi demonstrada no presente Estudo Técnico Preliminar - ETP.

4. Requisitos da contratação

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A garantia consiste na prestação da empresa contratada, por todas as obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11/09 /1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes.

Os serviços serão prestados por empresas especializadas no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência.

A empresa fornecedora dos serviços será responsável pelos serviços especificados no termo de referência, sendo compatíveis com as especificações do Termo.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

Os serviços deverão ter a garantia, sem custos à Administração.

No caso de sinistros, será realizada vistoria pelo Contratante em conjunto com a Contratada, visando à elaboração de laudo circunstanciado, para sua regulação;

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidade

5. Modelo de execução do objeto

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. Descrição do Objeto da Contratação

Contratação de empresa de conserto e manutenção de instalações elétricas, para realizar as manutenções preventivas/corretivas da parte elétrica, conforme necessidade.

2. Especificações Técnicas

A garantia consiste na prestação da empresa contratada, por todas as obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11/09 /1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes.

Os serviços serão prestados por empresas especializadas no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência.

A empresa fornecedora dos serviços será responsável pelos serviços especificados no termo de referência, sendo compatíveis com as especificações do Termo.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

Os serviços deverão ter a garantia, sem custos à Administração.

Por se tratar de prestação de serviço condicionada à ocorrência de um evento, a Contratada deverá permanecer em condições de prestar a devida cobertura durante toda a vigência do contrato.

No caso de sinistros, será realizada vistoria pelo Contratante em conjunto com a Contratada, visando à elaboração de laudo circunstanciado, para sua regulação;

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidade;

A empresa ainda deverá, fornecer:

- a) Suporte técnico com equipe adequada;
- b) Garantir Rigor no atendimento às normas técnicas;
- c) Garantia de Peças, visando evitar acidentes de magnitude imprevisível;
- d) Restabelecimento do funcionamento dos equipamentos em menor tempo;
- e) Inspeção e ajustes periódicos, mantendo a performance, o rendimento e a precisão dos equipamentos, garantindo assim a qualidade do serviço;
- f) Manter a instalação em funcionamento;
- g) Prolongamento da vida útil da instalação;
- h) A garantia e a segurança do instalação.

3. Cronograma de execução

O prazo de vigência será de 01 (um) mês podendo ser prorrogado por igual período em caso de falta de peças no mercado.

6. Modelo de gestão do contrato

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas da Lei de licitação, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

A gestão e fiscalização de contratos será realizada pelos profissionais designados.

7. Critérios de medição e pagamento

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será executado de acordo com os serviços executados e deverá ser efetuado em até 30 dias após a entrega da nota fiscal.

8. Critérios de seleção do fornecedor

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade dispensa.

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R\$): 17.990,00

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado é de R\$ 17.990,00 (DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS).

10. Adequação orçamentária

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A contratação alinha-se ao planejamento desta Instituição. Esta assertiva ampara-se na medida em que é constante a necessidade de tais serviços para o bom andamento das atividades do setor de Aprovisionamento.

Por fim, as despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentária.

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


ARLEY MEDEIROS DE OLIVEIRA SOUSA
Auxiliar de Aprovisionador



Endereço: Q Dois Lt 22
Bairro: N. Marabá
Cidade: Marabá-PA
Nome: Vinicius Silva
Telefone: 62 99934-1409
E-Mail: whiteengenharia7@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

AO
SENHOR PREGOEIRO OFICIAL
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90018/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviço de manutenção preventiva e corretiva na rede elétrica do setor de abastecimento do 16º Batalhão de Infantaria Motorizado, sendo incluído todos os materiais necessários ao serviço de manutenção e testes de funcionamento, conforme Termo de Referência, em anexo.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	U.M	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Aquisição com instalação de 01 OGBT Geral para 24cc barramento de terra com Neutro conforme a ABNT;	1	UN		
2	Aquisição com Instalação de 02 mão Francesa com 03 telha Brasilete;	1	UN		
3	Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico Caixa Moldada 125A	1	UN		
4	Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 80A;	1	UN		
5	Aquisição com Instalação de 05 Disjuntor Trifásico 50A;	1	UN		
6	Aquisição com Instalação de 06 Disjuntor Mono 40A;	1	UN		
7	Aquisição com Instalação de 01 Cx de Passagem 50/50; (rancho)	1	UN		
8	Aquisição com Instalação de 01 Cx de Passagem 50/50; (câmara fria)	1	UN		
9	Aquisição com Instalação de 01 QGBT para 12cc com Barramento de Terra e Neutro conforme ABNT;	1	UN		
10	Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 32A;	1	UN		
11	Aquisição com Instalação de 02 Disjuntor Trifásico 25A;	1	UN		
12	Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor mono 25A;	1	UN		
13	Aquisição com Instalação de 20 mts cabo Cobre 50mm;	1	UN		
14	Aquisição com Instalação de 100 mts cabinho 4mm;	1	UN		
15	Aquisição com Instalação de 18 Conectores Perfurante.	1	UN		
TOTAL					R\$ 15.684,90

Tendo examinado a **Dispensa Eletronica Nº 90018/2024** supracitado, venho apresentar a proposta para a execução dos serviços nela referidos, no valor de **R\$ 15.684,90** (Quinze mil e seissentos oitenta e quatro reais e noventa centavos)

Outrossim, declara que:

1. Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução dos serviços contratados;
2. Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (Noventa) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
3. Que os serviços serão executados no prazo de acordo com ordem de serviço.



Endereço: Q Dois Lt 22
Bairro: N. Marabá
Cidade: Marabá-PA
Nome: Vinicius Silva
Telefone: 62 99934-1409
E-Mail: whiteengenharia7@gmail.com

DADOS BANCARIO:

BANCO: SANTANDER
AGENCIA: 1922
CONTA CORRENTE: 13.002330-0
TITULAR: GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA 75998874234
CHAVE PIX: 27.607.169/0001-60

MARABÁ-PA 24/06/2024

GUTEMBER Assinado de forma
digital por
G OLIVEIRA GUTEMBERG
OLIVEIRA
LIMA:7599 LIMA:75998874234
8874234 Dados: 2024.06.24
14:38:14 -03'00'

WHITE ENGENHARIA
CNPJ: 27.607.169/0001-60
GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA
Sócio Administrador





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

RELATÓRIO DA DISPENSA

UASG 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

DISPENSA 90018/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviço de manutenção preventiva e corretiva na rede elétrica do setor de provisionamento do 16ª Batalhão de Infantaria Motorizado, sendo incluído todos os materiais necessários ao serviço de manutenção e testes de funcionamento
Entrega de propostas: De 17/06/2024 às 21:27 até 21/06/2024 às 08:59
Abertura da sessão pública: Dia 21/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/06/2024 às 09:00:42	A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 15:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/06/2024 às 12:18:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/06/2024 às 09:00:42	Abertura da sessão pública
24/06/2024 às 12:18:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Instalações Prediais Elétricas

- 1) Aquisição com instalação de 01 OGBT Geral para 24cc barramento de terra com Neutro conforme a ABNT;
- 2) Aquisição com Instalação de 02 mão Francesa com 03 telha Brasilete;
- 3) Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico Caixa Moldada 125A
- 4) Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 80A;
- 5) Aquisição com Instalação de 05 Disjuntor Trifásico 50A;
- 6) Aquisição com Instalação de 06 Disjuntor Mono 40A;
- 7) Aquisição com Instalação de 01 Cx de Passagem 50/50; (rancho);
- 8) Aquisição com Instalação de 01 Cx de Passagem 50/50; (câmara fria);
- 9) Aquisição com Instalação de 01 QGBT para 12cc com Barramento de Terra e Neutro conforme ABNT;
- 10) Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor Trifásico 32A;
- 11) Aquisição com Instalação de 02 Disjuntor Trifásico 25A;
- 12) Aquisição com Instalação de 01 Disjuntor mono 25A;
- 13) Aquisição com Instalação de 20 mts cabo Cobre 50mm;
- 14) Aquisição com Instalação de 100 mts cabinho 4mm;
- 15) Aquisição com Instalação de 18 Conectores Perfurante

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 17.900,0000
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000		

Aceito e Habilitado por CPF [REDACTED] VICTOR GUILHERME MAIA BELMONT DA SILVA para 27.607.169 GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, CNPJ 27.607.169/0001-60, melhor lance: R\$ 15.684,9000

Propostas do Item 1

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
27.607.169/0001-60 - 27.607.169 GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA	Sim	R\$ 17.890,0000	Proposta adjudicada
43.009.577/0001-77 - 2A ENERGY LTDA	Sim	R\$ 17.899,0000	
Descrição detalhada:			
12.980.272/0001-84 - ENGEQUIP SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	R\$ 17.900,0000	
02.345.360/0001-50 - G F S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	R\$ 17.850,0000	
30.595.666/0001-09 - JOSE FERNANDES DE SALES	Sim	R\$ 17.980,0000	
41.756.788/0001-48 - JPAR ENGENHARIA LTDA	Sim	R\$ 18.000,0000	
14.930.616/0001-76 - KAHY SOLUCOES LTDA	Sim	R\$ 18.000,0000	

Fornecedor	Porte McEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
Descrição detalhada:			
30.334.799/0001-13 - RC ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	R\$ 17.900,0000	
Descrição detalhada:			
35.818.231/0001-91 - SERVICENG PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE PREDIOS LTDA	Sim	R\$ 17.900,0000	
Descrição detalhada:			
47.334.182/0001-09 - START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	R\$ 17.900,0000	
Descrição detalhada:			
49.509.595/0001-02 - ZIRCON CONSTRUCAO LTDA	Sim	R\$ 179.000,0000	

Lances do Item 1

21/06/2024 11:06:31	12.980.272/0001-84	R\$ 17.300,0000
21/06/2024 13:49:33	49.509.595/0001-02	R\$ 17.900,0000
21/06/2024 14:58:00	27.607.169/0001-60	R\$ 17.200,0000
21/06/2024 14:58:54	30.334.799/0001-13	R\$ 17.250,0000
21/06/2024 14:59:57	41.756.788/0001-48	R\$ 15.785,0000
21/06/2024 14:59:57	49.509.595/0001-02	R\$ 16.400,0000
21/06/2024 14:59:57	35.818.231/0001-91	R\$ 17.100,0000
21/06/2024 14:59:58	27.607.169/0001-60	R\$ 15.684,9000

Mensagens do chat do Item 1

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	21/06/2024 15:00:04	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 27.607.169/0001-60	24/06/2024 13:57:18	Sr. Fornecedor 27.607.169 GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, CNPJ 27.607.169/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 24/06/2024. Justificativa: Sr. Fornecedor solicito-vos os anexos necessários para habilitação do item..

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 27.607.169/0001-60	24/06/2024 16:00:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 24/06/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 27.607.169 GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, CNPJ 27.607.169/0001-60.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
21/06/2024 15:00:04	Item com etapa aberta encerrada.
21/06/2024 15:00:04	Item encerrado para lances.
24/06/2024 13:57:18	Fornecedor 27.607.169 GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, CNPJ 27.607.169/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/06/2024 16:00:00. Motivo: Sr. Fornecedor solicito-vos os anexos necessários para habilitação do item..
24/06/2024 16:52:35	Fornecedor 27.607.169 GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, CNPJ 27.607.169/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15.684,9000. Motivo: O fornecedor enviou os anexos necessários para habilitação do item..
24/06/2024 16:54:11	Fornecedor 27.607.169 GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, CNPJ 27.607.169/0001-60 foi habilitado.
26/06/2024 14:50:01	Fornecedor 27.607.169 GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, CNPJ 27.607.169/0001-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 15.684,9000.
26/06/2024 14:50:03	Item homologado.