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DIEx Simplificado Nº 8914-EROCP S Seç Fin/EROCP7/Ch EM
EB: 64318.028229/2025-84

Recife, PE, 29 de setembro de 2025.

Do Chefe da SubSeção Financeira do EROCP/7ºRM

Ao Sr Ordenador de Despesas do Escritório Regional da Operação Carro-Pipa

Assunto: Documento de Formalização de Demanda

Anexos:
1) DFD Laudo escada do Pavilhão do EROCP7.pdf

1. Em atenção ao documento anexo, solicito autorização para início do Certame. 

2. Informo que a documentação complementar encontra-se com o Sgt Queiroz da SALC.

3. Por fim, caso seja autorizada a demanda, solicito encaminhar para a SALC.

EDUARDO MARTINS DE ASSIS - Maj
Chefe da SubSeção Financeira do EROCP/7ºRM

OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Maj
EDUARDO MARTINS DE ASSIS, em 29/09/2025, às 15:11 conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

g9xq-c8Eb-0FaA-vJDK
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO NORDESTE 
7ª REGIÃO MILITAR 

(Gov das Armas Prov de PE/1821) 
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE 

ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA 7ªRM 
 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA  

 

1. OBJETO 

 
Contratação de empresa especializada para elaboração de laudo técnico e projeto de 

engenharia estrutural, apontando as causas e as soluções técnicas para os problemas encontrados 

na escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa, localizado nas dependências 

do Comando da 7ª Região Militar, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento 

e seus anexos. Endereço: Av. Visconde de São Leopoldo, nº 198, Várzea, CEP.: 50.740-035, Recife 

 PE,  

 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA DEMANDA 

Órgão: Escritório da Operação Carro Pipa 7ªRM 
Setor requisitante: Divisão Financeira. 
Responsável pela demanda: Maj R1 PTTC EDUARDO MARTINS DE ASSIS 
E-mail: salcpipa@eb.mil.br 
 

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

Considerando as atuais condições da estrutura da escada do Pavilhão do Escritório Regional da 

Operação Carro Pipa, localizado nas dependências do Comando da 7ª Região Militar, verificou-se a 

necessidade de se contratar empresa especializada para elaborar um laudo técnico e um projeto de 

engenharia estrutural, que apontem as causas e as possíveis soluções para a melhoria estrutural da 

escada. A constatação do problema ensejou a inserção no cadastro de solicitações no sistema 

OPUS sob o código 202507000051. 

Uma vez que o Escritório Operação Carro Pipa da 7ªRM  não possui em seu Quadro um técnico 

especializado na área de estruturas, para realização de laudo e projeto de engenharia, optou-se por 
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fazer a contratação de uma empresa especializada na área de engenharia estrutural para a corrente 

demanda. 
O Cmdo da 7ª RM prestará suporte e orientação ao Escritório Regional da Operação Carro Pipa 

durante o Certame que contratará o laudo e projeto de engenharia estrutural, o qual deverá ser 

realizado pelo Escritório Regional da Operação Carro Pipa. 

 

4. QUANTIDADE A SER CONTRATADA 

Estima-se a contratação de 1 (um) Laudo de Engenharia Estrutural e 1 (um) Projeto Básico.  

 

5. PREVISÃO DA DATA DE INÍCIO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser iniciados em outubro de 2025. 

 

6. INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

 

 1º Ten Bárbara Banczynski Salgado, Engenheira Civil, Adjunta da Seção Técnica da 

CRO/7. 

 

7. INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 

O quadro técnico para o segundo semestre de 2025 ainda não está definido, o que impossibilita 

a defição dos responsáveis pela fiscalização. 

 

 
Recife-PE, 29 de setembro de 2025. 

 

 
 
 
 
 

 
 

EDUARDO MARTINS DE ASSIS  MAJ R1 PTTC 

Chefe da Divisão Financeira do EROCP/7ªRM 
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Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de Engenharia – Lei 14.133/2021 
e-CJU e Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União / AGU  
Atualização: Agosto/2023 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES 
OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

 

NUP N. _____________________________ 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de laudo técnico de engenharia, 

juntamente com projeto básico, apontando as causas e as soluções técnicas da escada do Pavilhão 

do Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 7ª Região 

Militar. 
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DECLARAÇÕES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS 
 

 

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO 

1.1. Classificação como obra ou serviço de engenharia  

O objeto da presente licitação constitui (   ) OBRA / (X) SERVIÇO DE ENGENHARIA, sob a 
seguinte justificativa: 

A execução do objeto em questão é privativo da profissão de engenheiro civil com especialidade 

em engenharia estrutural diagnóstica, uma vez que a contratação de empresa especializada para 

elaboração de laudo técnico estrutural de engenharia visando à elucidar as causas e soluções 

técnicas de engenharia para as manifestações patológicas na estrutura do Pavilhão do Escritório 

Regional da Operação Carro Pipa, localizado na avenida Visconde de São Leopoldo, nº 198, Várzea, 

CEP.: 50.740-035, Recife – PE, 6340, não se trata de alteração significativa em sua área, e, além 

disso, o bem material já é existente, devendo ser adequado apenas para conservar o patrimônio 

existente, o enquadramento do objeto deve ser o serviço de engenharia, conforme apontado pelo 

Art. 6º, incisos XXI da Lei nº 14.133/21 e pelo IBRAOP (Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 

Públicas). 

 

1.2. Classificação como serviço comum ou especial  

O serviço de engenharia objeto da presente licitação é ( X ) COMUM / (   ) ESPECIAL, sob a 
seguinte justificativa: 

No caso de ser um serviço comum: 

Uma vez esclarecido, conforme item anterior, que se trata de um serviço de engenharia, 
deve-se caracterizá-lo como COMUM ou NÃO COMUM.  

Por possuir padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos 
pelo termo de referência, com serviços padronizáveis em termos de desempenho e 
qualidade, visando a adequação de um bem existente, sob identidade e características 
padronizadas e que se encontra disponível, a qualquer tempo, num mercado próprio, deve-se 
caracterizá-lo como SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA. 
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2. REGIMES DE EXECUÇÃO 

Para a execução indireta do objeto, será adotado o seguinte regime, de acordo com a 
justificativa abaixo: 

( X ) empreitada por preço unitário 

(   ) empreitada por preço global 

(   ) empreitada integral 

(   ) contratação por tarefa 

(   ) contratação integrada 

(   ) contratação semi-integrada 

(   ) fornecimento e prestação de serviço associado 

Tendo em vista a natureza do objeto a ser contrato, onde se verifica a realização de 
dois serviços de engenharia distintos, em que o resultado do primeiro destes pode influenciar 
na execução do segundo, verifica-se a necessidade de adoção do regime de empreitada por 
preço unitário.  

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o Projeto 
Básico (   ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços 
relativos à presente contratação, segundo as diretrizes do Acórdão n. 1.977/2013-Plenário 
TCU, adotando os seguintes parâmetros descritos no documento abaixo identificado: 

Não se aplica. 

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o Projeto 
Básico (   ) NÃO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços 
relativos à presente contratação, sob a seguinte justificativa: 

Não se aplica. 

3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL 
HABILITADO E COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

No presente feito, o ( X ) Projeto Básico / documentos técnicos foram elaborados por 
profissional habilitado de (  X  ) engenharia, (    ) arquitetura ou (    ) técnico industrial, com a 
emissão da ( X   ) ART, (    ) RRT ou (    ) TRT.  
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Os seguintes profissionais participaram da elaboração deste documento: uma engenheira, 
com emissão de ART. 

No presente feito, embora o Projeto Básico / documentos técnicos tenham sido elaborados 
por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, (   ) NÃO houve a 
emissão da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa: 

Não se aplica. 

No presente feito, o Projeto Básico / documentos técnicos NÃO foram elaborados por 
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte 
justificativa:  

Não se aplica. 

4. DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA 

Na presente licitação: 

( X  ) FOI observada a ordem prioritária dos parâmetros do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 
2021; 

( X  ) FORAM adotados custos unitários menores ou iguais aos custos unitários de referência 
do SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil; 

(      ) FORAM adotados custos unitários superiores aos custos unitários de referência do 
SINAPI para determinados itens do orçamento, conforme justificativa do relatório técnico 
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos. 

 
(   X   ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2º, da Lei 
n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida: 

( X) utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência 
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou 
de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar 
a pertinência técnica da opção) 

Foram realizadas pesquisas de mercado, adotando-se a média das cotações realizadas em 

sítios eletrônicos especializados ou empresas especializadas no fornecimento de tais serviços. 

O mapa de cotações foi anexado ao processo. 

(  ) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no 
período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de 
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atualização de preços correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar 
metodologia e juntar a pesquisa aos autos): 

(   ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma do regulamento 
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos) 

5. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS 

No orçamento da presente obra ou serviço: 

(     )  foi/foram juntadas a(s) (    ) planilha(s) sintética(s) e a(s) (  ) planilha(s) analítica(s)  

(  X  )  NÃO foi/foram juntadas a(s) (    ) planilha(s) sintética(s) e a(s) (   ) planilha(s) analítica(s).  

O documento de responsabilidade técnica relativo às planilhas orçamentárias: 

(   X   )  consta nos autos.  

(      )  NÃO consta nos autos.  

Na presente licitação: 

(     ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s). 

( X  ) NÃO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s). 

Não foi o caso por se tratar de pesquisa de preços, situação na qual foi juntado o mapa de 
cotações. 

 

6. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

No orçamento de referência da presente licitação: 

(   ) foram adotadas apenas composições de custos unitários oriundas do SINAPI, sem 
adaptações; 

(   ) foram adotadas composições “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8º do Decreto n. 
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos 
licitantes; 
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(    ) foram adotadas composições “próprias”, extraídas de fontes extra-SINAPI, nos termos do 
art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o 
conhecimento dos licitantes. 

Não foi o caso por se tratar de pesquisa de preços, situação na qual foi juntado o mapa de 
cotações. 

7. CUSTOS DIRETOS 

No orçamento de referência da presente licitação, os custos diretos ( X ) compreendem 
apenas os componentes de preço que podem ser devidamente identificados, quantificados e 
mensurados na planilha orçamentária. 

Especificamente em relação ao custo direto de administração local: 

(   ) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU; 

(   ) adota o parâmetro do (   ) 1º quartil ou (   ) médio ou (  ) 3º quartil, de acordo com as 
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio: 

(   ) adota percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado, de 
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

Em relação ao cronograma físico-financeiro: 

( ) PREVÊ pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de 
administração local, para cada período de execução contratual, refletindo adequadamente a 
evolução da execução da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos. 

(X) NÃO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de 
administração local, para cada período de execução contratual, sob a seguinte justificativa: 

O orçamento estimativo da contratação foi elaborado a partir de propostas obtidas junto 
a empresas especializadas e tecnicamente capacitadas para a execução dos serviços. As 
cotações apresentadas contemplam, em seus valores, todos os custos diretos e indiretos, 
incluindo encargos operacionais, administrativos e logísticos, necessários ao pleno 
atendimento do objeto. Dessa forma, assegura-se que a estimativa de preços reflete as 
condições reais de mercado e atende ao princípio da economicidade, servindo como 
parâmetro confiável para a definição do valor de referência da licitação. 

8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS 

Na presente licitação: 
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(  ) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (  ) INSUMOS e  
(     ) SERVIÇOS. 

( X ) NÃO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (  ) INSUMOS e aos 
(     ) SERVIÇOS, sob seguinte justificativa: 

Não foi o caso por se tratar de pesquisa de preços, situação na qual foi juntado o mapa de 
cotações. 

9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Na presente licitação, serão adotados os custos de referência (     ) DESONERADOS ou (      ) 
NÃO DESONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração, conforme 
simulação juntada aos autos. 

Não foi o caso por se tratar de pesquisa de preços. 

 

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI 

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, que rege as licitações e contratos na administração 
pública, a definição de custos deve priorizar a transparência, a economicidade e a eficiência, 
garantindo que os valores estejam alinhados às práticas de mercado e às especificidades do 
objeto contratado. Nesse contexto, a não utilização do BDI *Bonificação e Despesas Indiretas) 
no presente orçamento justifica-se pelo fato de que os valores foram baseados em 
orçamentos fornecidos por empresas que já consideraram em seus preços os custos diretos e 
indiretos para execução dos serviços, bem como a margem de lucro e as despesas 
administrativas inerentes à atividade. Dessa forma, os orçamentos apresentados pelas 
empresas refletem de maneira completa e fidedigna a realidade do mercado, dispensando a 
necessidade de aplicação de BDI adicional. Essa abordagem está em conformidade com o 
princípio da economicidade previsto na Lei 14.133/2021, uma vez que evita a dupla incidência 
de custos indiretos e assegura que os valores finais estejam alinhados às melhores práticas de 
mercado, sem prejuízo à qualidade ou à viabilidade técnica e econômica do serviço a ser 
contratado. 

Na presente licitação, o detalhamento do BDI: ( ) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622, 
de 2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. 

Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado 
no Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo 
apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio: 

Administração central: (   ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Quartil médio para construção de edifícios: 4,00%.  
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Seguro e garantia: (   ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Quartil médio para construção de edifícios: 0,80%.  

Risco: (   ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Quartil médio para construção de edifícios: 1,27%.  

Despesa financeira: (   ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Quartil médio para construção de edifícios: 1,23%.  

Lucro: (   ) 1º quartil ou (    ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Não foi o caso por se tratar de pesquisa de preços. 

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razão das peculiaridades do objeto licitado, foram 
adotados percentuais superiores ao 3º quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo 
apresentadas:  

Não foi o caso por se tratar de pesquisa de preços. 

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Na presente licitação, (   ) SERÁ ou (  ) NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido sobre os custos dos 
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa: 

Não se aplica. 

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos: 

( X  ) foram observados os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU; 

(   ) foi adotado o parâmetro do (   ) 1º quartil ou () médio ou (   ) 3º quartil, de acordo com as 
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio: 

(   ) foi adotado percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto 
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

Não se aplica. 
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12. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O cronograma físico-financeiro: 

(  X   ) FOI juntado aos autos 

(     ) NÃO foi juntado aos autos. 

Na hipótese de ter sido adotado o regime de empreitada por preço global, o cronograma 
físico-financeiro: 

(     ) DEFINE com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços 
propostos pelos licitantes. 

(     ) NÃO define com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços 
propostos pelos licitantes. 

13. PROJETO EXECUTIVO 

(   ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e 
divulgados com o edital da licitação; 

(  ) NÃO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuição expressamente 
repassada à contratada, com os custos contemplados na planilha orçamentária elaborada. 
Nessa hipótese, (    ) ATESTO que o projeto básico e os demais documentos técnicos da 
licitação possuem nível de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboração 
dos projetos executivos pela contratada. 

Não foi o caso por se tratar de um serviço de estudo (laudo técnico estrutural). 

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Registro da empresa no conselho profissional 

Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao (  X  ) CREA e/ou ao 
(     ) CAU e/ou ao (     ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica: 

Conforme exigência no termo de referência, o CREA é o conselho responsável por fiscalizar a 
atividade básica ou o serviço preponderante da presente licitação.  

Capacidade técnico-operacional 

Na presente licitação:  

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 13 de 247



   

 

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de Engenharia – Lei 14.133/2021 
e-CJU e Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União / AGU  
Atualização: Agosto/2023 

(  X   ) serão exigidas  comprovações de capacidade técnico-operacional quanto às parcelas de 
maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas: 

Ter executado serviços de laudos técnicos de engenharia estrutural. 

(     ) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes 
aos seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto: 

Para os serviços de laudos técnicos de engenharia estrutural: ter elaborado ao menos, um 
laudo técnico de engenharia estrutural; 

Possibilidade de somatório de atestados 

Na presente licitação, será ( ) ACEITO ou (    ) VEDADO o somatório de atestados de 
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados, 
com base na seguinte justificativa técnica: 

Não se aplica, por ser unitário. 

Capacidade técnico-profissional 

Na presente licitação: 

(     ) NÃO SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional. 

(   X  ) SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional quanto às parcelas de 
maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos 
profissionais abaixo elencados: 

Para o cargo de _______________________________: serviços de 
______________________________________________; 

Ter executado elaboração de laudos técnicos de engenharia estrutural. 

(   ) SERÁ, excepcionalmente, exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos 
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa: 

Os quantitativos mínimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada 
profissional, estão abaixo elencados:  

Para o cargo de _______________________________: quantitativos mínimos equivalentes 
ao percentual de ______________ dos quantitativos licitados, para os serviços de 
______________________________________________; 

Não se aplica. 
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Exigências de instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

Na presente licitação, (   ) SERÁ exigida a indicação de instalações, aparelhamento ou pessoal 
técnico com determinada qualificação, a seguir elencados: 

Não se aplica. 

15. VISTORIA 

Na presente licitação, a realização de vistoria será ( X ) FACULTATIVA ou (   ) OBRIGATÓRIA, e 
o licitante ( X  ) PODERÁ ou (   ) NÃO PODERÁ substituir o atestado de vistoria pela declaração 
de pleno conhecimento das condições de execução do objeto, com base na seguinte 
justificativa técnica:  

Conforme art. 65, parágrafo 2º da Lei 14.133, é assegurado a ele o direito de realização de 
vistoria prévia, conforme descrito no termo de referência. A vistoria poderá ser substituída 
por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento 
pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

16. SUBCONTRATAÇÃO  

O órgão assessorado ( X  ) NÃO ADMITIU ou (  ) ADMITIU a subcontratação parcial na presente 
licitação, sob as seguintes condições e justificativas técnicas: 

Para o caso em questão, os serviços listados acima apresentam individualidade e são 
desempenhadas por terceiros especializados, sendo assim, a terceirização desses serviços 
traz a solução economicamente mais eficiente e tecnicamente mais satisfatória. 

17. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO 

Na presente licitação, será exigida a comprovação de (   ) CAPITAL MÍNIMO ou (  ) 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
estimado da contratação, com base na seguinte justificativa técnica: 

Não se aplica por ser uma dispensa de licitação por baixo valor. 

18. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

Na presente licitação, será  

(   ) PERMITIDA a participação de consórcios. (Não é necessário justificar) 

( X  ) VEDADA a participação de consórcios, com base na seguinte justificativa: 
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Não se aplica por ser uma dispensa de licitação. 

19. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 

Na presente licitação, será (   ) VEDADA ou (   ) PERMITIDA a participação de cooperativas, 
com base na seguinte justificativa: 

Não se aplica por ser uma dispensa de licitação. 

20. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

Na presente licitação, será ( X ) EXIGIDA ou (   ) DISPENSADA a apresentação de garantia de 
execução contratual, com base na seguinte justificativa: 

Conforme Justificado no corpo do texto do Termo de Referência, a emissão da garantia em 
um serviço de engenharia é imprescindível.  

21. DA SUSTENTABILIDADE 

No tocante à promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável previsto nos arts. 5º, e 11, 
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitação o tomou as seguintes medidas quando do 
planejamento de obras e serviços de engenharia: 

(  X  ) definiu os critérios e práticas sustentáveis, objetivamente e em adequação ao objeto da 
contratação pretendida, como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada, e/ou 
requisito de habilitação/qualificação previsto em lei especial   

( X ) verificou se os critérios e práticas sustentáveis especificados preservam o caráter 
competitivo do certame; 

(  X  ) verificou a incidência de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 
13.146, de 2015); e 

(   X  ) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística Sustentável.  
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Recife-PE, na data da última assinatura. 

Responsável: 

 

 

 

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º TEN 
Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho 

CREA RNP 171279659-3 
Adjunta da Técnica da CRO/7 

 

 

 

Visto: 

 

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN 
Engenheira de Fortificação e Construção 

CREA RNP 2021373142 
Adjunta da Técnica da CRO/7 

 

 

 

 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – CAP 
Engenheiro de Fortificação e Construção 

CREA PE 12695027 
Chefe da Seção Técnica da CRO/7 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7 

(CRO1 / 7ª RM - 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 

 

 

 

ANEXO II AO TERMO DE 

REFERÊNCIA 

CADERNO DE ENCARGOS E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
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CADERNO DE ENCARGOS E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA, 

JUNTAMENTE COM PROJETO BÁSICO, APONTANDO AS 

CAUSAS E AS SOLUÇÕES TÉCNICAS DA ESCADA DO 

PAVILHÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO 

CARRO PIPA LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO 

COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR.   
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3  

1 FINALIDADE 

A Presente Especificação Técnica tem por finalidade descrever os serviços a 

serem executados no Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa 

localizado nas dependências do Comando da 7ª Região Militar, localizado na Avenida 

Visconde de São Leopoldo, nº 198, Várzea, CEP.: 50.740-035, Recife – PE, de modo 

que a CONTRATADA possa ter conhecimento das exigências, normas e especificações 

técnicas para execução do objeto. 

 
2 DEFINIÇÕES 

 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 CMDO 1° GPT E - Comando do 1° Grupamento de Engenharia 

 DOM - Diretoria de Obras Militares 

 

3 LAUDO TÉCNICO E PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA 

 

Referência ao Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP – 

Projetos. 

 

A Empresa CONTRATADA deverá entregar Laudo Técnico e Projetos 

Básicos de engenharia com os elementos mínimos conforme: 

 Portaria nº 065-DEC, de 17 de maio de 2019, Aprova as Instruções 

Reguladoras para a elaboração, a apresentação e a aprovação de 

projetos de Obras Militares no Comando do Exército (EB50-IR-

03.001). 

 

Entende-se por laudo: o mapeamento das manifestações patológicas, 

relatório descritivo que aponte as causas e soluções, esta Especificação Técnica, 

planilhas e outros documentos afins que indiquem como os serviços devam ser 

executados. 

Em relação ao projeto, aqui se refere ao desenho, com os detalhamentos 

necessários para garantir o entendimento no momento da execução da 

recuperação estrutural.  

O projeto deverá ser entregue em versão compatível ao programa CAD 

(.dwg) e no formato do programa utilizado para seu cálculo (REVIT (.rvt), 

QiBuilder, etc.), caso seja utilizado algum programa ou na versão (.ifc). 

 

Também deverão ser entregues: 

 

 Especificação técnica dos materiais; 

 Lista de materiais contendo a lista de serviços e as respectivas quantidades; 

 Memorial descritivo e premissas do projeto; 

 Memória de cálculo; e 

 Check list de conferência do projeto. 

 

A CONTRATADA deverá apresentar 
 

O laudo e o projeto acompanhados das respectivas ART quitadas, do CREA – PE. 
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O projeto deverá seguir rigorosamente as normas da ABNT, das companhias 

locais de água, luz, esgoto e outros, das agências reguladoras, do CREA- PE, do CAU-

PE, das normas do Exército Brasileiro, do Corpo de Bombeiros local, Prefeitura 

Municipal local, do respectivo Estado, da esfera Federal e toda outra legislação em 

vigor, além da prática da boa técnica reconhecida. 

A propriedade intelectual do projeto passará a fazer parte do acervo da 

CRO/7, podendo dispor do projeto da melhor forma que lhe convier. 

 

 

 

3.1 VISITA AO LOCAL: 

 

A CONTRATADA poderá fazer um reconhecimento do local antes da 

apresentação da proposta, a fim de tomar conhecimento da situação da estrutura, da 

extensão dos danos e problemas estruturais e dos serviços a serem executados, assim 

como das dificuldades que poderão surgir no decorrer do contrato, bem como se 

certificar de todos os detalhes construtivos que possam impactar na elaboração do laudo 

e do projeto estrutural e sua perfeita execução.  

Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à dupla 

interpretação, ou omissos nestas Especificações, deverão ser apresentados à 

FISCALIZAÇÃO através de contato telefônico ou por e-mail e elucidados antes da 

Licitação. Porém, caso a empresa opte por não fazer a visita ao local, é obrigatório que 

ela apresente uma declaração informando ter ciência de todas as informações 

necessárias para execução do CONTRATO. 

Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela 

FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha 

a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião 

da Licitação. A CONTRATADA ficará responsável pelas despesas dos deslocamentos 

necessários para a realização da visita, sendo que deverá ser apresentado, no ato da 

habilitação da licitação, documento de comprovação emitido pelo CONTRATANTE ou 

a declaração citada anteriormente. 

 

 

4 ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 
4.1 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO: 

 
O laudo técnico deve identificar de maneira minuciosa a origem das 

manifestações patológicas existentes na escada da edificação (Escritório Regional da 

Operação Carro Pipa), propiciando a definição técnica mais adequada para solução dos 

problemas das manifestações patológicas e a prescrição e dimensionamento dos serviços 

necessários para efetuar as recuperações construtivas do elemento estrutural em questão. 

A elaboração do laudo deverá levar em consideração as condições estruturais e de 

solidez da estrutura de concreto armado do edifício objeto desta especificação com 

apontamento da solução técnica adequada. 

Deverão ser realizadas todas as investigações, análises e ensaios técnicos 

necessários, para identificar as causas dos problemas com as consequências a curto, 

médio e longo prazo. O Laudo Técnico deverá ser apresentado em forma de relatório, 

mostrando todas as etapas do trabalho, ilustrado com gráficos, diagramas, figuras e 

fotografias dos detalhes mais relevantes. 
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Deverá incluir: 

 Laudo Técnico, identificando as manifestações patológicas em planta baixa 

e as prescrições das soluções a serem realizadas para sanar os problemas, 

além dos registros fotográficos com fotos que possibilitem uma boa 

visualização dos problemas apontados. 

 Apresentar Metodologia utilizada conforme a NBR 13.752 “Perícias de 

engenharia na Construção civil, NBR 5674/2012 “Manutenção de 

Edificações – Requisitos para sistemas de gestão de manutenção”, NBR 

16747/2020 “Inspeção predial – Diretrizes, conceitos, terminologias e 

procedimentos”. 

 ART com assinatura do responsável técnico pelo serviço. 

 
4.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL: 

 
a. Identificação de Pranchas: 
Os desenhos deverão estar em conformidade com a IR 50-16 e apresentar na parte 

inferior direita, no mínimo, as seguintes informações: 

 Carimbo padronizado conforme IR 50-16 – Anexo F; 

 Identificação do Contratante e do Órgão Setorial que ocupará a edificação; 

 Ano, número do projeto, item do projeto e número da folha; 

 Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro 

profissional e assinatura; 

 Identificação da edificação: nome e localização geográfica; 

 Identificação do projeto: etapa de projeto, especialidade/área técnica, 

codificação; 

 Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão; 

 Demais dados pertinentes. 

De modo a assegurar um eficiente cadastramento das pranchas em nosso sistema 

de gerenciamento de documentos, é importante que conste no carimbo de TODA 

prancha as seguintes informações: nome e local do empreendimento, Dependências 

(Área em foco), Data de Emissão, Revisão (Número e Descrição) e Título, este último 

que deverá sintetizar o conteúdo de sua respectiva prancha e também receber 

informações que não se encaixem em outro campo do carimbo. 

Os logotipos que vierem a constar no carimbo deverão estar desenhados 

vetorialmente, ou seja, por meio de entidades do próprio AutoCAD/ Revit. Não serão 

aceitas pranchas que dependerem de arquivo de imagem externo para visualização do 

logo. 

 

b. Divisão de Layers: 
A separação de Layers a ser adotada será a sugerida pela Associação Brasileira 

dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA) na Proposta de normas para desenvolvimento 

de desenhos em CAD. 

As informações gráficas deverão ser apresentadas em camadas distintas (layers) e 

cada uma deverá conter todas as feições necessárias à definição do tema. Feições de 

camadas distintas que sejam espacialmente coincidentes deverão coincidir também 

analiticamente.  
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Serão criados layers quando o projeto, por seu detalhamento ou especificidade 

requerer uma maneira diferente de agrupamento de elementos e/ou, quando o autor 

achar que certo conjunto de elementos necessite ser destacado dos demais. 

Caso sejam utilizados softwares para automatizar os projetos de arquitetura, 

estruturas, instalações, etc., que rodem sobre o AutoCAD e criem sua própria estrutura 

de layers, esses layers precisarão ser renomeados. No entanto, as cores deverão se 

enquadrar na configuração de penas descritas mais adiante.  

 

c. Definição de Cores: 
As cores de cada layer devem corresponder aos critérios da respectiva camada, ou 

seja, devem ter a cor “BY LAYER”; 

Somente as cores 8, 9, com espessura de 0,1 mm, devem seguir suas próprias 

cores, cinza escuro e claro respectivamente. 

A definição de linhas faz com que as entidades desenhadas sejam definidas como 

“BY LAYER”, vedando-se a tipos de linha diferentes daquelas que caracterizam o layer 

em que se inserem. 

O código de cores no AutoCAD deverá ser seguido em todos os desenhos. “Os 

arquivos serão acompanhados de suas configurações de plotagem”, “.ctb”, estando 

presentes nos CDS de entrega. 

 

Cor Pena Espessura Cor na impressão 

Red 01 .1 preto 

Yellow 02 .2 preto 

Green 03 .3 preto 

Cyan 04 .4 preto 

Blue 05 .5 preto 

Magenta  06 .6 preto 

 

 ENTREGAS: 

Os produtos deverão seguir a Norma de Instrução Geral IG-01.001 e serão 

apresentados em um conjunto de relatórios e de plantas, em meio digital. Os arquivos 

digitais deverão ser entregues em formato*. DWG e/ou formatos gerados pelo software 

Revit (*.IFC), no caso dos desenhos técnicos, e em formato *. DOC e *. XLS, no caso 

dos textos e tabelas, respectivamente, com as respectivas Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART).  

Os projetos elaborados pela empresa CONTRATADA deverão ser entregues em 

duas etapas: 

 

a. 1ª Etapa: Entrega Provisória: 
Deverá ser entregue, provisoriamente, para análise pela FISCALIZAÇÃO, um 

conjunto completo do projeto, de acordo com as seguintes especificações:  

1) TOMO I – TEXTOS E PLANILHAS – em meio digital; 

2) TOMO II – ELEMENTOS GRÁFICOS – em meio digital todos os 

desenhos, contendo cotas, legendas e demais indicações que permitam seu 

perfeito entendimento. 

Após análise e aprovação, o projeto deverá ser devolvido à CONTRATADA para 

execução dos ajustes e modificações porventura indicados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Modelo de carimbo: 
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b. 2ª Etapa: Entrega Definitiva: 
Deverão ser entregues os originais dos desenhos e dos textos, feitas as correções 

apontadas na entrega provisória. 

Deverão ser entregues, também, as cópias dos desenhos e dos textos, de acordo 

com as seguintes especificações:  

1) TOMO I - TEXTOS E PLANILHAS – em meio digital. 

2) TOMO II - ELEMENTOS GRÁFICOS – em meio digital (utilizando 

software compatível com AutoCAD ou REVIT) e em via impressa ou digital 

(com assinatura de cada Responsável Técnico em suas respectivas pranchas, 

podendo ser assinatura com certificação digital) em papel opaco, dobrados no 

padrão A4, acondicionados em envelopes plásticos, transparentes e resistentes 

ao manuseio constante, encadernados da forma utilizada para os textos e 

planilhas, observando no que couber as normas pertinentes da ABNT. 

Todas as informações adicionais, que não constem no carimbo padrão, deverão 

ser inseridas na área superior do mesmo, destinada à colocação da logomarca da 

CONTRATADA. Ainda nesta área deverá estar descrito todo o serviço desenvolvido 

pela Empresa, constante no objeto do contrato. 

Toda configuração de pena que for acrescentada à existente deverá constar em 

quadro complementar, onde deverá ser descrita a cor da pena, a cor da plotagem e a 

espessura. 

O nome do arquivo deverá constar no rodapé de todo e qualquer documento 

entregue em via impressa. 

Deverá fazer parte do material entregue, tanto em via impressa quanto em meio 

magnético, um documento de texto descrevendo a forma de montagem dos TOMOS, 

assim como os arquivos que os compõem. Este documento deverá ser denominado 

SUMÁRIO. 
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4.3 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS: 

 

Todos os materiais e serviços deverão ser devidamente especificados, estipulando-

se as condições mínimas aceitáveis de qualidade. 

Os materiais, serviços e equipamentos deverão ser especificados, indicando-se 

tipos e modelos, protótipos e demais características, tais como, diâmetro da armação, 

espaçamento, etc. 

Os materiais e equipamentos especificados deverão ser escolhidos, de preferência 

dentre os que não forem de fabricação exclusiva. 

 

4.4 RELAÇÃO E QUANTITATIVO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E 

EQUIPAMENTOS, COM AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO: 

 

Os materiais, serviços e equipamentos deverão ser agrupados racional e 

homogeneamente, de maneira a permitir melhor apreciação. Devem ser relacionados de 

maneira clara e precisa, com os correspondentes quantitativos e unidades de medição. 

Deverá, também, ser apresentada a memória de cálculo de cada projeto. 

 

 

4.5 MEMORIAL DESCRITIVO: 

 

O memorial descritivo fará uma exposição geral do projeto, das partes que o 

compõe e dos princípios que se baseou, apresentando, ainda, justificativa que evidencie 

o atendimento às exigências estabelecidas pelas respectivas normas técnicas. Deverá 

conter explicação da solução apresentada, evidenciando a sua exequibilidade. 

 

 

4.6 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

  

 O pagamento do laudo será realizado da seguinte forma: 

50% após a aprovação da CRO 7. A ART deverá ser paga e apresentada junto com 

o laudo. 

50% após aprovação do órgão superior.  

 

 O pagamento do projeto será realizado da seguinte forma: 

 50% após a aprovação da CRO 7 e/ou aprovação nas concessionárias e prefeituras, 

se necessário. A ART deverá ser paga e apresentada junto com o projeto. 

50% após aprovação do órgão superior.  
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Recife-PE, na data da última assinatura. 

Responsáveis: 

 

 

 

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º TEN  

Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho 

CREA RNP 171279659-3 

Adjunto da Seção Técnica da CRO/7 

 

Visto: 

 

 

 

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN 

Engenheira de Fortificação e Construção 

CREA RNP 2021373142 

Adjunta da Técnica da CRO/7 

 

 

 

 

 

 

 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – CAP 
Engenheiro de Fortificação e Construção 

CREA PE 12695027 
Chefe da Seção Técnica da CRO/7 
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VISTORIA TÉCNICA - 20250700005102

Reforma / Pavilhão 1 / B Adm Curado

Recife - PE

Solicitação 202507000051

1. Referência

2. Objeto

Recuperação da Escada do Escritório Regional da Operação Carro Pipa

3. Registro fotográfico

Foto
1

Rachadura na Parede de Alvenaria Foto
2

Rachadura na Parede de Alvenaria

Foto
3

Escada EROCP Foto
4

Rachadura na Parede de Alvenaria

Página: 1de 3
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Foto
5

Rachadura na Parede de Alvenaria Foto
6

Escada EROCP

4. Descrição do Problema

A estrutura apresenta sinais visíveis de desgaste, como rachaduras, infiltrações e descascamento de
reboco, que comprometem tanto a estética quanto a integridade física do ambiente.

5. Proposta de Solução

Para que sejam determinadas as reais causas das manifestações patológicas apresentadas, será
necessário elaborar um laudo técnico, acompanhado de equipamentos e materiais específicos para tal,
conforme preconizado pela NBR 13.752 – Perícias de Engenharia na Construção Civil. Dessa forma,
sugere-se a contratação de uma empresa especializada em recuperação estrutural e tratamento de
manifestações patológicas, para também determinar as soluções de cada problema.

a. Medidas Corretivas

b. Medidas Preventivas

Acompanhar as trincas e fissuras visualmente e registrar medidas periodicamente para detectar
evolução.
Evitar excesso de carga na escada.

6. Classificação da Prioridade

Solicitação classificada como: Não Emergencial

7. Prazo de Execução

1.0 dias.

8. Orçamento estimado

TotalNão emergenciaisDescrição ND's

Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica

R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

TOTAL R$ 20.000,00

9. Planilha de Custos

CUSTO TOTALCUSTO UNIT.DISCRIMINAÇÃOITEM CUSTO MÃO
OBRA

CUSTO
MATERIAISQTDE.UNID.

1 Elaboração de Laudo Técnico un 1.0 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

TOTAL R$ 20.000,00

itens não emergenciais:

Página: 2de 3
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CUSTO TOTALCUSTO UNIT.DISCRIMINAÇÃOITEM CUSTO MÃO
OBRA

CUSTO
MATERIAISQTDE.UNID.

de recuperação estrutural

TOTAL R$ 20.000,00
SOMA TOTAL R$ 20.000,00

GABRIEL PESSOA PAIVA - 1° Tenente
Adj Sec Tec

EXECUTADO POR:

Vistoria técnica aprovada.

Recife - PE,15 Abril 2025

BRUNO BRITTO DA COSTA MACHADO - 1° Tenente
Adjunto da Seção Técnica

Página: 3de 3
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7 

(CRO1 / 7ª RM - 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 

 

 

 

ANEXO III AO TERMO DE 

REFERÊNCIA  

PLANILHA ESTIMATIVA DE 

CUSTOS E FORMAÇÃO DE 

PREÇOS 
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COTAÇÃO

projeto estrutural, 

apontando as 

soluções técnicas da 

escada do Pavilhão 

do Escritório 

Regional da 

Operação Carro 

Pipa 

localizado nas 

dependências do 

Comando da 7ª 

Região Militar

10.500,00R$         R$          10.000,00 HS ENGENHARIA  R$          11.000,00 AMBIENT VALLEY  R$          10.500,00 
FP SERVIÇOS E 

REFORMAS

            BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º TEN

           Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho- CREA RNP 171279659-3

                Adjunto da Seção Técnica da CRO7

         MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN

Engenheira de Fortificações e Construção - CREA RNP 2021373142

                  Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

          HALAN BASTOS OLIVEIRA – Cap

Engenheiro de Fortificações e Construção - CREA PE 12695027

                  Chefe da Seção Técnica da CRO/7

MAPA COMPARATIVO - LAUDO E PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL - ESCADA OP. CARRO PIPA

 FONTE DESCRIÇÃO
MÉDIA DOS 

PREÇO
 PREÇO 1 FORNECEDOR 1  PREÇO 2 FORNECEDOR 2  PREÇO 3 FORNECEDOR 3

 R$          11.500,00 
FP SERVIÇOS E 

REFORMAS
 R$          12.000,00 AMBIENT VALLEYCOTAÇÃO

 laudo técnico de 

engenharia 

estrutural, 

apontando as 

causas e as 

soluções técnicas da 

escada do Pavilhão 

do Escritório 

Regional da 

Operação Carro 

Pipa 

localizado nas 

11.500,00R$         R$          11.000,00 HS ENGENHARIA 
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ENGENHARIA 

PROPOSTA 

COMERCIAL 
Elaboração de laudo técnico e projeto de 

engenharia estrutural, apontando as causas e as 

soluções técnicas para recuperação da escada do 

Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro 

Pipa localizado nas dependências do Comando da 

7º Região Militar. 

RECIFE - PE 

AGOSTO/2025 

E a, COM. IMP, E EXP, LTDA 
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A HS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CH »presenta proposta 

comercial para a execução de serviços de engenharia, conforme descrito abaixo: 

O objeto relacionado trata: 

Item Descrição dos itens R$ Total 

1 Elaboração de laudo técnico apontando as causas e as 

soluções técnicas para a recuperação da escada do Pavilhão R$ 11.000,00 

do Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas 

dependências do Comando da 72 Região Militar. 

2 Projeto Estrutural. R$10.000,00 

O custo total dos serviços descritos é de R$ 21.000,00 (vinte e um mil Reais). 

Observações: 

Il. Condições de pagamento: 100% ao final dos serviços; 

Prazo para entrega dos serviços: 20 dias; 

Incluso: Fornecimento e logística dos materiais, mão de obra e Anotação de 

Responsabilidade Técnica por engenheiro civil, especialista em estruturas de 

concreto armado; 

a. Validade desta proposta: 30 dias. 

Dados para pagamento: 

Boa Vista, 26 de agosto de 2025. Documento assinado digitalmente 

g TV iy HUGO SOSINHO DA CUNHA 
Wo Data: 26/08/2025 12:57:46-0300 

verifique em https://validar.iti gov.br 

HUGO CUNHA 

ENGENHEIRO CIVIL 

DIRETOR 

TR» NGENHARIAL EENDIMENTOS COM. IMP, E EXP. LTDA 
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AMBIENT VALLEY CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS 
E AV E MANUTENÇÃO LTDA 

" Mor 
o. 

' 

Ambient Valley 
Eng Wildison Silva 

Comando da 7º Região Militar Proposta V122022 

Contato Telefone Data 

Ten Salgado CFR 25/08/2025 

Local do serviço 

Comando da 72 Região Militar 

Proposta de serviços de engenharia. 

1. Elaboração de laudo técnico apontando as causas e as soluções técnicas para recuperação 

da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas 

dependências do Comando da 72 Região Militar. R$12.000,00 

2. Projeto de Estrutural. R$11.000,00 

Valor total R$ 23.000,00 

Eng Wildison Silva 
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FP SERVIÇOS E REFORMAS 

Cliente: COMANDO DA 72 REGIÃO MILITAR 

Local: Escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro 
Pipa 

PROPOSTA COMERCIAL 035/2025 

Segue abaixo orçamento solicitado: 

1. Elaboração de laudo técnico apontando as causas e as soluções técnicas para 

recuperação da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa 

localizado nas dependências do Comando da 72 Região Militar - R$11.500,00; 

2. Projeto Estrutural — R$10,500,00. 

Valor total da Proposta comercial é de R$ 22.000,00(vinte e dois 

mil Reais) 

Boa Vista RR, 26 de agosto de 2025. 

Validade da proposta: 30 (trinta) dias 

Previsão de entrega: 45 dias 

FRANKLIN BELLO 

DIRETOR 
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ENGENHARIA 

DECLARAÇÃO 

HS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ Nº GH sediada em COD 

CR O. pOr seu representante legal, o Sr Hugo Cunha, 

portador da carteira de identidade "GB co cPF AMAS DECLARA que o valor 

total proposto para fim de formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, os tributos 

e a remuneração da empresa, resultando no preço de venda do serviço. 

Recife-PE, 28 de agosto de 2025. 

Documento assinado digitalmente 

uh HUGO SOSINHO DA CUNHA 

q da Data: 28/08/2025 12:47:38-0300 

Verifique em https://validar.itigov.br 

HUGO CUNHA 

DIRETOR 

HS ENGENHARIA 
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DECLARAÇÃO 

A empresa Ambient Valley Construções, Serviços e Manutenção Ltda, CPF/CNPJ NGS 

COR 00" seu representante legal, o Sr 

Victor César, portador do DECLARA que o valor total proposto para fim de 

formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, Os tribuios e a remuneração da empresa, 

resultando no preço de venda do serviço. 

Recife-PE, 28 de agosto de 2025. 

VICTOR CESAR 
ENGENHEIRO 

AMBIENT VALLEY 
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FP SERVIÇOS E REFORMAS 

DECLARAÇÃO 

A empresa FP Serviços e Reformas, CNPJ Nº CHE 

BD sediada na Rua COP, 
por seu representante legal, o Sr Franklin Bello, portador do CPF nº 

di DECLARA que o valor total proposto para fim de 

formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, os 

tributos e a remuneração da empresa, resultando no preço de venda 

do serviço. 

Recife-PE, 9 de setembro de 2025. 

FRANKLIN BELLO 

DIRETOR 

ar 
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barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Atualização Orçamento
Hugo Cunha <hugocunha.engenheiro@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 11:24
Para: barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Prezada Ten Salgado, bom dia. 

Informo que, como a empresa possui parceiros em diversas regiões do país, não há necessidade de deslocamento
da equipe técnica para a execução dos serviços. Por esse motivo, os valores apresentados na proposta não incluem
custos com deslocamento, uma vez que a demanda poderá ser atendida por meio de nossas parcerias locais.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, 

Hugo Cunha 
21 97906 4500 
HS Engenharia 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

27/08/2025, 14:03 Gmail - Atualização Orçamento
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09/09/2025, 11:27 Gmail - Atualização Orçamento 

Mj Grail barbarasalgadotr (RR, 

Atualização Orçamento 
4 mensagens 

barbarasalgadotri CH 26 de agosto de 2025 às 12:59 

Boa tarde, Hugo! 

Recebi a proposta anexa, referente ao laudo e ao projeto estrutural para a recuperação da escada de um Quartel do 

Exército, localizado em Recife/PE. 

No entanto, para que possamos dar andamento ao processo de licitação, é necessário que os valores sejam 
apresentados separadamente: um para o laudo e outro para o projeto. 

Você poderia, por gentileza, atualizar o orçamento com essa divisão? 

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo. 

Atenciosamente, 

Bárbara Salgado 
CREA RNP 1712796596 

Celular: 

ak Proposta Comercial - Ambient Valley - Projeto e Laudo.pdf 
— 154K 

barbarasalgadotri 27 de agosto de 2025 às 09:50 
Para: hugocunh 

Bom dia, Hugo! 

Tendo em vista que a empresa não está sediada em Recife, gostaria de confirmar se o deslocamento necessário 

para a realização dos serviços foi considerado na proposta. 

Aguardo seu retorno. 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Hugo Cunha 27 de agosto de 2025 às 11:24 
Para: barbarasalgadotri 

Prezada Ten Salgado, bom dia, 

Informo que, como a empresa possui parceiros em diversas regiões do país, não há necessidade de deslocamento 
da equipe técnica para a execução dos serviços. Por esse motivo, os valores apresentados na proposta não incluem 

custos com deslocamento, uma vez que a demanda poderá ser atendida por meio de nossas parcerias locais. 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, 

Hugo Cunha 

21 97906 4500 
HS Engenharia 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

barbarasalgadotri (O 27 de agosto de 2025 às 11:25 

google com msg-ara08443908798 12 
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[Texto das mensagens anteriores oculto] 
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27/08/2025, 14:05 Gmail - Atualização Orçamento 

Red Gma | barbarasalgadotri CTT, 

Atualização Orçamento 
4 mensagens 

barbarasalgadotri 26 de agosto de 2025 às 12:58 

Para: fpconstruc 

Boa tarde, Franklin 

Recebi a proposta anexa, referente ao laudo e ao projeto estrutural para a recuperação da escada de um Quartel do 

Exército, localizado em Recife/PE. 

No entanto, para que possamos dar andamento ao processo de licitação, é necessário que os valores sejam 
apresentados separadamente: um para o laudo e outro para o projeto. 

Você poderia, por gentileza, atualizar o orçamento com essa divisão? 

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo. 

Atenciosamente, 

Bárbara Salgado 

CREA RNP 1712796596 
Celular: 41 99763-0191 

a FP Serviços e Reformas - Parecer Técnico e Projeto estrutural.pdf 
204K 

barbarasalgadotri CER 27 de agosto de 2025 às 09:51 
Para: fpconstruca(iED 

Bom dia, Franklin! 

Tendo em vista que a empresa não está sediada em Recife, gostaria de confirmar se o deslocamento necessário 

para a realização dos serviços foi considerado na proposta. 

Aguardo seu retorno. 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Franklin Payares 27 de agosto de 2025 às 10:42 

Para: barbarasalgadotri 

Olá senhora Bárbara. Bom dia. 
Informo que temos pessoal técnico na cidade de Recife-PE. Assim como, temos disponibilidade para atuar em todo o 
território nacional. Sobre os custos, a nossa empresa realiza estudo de viabilidade e faz a composição de cada 
serviço, incluindo a logística operacional. 
Certo de sua compreensão, atenciosamente, 

Franklin José Payares Bello 

Diretor 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

barbarasalgadotri 27 de agosto de 2025 às 10:42 

Para: fpconstruc 

nol=msg-a:[=39642610151 12 httos:. L DNPik=7balceatsOAviegwu=pt&search=aliâpermihbid=thread-a: BAGR2S3AB5ATB si 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7 

(CRO1 / 7ª RM - 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 

 

 

 

ANEXO III AO TERMO DE 

REFERÊNCIA  

PLANILHA ESTIMATIVA DE 

CUSTOS E FORMAÇÃO DE 

PREÇOS 
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COTAÇÃO

projeto estrutural, 

apontando as 

soluções técnicas da 

escada do Pavilhão 

do Escritório 

Regional da 

Operação Carro 

Pipa 

localizado nas 

dependências do 

Comando da 7ª 

Região Militar

10.500,00R$         R$          10.000,00 HS ENGENHARIA  R$          11.000,00 AMBIENT VALLEY  R$          10.500,00 
FP SERVIÇOS E 

REFORMAS

            BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º TEN

           Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho- CREA RNP 171279659-3

                Adjunto da Seção Técnica da CRO7

         MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN

Engenheira de Fortificações e Construção - CREA RNP 2021373142

                  Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

          HALAN BASTOS OLIVEIRA – Cap

Engenheiro de Fortificações e Construção - CREA PE 12695027

                  Chefe da Seção Técnica da CRO/7

MAPA COMPARATIVO - LAUDO E PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL - ESCADA OP. CARRO PIPA

 FONTE DESCRIÇÃO
MÉDIA DOS 

PREÇO
 PREÇO 1 FORNECEDOR 1  PREÇO 2 FORNECEDOR 2  PREÇO 3 FORNECEDOR 3

 R$          11.500,00 
FP SERVIÇOS E 

REFORMAS
 R$          12.000,00 AMBIENT VALLEYCOTAÇÃO

 laudo técnico de 

engenharia 

estrutural, 

apontando as 

causas e as 

soluções técnicas da 

escada do Pavilhão 

do Escritório 

Regional da 

Operação Carro 

Pipa 

localizado nas 

11.500,00R$         R$          11.000,00 HS ENGENHARIA 
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ENGENHARIA 

PROPOSTA 

COMERCIAL 
Elaboração de laudo técnico e projeto de 

engenharia estrutural, apontando as causas e as 

soluções técnicas para recuperação da escada do 

Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro 

Pipa localizado nas dependências do Comando da 

7º Região Militar. 

RECIFE - PE 

AGOSTO/2025 

TR 
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A HS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ (HD apresenta proposta 

comercial para a execução de serviços de engenharia, conforme descrito abaixo: 

O objeto relacionado trata: 

Item Descrição dos itens R$ Total 

1 Elaboração de laudo técnico apontando as causas e as 

soluções técnicas para a recuperação da escada do Pavilhão R$ 11.000,00 

do Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas 

dependências do Comando da 72 Região Militar. 

2 Projeto Estrutural. R$10.000,00 

O custo total dos serviços descritos é de R$ 21.000,00 (vinte e um mil Reais). 

Observações: 

Il. Condições de pagamento: 100% ao final dos serviços; 

2. Prazo para entrega dos serviços: 20 dias; 

3. Incluso: Fornecimento e logística dos materiais, mão de obra e Anotação de 

Responsabilidade Técnica por engenheiro civil, especialista em estruturas de 

concreto armado; 

a. Validade desta proposta: 30 dias. 

5. E-mail: (O, = o 

Dados para pagamento: 

Boa Vista, 26 de agosto de 2025. Documento assinado digitalmente 

V iy HUGO SOSINHO DA CUNHA 
Gg ol Data: 26/08/2025 12:57:46-0300 

verifique em https://validar.iti gov.br 

HUGO CUNHA 

ENGENHEIRO CIVIL 

DIRETOR 

EENDIMENTOS COM. IMP, E EXP. LTDA 
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AMBIENT VALLEY CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS 
A AV E MANUTENÇÃO LTDA 

4 | 
/ é 

' 

Ambient Valley o 

Comando da 7º Região Militar Proposta V122022 

Contato Telefone Data 

Ten Salgado CH 25/08/2025 

Local do serviço 

Comando da 72 Região Militar 

Proposta de serviços de engenharia. 

1. Elaboração de laudo técnico apontando as causas e as soluções técnicas para recuperação 

da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas 

dependências do Comando da 72 Região Militar. R$12.000,00 

2. Projeto de Estrutural. R$11.000,00 

Valor total R$ 23.000,00 

Eng Wildison Silva 
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FP SERVIÇOS E REFORMAS 

Cliente: COMANDO DA 72 REGIÃO MILITAR 
Local: Escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro 
Pipa 

PROPOSTA COMERCIAL 035/2025 

Segue abaixo orçamento solicitado: 

1. Elaboração de laudo técnico apontando as causas e as soluções técnicas para 

recuperação da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa 

localizado nas dependências do Comando da 72 Região Militar - R$11.500,00; 

2. Projeto Estrutural — R$10.500,00. 

Valor total da Proposta comercial é de R$ 22.000,00 (vinte e dois 

mil Reais) 

Boa Vista RR, 26 de agosto de 2025. 

Validade da proposta: 30 (trinta) dias 

Previsão de entrega: 45 dias 

FRANKLIN BELLO 

DIRETOR 
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ENGENHARIA 

DECLARAÇÃO 

HS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ Nº (HED seco: :m RO 

CJR. por seu representante legal, o Sr Hugo Cunha, 

portador da carteira de identidade n GD do CPF "HED DECLARA que o valor 

total proposto para fim de formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, os tributos 

e a remuneração da empresa, resultando no preço de venda do serviço. 

Recife-PE, 28 de agosto de 2025. 

Documento assinado digitalmente 

uh HUGO SOSINHO DA CUNHA 

q W Data: 28/08/2025 12:47:38-0300 

Verifique em https://validar.itigov.br 

HUGO CUNHA 

DIRETOR 

HS ENGENHARIA 

EENDIMENTOS COM. IMP. E EXP, LTDA 
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DECLARAÇÃO 

A empresa Ambient Valley Construções, Serviços e Manutenção Ltda, CPF/CNPJ NGIINANAND 

Victor César, portador do (NNE DECLARA que o valor total proposto para fim de 

formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, Os tributos e a remuneração da empresa, 

resultando no preço de venda do serviço. 

Recife-PE, 28 de agosto de 2025. 

VICTOR CESAR 
ENGENHEIRO 

AMBIENT VALLEY 
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FP SERVIÇOS E REFORMAS 

DECLARAÇÃO 

A empresa FP Serviços e Reformas, CNPJ Nº 4iiffaaaaaD 

e 
por seu representante legal, o Sr Franklin Bello, portador do CPF nº 

dia DECLARA que o valor total proposto para fim de 

formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, os 

tributos e a remuneração da empresa, resultando no preço de venda 

do serviço. 

Recife-PE, 9 de setembro de 2025. 

FRANKLIN BELLO 

DIRETOR 

e 
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27/08/2025, 14:03 Gmail - Atualização Orçamento 

Mi Gmail barbarasalgadotri (O 

Atualização Orçamento 

27 de agosto de 2025 às 11:24 

Considerando que a empresa dispõe de parceiros em diversas regiões do pais, não haverá necessidade de 
deslocamento da equipe técnica para a execução dos serviços. Em razão disso, os valores apresentados na 
proposta não incluem custos de deslocamento, uma vez que o atendimento será realizado por parceiros locais. 

Atenciosamente, 

21 97906 4500 

Engenharia 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

aogs4aaga 1 
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09/09/2025, 11:27 Gmail - Atualização Orçamento 

Mi Gmail barbarasalgadot (RR 

Atualização Orçamento 
4 mensagens 

barbarasalgadotri (O, 26 de agosto de 2025 às 12:59 
Para: hugocunha.engenh (NES 

Boa tarde, Hugo! 

Recebi a proposta anexa, referente ao laudo e ao projeto estrutural para a recuperação da escada de um Quartel do 

Exército, localizado em Recife/PE. 

No entanto, para que possamos dar andamento ao processo de licitação, é necessário que os valores sejam 
apresentados separadamente: um para o laudo e outro para o projeto. 

Você poderia, por gentileza, atualizar o orçamento com essa divisão? 

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo. 

Atenciosamente, 

Bárbara Salgado 
CREA RNP 1712796596 

Celular: 41 99763-0191 

ak Proposta Comercial - Ambient Valley - Projeto e Laudo.pdf 
— 154K 

barbarasalgadotri 27 de agosto de 2025 às 09:50 
Para: hugocunha 

Bom dia, Hugo! 

Tendo em vista que a empresa não está sediada em Recife, gostaria de confirmar se o deslocamento necessário 

para a realização dos serviços foi considerado na proposta. 

Aguardo seu retorno. 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Hugo Cunha 27 de agosto de 2025 às 11:24 
Para: barbarasalgadotri 

Prezada Ten Salgado, bom dia, 

Informo que, como a empresa possui parceiros em diversas regiões do país, não há necessidade de deslocamento 
da equipe técnica para a execução dos serviços. Por esse motivo, os valores apresentados na proposta não incluem 

custos com deslocamento, uma vez que a demanda poderá ser atendida por meio de nossas parcerias locais. 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, 

Hugo Cunha 

21 97906 4500 
HS Engenharia 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

barbarasalgadotri “CTTU 27 de agosto de 2025 às 11:25 
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27/08/2025, 14:05 Gmail - Atualização Orçamento 

Mi Gmail barbarasalgadotri (RO 

Atualização Orçamento 
4 mensagens 

barbarasalgadotri 26 de agosto de 2025 às 12:58 
Para: fpconstruc 

Boa tarde, Franklin 

Recebi a proposta anexa, referente ao laudo e ao projeto estrutural para a recuperação da escada de um Quartel do 

Exército, localizado em Recife/PE. 

No entanto, para que possamos dar andamento ao processo de licitação, é necessário que os valores sejam 
apresentados separadamente: um para o laudo e outro para o projeto. 

Você poderia, por gentileza, atualizar o orçamento com essa divisão? 

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo. 

Atenciosamente, 

Bárbara Salgado 

CREA RNP 1712796596 
Celular: 41 99763-0191 

a» FP Serviços e Reformas - Parecer Técnico e Projeto estrutural.pdf 
204K 

barbarasalgadotri 27 de agosto de 2025 às 09:51 
Para: fpconstruc 

Bom dia, Franklin! 

Tendo em vista que a empresa não está sediada em Recife, gostaria de confirmar se o deslocamento necessário 
para a realização dos serviços foi considerado na proposta. 

Aguardo seu retorno. 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Franklin Payares 27 de agosto de 2025 às 10:42 

Para: barbarasalgado 

Olá senhora Bárbara. Bom dia. 

Informo que temos pessoal técnico na cidade de Recife-PE. Assim como, temos disponibilidade para atuar em todo o 
território nacional. Sobre os custos, a nossa empresa realiza estudo de viabilidade e faz a composição de cada 

serviço, incluindo a logística operacional. 

Certo de sua compreensão, atenciosamente, 

Franklin José Payares Bello 
Diretor 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

barbarasalgadotri 27 de agosto de 2025 às 10:42 

Para: fpconstruc 
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AMBIENT VALLEY CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS 
E AV E MANUTENÇÃO LTDA 

p E rm 

+ ' 

Ambient Valley 
Eng Wildison Silva 

Comando da 7º Região Militar Proposta V122022 

Contato Telefone Data 

Ten Salgado Fo 3 25/08/2025 

Local do serviço 

Comando da 72 Região Militar 

Proposta de serviços de engenharia. 

1. Elaboração de laudo técnico apontando as causas e as soluções técnicas para recuperação 

da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas 

dependências do Comando da 72 Região Militar. R$12.000,00 

2. Projeto de Estrutural. R$11.000,00 

Valor total R$ 23.000,00 

Eng Wildison Silva 
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FP SERVIÇOS E REFORMAS 

Cliente: COMANDO DA 72 REGIÃO MILITAR 

Local: Escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro 

Pipa 

PROPOSTA COMERCIAL 035/2025 

Segue abaixo orçamento solicitado: 

1. Elaboração de laudo técnico apontando as causas e as soluções técnicas para 

recuperação da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa 

localizado nas dependências do Comando da 72 Região Militar - R$11.500,00; 

2. Projeto Estrutural — R$10.500,00. 

Valor total da Proposta comercial é de R$ 22.000,00(vinte e dois 

mil Reais) 

Boa Vista RR, 26 de agosto de 2025. 

Validade da proposta: 30 (trinta) dias 

Previsão de entrega: 45 dias 

FRANKLIN BELLO 

DIRETOR 
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27/08/2025, 14:05 Gmail - Atualização Orçamento 

Ned Gma | barbarasalgadotri 6H 

Atualização Orçamento 
4 mensagens 

barbarasalgadotri 26 de agosto de 2025 às 12:58 
Para: fpconstruca 

Boa tarde, Franklin 

Recebi a proposta anexa, referente ao laudo e ao projeto estrutural para a recuperação da escada de um Quartel do 

Exército, localizado em Recife/PE. 

No entanto, para que possamos dar andamento ao processo de licitação, é necessário que os valores sejam 
apresentados separadamente: um para o laudo e outro para o projeto. 

Você poderia, por gentileza, atualizar o orçamento com essa divisão? 

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo. 

Atenciosamente, 

Bárbara Salgado 

CREA RNP 1712796596 
Celular: 41 99763-0191 

a» FP Serviços e Reformas - Parecer Técnico e Projeto estrutural.pdf 
204K 

barbarasaiga des 27 de agosto de 2025 às 09:51 
Para: fpconstru 

Bom dia, Franklin! 

Tendo em vista que a empresa não está sediada em Recife, gostaria de confirmar se o deslocamento necessário 
para a realização dos serviços foi considerado na proposta. 

Aguardo seu retorno. 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Franklin Payare 27 de agosto de 2025 às 10:42 

Para: barbarasalgadotri 

Olá senhora Bárbara. Bom dia. 

Informo que temos pessoal técnico na cidade de Recife-PE. Assim como, temos disponibilidade para atuar em todo o 
território nacional. Sobre os custos, a nossa empresa realiza estudo de viabilidade e faz a composição de cada 

serviço, incluindo a logística operacional. 

Certo de sua compreensão, atenciosamente, 

Franklin José Payares Bello 
Diretor 
[Texto das mensagens anteriores oculto) 

barbarasalgadotri 27 de agosto de 2025 às 10:42 

Para: fpconstru 

pol=msg-2[=30642610151 112 pitos ima E=/balcel ê evsntêsearch=alânermibid=threa - GAR ABSALE Asi 
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

27/08/2025, 14:05 Gmail - Atualização Orçamento
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09/09/2025, 11:27 Gmail - Atualização Orçamento 

Mi Gmail barbarasalgadiotri (RR 

Atualização Orçamento 
4 mensagens 

barbarasalgadotri CTT 26 de agosto de 2025 às 12:59 

Boa tarde, Hugo! 

Recebi a proposta anexa, referente ao laudo e ao projeto estrutural para a recuperação da escada de um Quartel do 

Exército, localizado em Recife/PE. 

No entanto, para que possamos dar andamento ao processo de licitação, é necessário que os valores sejam 
apresentados separadamente: um para o laudo e outro para o projeto. 

Você poderia, por gentileza, atualizar o orçamento com essa divisão? 

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo. 

Atenciosamente, 

Bárbara Salgado 
CREA RNP 1712796596 
Celular: 41 99763-0191 

ak Proposta Comercial - Ambient Valley - Projeto e Laudo.pdf 
— 154K 

barbarasalgadotri CTT 27 de agosto de 2025 às 09:50 

Bom dia, Hugo! 

Tendo em vista que a empresa não está sediada em Recife, gostaria de confirmar se o deslocamento necessário 

para a realização dos serviços foi considerado na proposta. 

Aguardo seu retorno. 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Hugo Cunha <hugocunha 27 de agosto de 2025 às 11:24 
Para: barbarasalgadotri 

Prezada Ten Salgado, bom dia, 

Informo que, como a empresa possui parceiros em diversas regiões do país, não há necessidade de deslocamento 
da equipe técnica para a execução dos serviços. Por esse motivo, os valores apresentados na proposta não incluem 

custos com deslocamento, uma vez que a demanda poderá ser atendida por meio de nossas parcerias locais. 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, 

Hugo Cunha 

21 97906 4500 
HS Engenharia 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

barbarasalgadotri (O 27 de agosto de 2025 às 11:25 

google com msg-ara08443908798 12 
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09/09/2025, 11:27 Gmail - Atualização Orçamento 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Ca rONBAASANATAS 2/2 
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27/08/2025, 14:03 Gmail - Atualização Orçamento 

Mj Gmail barbarasaigadotr (RR 

Atualização Orçamento 

Para: barbarasalgadotri (RR 
Considerando que a empresa dispõe de parceiros em diversas regiões do pais, não haverá necessidade de 

deslocamento da equipe técnica para a execução dos serviços. Em razão disso, os valores apresentados na 
proposta não incluem custos de deslocamento, uma vez que o atendimento será realizado por parceiros locais. 

27 de agosto de 2025 às 11:24 

Atenciosamente, 

21 97906 4500 

Engenharia 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 
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DECLARAÇÃO 

A empresa Ambient Valley Construções, Serviços e Manutenção Ltda BT 

CO 007 seu representante legal, o Sr 

Victor César, portador do (NES DECLARA que o valor total proposto para fim de 

formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, os tributos e a remuneração da empresa, 

resultando no preço de venda do serviço. 

Recife-PE, 28 de agosto de 2025. 

VICTOR CESAR 
ENGENHEIRO 

AMBIENT VALLEY 
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FP SERVIÇOS E REFORMAS 

DECLARAÇÃO 

A empresa FP Serviços e Reformas, CNPJ Nº CHNHHHHD 

TT, 

por seu representante legal, o Sr Franklin Bello, portador do CPF nº 

CTT DECLARA que o valor total proposto para fim de 

formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, os 

tributos e a remuneração da empresa, resultando no preço de venda 

do serviço. 

Recife-PE, 9 de setembro de 2025. 

FRANKLIN BELLO 

DIRETOR 
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ENGENHARIA 

DECLARAÇÃO 

HS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ Nº CHE sedia: cm CREED 

CT, por seu representante legal, o Sr Hugo Cunha, 

portador da carteira de identidade n (HD do cPF "EEHHAAAD DECLARA que o valor 

total proposto para fim de formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, os tributos 

e a remuneração da empresa, resultando no preço de venda do serviço. 

Recife-PE, 28 de agosto de 2025. 

HUGO CUNHA 

DIRETOR 

HS ENGENHARIA 

OM. IMP, E EXP. LTDA 
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PROJETOS DE 
ENGENHARIA E 
CONSULTORIA 

eo 
1 Angeiras 

Ao Escritório regional Operação Carro Pipa 
CNPJ 

Em atenção à 1º Ten Salgado Barbara Salgado 
Endereço: Avenida Professor Luiz Freire, 198 - Curado, Recife - PE, 50.740- 

437 

Prezados, 

A Angeiras Projetos de Engenharia e Consultoria Empresa estabelecida 

em Recife-PE, que atua no ramo de projetos em Engenharia e consultoria, 

especificamente com PROJETOS ESTRUTURAIS E COMPLEMENTARES, LAUDOS 

PREDIAIS, REFORÇO ESTRUTURAL, COMO TAMBÉM EXECUÇÃO EM 

ESTRUTURAS METÁLICAS EM AÇO PESADO E LEVE (LIGHT STEEL FRAMING), 

E ENGENHARIA DIAGNÓSTICA, vem respeitosamente apresentar proposta 

comercial. 

OBJETO: 

Apresentar proposta de orçamento de: 

* LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA COM PROJETO DE REFORÇO 

ESTRUTURAL 

Da Escada do Escritório Regional da Operação Carro Pipa, baseando-se nas 
informações fornecidas pelo cliente. 

ESCOPO: 

A metodologia a ser executada está conforme a Norma de Inspeção Predial e Norma 

para Procedimentos Técnicos de Entrega e Recebimento de Obras de Construção 

Civil, ambas do IBAPE, e consoante com as recomendações do livro “Engenharia 

Diagnóstica em Edificações” dos autores Gomide, Neto e Gullo (2015) da editora 

PINI. 

A vistoria tem como escopo: 

e Realização de diligências na edificação. 

e Inspeção e caracterização dos sistemas construtivos. 

e Listagem das não-conformidades encontradas. 

e Mapeamento das anomalias e falhas construtivas. 

e Elaboração de Relatório Fotográfico. 

e Elaboração de Relatório Final. 

e Elaboração de projeto de reforço estrutural 
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ao R 
SU fAngeiras 
PROJETOS DE 
ENGENHARIA E 
CONSULTORIA 

CRONOGRAMA: 

O cronograma para desenvolvimento do serviço se dá início após a aprovação 
desta proposta, tendo um prazo de execução de 15 DIAS UTEIS, a depender da 
disponibilidade da edificação a ser vistoriada. 

ORÇAMENTO: 

Para elaboração do laudo técnico de vistoria com projeto de reforço estrutural, 
apresenta-se o valor de: 

R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). 

FORMA DE PAGAMENTO: 

O valor será pago: 

e Entrada - 50%; 

e Na entrega - 50%. 

Banco do Brasil 

Agência: HD 
Conta corrente: (HD 

CNP): (RR 

Pix 

RECIFE, 29 DE MAIO DE 2025 

LUIZ HORÁCIO ANGEIRAS DE HOLANDA FILHO 
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PE 023.121 

ESCRITÓRIO REGIONAL OPERAÇÃO CARRO PIPA 

O sem 
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FP SERVIÇOS E REFORMAS 

Cliente: COMANDO DA 72 REGIÃO MILITAR 

Local: Escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro 

Pipa 

PROPOSTA COMERCIAL 035/2025 

Segue abaixo orçamento solicitado: 

Elaboração de laudo técnico e projeto de engenharia estrutural, apontando as causas e as 

soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa 

localizado nas dependências do Comando da 7º Região Militar. 

Valor total da Proposta comercial é de R$ 22.600,00 (vinte e dois 

mil e seiscentos Reais) 

Boa Vista RR, 28 de maio de 2025. 

Validade da proposta: 30 (trinta) dias 

Previsão de entrega: 45 dias 

FRANKLIN BELLO 

DIRETOR 

Este documento é peça do processo 64318. Pág 71 de 247



AMBIENT VALLEY CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS 

Ay 
Ambient Valley 

Contatos: 21 97458-4255 

Eng Victor Cesar 

Comando da 7º Região Militar Proposta V122022 

Contato Telefone Data 

Ten Salgado CFR 28/05/2025 

Local do serviço 

Comando da 72 Região Militar 

Proposta de serviços de engenharia. 

Elaboração de laudo técnico e projeto de engenharia estrutural, apontando as causas e as 

soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado 

nas dependências do Comando da 7º Região Militar. A 
/ 

Valor total R$ 21.100,00 
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PROPOSTA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

PROPOSTA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Para: Comando Militar da 7º Região Militar 

CNPJ nº CH 

Em atenção ao Escritório Regional da Operação Carro Pipa 

Prezados Senhores, 

Apresentamos nossa proposta para a prestação de Serviços de Engenharia, conforme 

solicitado, abrangendo a elaboração de Laudo Técnico e Projeto Básico de Engenharia Civil. 

Objeto: 

Prestação dos seguintes serviços: 

1. Laudo Técnico de Engenharia Civil 

Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais) 

2. Projeto Básico de Engenharia Civil 

Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Valor Total: 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

Forma de Pagamento: 

À vista, mediante emissão de nota fiscal. 

Prazo de Entrega: 

Os serviços serão entregues em até 30 dias úteis] após a formalização do aceite e o 

recebimento da documentação necessária. 

Validade da Proposta: 

Esta proposta é válida por 30 dias a contar da data de seu envio. 
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Profssional Associado

Responsável Técnica:

Engenheira Civil Kamylla Cordeiro
CREA nº 181722573-1

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Engª Kamylla Cordeiro
Engenheira Civil – CREA nº 181722573-1
João Pessoa, 29 de maio de 2025
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SOMA 
ARQUITETURA & ENGENHARIA 

PROPOSTA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Garanhuns/PE, 26/05/2025 

Cliente: Escritório Regional da Operação Carro Pipa 
CNPJ 

Serviço: Elaboração de laudo técnico, apontando as causas e as 

soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da 
Operação Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 

7º Região Militar. 

Local: Avenida Visconde de São Leopoldo nº 198 — Engenho do 

Meio - CEP: 50730-120 — Recife — PE Telefone: (81) 2129-6553 

Atendendo à vossa solicitação, apresento a seguinte proposta técnico- 

comercial para a Elaboração de laudo técnico, apontando as causas e as 

soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação 

Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 7º Região Militar. 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS —- ESCOPO: 

1.1 PRODUTO 1: Laudo técnico Nível 3 

Laudo Técnico Nível 3, contendo avaliação técnica detalhada da escada 

do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa, localizado nas 

dependências do Comando da 7º Região Militar, com a devida identificação das 

causas das manifestações patológicas existentes, bem como a proposição de 

soluções técnicas corretivas e preventivas. 

O Laudo Técnico de Nível 3 é o produto mais completo dentro da 

classificação de inspeções prediais e vistorias técnicas, conforme 

sistematizado pelas boas práticas da engenharia diagnóstica. Este tipo de 

laudo envolve investigação aprofundada, instrumental e metodológica, sendo 

indispensável em situações onde há manifestações patológicas complexas 

com riscos à segurança. 

SOMA — ARQUITETURA E ENGENHARIA 
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SOMA 
ARQUITETURA & ENGENHARIA 

2 APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

Laudo Técnico Nível 3 impresso e em meio digital contendo: Diagnóstico 

técnico detalhado, Registro fotográfico, Anexos técnicos e ART. 

3 HONORÁRIOS E CONDIÇÕES COMERCIAIS DO SERVIÇO 

PRODUTOS INDIVIDUAIS VALOR 

PRODUTO 4: VISITA TÉCNICA COM R$ 1.500,00 
INSPEÇÃO DETALHADA NO LOCAL 
PRODUTO 2: LEVANTAMENTO R$ 1.000,00 
PRODUTO 3: MODELAGENS NUMÉRICAS R$ 1.500,00 
OU ANÁLISES ESTRUTURAIS 
COMPUTACIONAIS 
PRODUTO 4: LAUDO TÉCNICO NÍVEL 3 R$ 6.000,00 
TOTAL R$ 10.000,00 

4 FORMA DE PAGAMENTO PROPOSTA 

1º parcela: 50% do valor na aceitação da proposta (mediante assinatura de 

contrato) 

2º parcela: Restante do total, até a entrega. 

O pagamento poderá ser realizado das seguintes formas: 

o Em espécie, mediante a entrega do recibo respectivo por parte do 

contratado; 

— Crédito em conta corrente nominal ao contratado. 

Obs.: A forma de pagamento poderá ser combinada por outras 

formas de desembolso, mediante necessidade do contratante. 

5 PRAZO DE ENTREGA: 

Os trabalhos transcorrerão durante o período de até 45 dias, a contar 

da autorização contratual e desembolso da primeira parcela, a partir do qual se 

iniciará o trabalho. A depender de informações e levantamentos 

complementares, esse prazo poderá sofrer alteração, sendo previamente 

SOMA — ARQUITETURA E ENGENHARIA 

asma 
Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 77 de 247



SOMA 
ARQUITETURA & ENGENHARIA 

acordado mutuamente. 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveito a oportunidade 

para apresentar minhas cordiais saudações e, ao mesmo tempo, desejar boa 

sorte no empreendimento e agradecer a confiança manifestada. 

No caso de dúvidas ou questionamentos, favor entrar em contato: 

— Telefone/ Whats a p p HD 

> Email CD 

Pr, 

Túlio André Rocha de Oliveira 
Engenheiro Civil 

CREA-PE nº 182064890-7 

Túlio André Rocha de Oliveira 

Engenheiro Civil. 

Sócio-diretor 

SOMA — ARQUITETURA E ENGENHARIA 

Po 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7 

(CRO1 / 7ª RM - 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 

 

 

 

ANEXO III AO TERMO DE 

REFERÊNCIA  

PLANILHA ESTIMATIVA DE 

CUSTOS E FORMAÇÃO DE 

PREÇOS 
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COTAÇÃO

projeto estrutural, 

apontando as 

soluções técnicas da 

escada do Pavilhão 

do Escritório 

Regional da 

Operação Carro 

Pipa 

localizado nas 

dependências do 

Comando da 7ª 

Região Militar

10.500,00R$         R$          10.000,00 HS ENGENHARIA  R$          11.000,00 AMBIENT VALLEY  R$          10.500,00 
FP SERVIÇOS E 

REFORMAS

            BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º TEN

           Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho- CREA RNP 171279659-3

                Adjunto da Seção Técnica da CRO7

         MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN

Engenheira de Fortificações e Construção - CREA RNP 2021373142

                  Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

          HALAN BASTOS OLIVEIRA – Cap

Engenheiro de Fortificações e Construção - CREA PE 12695027

                  Chefe da Seção Técnica da CRO/7

MAPA COMPARATIVO - LAUDO E PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL - ESCADA OP. CARRO PIPA

 FONTE DESCRIÇÃO
MÉDIA DOS 

PREÇO
 PREÇO 1 FORNECEDOR 1  PREÇO 2 FORNECEDOR 2  PREÇO 3 FORNECEDOR 3

 R$          11.500,00 
FP SERVIÇOS E 

REFORMAS
 R$          12.000,00 AMBIENT VALLEYCOTAÇÃO

 laudo técnico de 

engenharia 

estrutural, 

apontando as 

causas e as 

soluções técnicas da 

escada do Pavilhão 

do Escritório 

Regional da 

Operação Carro 

Pipa 

localizado nas 

11.500,00R$         R$          11.000,00 HS ENGENHARIA 
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ENGENHARIA 

PROPOSTA 

COMERCIAL 
Elaboração de laudo técnico e projeto de 

engenharia estrutural, apontando as causas e as 

soluções técnicas para recuperação da escada do 

Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro 

Pipa localizado nas dependências do Comando da 

7º Região Militar. 

RECIFE - PE 

AGOSTO/2025 

Ja COM. IMP, E EXP, LTDA 
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A HS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNP (GD. apresenta proposta 

comercial para a execução de serviços de engenharia, conforme descrito abaixo: 

O objeto relacionado trata: 

Item Descrição dos itens R$ Total 

1 Elaboração de laudo técnico apontando as causas e as 

soluções técnicas para a recuperação da escada do Pavilhão R$ 11.000,00 

do Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas 

dependências do Comando da 72 Região Militar. 

2 Projeto Estrutural. R$10.000,00 

O custo total dos serviços descritos é de R$ 21.000,00 (vinte e um mil Reais). 

Observações: 

Il. Condições de pagamento: 100% ao final dos serviços; 

2. Prazo para entrega dos serviços: 20 dias; 

3. Incluso: Fornecimento e logística dos materiais, mão de obra e Anotação de 

Responsabilidade Técnica por engenheiro civil, especialista em estruturas de 

concreto armado; 

a. Validade desta proposta: 30 dias. 

4. Contatos: Telefones: CH, 

5. E-mail 
Dados para pagamento: 

Banco: CH 

Agência HD  Cor': HED 

Chave Pix: CD 

Boa Vista, 26 de agosto de 2025. Documento assinado digitalmente 

V iy HUGO SOSINHO DA CUNHA 
Gg ol Data: 26/08/2025 12:57:46-0300 

verifique em https://validar.iti gov.br 

HUGO CUNHA 

ENGENHEIRO CIVIL 

DIRETOR 

Ja COM. IMP. E EXP, LTDA 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 82 de 247



AMBIENT VALLEY CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS 
Vw E MANUTENÇÃO LTDA 

o) +“ 
ma 

CRT, Ambient valley 
Eng Wildison Silva 

Comando da 7º Região Militar Proposta V122022 

Contato Telefone Data 

Ten Salgado TT 25/08/2025 

Local do serviço 

Comando da 72 Região Militar 

Proposta de serviços de engenharia. 

1. Elaboração de laudo técnico apontando as causas e as soluções técnicas para recuperação 

da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas 

dependências do Comando da 72 Região Militar. R$12.000,00 

2. Projeto de Estrutural. R$11.000,00 

Valor total R$ 23.000,00 

pm 

Eng Wildison Silva 
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FP SERVIÇOS E REFORMAS 

Cliente: COMANDO DA 72 REGIÃO MILITAR 

Local: Escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro 
Pipa 

PROPOSTA COMERCIAL 035/2025 

Segue abaixo orçamento solicitado: 

1. Elaboração de laudo técnico apontando as causas e as soluções técnicas para 

recuperação da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa 

localizado nas dependências do Comando da 72 Região Militar - R$11.500,00; 

2. Projeto Estrutural - R$10.500,00. 

Valor total da Proposta comercial é de R$ 22.000,00 (vinte e dois 

mil Reais) 

Boa Vista RR, 26 de agosto de 2025. 

Validade da proposta: 30 (trinta) dias 

Previsão de entrega: 45 dias 

FRANKLIN BELLO 

DIRETOR 
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ENGENHARIA 

DECLARAÇÃO 

HS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ Nº HR seia: cm CHRD 
CJR por seu representante legal, o Sr Hugo Cunha, 

portador da carteira de identidade (ga: do CPF HED DECLARA que o valor 

total proposto para fim de formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, os tributos 

e a remuneração da empresa, resultando no preço de venda do serviço. 

Recife-PE, 28 de agosto de 2025. 

Documento assinado digitalmente 

uh HUGO SOSINHO DA CUNHA 

q W Data: 28/08/2025 12:47:38-0300 

Verifique em https://validar.itigov.br 

HUGO CUNHA 

DIRETOR 

HS ENGENHARIA 

A EMPREENDIMENTOS COM, IMP, E EXP, LTDA 
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DECLARAÇÃO 

A empresa Ambient Valley Construções, Serviços e Manutenção Ltda, C (NINE 

CR 07 seu representante leao sr 
Victor César, portador do CPF (ND DECLARA que o valor total proposto para fim de 

formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, Os tribuios e a remuneração da empresa, 

resultando no preço de venda do serviço. 

Recife-PE, 28 de agosto de 2025. 

VICTOR CESAR 
ENGENHEIRO 

AMBIENT VALLEY 
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FP SERVIÇOS E REFORMAS 

DECLARAÇÃO 

A empresa FP Serviços e Reformas, CNP) Nº CH 

CTT, 

por seu representante legal, o Sr Franklin Bello, portador do CPF nº 

CH , DECLARA que o valor total proposto para fim de 

formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, os 

tributos e a remuneração da empresa, resultando no preço de venda 

do serviço. 

Recife-PE, 9 de setembro de 2025. 

FRANKLIN BELLO 

DIRETOR 

a ren 
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27/08/2025, 14:03 Gmail - Atualização Orçamento 

Mi Gmail barbarasalgadot (RR 

Atualização Orçamento 

27 de agosto de 2025 às 11:24 

Para: barbarasalgadotri 

Considerando que a empresa dispõe de parceiros em diversas regiões do pais, não haverá necessidade de 
deslocamento da equipe técnica para a execução dos serviços. Em razão disso, os valores apresentados na 
proposta não incluem custos de deslocamento, uma vez que o atendimento será realizado por parceiros locais. 

Atenciosamente, 

21 97906 4500 

Engenharia 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 
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09/09/2025, 11:27 Gmail - Atualização Orçamento 

IM Gmail barbarasaigadotr (RR 

Atualização Orçamento 
4 mensagens 

barbarasalgadotri (RR, 26 de agosto de 2025 às 12:56 

Boa tarde, Hugo! 

Recebi a proposta anexa, referente ao laudo e ao projeto estrutural para a recuperação da escada de um Quartel do 

Exército, localizado em Recife/PE. 

No entanto, para que possamos dar andamento ao processo de licitação, é necessário que os valores sejam 
apresentados separadamente: um para o laudo e outro para o projeto. 

Você poderia, por gentileza, atualizar o orçamento com essa divisão? 

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo. 

Atenciosamente, 

Bárbara Salgado 
CREA RNP 1712796596 
Celular: 41 99763-0191 

ak Proposta Comercial - Ambient Valley - Projeto e Laudo.pdf 
— 154K 

barbarasalgado tr (O, 27 de agosto de 2025 às 09:50 

Bom dia, Hugo! 

Tendo em vista que a empresa não está sediada em Recife, gostaria de confirmar se o deslocamento necessário 

para a realização dos serviços foi considerado na proposta. 

Aguardo seu retorno. 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Hugo Cunha 27 de agosto de 2025 às 11:24 
Para: barbarasalgadotri 

Prezada Ten Salgado, bom dia, 

Informo que, como a empresa possui parceiros em diversas regiões do país, não há necessidade de deslocamento 
da equipe técnica para a execução dos serviços. Por esse motivo, os valores apresentados na proposta não incluem 

custos com deslocamento, uma vez que a demanda poderá ser atendida por meio de nossas parcerias locais. 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, 

Hugo Cunha 

21 97906 4500 
HS Engenharia 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

barbarasalgadotr ((. 27 de agosto de 2025 às 11:25 

google com msg-ara08443908798 12 
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09/09/2025, 11:27 Gmail - Atualização Orçamento 

Para: hugocunha (ND 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

co Cao ronBdASANATZaAS 22 
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27/08/2025, 14:05 Gmail - Atualização Orçamento 

Mag; Gmail barbarasalgado tr 

Atualização Orçamento 
4 mensagens 

barbarasalgadotri 26 de agosto de 2025 às 12:58 
Para: fpconstruc 

Boa tarde, Franklin 

Recebi a proposta anexa, referente ao laudo e ao projeto estrutural para a recuperação da escada de um Quartel do 

Exército, localizado em Recife/PE. 

No entanto, para que possamos dar andamento ao processo de licitação, é necessário que os valores sejam 
apresentados separadamente: um para o laudo e outro para o projeto. 

Você poderia, por gentileza, atualizar o orçamento com essa divisão? 

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo. 

Atenciosamente, 

Bárbara Salgado 

CREA RNP 1712796596 
Celular: 41 99763-0191 

a» FP Serviços e Reformas - Parecer Técnico e Projeto estrutural.pdf 
204K 

barbarasalgadotri 27 de agosto de 2025 às 09:51 
Para: fpconstruc 

Bom dia, Franklin! 

Tendo em vista que a empresa não está sediada em Recife, gostaria de confirmar se o deslocamento necessário 
para a realização dos serviços foi considerado na proposta. 

Aguardo seu retorno. 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Franklin Payares 27 de agosto de 2025 às 10:42 

Para: barbarasalgadotr 

Olá senhora Bárbara. Bom dia. 

Informo que temos pessoal técnico na cidade de Recife-PE. Assim como, temos disponibilidade para atuar em todo o 
território nacional. Sobre os custos, a nossa empresa realiza estudo de viabilidade e faz a composição de cada 

serviço, incluindo a logística operacional. 

Certo de sua compreensão, atenciosamente, 

Franklin José Payares Bello 
Diretor 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

barbarasalgadotri 27 de agosto de 2025 às 10:42 

Para: fpconstruc 

isimpol=msg-21=3095842610151 12 
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[Texto das mensagens anteriores oculto]
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COTAÇÃO

projeto estrutural, 

apontando as 

soluções técnicas da 

escada do Pavilhão 

do Escritório 

Regional da 

Operação Carro 

Pipa 

localizado nas 

dependências do 

Comando da 7ª 

Região Militar

10.500,00R$         R$          10.000,00 HS ENGENHARIA  R$          11.000,00 AMBIENT VALLEY  R$          10.500,00 
FP SERVIÇOS E 

REFORMAS

            BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º TEN

           Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho- CREA RNP 171279659-3

                Adjunto da Seção Técnica da CRO7

         MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN

Engenheira de Fortificações e Construção - CREA RNP 2021373142

                  Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

          HALAN BASTOS OLIVEIRA – Cap

Engenheiro de Fortificações e Construção - CREA PE 12695027

                  Chefe da Seção Técnica da CRO/7

MAPA COMPARATIVO - LAUDO E PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL - ESCADA OP. CARRO PIPA

 FONTE DESCRIÇÃO
MÉDIA DOS 

PREÇO
 PREÇO 1 FORNECEDOR 1  PREÇO 2 FORNECEDOR 2  PREÇO 3 FORNECEDOR 3

 R$          11.500,00 
FP SERVIÇOS E 

REFORMAS
 R$          12.000,00 AMBIENT VALLEYCOTAÇÃO

 laudo técnico de 

engenharia 

estrutural, 

apontando as 

causas e as 

soluções técnicas da 

escada do Pavilhão 

do Escritório 

Regional da 

Operação Carro 

Pipa 

localizado nas 

11.500,00R$         R$          11.000,00 HS ENGENHARIA 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7 

(CRO1 / 7ª RM - 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 

 

 

 

ANEXO V AO TERMO DE 

REFERÊNCIA  

CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO 
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 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES - 4º B COM

1º MÊS
 (30 DIAS)

2º MÊS 
(60 DIAS)

3º MÊS 
(90 DIAS)

4º MÊS 
(120 DIAS)

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

ESTUDOS E PROJETOS

100%

11.500,00R$              

100%

10.500,00R$             

11.500,00R$              -R$                        10.500,00R$             -R$                    

Recife, na data da última assinatura Total 11.500,00R$        22.000,00R$        22.000,00R$   

Obs.: Valores obitidos de pesquisa de preços (cotações)

__________________________________________________________________

HALAN BASTOS OLIVEIRA – CAP

Engenheiro de Fortificação e Construção

CREA PE 12695027

Chefe da Seção Técnica da CRO/7

__________________________________________________________________

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º Ten

Engenheira Civil 

CREA RNP 171279659-3

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

__________________________________________________________________

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º Ten

Engenheira Fortificação e Construção

CREA RNP 2021373142

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E 

PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL, APONTANDO AS CAUSAS E AS SOLUÇÕES TÉCNICAS DO 

ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO PIPA

ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA (ESTRUTURAL)

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE ESCADA

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

CFF
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 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES - 4º B COM

1º MÊS
 (30 DIAS)

2º MÊS 
(60 DIAS)

3º MÊS 
(90 DIAS)

4º MÊS 
(120 DIAS)

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

ESTUDOS E PROJETOS

100%

11.500,00R$              

100%

10.500,00R$             

11.500,00R$              -R$                        10.500,00R$             -R$                    

Recife, na data da última assinatura Total 11.500,00R$        22.000,00R$        22.000,00R$   

Obs.: Valores obitidos de pesquisa de preços (cotações)

__________________________________________________________________

HALAN BASTOS OLIVEIRA – CAP

Engenheiro de Fortificação e Construção

CREA PE 12695027

Chefe da Seção Técnica da CRO/7

__________________________________________________________________

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º Ten

Engenheira Civil 

CREA RNP 171279659-3

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

__________________________________________________________________

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º Ten

Engenheira Fortificação e Construção

CREA RNP 2021373142

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E 

PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL, APONTANDO AS CAUSAS E AS SOLUÇÕES TÉCNICAS DO 

ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO PIPA

ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA (ESTRUTURAL)

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE ESCADA

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

CFF
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 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES - 4º B COM

1º MÊS
 (30 DIAS)

2º MÊS 
(60 DIAS)

3º MÊS 
(90 DIAS)

4º MÊS 
(120 DIAS)

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

ESTUDOS E PROJETOS

100%

11.500,00R$              

100%

10.500,00R$             

11.500,00R$              -R$                        10.500,00R$             -R$                    

Recife, na data da última assinatura Total 11.500,00R$        22.000,00R$        22.000,00R$   

Obs.: Valores obitidos de pesquisa de preços (cotações)

__________________________________________________________________

HALAN BASTOS OLIVEIRA – CAP

Engenheiro de Fortificação e Construção

CREA PE 12695027

Chefe da Seção Técnica da CRO/7

__________________________________________________________________

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º Ten

Engenheira Civil 

CREA RNP 171279659-3

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

__________________________________________________________________

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º Ten

Engenheira Fortificação e Construção

CREA RNP 2021373142

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E 

PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL, APONTANDO AS CAUSAS E AS SOLUÇÕES TÉCNICAS DO 

ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO PIPA

ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA (ESTRUTURAL)

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE ESCADA

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

CFF

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 99 de 247



 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7 

(CRO1 / 7ª RM - 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 

 

 

 

ANEXO VII AO TERMO DE 

REFERÊNCIA  

ESTUDOS PRELIMINARES 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 100 de 247



 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7 
(CRO 1 / 7ª. RM – 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 
 

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de laudo técnico e projeto 

de engenharia estrutural, apontando as causas e as soluções técnicas da escada do 
Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas dependências do 
Comando da 7ª Região Militar 
Código OPUS: 202507000051 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo 

em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de 
políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente 
mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de 
novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em 
uma gestão eficiente dos recursos públicos. 

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos técnicos preliminares que visam 
assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida e o levantamento dos elementos 
essenciais que servirão para compor Termo de Referência. 

2. DESENVOLVIMENTO 
I – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 
Atualmente e considerando as atuais condições da estrutura da escada do Pavilhão do Escritório 

Regional da Operação Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 7ª Região Militar verificou-
se a necessidade de efetuar uma contratação de uma empresa especializada em estrutura que ensejou 
no cadastro de solicitações no sistema OPUS com o código 202507000051, para elaboração de laudo 
técnico e projeto de engenharia estrutural, cujo conteúdo atenda a demanda retrocitada. 

Os serviços são considerados “serviço comum de engenharia” pois enquadram-se na classificação 
nos termos do art. 6°, da Lei 14.133, de 2021, inciso XXI:  

“serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades 

destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de 

interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de 

obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são 

estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de 

arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que 

compreendem:  

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem 

por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de 

desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação 
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de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais 

dos bens;” 

 

II – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  
 

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, 
não possui natureza continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da 
vigência prevista. 

Para que o presente serviço seja contratado e corretamente prestado, não existem requisitos 
mínimos para sua satisfação. 

A empresa deverá realizar os serviços listados em planilha orçamentária a ser realizada em 
momento oportuno, em fase posterior à elaboração do Estudo Preliminar.  

Os seguintes critérios e práticas de sustentabilidade devem ser considerados e previstos no 
momento de elaboração do projeto: utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e 
biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; comprovação da origem da madeira a ser 
utilizada na execução da obra ou serviço; priorização do emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias 
e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas; e 
observação das diretrizes, critérios e procedimentos necessários para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente – CONAMA e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.  

 

III – LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 
Na área da 7ª Região Militar, existem diversas empresas especializadas na elaboração de laudo e 

projeto técnico de engenharia estrutural. 
Qualquer empresa que seja especializada na elaboração de laudos técnico e projetos de 

engenharia estrutural poderão participar da licitação. 
 

IV – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
 

Contratação de empresa especializada para o serviço de elaboração de laudo e projeto técnico de 
engenharia estrutural visando elucidar as causas e soluções para os problemas estruturais da referida 
edificação, no prazo estimado de 90 dias. 

Será realizado o mapeamento das manifestações patológicas pela empresa especializada e 
elaborado o referido laudo e projeto técnico. 

 

V – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
 

A contratação corresponde na elaboração de um laudo técnico e um projeto de engenharia 
estrutural, apontando as causas e as soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da 
Operação Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 7ª Região Militar.  
 

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

Com base no orçamento estimativo anteriores, verificou-se que o valor estimado da referida 
contratação é de R$ 22.000. 

 
VII – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO 

 
Em regra, conforme inciso II do art. 47 da Lei nº 14.133/21, os serviços deverão atender ao 

princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, devendo ser 
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considerados: a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às 
vantagens da redução de custos e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a 
concentração de mercado.  

Logo, depreende-se que a regra do parcelamento deve ser coordenada com os requisitos que a 
própria lei definiu: só se pode falar em parcelamento quando há viabilidade técnica e econômica para 
sua adoção. 

Esclarecido o comando legal, é o caso de volver-se aos fatos em exame. Em uma avaliação mais 
acurada constata-se de forma indubitável, que há fundamentos de ordem técnica e econômica para a 
realização de somente uma licitação.  
 

VIII – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
 
São contratações correlatas a esta demanda: 
Execução de laudo técnico de engenharia e projetos de estrutura. 

 
IX – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO  

 
A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsto na Ficha Modelo 20 da 

7ª Região Militar.   

 
X – RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

Com a adoção da solução pretendida, o serviço deverá elucidar causas e soluções técnicas 
adequadas (conforme NORMAS vigentes) para manifestações patológicas nos elementos estruturais. 

 

XI – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 
 

Não se vislumbram necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser 
contratada e o objeto. 

 
XII – IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO 
 

A futura contratação não necessita de licenciamento ambiental, conforme prescreve a Lei nº 
6.938/81 e Resoluções do CONAMA nº 001/86; nº 237/97 e nº 273/2000. 

A destinação dos resíduos, da construção civil, deverá observar as diretrizes, critérios e 
procedimentos estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente – CONAMA e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 

A contratação também requer que a contratada exerça práticas de sustentabilidade, conforme 
disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – Advocacia-Geral da União. 

 

XIII – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO 
 

Declaro que a contratação é viável, por estar incluída no planejamento do Exército Brasileiro, por 
atender as normas necessárias, por utilizar serviços e materiais usuais do mercado e não restringir a 
competitividade. 

A identificação dos servidores que participarão da fiscalização do contrato não é possível, pois as 
transferências e mudança de cargos são constantes no Exército Brasileiro. Os fiscais serão definidos após 
a contratação do objeto. 
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Recife-PE, na data assinada. 

Responsáveis:  
 

 

 

 

 

 

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º TEN OTT 

Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho 

CREA RNP 171279659-3 

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7 

 

 

Visto: 

 

 
 

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN 

Engenheira de Fortificação e Construção 

CREA RNP 2021373142 

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7 

 

 

 

 

 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – CAP 

Engenheiro de Fortificação e Construção 

CREA PE 12695027 

Chefe da Seção Técnica da CRO/7 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7 
(CRO 1 / 7ª. RM – 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 
 

MAPAS DE RISCOS 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de laudo técnico e 
projeto de engenharia estrutural, apontando as causas e as soluções técnicas da 
escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas 
dependências do Comando da 7ª Região Militar, localizado na Av. Visconde de 
São Leopoldo, nº 198, Várzea, CEP.: 50.740-035, Recife – PE. 

 

 
FASE: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

RISCO: Edital reprovado pela CJU 

Probabilidade: (  ) Baixa ( x ) Média (  ) Alta 

Impacto: (  ) Baixa ( x ) Média (  ) Alta 

Dano: Atraso na publicação da licitação. 

Ação Preventiva Responsável 

Realizar revisões; treinamento dos integrantes da SALC e atender os 

modelos e recomendações da CJU. SALC da CRO/7 

Ação de contingência Responsável 

Adequar rapidamente o Edital atendendo as observações do relatório da 

CJU. 

SALC da CRO/7 e 

Orçamentista.  

 

FASE: LICITAÇÃO 

 

RISCO: Licitação deserta 

Probabilidade: ( x ) Baixa (  ) Média (  ) Alta 

Impacto: ( x ) Baixa (  ) Média (  ) Alta 

Dano: Relançar o Edital e possibilidade de perder o crédito. 

Ação Preventiva Responsável 

Verificar se a qualificação técnica está restritiva ou o orçamento encontra-se 

abaixo do preço de mercado. 

Chefe da Seção 

técnica; Chefe da 

CPL e Chefe da 

CRO/7 
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Ação de contingência Responsável 

Adequar a qualificação técnica ou o orçamento; e verificar junto a CJU a 

possibilidade de nova publicação ou necessidade de nova análise. Orçamentista 

 

 

RISCO: Todas as propostas com erros. 

Probabilidade: (  ) Baixa ( x ) Média (  ) Alta 

Impacto: (  ) Baixa ( x ) Média (  ) Alta 

Dano: Atraso no empenho do crédito. 

Ação Preventiva Responsável 

Realizar palestras com as empresas orientando como apresentar as 

propostas e o que será cobrado no Edital. 

Chefe da SALC e 

Chefe da SEC TEC 

Ação de contingência Responsável 

Escoimar as propostas ou verificar a possibilidade da 1ª colocada corrigir o 

erro, atendendo assim o princípio da Economicidade. CPL 

 

RISCO: Impugnação do Edital 

Probabilidade: (  ) Baixa ( x ) Média (  ) Alta 

Impacto: (  ) Baixa ( x ) Média (  ) Alta 

Dano: Anulação da licitação e perda do crédito. 

Ação Preventiva Responsável 

Realizar revisões; treinamento dos integrantes da SALC e atender os 

modelos e recomendações da CJU e normas vigentes. 

Chefe da SALC e 

Equipe de projeto 

Ação de contingência Responsável 

Analisar a impugnação verificando seu mérito, responder a impugnação ou 

anular o certame. 

Chefe da SALC; 

Arquiteto e 

Orçamentista 

 

 

FASE: DURANTE A EXECUÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO 
 

RISCO: A contratada não conseguir concluir dentro do prazo. 

Probabilidade: (  ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta 

Impacto: (  ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta 

Dano: Aumentar o prazo de execução da elaboração do projeto. 

Ação Preventiva Responsável 

O gestor de contrato deverá realizar reuniões com a empresa contratada. Gestor de Contrato 

Ação de contingência Responsável 

O gestor de contrato deverá solicitar aditivo de prazo. Gestor de Contrato 

 

 
 

 

 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 106 de 247



 

Recife-PE, na data da última assinatura. 

 

 

 

Responsáveis:  
 

 

 

BARBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º TEN 

Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho 

CREA RNP 171279659-3 

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7 

 

 

Visto: 

 

 

 

 

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN 

Engenheira de Fortificação e Construção 

CREA RNP 2021373142 

Adjunta da Técnica da CRO/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – CAP 

Engenheiro de Fortificação e Construção 

CREA PE 12695027 

Chefe da Seção Técnica da CRO/7 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7 
(CRO 1 / 7ª RM - 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CÓDIGO OPUS: 202507000051 
OBJETO: Laudo técnico e projeto de engenharia estrutural da escada do Pavilhão do 
Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 7ª 
Região Militar. 
LOCAL: RECIFE-PE 
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Página 1/1 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART em ART OBRA / SERVIÇO 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA PE No boesernpeminiçn 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

INICIAL 

1. Responsável Técnico 

BARBARA BANCZYNSKI SALGADO 

Título profissional: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL RNP: 171279659 

Registro: PE1279 

2. Dados do Contrato 

Contratante: Comissão Regional de Obras 7 

AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR º 245 

Complemento: Bairro: SANTO AMARO 

Cidade: RECIFE UF: PE 040200 Q 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 

Valor; R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Púb 

Ação Institucional: Outros 

3. Dados da Obra/Serviço 

AVENIDA VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO - LADO PAR 

Complemento: 

Cidade: RECIFE 

Data de Início: 15/09/2025 Previsão de término: 3 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 
Proprietário: Comissão Regional de Obras 7 

4. Atividade Técnica 

14 - Elaboração Quantidade Unidade 

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS 100,00 m2 
ARMADA > €2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCR 

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > E CON E ARGAMASSA 100,00 m2 
ARMADA > 2.1.7 - DE REPARO D 

35 - Elaboração de orçament, PECIAIS > H2.7.6 - DE 100,00 m2 

o profissional deve proceder a baixa desta ART 

Documentação rn ão de laudo e projeto estrutural para o Pavilhão que fica o Escritório Regional da 
Operação Carro 

ilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 

ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 

, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, 

e arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar 

8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima BARBARA BANCZYNSKI SALGADO - CPF: 061.220.459-69 

, de de 

Local data Comissão Regional de Obras 7 - CNPJ: 09.547.347/0001-23 

9. Informações 

10. Valor 

Pagamento não identificado. 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe-sitac.com.bripublico, com a chave: 1Bcb6 

Impresso em: 15/09/2025 às 12:56:20 por: , ip: 177.8.95.22 

Md [E CREA-P 
LE 

Conselho Regional de PE 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART em ART OBRA / SERVIÇO 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA PE No boesernpeminiçn 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

INICIAL 

1. Responsável Técnico 

BARBARA BANCZYNSKI SALGADO 

Título profissional: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL RNP: 171279659 

Registro: PE1279 

2. Dados do Contrato 

Contratante: Comissão Regional de Obras 7 

AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR 

Complemento: Bairro: SANTO AMARO 

Cidade: RECIFE UF: PE 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 

Valor; R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Púb 

Ação Institucional: Outros 

3. Dados da Obra/Serviço 

AVENIDA VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO - LADO PAR : 198 ç 

Complemento: 

Cidade: RECIFE i 90740035 

Data de Início: 15/09/2025 Previsão de término: 3 eográficas: 0,0 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 
Proprietário: Comissão Regional de Obras 7 CPF/CNPJ: 09.547.347/0001-23 

4. Atividade Técnica 

14 - Elaboração Quantidade Unidade 

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS 100,00 m2 
ARMADA > €2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCR 

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > E CON E ARGAMASSA 100,00 m2 
ARMADA > 2.1.7 - DE REPARO D 

35 - Elaboração de orçament, PECIAIS > H2.7.6 - DE 100,00 m2 

o profissional deve proceder a baixa desta ART 

Documentação rn ão de laudo e projeto estrutural para o Pavilhão que fica o Escritório Regional da 
Operação Carro 

ilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 

ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 

, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, 

e arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar 

8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima BARBARA BANCZYNSKI SALGADO - CPF: 061.220.459-69 

, de de 

Local data Comissão Regional de Obras 7 - CNPJ: 09.547.347/0001-23 

9. Informações 

10. Valor 

Pagamento não identificado. 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe-sitac.com.bripublico, com a chave: 1Bcb6 

Impresso em: 15/09/2025 às 12:56:20 por: , ip: 177.8.95.22 

CREA-PE 
Conselho Regional da Engenharia 

! Pam; 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7 
(CRO 1 / 7ª. RM – 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 

 

FOLHA RESUMO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Obra/Serviço: Elaboração de laudo técnico e projeto de engenharia estrutural, apontando as 
causas e as soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação 
Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 7ª Região. 

Local: Recife/PE 

OM Beneficiada: 7ª Região Militar 

Nº de Projeto (OPUS):  

Nº de Solicitação (OPUS): 202507000051 

Nº Benfeitoria (OPUS): PE070037B0140 

Área(m²): 18,80 

 
 

2. DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO 
 

Custo Total da Obra sem BDI (R$): 22.000,00 

BDI adotado (%): 0 

BDI (R$): 0 

Custos Adicionais (R$): - 

Custo Líquido da Obra (R$): 22.000,00 

Área Total do Projeto: 18,80 

 
Recife-PE, na data da última assinatura. 

 

Responsáveis: 

 

 
 
 

 
 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – CAP 
ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

CREA PE 12695027 
CHEFE DA SEÇÃO TÉCNICA DA CRO/7 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7 
(CRO 1 / 7ª. RM – 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 
 

 
MEMÓRIA DE PROJETO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Serviço: Elaboração de laudo técnico e projeto de engenharia estrutural, apontando as causas 
e as soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa 
localizado nas dependências do Comando da 7ª Região. 
Local: Recife/PE 

OM Beneficiada: 7ª Região Militar 

Nº de Projeto (OPUS):  

Área(m²): 18,80 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 
A contratação de empresa especializada visa à elaboração de laudo técnico e projeto de 

engenharia estrutural, com o objetivo de identificar as causas e propor soluções técnicas para as 

patologias apresentadas na escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro-Pipa, 

localizado nas dependências do Comando da 7ª Região. 

 

A intervenção é necessária em virtude da ocorrência de fissuras e rachaduras visíveis na 

estrutura do hall de entrada do referido Pavilhão, o que tem causado desconforto visual aos 

militares e civis que frequentam o local. Além do aspecto estético, há incerteza quanto à origem 

das manifestações patológicas, não sendo possível afirmar, até o momento, se se tratam de falhas 

estruturais ou de natureza superficial. 

 

Dessa forma, a contratação se justifica pela necessidade de garantir a segurança estrutural 

da edificação, prevenir riscos aos usuários e viabilizar, com base técnica adequada, as medidas 

corretivas pertinentes 

 

1) Apreciação sobre sistema construtivo adotado:  

 

O serviço executado será a elaboração de laudo técnico e projeto de engenharia estrutural, 

apontando as causas e as soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da 

Operação Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 7ª Região.  

 

2) Apreciação sobre natureza dos acabamentos adotados:  

 

Os acabamentos adotados serão resistentes a abrasão e de fácil manutenção, de acordo 

com os ambientes a que se destinam: 

 

Todos os serviços deverão seguir as recomendações e exigências do Caderno de 

encargos e especificações técnicas. 

 

 

3) Apreciação sobre alterações no projeto tipo:  

 

 O Canteiro de obras será instalado próximo ao local da obra. 
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Recife-PE, na data da última assinatura. 

 

 

Responsável: 

 

 

 

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º Ten OTT 
Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho 

CREA RNP 171279659-3 
Adjunto da Seção Técnica da CRO/7 

 

 

 

 

 
 
Visto: 

 
 
 
 
 
 

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN 

Engenheira de Fortificação e Construção 

CREA RNP 2021373142 

Adjunta da Técnica da CRO/7 

 
 
 
 
 
 
 
 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – Cap 
Engenheiro de Fortificação e Construção 

CREA PE 12695027 
Chefe da Seção Técnica da CRO/7 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7 
(CRO 1 / 7ª. RM – 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 
PROGRAMA DE NECESSIDADES 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Serviço: Elaboração de laudo técnico e projeto de engenharia estrutural, apontando as causas 
e as soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa 
localizado nas dependências do Comando da 7ª Região. 
Local: Recife/PE 

OM Beneficiada: 7ª Região Militar 

Nº de Projeto (OPUS):  

Área(m²): 18,80 

 
2. JUSTIFICATIVA 
 

Nome do 
Ambiente 

Ambiente 
Área 

Aprox. 
Mobiliário/Equip. 

Específico 
Características 

Especiais 

Pavilhão Alpha 
Hall de 
entrada 

18,80 m² 
Conforme 
Especificação Técnica 

Pavilhão Exército 

 
Recife-PE, na data da última assinatura.  

Responsável: 

 

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º Ten OTT 

Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho 
CREA RNP 171279659-3 

Adjunto da Seção Técnica da CRO/7 
 

Visto: 

 

 

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN 

Engenheira de Fortificação e Construção 

CREA RNP 2021373142 

Adjunta da Técnica da CRO/7 

 

 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – Cap 
Engenheiro de Fortificação e Construção 

CREA PE 12695027 
Chefe da Seção Técnica da CRO/7 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7 
(CRO 1 / 7ª. RM – 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 

SUSTENTABILIDADE – ANÁLISE 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Obra/Serviço: Elaboração de laudo técnico e projeto de engenharia estrutural, apontando as 
causas e as soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação 
Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 7ª Região. 

Local: Recife/PE 

OM Beneficiada: 7ª Região Militar 

Nº de Projeto (OPUS):  

Nº de Solicitação (OPUS): 202507000051 

 
 

2. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

 
Av. Visc. de São Leopoldo, 198 - Várzea, CEP: 50740-035 Recife - PE. 

 

3. ESTRATÉGIA BIOCLIMÁTICA 
  

 O Escritório Regional da Operação Carro Pipa, localizado no Pavilhão de Comando da 7ª Região 

está inserida na Zona Bioclimática 8 que engloba grandes áreas das Regiões Norte e Nordeste, 

além de pequenas áreas das Regiões Centro-Oeste e Sudeste. As principais estratégias passivas 

para eficiente desempenho térmico são adequadas para a estação quente (verão), nas quais 

atende-se as seguintes características: ambiente aberto com grande circulação de ar. A iluminação 

interna e externa será através de painéis e luminárias LED em todos os ambientes do projeto. 

Recife-PE, na data da última assinatura. 

 

 

 

 

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º Ten OTT 
Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho 

CREA RNP 171279659-3 
Adjunto da Seção Técnica da CRO/7 

 
 

Visto: 
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MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN 

Engenheira de Fortificação e Construção 

CREA RNP 2021373142 

Adjunta da Técnica da CRO/7 

 

 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – Cap 
Engenheiro de Fortificação e Construção 

CREA PE 12695027 
Chefe da Seção Técnica da CRO/7 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7 
(CRO 1 / 7ª. RM – 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 
 

DECLARAÇÃO DO AUTOR DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
Declaro que os custos referentes ao orçamento do objeto deste Edital de Licitação a 

ser realizada seguiram rigorosamente os critérios e prioridades estabelecidos nos 

Artigos 3° e 6° do Decreto 7.983/13 e Instrução Normativa ME/SEDGGD IN 73/2020. 

Assim, os itens do orçamento descritivo do Projeto Básico foram orçados com base nas 

referências SINAPI, sendo que alguns itens não encontrados nestas referências tiveram 

seus preços obtidos através do Informativo SBC, ORSE/SE, CPOS/CDHU e cotações de 

preços de mercado nesta ordem de prioridade. 

Recife, 28 de agosto de 2024.  

Responsável: 

 

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º Ten 

Engenheira Civil 

CREA-PR 136392/D 

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7 

 

Visto: 

 

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN 

Engenheira de Fortificação e Construção 

CREA RNP 2021373142 

Adjunta da Técnica da CRO/7 

 

 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – Cap 

Engenheiro de Fortificação e Construção 

CREA PE 12695027 

Chefe da Seção Técnica da CRO/7 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7 
(CRO 1 / 7ª. RM – 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 
 
 

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

1. JUSTIFICATIVA PARA O REGIME DE EXECUÇÃO ADOTADO  

 

A contratação em pauta refere-se à elaboração de Laudo Técnico Estrutural de 

Engenharia, cujo objetivo é avaliar as condições da edificação e identificar a existência, 

ou não, de problemas estruturais que demandem intervenção. 

Destaca-se: 

a) Incerteza quanto à necessidade de serviços adicionais – caso o laudo conclua 

pela inexistência de problemas estruturais, não haverá necessidade de 

elaboração de projeto de engenharia complementar. Contudo, se forem 

constatadas patologias ou riscos à estabilidade da estrutura, será indispensável 

desenvolver projeto estrutural específico; 

b) Indefinição de quantitativos – essa condição implica que, no momento da 

licitação, não é possível prever de forma precisa todos os serviços a serem 

demandados, visto que eles dependerão diretamente do diagnóstico técnico 

que será emitido no laudo. 

c) Flexibilidade contratual – a adoção do regime de empreitada por preço unitário 

possibilita que a Administração remunere apenas os serviços efetivamente 

executados, conforme a necessidade identificada. Esse modelo de pagamento 

garante equilíbrio econômico-financeiro e evita sobrecustos decorrentes de 

estimativas superdimensionadas. 

d) Conformidade legal e controle – a Lei nº 14.133/2021 (art. 46, II) prevê 

expressamente a utilização da empreitada por preço unitário quando não é 

possível definir previamente as quantidades exatas de serviços. Nesse caso, a 

medição individualizada dos itens contratados assegura maior transparência e 

controle da execução. 

 

Considerando que a execução dos serviços subsequentes dependerá diretamente 

do resultado do Laudo Técnico Estrutural, e que não é possível prever previamente a 

real necessidade de elaboração de projeto estrutural, justifica-se a adoção do regime 
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de empreitada por preço unitário. Tal escolha assegura economicidade, eficiência e 

maior aderência entre a execução contratada e as demandas efetivamente 

constatadas. 

 

2. JUSTIFICATIVA PARA EXIGÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A qualificação técnica busca afastar das contratações públicas, licitantes que por 

pouca ou nenhuma experiência sejam incapazes de executar com perfeição o objeto 

da licitação.  

A qualificação técnica se divide em profissional e operacional. A primeira busca 

identificar, nos quadros da licitante, profissionais cujo acervo técnico indique a 

responsabilidade pela execução de laudos similares ao objeto do certame. Já a 

segunda tem como escopo buscar a comprovação de que a empresa licitante, como 

unidade jurídica e econômica, já participou anteriormente de contrato cujo objeto era 

similar ao previsto para a contratação almejada pela Administração Pública.  

Não obstante, casos atípicos que fogem à regra geral podem justificar a 

apresentação de atestados de qualificação técnico-profissional para itens relevantes, 

embora não figurem necessariamente dentre os mais significativos no orçamento final 

da obra se tomados à luz do interesse público e dos princípios da administração 

pública, em particular da eficiência, economicidade e razoabilidade. Acórdão 

2170/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator).  

No caso em tela, a presente qualificação técnica é imprescindível, pois se trata de 

serviços de complexidade considerável que não são se coaduna com empresas ou 

profissionais com pouca ou nenhuma experiência, senão vejamos: 

 

9.35.1.1. Ter executado elaboração de 01 (um) laudo técnico de engenharia estrutura. 

 

De plano, ressalta-se o entendimento do Tribunal de Contas da União exaurido no 

Acórdão nº 2640/2007 – Plenário acerca do tema, e segundo o qual o presente 

processo licitatório limita-se a exigir, em sua qualificação técnica, apenas parcelas 

cruciais do objeto, abstendo-se de comprovação de qualificações desarrazoadas que 

implicaria restrição do caráter competitivo do certame, e desta forma, “exigir por 

parte das empresas participantes a apresentação de atestados que comprovem a 

execução de serviços com características semelhantes.” Acórdão n.º 3144/2011-

Plenário.  

Destarte, pelos motivos supracitados, pode-se inferir que é primordial a 

experiência das licitantes para a contratação em tela. Pensar de maneira diferente, 

permitindo que empresas e profissionais sem nenhuma experiência anterior na 

execução de serviços similares participem desse certame, significaria prestigiar a 

imprudência e negligenciar o interesse público. Logo, deverá ser exigida a qualificação 

técnica. 
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Recife, 28 de agosto de 2025.  

 

 

Responsável: 

 

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º Ten 

Engenheira Civil 

CREA-PR 136392/D 

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7 

 

Visto: 

 

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN 

Engenheira de Fortificação e Construção 

CREA RNP 2021373142 

Adjunta da Técnica da CRO/7 

 

 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – Cap 

Engenheiro de Fortificação e Construção 

CREA PE 12695027 

Chefe da Seção Técnica da CRO/7 
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EB: 64318.028229/2025-84 Classificação: 003.01

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov de PE/1821)

REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 16-EQP CONTR-ED-LCTC/Tu ELB FIN/SEÇ ADM

Recife, PE, 9 de julho de 2026.

Assunto: Juntada ao processo do termo de referência, edital e anexos

Anexos:
1) 00. CAPA.pdf
2) 01._TR_LEI_14133_abr-25_rev.01_assinado_assinado.pdf
3) 01. Cronograma Fisico-Finaceiro MODELO.pdf
4) Edital Laudo Estrutural escada (3) (1).pdf
5) PT_172.25_assinado.pdf

1. Juntada ao processo do termo de referência, edital e anexos

IGOR SILVA DE QUEIROZ BEZERRA - 2º Sgt
Auxiliar de Edital/Contrato do Escritório Regional da Operação Carro-Pipa

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 2º Sgt
IGOR SILVA DE QUEIROZ BEZERRA, em 09/07/2026, às 14:51 conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

Código de verificação: mH/e-r6Q2-I2mF-pbbk
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7 

(CRO1 / 7ª RM - 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I AO EDITAL 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES - 4º B COM

1º MÊS
 (30 DIAS)

2º MÊS 
(60 DIAS)

3º MÊS 
(90 DIAS)

4º MÊS 
(120 DIAS)

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

ESTUDOS E PROJETOS

-R$                         -R$                    

Recife, na data da última assinatura Total -R$                  

__________________________________________________________________

ASSINATURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E 

PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL, APONTANDO AS CAUSAS E AS SOLUÇÕES TÉCNICAS 

DO ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO PIPA

ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA (ESTRUTURAL)

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE ESCADA

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

CFF
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EB: 64318.028229/2025-84 Classificação: 003.1

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov de PE/1821)

REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 17-EQP CONTR-ED-LCTC/Tu ELB FIN/SEÇ ADM

Recife, PE, 9 de julho de 2026.

Assunto: Juntada de documentas de habilitação do fornecedor

Anexos:
1) CRQ- PF - GABRIELA - 31-03-2026.pdf
2) CAT - Campo Society -IFAL.pdf
3) RECIBO DE TRANSMISSAO SPED ECD - 2022.pdf
4) ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS - ASSINADO.pdf
5) ART - CARGO-FUNCAO - GABRIELA RIBEIRO LINS.pdf
6) DG ENGECON - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - assinado.pdf
7)  DG ENGECON -  DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA -
assinado.pdf
8) CFT2403937901.pdf
9) DRE - 2022.pdf
10) CND - FALENCIA 11-11-2025.pdf
11) CAT - PMPB - PROJETOS.pdf
12) ART - MARINHA - RJ.pdf
13) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - ESCOLA ass.pdf
14) CAT - PROJETO- HENRIQUE.pdf
15) DG ENGECON - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL - assinado.pdf
16) Coeficientes 2023 - ASSINADO.pdf
17) ART - PMPB - PROJETOS.pdf
18) ART CAMPO SOCIETY - IFAL.pdf
19) CAT - Laboratorio -IFAL.pdf
20) DG ENGECON - DECLARAÇÃO DE PARENTESCO - assinado.pdf
21) BALANCO PATRIMONIAL - 2023.pdf
22) DG ENGECON - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE CONTRATACAO -
assinado.pdf
23) CAT - ACONCHEGO.pdf
24) BALANCO PATRIMONIAL - 2022.pdf
25) CFT2403937985.pdf
26) ART - ESCOLA ACONCHEGO - ELETRICO - SAMUEL.pdf
27) RRT_ CARGO E FUNCAO - ADA.pdf
28) CFT2403937772.pdf
29)  CONTRATO_DE_PRESTACAO_DE_SERVICO_022024_-_Correcao_-_ADA_assinado-
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ASSINADO.pdf
30) Contrato Social por transformaca - DG ENGECON.pdf
31) Coeficientes de Análises - 2024.pdf
32) DRE 2024.pdf
33) RECIBO DE TRANSMISSAO SPED - 2023.pdf
34) atestado_capacidade_tecnica_assinado-2 - MARINHA-RJ.pdf
35) CAT - PROJETOS - ENGENHEIRA MECANICA.pdf
36) DG ENGECON - DECLARACAO DE REGULARIDADE - assinado.pdf
37) DG ENGECON - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO - assinado.pdf
38) CAT - ANATEL - CE - PROJETO E PLANO DE MANUTENCAO.pdf
39) CFT2403961170.pdf
40) ART - SUBITAIM -SUBPREFEITURA - SP.pdf
41) atestado de capacidade assinado engecon - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO.pdf
42) CFT2403977694.pdf
43) CFT2403977948.pdf
44) DG ENGECON - DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS - assinado.pdf
45) ART LABORATORIO DE ALIMENTOS - IFAL.pdf
46) CAT- combate a incendio -SUELY.pdf
47) CFT - EUDES.pdf
48) CFT2403978083.pdf
49) BALANCO -DRE- RECIBO - 2023.pdf
50) CAT - ELETRICO - SAMUEL.pdf
51) CAU - PJ- 28-12-2024.pdf
52) ART - ESCOLA ACONCHEGO - MECANICA - LETICIA.pdf
53) CFT2403978206.pdf
54) CRQ - PJ -01-03-2026.pdf
55) DECLARACAO DE EXEQUIBILIDADE 16832025 - assinado.pdf
56) ATESTADO IPREM_D_G_assinado_assinado.pdf
57) Sicaf.pdf
58) ATC_-_B2G_assinado.pdf
59) ART - PROJETOS ARQUITETONICO, INSTALACOES - HENRIQUE.pdf
60) TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 2024.pdf
61) BALANCO PATRIMONIAL 2024.pdf
62) RECIBO ECD 2024.pdf
63) ART - CARGO-FUNCAO - SAMUEL JOAO.pdf
64) CAT - SUBPREFEITURA ITAIN-SP.pdf
65) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA -CRECHE assinado.pdf
66) DG ENGECON - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME-EPP - assinado.pdf
67) DRE - 2023.pdf
68) ART - CANIL - SP - TOPOGRAFIA E SONDAGEM, PROJETOS.pdf
69) IDONEIDADE TECNICA DO PROFISSIONAL - SAMUEL.pdf
70) DECLARACAO DE EXEQUIBILIDADE 16832025 ---- assinado.pdf
71) CAT - projetos complementares - SUELY.pdf
72) DG ENGECON - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE CONTRATACAO -
assinado.pdf
73) PLANILHA DE CUSTOS EXEQUIBILIDADE 16832025 - assinado.pdf
74) ORCAMENTO SINTETICO - assinado.pdf
75) CRQ - PF - SAMUEL - 31-03-2026.pdf
76) TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO - 2023.pdf
77) Contrato Social por transformacao - DG ENGECON-2024.pdf
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: DAVYSON ROBERTO DOS 8 DE BRITO 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Número de Ordem do Livro: 2 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual 

RECEITA BRUTA R$ 95.592,99 R$ 113.955,68 

VENDA DE MERCADORIAS R$ 86.242,99 R$ 67.827,75 

SERVIÇOS PRESTADOS R$ 9.350,00 R$ 46.127,93 

(-) DEDUÇÕES R$ (5.183,10) R$ (9.026,03) 

(=) (=) ICMS R$ (2.113,12) R$ (3.871,59) 

(-) (-) SIMPLES NACIONAL R$ (3.069,98) R$ (5.154,44) 

RECEITA LÍQUIDA R$ 90.409,89 R$ 104.929,65 

(-) CMV R$ (48.633,15) R$ (41.966,59) 

VENDE MIsTos DAS MERCADORIAS R$ (47.973,63) R$ (41.966,59) 

(-) FRETES E CARRETOS R$ (659,52) R$ (0,00) 

LUCRO BRUTO R$ 41.776,74 R$ 62.963,06 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (2.253,85) R$ (7.581,88) 

(-) DESPESAS COM VENDAS R$ (0,00) R$ (523,43) 

(-) FRETES E CARRETOS R$ (0,00) R$ (523,43) 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (2.253,85) R$ (7.058,45) 

(-) MULTAS DE MORA R$ (59,36) R$ (1.509,25) 

(-) ÁGUA E ESGOTO R$ (102,45) R$ (153,17) 

(-) TELEFONE R$ (85,72) R$ (245,37) 

(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL R$ (600,00) R$ (2.000,00) 

ua PRESTADOS POR R$ (0,00) R$ (144,00) 

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ (387,86) R$ (1.697,19) 

CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR E CSLL R$ (309,00) RS (47,00) 
(-) JUROS PASSIVOS R$ (83,71) R$ (359,11) 

(-) JUROS DE MORA R$ (0,00) R$ (29,96) 

(-) TARIFAS BANCÁRIAS R$ (625,75) R$ (873,40) 

RESULTADO OPERACIONAL R$ 39.522,89 R$ 55.381,18 

RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 39.522,89 R$ 55.381,18 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 39.522,89 R$ 55.381,18 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
B0.7C.75.8C.24,9E.13.0A.DA.7E.90.77.68.35.29.E0.FB.26.C9.3C-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 10.1.1 do Visualizador Página 1 de 1 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 127 de 247 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT C [e EA- P E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 2220569281 /2023 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o 

Acervo Técnico do profissional FRANCISCO BENEDITO DA SILVA referente a(s) Anotação(ões) de 

Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: FRANCISCO BENEDITO DA SILVA 

Registro: PE050141 PE RNP: 1811173349 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: PE20230922409 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/02/2023 Baixada em: 23/02/2023 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: DAVYSON ROBERTO DOS 5 DE BRITO 

Contratante: HENRIQUE CESAR P DOS SANTOS ME CPFICNP, 

Endereço do contratante! CRT 
Complemento: Bairro: 

Cidade: ano as cer umas 
Contrato: Celebrado em: 20/01/2023 

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviçol 

Complemento: Bairro: pm, 

Data de início: 20/01/2023 Previsão de término: 22/02/2023 

Finalidade: Outro 

Proprietário: HENRIQUE CESAR P DOS SANTOS ME crriene:: HD 

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > 

$11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 80 - Projeto 184.75 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > 
EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > $1.1.2,1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 184,75 metro quadrado; 14 - Elaboração 

CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > *1.1.9 - DE IMÓVEIS 80 - Projeto 184.75 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 184,75 metro quadrado; 14 - 
Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SAN ITÁRIO 80 

- Projeto 184,75 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 1.4.4 - DE LIGAÇÃO 
INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 184.75 metro quadrado; 

— — Observações 

LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ELÉTRICAS DE UM IMPVEL EXISTENTE. 

Informações Compl es 

Certidão de Acervo Técnico nº 2220569281/2023 
01/03/2023, 07:20 

5B72w 

A CAT é válida em todo o território nacional. Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo 

) E já o contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993. 
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: hitpi/icrea- 

anulação de ART. pe.sitac.com.br'publico, com a chave: 5B72w 

Conselho enharia e Agronomia de Pernambuco 

pe 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Número de Ordem do Livro: 4 

Entidade: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: CND 

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 

Descrição Saldo anterior Saldo atual 

RECEITA BRUTA R$ 140.453,80 R$ 337.064,24 

VENDA DE MERCADORIAS R$ 28.538,80 R$ 0,00 

SERVIÇOS PRESTADOS R$ 111.915,00 R$ 337.064,24 

(-) DEDUÇÕES R$ (7.604,44) R$ (22.313,64) 

(-) (-) ISS R$ (0,00) R$ (904,30) 

(-) (-) SIMPLES NACIONAL R$ (7.604,44) R$ (21.409,34) 

RECEITA LÍQUIDA R$ 132.849,36 R$ 314.750,60 

(-) CMV R$ (16.027,80) R$ (0,00) 
vennio DAS MERCADORIAS R$ (16.027,80) R$ (0.00) 

LUCRO BRUTO R$ 116.821,56 R$ 314.750,60 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (4.431,19) R$ (29.094,47) 

(-) DESPESAS COM VENDAS R$ (0,00) R$ (345,10) 

(-) VIAGENS TERRESTRES R$ (0,00) R$ (345,10) 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (4.431,19) R$ (28.749,37) 

(-) MULTAS DE MORA R$ (573,64) R$ (0,00) 

(-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (0,00) R$ (55,55) 

(-) ÁGUA E ESGOTO R$ (194,02) R$ (57,29) 

(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (0,00) R$ (671,40) 

(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL R$ (2.400,00) R$ (3.400,00) 

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ (336,55) R$ (1.833,71) 

nen o SSPESAS COM CARTAO DE R$ (0,00) R$ (15.057,44) 

(-) DEMAIS DESPESAS R$ (0,00) R$ (652,90) 

Os dh REGIONAL DE R$ (0,00) R$ (3.447,71) 

(-) JUROS PASSIVOS R$ (30,72) R$ (0,00) 

(-) DESCONTO CONCEDIDOS R$ (0,00) R$ (2.479,70) 

(-) JUROS DE MORA R$ (65,26) R$ (78,51) 

(-) TARIFAS BANCÁRIAS R$ (831,00) R$ (1.015,16) 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (0,00) R$ (921,08) 

(-) MULTA FISCAIS PUNITIVAS R$ (0,00) R$ (921,08) 

RECEITAS FINANCEIRAS R$ (0,00) R$ 190,95 

JUROS R$ 0,00 R$ 190,95 

RESULTADO OPERACIONAL R$ 112.390,37 R$ 284.926,00 

RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 112.390,37 R$ 284.926,00 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 112.390,37 R$ 284.926,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 

06.4F.E8.D8.1F.90.B1.31.D6.58.0B.30.36.2E.F2.6D.AC.C6.E5.9A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 10.2.3 do Visualizador Página 1 de 1 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO Fa 

Entidade: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: po ST 

Número de Ordem do Livro: 3 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual 

RECEITA BRUTA R$ 113.955,68 R$ 140.453,80 

VENDA DE MERCADORIAS 

SERVIÇOS PRESTADOS 

(-) DEDUÇÕES 

(-) ICMS 

(-) (-) SIMPLES NACIONAL 

RECEITA LÍQUIDA 

(-) CMV 

(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS 
VENDIDAS 

LUCRO BRUTO 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 

(-) DESPESAS COM VENDAS 

(-) FRETES E CARRETOS 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

(-) MULTAS DE MORA 

(-) ÁGUA E ESGOTO 

(-) TELEFONE 

(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 

(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR 
TERCEIROS 

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO 

(-) DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E 
CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR E CSLL 

(-) JUROS PASSIVOS 

(-) JUROS DE MORA 

(-) TARIFAS BANCÁRIAS 

RESULTADO OPERACIONAL 

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

R$ 67.827,75 

R$ 46.127,93 

R$ (9.026,03) 

R$ (3.871,59) 

R$ (5.154,44) 

R$ 104.929,65 

R$ (41.966,59) 

R$ (41.966,59) 

R$ 62.963,06 

R$ (7.581,88) 

R$ (523,43) 

R$ (523,43) 

R$ (7.058,45) 

R$ (1.509,25) 

R$ (153,17) 

R$ (245,37) 

R$ (2.000,00) 

R$ (144,00) 

R$ (1.697,19) 

R$ (47,00) 

R$ (359,11) 

R$ (29,96) 

R$ (873,40) 

R$ 55.381,18 

R$ 55.381,18 

R$ 55.381,18 

R$ 28.538,80 

R$ 111.915,00 

R$ (7.604,44) 

R$ 0,00 

R$ (7.604,44) 

R$ 132.849,36 

R$ (16.027,80) 

R$ (16.027,80) 

R$ 116.821,56 

R$ (4.431,19) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (4.431,19) 

R$ (573,64) 

R$ (194,02) 

R$ (0,00) 

R$ (2.400,00) 

R$ (0,00) 

R$ (336,55) 

R$ (0,00) 

R$ (30,72) 

R$ (65,26) 

R$ (831,00) 

R$ 112.390,37 

R$ 112.390,37 

R$ 112.390,37 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
42.86.01.22.0E.97.DC.A9.8F.38.38.6C.E8.E0O.DE.F0.C1.E3.88.18-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Número de Ordem do Livro: 4 

Entidade: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: CTN 

Nome Empresarial 

NIRE 

CNPJ 

Número de Ordem 

Natureza do Livro 

Município 

Data do arquivamento dos atos 

constitutivos 

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 

sociedade empresária 

Data de encerramento do exercício social 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

Nome Empresarial 

Natureza do Livro 

Número de ordem 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

Data de inicio 

Data de término 

TERMO DE ABERTURA 

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

26806220785 

41.121,550/0001-46 

Livro Diário 

QUIPAPA 

07/03/2021 

31/12/2024 

3753 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

Livro Diário 

3753 

01/01/2024 

31/12/2024 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped Versão: 10.1.8 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 

NIRE CNPJ 

2680622075 E 
| NOME EMPRESARIAL 

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) 

NATUREZA DO LIVRO 

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 

01/01/2028 a 31/12/2023 

NÚMERO DO LIVRO 

Eivrô Diário 3 

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

42.86.01.22.0E.97.DC.A9.8F.38.38.6C.EB.EO.DE.F0.C1.E3.88.18 

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

Nº SÉRIE DO RESPONSÁVEL QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPFICNPJ NOME CERTIFICADO VALIDADE ECN 

DAVYSON ROBERTO 

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 41121550000146 DOS S DE do Ai a Sim 

BRITO:41121550000146 

DANIEL JOSE BATISTA 260199428435114270 02/04/2024 a . 
Goratior 07719613406  DEREIRA:07719613406 8 02/04/2025 ne 

NÚMERO DO RECIBO: Escrituração recebida via Internet 

42 B6.01.22.0E.97.DC.A9.8F.38.38.6C. pelo Agente Receptor SERPRO 

ES.FO.DE.FO.C 1.E3.66: 161 em 06/04/2024 às 10:44:43 

AC.B2.96.CB.6A.B7.80.FO 
45.F5.82.70.78.A9.EB.FE 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL 

CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES 
FÓRUM DES. RODOLFO AURELIANO 

AV. DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, 200 - TÉRREO - ALA SUL, BAIRRO JOANA BEZERRA 
FONES Nº (081) 3181-0400 E 3181-0470 

CEP 50.090-700 - RECIFE - PE 

CERTIDÃO CÍVEL 
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO 

Data da Emissão: 13/10/2025 21:54 Data de Validade: 11/11/2025 

Nº da Certidão: 0362314/2025 Nº da Autenticidade: BB.SR.K7.T7.W4.JU 

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser 

conferidos pelo interessado, conforme o documento original 

Razão Social: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

cup CT Inscrição Estadual: 

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico — PJe 1º e 

Sistemas de Processos Físicos, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado 

de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada. 

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE 

nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da 

Internet. 

Observações: 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco 

https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao, utilizando o número de autenticidade acima 

identificado. 

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os 

processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé. 
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BALANÇO PATRIMONIAL É 

Entidade: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: CH 

Número de Ordem do Livro: 4 

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

ATIVO R$ 42.972,01 R$ 205.151,03 

ATIVO CIRCULANTE R$ 42.972,01 R$ 169.745,68 

DISPONÍVEL R$ 41.922,01 R$ 113.227,58 

CAIXA R$ 39.891,36 R$ 95.797,49 

CAIXA GERAL R$ 39.891,36 R$ 95.797,49 

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 0,00 R$ 0,00 

BANCO DO BRASIL R$ 0,00 R$ 0,00 

o FINANCEIRAS LIQUIDEZ R$ 2.030,65 R$ 17.430,09 

APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 2.030,65 R$ 17.430,09 

CLIENTES R$ 1.050,00 R$ 56.518,10 

DUPLICATAS A RECEBER R$ 1.050,00 R$ 56.518,10 

CLIENTES DIVERSOS R$ 1.050,00 R$ 56.518,10 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 0,00 R$ 35.405,35 

IMOBILIZADO R$ 0,00 R$ 35.405,35 

AIN EU AMENTOS E R$ 0,00 R$ 35.405,35 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 0,00 R$ 35.405,35 

PASSIVO R$ 42.972,01 R$ 205.151,03 

PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.102,68 R$ 9.950,28 

FORNECEDORES R$ 0,00 R$ 0,00 

FORNECEDORES R$ 0,00 R$ 0,00 

FORNECEDOR MODELO R$ 0,00 R$ 0,00 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 1.102,68 R$ 9.950,28 

Ri dd CONTRIBUIÇÕES A R$ 1.102,68 R$ 9.950,28 

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER R$ 1.102,68 R$ 9.950,28 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 41.869,33 R$ 195.200,75 

CAPITAL SOCIAL R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

CAPITAL SOCIAL R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 31.869,33 R$ 185.200,75 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 31.869,33 R$ 185.200,75 

LUCROS ACUMULADOS R$ 31.869,33 R$ 185.200,75 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 

06.4F.E8.D8.1F.90.B1.31.D6.58.0B.30.36.2E.F2.6D. AC.C6.E5.9A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 10.2.3 do Visualizador Página 1 de 1 
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BALANÇO PATRIMONIAL É 

Entidade: DAVYSON ROBERTO DOS 5 DE BRITO 

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: CHINO 

Número de Ordem do Livro: 2 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

ATIVO R$ 25.449,48 R$ 16.323,67 

ATIVO CIRCULANTE R$ 25.449,48 R$ 16.323,67 
DISPONÍVEL R$ 8.369,48 R$ 7.223,67 
CAIXA R$ 5.829,70 R$ 7.215,34 

CAIXA GERAL R$ 5.829,70 R$ 7.215,34 
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 2.539,78 R$ 0,00 
BANCO DO BRASIL R$ 2.539,78 R$ 0,00 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ ego o 

APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 0,00 R$ 8,33 

CLIENTES R$ 17.080,00 R$ 9.100,00 
DUPLICATAS A RECEBER R$ 17.080,00 R$ 9.100,00 
CLIENTES DIVERSOS R$ 17.080,00 R$ 9.100,00 

ESTOQUE R$ 0,00 R$ 0,00 
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS R$ 0,00 R$ 0,00 
MERCADORIAS PARA REVENDA R$ 0,00 R$ 0,00 

PASSIVO R$ 25.449,48 R$ 16.323,67 
PASSIVO CIRCULANTE R$ 8.915,75 R$ 973,51 
FORNECEDORES R$ 5.845,77 R$ 0,00 

FORNECEDORES R$ 5.845,77 R$ 0,00 
FORNECEDOR MODELO R$ 5.845,77 R$ 0,00 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 3.069,98 R$ 973,51 

ERR, E CONTRIBUIÇÕES A R$ 3.069,98 R$ 973,51 

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER R$ 3.069,98 R$ 669,84 
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL R$ 0,00 R$ 280,78 
PARCELAMENTO ESTADUAL R$ 0,00 R$ 22,89 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 16.533,73 R$ 15.350,16 

CAPITAL SOCIAL R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 
CAPITAL SUBSCRITO R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 
CAPITAL SOCIAL R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 6.533,73 R$ 5.350,16 
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 6.533,73 R$ 5.350,16 
LUCROS ACUMULADOS R$ 6.533,73 R$ 5.350,16 
LUCROS DISTRIBUIDOS 

ANTECIPADAMENTE ds (a dba 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BQ.7C.75.8C.24.9E.13.0A.DA.7E.90.77.68.35.29.E0.FB.26.C9.3C-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 10.1.1 do Visualizador Página 1 de 1 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT G R = A- P - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 2220588546/2023 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

Atividade concluída 

CERTIFICAMOS. em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o 

Acervo Técnico do profissional GABRIELA RIBEIRO LINS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade 

Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS 

Registro: 1821236319PE RNP: 1821236319 

Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL 

Número da ART: PE20231048879 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2023 Baixada em: 28/11/2023 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: DAVYSON ROBERTO DOS 5 DE BRITO 

Contratante: ESCOLA ACONCHEGO LTDA cpricne): CHINO 
Endereço do contratante: N 

Complemento: v 

Cidad (ED UF: cer: CD 
Contrato; Celebrado em: 

Valor do contrato: R$ 5.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado 

Ação institucional; Outros 

Complemento: Bairro: 

Cidade ND u CEP: EB 
Data de inicio: 06/11/2023 Conclusão efetiva: 06/12/2023 

Finalidade: Escolar 
Proprietário: ESCOLA ACONCHEGO LTDA crricnes: HD 

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > 
$11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 66 - Laudo 516.95 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE 

EDIFICAÇÃO > *1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 1545.43 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > 

EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > %1.1.1.2 - DE MADEIRA 35 - Elaboração de orçamento 619.29 metro quadrado; 14 - Elaboração 
CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 1.1.1.2 - DE MADEIRA 66 - Laudo 516.95 metro quadrado; 14 - Elaboração 

CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > 1.1.2.1 - DE ALVENARIA 66 - Laudo 516.95 metro quadrado; 14 - 
Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > $1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 66 - Laudo 

516.95 metro quadrado; 14 « Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > %1.1.3.4 - PARA 

FINS DIVERSOS 35 - Elaboração de orçamento 154543 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS > $1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 35 - Elaboração de orçamento 1545.43 metro quadrado; 14 - 

Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 66 - Laudo 
516.95 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > &1,4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE 

REDE DE ESGOTO 35 - Elaboração de orçamento 154543 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS > 1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 66 - Laudo 516.95 metro quadrado; 14 - Elaboração 
CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > 1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO 35 - Elaboração de orçamento 1545.43 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIO > &1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 66 - Laudo 516.95 metro quadrado; 14 - Elaboração 
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > 42.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 35 - 

Elaboração de orçamento 1365,43 metro quadrado; 14 « Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > 
$2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 66 - Laudo 515.95 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS 

METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > 2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 35 - Elaboração de orçamento 180.00 metro quadrado; 15 - 

Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 41.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 1545.43 

metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > &1.1.1.2 - DE MADEIRA 80 - Projeto 

619.29 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > %1,1.3.4 - 

PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 1545.43 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS > %1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 1365.43 metro quadrado; 15 - 
Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 
82 - Projeto de Instalações 1365.43 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIO > &1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 82 - Projeto de Instalações 1545.43 metro quadrado; 15 
- Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > £2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO BO - Projeto 1365.43 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA 

METÁLICA > 42.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO BO - Projeto 180.00 metro quadrado; 

— — Observações 

Art referente aos serviços de execução de projetos arquitetônicos, instalações elétricas, hidráulicas, acessibilidade, estrutural, incêndio, topografia, 

laudos técnicos e orçamento. 

Conselho gronomia de Pernambuco CREA-PE 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84
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Certidão de Acervo Técnico - CAT G R = A- Pp = CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 2220588546/2023 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

Atividade concluída 

Informações Complementares 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido 

pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 2220588546/2023 
05/01/2024, 09:30 

DxcBY 

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 

jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 

& exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 

deste Conselho a verificação da atividade profissional em 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado contornidade com a Lei 5.34005. n-Resoliições to Gonselho 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou 

anulação de ART. 

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 

competem ao(s) proófissional(is) em questão, 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http:/lcrea- 
pe.sitac.com.br'publico, com a chave: DxcêY 

Conselho Rea gronomia de Pernambuco CREA-PE 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 o a Pág
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ESCOLA ACONCHEGO 

EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ — ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º ao 9º 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos a quem possa interessar que a empresa DAVYSON ROBERTO DOS 5 DE 

BRITO, inscrita no CNPJ sob n sede na 

Prestou serviços técnicos de elaboração de projetos para a empresa 

ACONCHEGO D. portador do CNPJ n.º localizada na 

CR cr UIPapa E, que vem por meio desta 
deciaração atestar para os devidos [fins que a empresa no período de 06/11/2023 a 06/12/2023 a 

referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas. 

O presente contrato teve como objeto pelo CONTRATADO para elaboração dos projetos 

arquitetônico. instalações elétricas. instalações hidráulicas, acessibilidade, combate à incêndio., 

estrutura metálica, projeto e elaboração de orçamento referente aos serviços a serem executados de 

acordo com os projetos elaborados, emissão de laudo técnico com preenchimento de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) referente a avaliação de instalações elétricas, instalações 

hidrossanitárias, acessibilidade, estrutura de madeira para telhado, estrutura de concreto armado, 

instalações de combate e prevenção à incêndio e construção em geral da edificação. 
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Os projetos foram compostos de plantas baixas. cortes esquemáticos. detalhes, memorial descritivo E 

planilha de quantitativos. As pranchas que compõem os projetos foram apresentadas em arquivos 

BIM com extensão RVT. acompanhados de versão para impressão direta, no formato PDF. Os 

memoriais descritivos foram apresentados em arquivos de texto. com extensão doc. Os quantitativos e 

os orçamentos foram apresentados em arquivo de planilha, com extensão Excel. 

o
 

Os laudos apresentados para cada item avaliado contêm individualização e descrição de todos os itens 

objetos da avaliação, características intrínsecas e extrinsecas de todos os objetos da avaliação 

descrição minuciosa dos critérios e metodologias utilizadas, documentação técnica e demais 

ilustrações (fotografias). 

ATIVIDADES TÉCNICAS EXECUTADAS: 

15 - Elaboração em BIM Quantidade Unidade 

81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > DE 
ALVENARIA - 1.545,43 m2 

82 - Projeto de Instalações => CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 
DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO - 1.365.43 m2 

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 
DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA - 1.365.43 m2 

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > 

DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 1.365,43 m2 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE 

EDIFICAÇÃO > PARA FINS DIVERSOS - 1.365,43 m2 
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me
g 

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIT. > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO > DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO F PÂNICO - 1,545,43 
m2 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > DE MADEIRA - 

619,29 m2 

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > 

PARA EDIFICAÇÃO - 180,00 m2 

14 - Elaboração Quantidade Unidade 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 

DE ALVENARIA - 1.545,43 m2 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES IIDROSSANITÁRIAS 

> DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO - 1.365,43 m2 

35 « Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIT. > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

> DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA - 1.365,43 m? 

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E 

ARGAMASSA 

ARMADA > DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 1.365,43 m2 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE 
DE EDIFICAÇÃO > PARA FINS DIVERSOS - 1.365,43 m2 

66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES FIÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > PARA FINS COMERCIAIS - 516,95 m2 
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65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > DE LIGAÇÃO 

INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA - 516,95 m2 

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVII, > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > DE LIGAÇÃO 
INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO - 516,95 m2 

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE 

EDIFICAÇÃO > PARA FINS COMERCIAIS - 516,95 m2 

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > DE MADEIRA - 
516,95 m2 

66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > DE. 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 516,95 m2 

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO > DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 516,95 m2 

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > DE 

ALVENARIA - 516,95 m2 

Os serviços esúveram sob a responsabilidade técnica a Sra. GABRIELA RIBEIRO LINS. 
brasileira, RG (GD: *=. cr HD com título profissional Engenheiro civi, 
Carteira de Identidade Profissional -Registro Nacional nº CE: Estadual nº 
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ESCOLA ACONCHEGO LTDA 
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“ss ao 5/40 eos fia ole RFyma CA ecaagte ada: ria de Lima 

Gestora 

e CARTÓRIO 2º OFÍCIO NOTAS DE QUIP) 
dl ANTONIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO Etica TIAS 
E Fone: (81) 99595-7625 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT C R EA-P E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023 2220601807/2024 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que 

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o 

acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente 

CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme 
descrição(ões) abaixo: 

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS 

Registro: 1821236319PE RNP: 1821236319 

Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL 

Número da ART: PE20241127317 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2024 Baixada em: 13/05/2024 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES cPF/CNPJ: CHEN 
O. 

Complemento: Bairro: 

Contrato: 183/2023 Celebrado em: 28/12/2023 

Valor do contrato: R$ 8.950,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: (O, o. 

Complemento: Bairro: 

Cidade: 

Data de início: 28/12/2023 Conclusão efetiva: 24/04/2024 

Finalidade: Outro 

Proprietário: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES CPF/CNPJ: CREDO 

Atividade Técnica: 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > 1.1.9 - DE IMÓVEIS 35 - Elaboração de orçamento 2675.97 metro 
quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > 41.1.9 - DE IMÓVEIS 77 - Planejamento 2675.97 metro quadrado; 

— — Observaçõ 

Elaboração de plano de manutenção predial, contemplando a entrega de: especificações técnicas, planilhas de custos, cronogramas, projeto 
básico/termo de referência e demais documentos necessários à contratação de serviços continuados de manutenção predial das instalações da 

Unidade Operacional da Anatel no Ceara. 

Informações Complementares 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 2220601807/2024 
17/06/2024, 09:03 

Ad2dD 

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela 
pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela 

veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de 

anulação de ART. responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade 
profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 

constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser Ficam) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no competem ao(s) profissional(is) em questão. 

momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: httpi/ícrea- 

pe:sitac.com.br/publico, com a chave: Ad2dD 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 CT Pág



Agência Nacional de Telec 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O ANATEL 

Processo nº 53560.000004/2024-94 

Interessado: Gerência Regional nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, Davyson Roberto dos 

Santos de Brito 

O COORDENADOR REGIONAL DO PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

GERENTE REGIONAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES NOS ESTADOS DO CEARÁ 

GRANDE DO NORTE E PIAUhOo uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial a disposta 

nos art. 246 e 248, inciso VII, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de 

abril de 2013, examinando os autos do Processo em epígrafe, decidem: 

Atestar a quem possa interessar que a empresa D&G ENGECON E SERVIÇO DE 

ARQUITETURA LTDA,, Registro nº 0000721549-PE, inscrita no CNPJ sob o nº HD com 
sede na Rua Quintino Bocaiuva, 234, Centro, Quipapá-PE, prestou serviços técnicos, objeto do Contrato 

GRO9 nº 183/2023, Processo nº 53560.002483/2023-01, Dispensa de Licitação nº 19/2023, da AGÊNCIA 

NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, situada na Avenida Senador Virgílio Távora, 2500, Bairro 

Dionísio Torres, em Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ sob o número (ND que, por meio 
desta declaração, para os devidos fins, a empresa cumpriu com as obrigações assumidas, no período de 

28/12/2023 a 24/04/2024, 

O objeto do Contrato consistiu na “Elaboração de plano de manutenção predial, 

contemplando a entrega de: especificações técnicas, planilhas de custos, cronogramas, projeto 

básico/termo de referência e demais documentos necessários à contratação de serviços continuados de 

manutenção predial, para as instalações da Gerência Regional da Anatel no Estado do Ceará (GRO9)", no 

valor total de R$ 8.950,00 (oito mil novecentos e cinquenta reais). 

O Contrato foi acompanhado e fiscalizado pelo servidor Liu Soares Severino, com 

formação em Engenharia Elétrica, além do Gerente Regional, Gilberto Studart Gurgel Neto. 

Dados da Obra/Serviço 

BAIRRO (HD 
ciDADE GD 

ur 

cer: CHRD 
Data de Início: 28/12/2023 Previsão de Término: 24/04/2024 

PROPRIETÁRIO: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

cr: 

14 - Elaboração 

77 - Planejamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE IMÓVEIS > 2.675,97m? 

Conselho ii de a e a de Pernambuco CREA-PE 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 

Página 2/3 

Es
te

 
d
o
c
u
m
e
n
t
o
 
en

co
nt

ra
-s

e 
re

gi
st

ra
do

 
n
o
 
C
o
n
s
e
l
h
o
 

Ce
rt

id
ão

 n
º 
2
2
2
0
6
0
1
8
0
7
/
2
0
2
4
 

R
e
g
i
o
n
a
l
 d
e
 E
n
g
e
n
h
a
r
i
a
 e
 A
g
r
o
n
o
m
i
a
 d
e
 P
e
r
n
a
m
b
u
c
o
,
 

vi
nc
ul
ad
o 
à 
Ce

rt
id

ão
 n
º 
2
2
2
0
6
0
1
8
0
7
/
2
0
2
4
,
 e

mi
ti
da
 e
m
 

17
/0
6/
20
24
 

17
/0

6/
20

24
, 
09
:2
3 

C
h
a
v
e
 d
e
 I
mp
re
ss
ão
: 
A
d
2
d
D
 

mn 
o 
na 
e 
e 

E 
b) 

5 
pe 
= 
e] 
o 
E 
[ie] 
4 
[a 
— 

E 
ou 
[2 
o 
= 
E 
o 

e 
[e] 
E=] 
o 
E= 
E 
m 
e 
B 
[ar 

E 
E 
pe 
E 

B 
[em 
v 
E 
5 
q 
o 
ns! 

Õ



Página 3/3 

35 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE IMÓVEIS > 
2.675,97m? 

Os serviços estiveram sob a responsabilidade técnica da Sra. GABRIELA RIBEIRO LINS, 

brasileira, RG na SDS /PE, CPF: CND com título profissional Engenheira Civil, Carteira 

de Identidade Profissional - Registro Nacional nº HED e Registro Estadua! CR 27 
OBRA/SERVIÇO nº PE20241127317. 

Fortaleza-CE, 03 de maio de 2024. 

| e | Documento assinado eletronicamente por Osvaldo Ribeiro Filho, Coordenador Regional de Processo, 

Sel E em 06/05/2024, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso Il, da 
u 

| eletrônica Portaria nº 912/2017 da Anatel. 

—— 

le il Documento assinado eletronicamente por Gilberto Studart Gurgel Neto, Gerente Regional nos 

Sel & Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, em 06/05/2024, às 15:18, conforme horário oficial de 
| eletrônica Brasilia, com fundamento no art. 23, inciso Il, da Portaria nº 912/2017 da Anatel. 

E A autenticidade deste documento pode ser conferida emhttp://www.anatel gov.br/autenticidade, 

“ informando o código verificador 11933113 e o código CRC 3F4ED6BZ2. 
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Referência: Processo nº 53560.000004/2024-94 SEI nº 11933113 “s
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Documento assinado digitalmente 

ub GABRIELA RIBEIRO LINS 
q * Data: 29/05/2024 05:58:44 0300 

Verifique-em https: /fualicar digo bar 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT C R É A- S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 
ec", 24 Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023 262024001 2032 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do 

profissional GABRIELA RIBEIRO LINS referente à(s) Anotação(õ0es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS . ....cccccccccssaecesea eee ae e E a E a E a E a e a 

Registro: 5071359686-SP .......cccicccsicsierecao RNP: 1821236319 usas cassa TRT Ras Cudas Ts 

TRulo Profissional: Engenheira Gill oa ss rasga arara sia e east do canja RETRO a LEO O A a CADA a ra 

Número ART: 2620240666556 ..... Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 17/04/2024Baixada em: 24/04/2024 

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620240631268 ........icccccccciiieiiaas aaa aaa e ea 

Participação: Técnica: INDIVIDUAL ja jus. sans ssainigo NE NT O PENIS SECURE LTC SDS O TUE 

Empresa Contratada: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO .....ccsiscccsiiiciiaiii eae Re 

Contratante: CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO ....... cnr): CTT 
AVENIDA PROFESSOR LINEU PRESTES ......iiiiiii No.: 2468... 
Complemento: aussi ssa ses Da maçã Esirro GM... ss ses ssa scans 

cao RP 
Contrato: SE TOGO us re pr ES AO Celebrado em : 20/09/2023 . ....cccccccc cics 

Endereço da Obra/serviç 

Complemento: susana ininss opniao SUR CEGA CEpada bis Bairro: MM sis sra spreroTa 

O ES e e EE RN 
Data de início: 20/09/2023 Conclusão Efetiva: 05/02/2024 .......... Coordenadas Geográficas: .......ciciiicccisiscctaao 

FIPGNDADES asa DID RS RR RE asno ns 

Proprietário: Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo ............ CNPJ 

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, de estrutura de concreto armado. 414,00000 metro quadrado. 2) Elaboração, Elaboração 

de orçamento, de ligação individual de rede de água. 404,71000 metro quadrado. 3) Elaboração, Elaboração de orçamento, de 

fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 414,00000 metro quadrado. 4) Elaboração, Elaboração de 

orçamento, de ligação individual de rede de esgoto. 404,71000 metro quadrado. 5) Elaboração, Elaboração de orçamento, de 
edificação, de alvenaria. 404,71000 metro quadrado. 6) Elaboração, Elaboração de orçamento, de estrutura de concreto armado. 
414,00000 metro quadrado. 7) Elaboração, Elaboração de orçamento, de sinalização de emergência em edificação. 404,71000 
metro quadrado. 8) Elaboração, Elaboração de orçamento, de prevenção e combate a incêndio e pânico. 404,71000 metro 
quadrado. 9) Elaboração, Elaboração de orçamento, de instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 404,71000 

metro quadrado. 10) Elaboração, Estudo, de sondagem geotécnica, a percussão. 40,45000 metro. 11) Elaboração, Projeto, de 

fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 414.00000 metro quadrado. 12) Elaboração, Projeto, de 
levantamento topográfico, planialtimétrico. 1600,63000 metro quadrado. 13) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de 
prevenção e combate a incêndio e pânico. 404,71000 metro quadrado. 14) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de ligação 
individual de rede de esgoto. 404,71000 metro quadrado. 15) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de ligação individual de 
rede de água. 404,71000 metro quadrado. 16) Elaboração em BIM, Projeto Arquitetônico, de edificação, de alvenaria. 469,83000 
metro quadrado. 17) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 
404,71000 metro quadrado. 18) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sinalização de emergência em edificação. 

40471000 metro:quadrado: == uns ssa caipiras DCE DOES IR DARITA RINS O DETONAR EIMDRIS CRCGRC TA 

— Observações 
EXECUÇÃO E ANÁLISE DE 40,45 METROS LINEARES DE SONDAGEM SPT NA AVENIDA PROFESSOR LINEU PRESTES, 
2468 VILA UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP (CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO - CTMSP) .......... 

— Informações Complementares 
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do 

profissional nã área da Engenharia Civil. «sas e emenpenpem emos ae suas a aee E Se a OS aa Ge E Sae ga e a arara ae aão Ea ane nee apençç 

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. .....cccccccccineeanccnses areas 

O registro da empresa contratada no CREA-SP ocorreu em 01/04/2024... ....cccciiciciiticies aeee 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado 
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 

constantes. 

Certidão de Acervo Técnico No.2620240012032 

05/07/2024 10:33:59 
Autenticação Digital: C3AOFyCKACJaCASJUkn5gfUTJGIsCCC6 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e 

atestado no CREA, quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART. 

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP 
técnico-profissional da pessoa juridica somente se O responsável técnico indicado (uu creasp.org.br). 
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Conselho RE de = e Agronomia do Estado de São Paulo (8 C REA s Pp 
= 

A CAT é válida em todo território nacional. 
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MARINHA DO BRASIL 

CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos a quem possa interessar que a empresa DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO, Registro: 

5071359686-SP, Registro: 2516945-SP, inscrita no CNPJ sob nº (HD sede na Rua 

CTTU prestou serviços técnicos para o CONTRATO Nº 
40050/2023-100/00, Dispensa Eletrônica nº 74/2023 — Elaboração de Projeto Básico e Executivo de 

reforma do canil do CTMSP - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNOLÓGICO DA MARINHA, portador do CNP) 

n.º GH, |0ca1iz24: ": CTT, 
que vem por meio desta declaração atestar para os devidos fins que a empresa no período de 

20/09/2023 a 05/02/2024 cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos 

serviços solicitados. 

O objeto do presente termo de contrato teve como objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a 

aquisição de Projeto Básico e Executivo de reforma do canil do CTMSP, no valor de R$ 24.499,99. 
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Dados da Obra/Serviço 

Contrato nº 40050/2023-100/00 

Endereço: CH, 

Bairro: CD Cod CTITARO CEP: HD 

Data de Início: 20/09/2023 Previsão de Término: 05/02/2024 

Proprietário: Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo 

CPF/CNPJ: (RD 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS: 

Elaboração 

1 

Projeto de estrutura de concreto armado 414,00000 metro quadrado 

Elaboração de orçamento de ligação individual de rede de água 404,71000 metro quadrado 

Elaboração de orçamento de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco 

414,00000 metro quadrado 

Elaboração de orçamento de ligação individual de rede de esgoto 404,71000 metro quadrado 

Elaboração de orçamento de estrutura de concreto armado 414,00000 metro quadrado 

Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria 404,71000 metro quadrado 

-Ide2- 
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Elaboração de orçamento de sinalização de emergência em edificação 404,71000 metro quadrado 

Elaboração de orçamento de prevenção e combate a incêndio e pânico 404,71000 metro quadrado 

Estudo de sondagem geotécnica a percussão 40,45000 metro 

Elaboração de orçamento de instalações elétricas em baixa tensão para fins 

Comerciais 404,71000 metro quadrado 

Projeto de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco 414,00000 metro quadrado 

Projeto de levantamento topográfico planialtimétrico 1600,63000 metro quadrado 

Elaboração em BIM 

2 

Projeto de Instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico 404,71000 metro quadrado 

Projeto de Instalações de ligação individual de rede de esgoto 404,71000 metro quadrado 

Projeto de Instalações de ligação individual de rede de água 404,71000 metro quadrado 

Projeto Arquitetônico de edificação de alvenaria 469,83000 metro quadrado 

Projeto de Instalações de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais 404,71000 metro 

quadrado 

Projeto de Instalações de sinalização de emergência em edificação 404,71000 metro quadrado 

OBSERVAÇÃO: EXECUÇÃO E ANÁLISE DE 40,45 METROS LINEARES DE SONDAGEM SPT NA AVENIDA 

PROFESSOR LINEU PRESTES, 2468 VILA UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP (CENTRO TECNOLÓGICO DA 

MARINHA EM SÃO PAULO - CTMSP) 

Os serviços estiveram sob a responsabilidade técnica a Sra. GABRIELA RIBEIRO LINS, brasileira, RG nº 

y EPE fi” LS com titulo profissional Engenheiro Civil, Carteira de 

Identidade Profissional — Registro Nacional nº 182123631-9 e Registro Estadual nº 1821236319PE e 

ART OBRA / SERVIÇO Nº. 2620240666556 

São Paulo/SP, 07 de maio de 2024 

MATHEUS MORATO ANNICCHINI 

Engenheiro Civil 

Fiscal Técnico do Contrato 

CREA/SP nº 5070444435 

CPF Nº (ENO 

-2de2- 
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BALANÇO PATRIMONIAL É 

Entidade: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: CFO 

Número de Ordem do Livro: 3 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

ATIVO R$ 16.323,67 R$ 42.972,01 

ATIVO CIRCULANTE R$ 16.323,67 R$ 42.972,01 

DISPONÍVEL R$ 7.223,67 R$ 41.922,01 

CAIXA R$ 7.215,34 R$ 39.891,36 

CAIXA GERAL R$ 7.215,34 R$ 39.891,36 

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 0,00 R$ 0,00 

BANCO DO BRASIL R$ 0,00 R$ 0,00 

pPLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ R$ 8,33 R$ 2.030,65 

APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 8,33 R$ 2.030,65 

CLIENTES R$ 9.100,00 R$ 1.050,00 

DUPLICATAS A RECEBER R$ 9.100,00 R$ 1.050,00 

CLIENTES DIVERSOS R$ 9.100,00 R$ 1.050,00 

ESTOQUE R$ 0,00 R$ 0,00 

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS R$ 0,00 R$ 0,00 

MERCADORIAS PARA REVENDA R$ 0,00 R$ 0,00 

PASSIVO R$ 16.323,67 R$ 42.972,01 

PASSIVO CIRCULANTE R$ 973,51 R$ 1.102,68 

FORNECEDORES R$ 0,00 R$ 0,00 

FORNECEDORES R$ 0,00 R$ 0,00 

FORNECEDOR MODELO R$ 0,00 R$ 0,00 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 973,51 R$ 1.102,68 

PESE CONTRIBUIÇÕES R$ 973,51 R$ 1.102,68 
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER R$ 669.84 R$ 1.102,68 

PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL R$ 280,78 R$ 0,00 

PARCELAMENTO ESTADUAL R$ 22,89 R$ 0,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 15.350,16 R$ 41.869,33 

CAPITAL SOCIAL R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

CAPITAL SOCIAL R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 5.350,16 R$ 31.869,33 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 5.350,16 R$ 31.869,33 

LUCROS ACUMULADOS R$ 5.350,16 R$ 31.869,33 

LUCROS DISTRIBUIDOS 
ANTECIPADAMENTE R$ 0,00 R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
42.B6.01.22.0E.97.DC.A9.8F.38.38.6C.E8.E0O.DE.F0.C1.E3.88.18-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 10.1.8 do Visualizador Página 1 de 1 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO Fa 

Entidade: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: CFO 

Número de Ordem do Livro: 3 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual 

RECEITA BRUTA R$ 113.955,68 R$ 140.453,80 

VENDA DE MERCADORIAS 

SERVIÇOS PRESTADOS 

(-) DEDUÇÕES 

(-) ICMS 

(-) (-) SIMPLES NACIONAL 

RECEITA LÍQUIDA 

(-) CMV 

(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS 
VENDIDAS 

LUCRO BRUTO 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 

(-) DESPESAS COM VENDAS 

(-) FRETES E CARRETOS 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

(-) MULTAS DE MORA 

(-) ÁGUA E ESGOTO 

(-) TELEFONE 

(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 

(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR 
TERCEIROS 

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO 

(-) DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E 
CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR E CSLL 

(-) JUROS PASSIVOS 

(-) JUROS DE MORA 

(-) TARIFAS BANCÁRIAS 

RESULTADO OPERACIONAL 

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

R$ 67.827,75 

R$ 46.127,93 

R$ (9.026,03) 

R$ (3.871,59) 

R$ (5.154,44) 

R$ 104.929,65 

R$ (41.966,59) 

R$ (41.966,59) 

R$ 62.963,06 

R$ (7.581,88) 

R$ (523,43) 

R$ (523,43) 

R$ (7.058,45) 

R$ (1.509,25) 

R$ (153,17) 

R$ (245,37) 

R$ (2.000,00) 

R$ (144,00) 

R$ (1.697,19) 

R$ (47,00) 

R$ (359,11) 

R$ (29,96) 

R$ (873,40) 

R$ 55.381,18 

R$ 55.381,18 

R$ 55.381,18 

R$ 28.538,80 

R$ 111.915,00 

R$ (7.604,44) 

R$ 0,00 

R$ (7.604,44) 

R$ 132.849,36 

R$ (16.027,80) 

R$ (16.027,80) 

R$ 116.821,56 

R$ (4.431,19) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (4.431,19) 

R$ (573,64) 

R$ (194,02) 

R$ (0,00) 

R$ (2.400,00) 

R$ (0,00) 

R$ (336,55) 

R$ (0,00) 

R$ (30,72) 

R$ (65,26) 

R$ (831,00) 

R$ 112.390,37 

R$ 112.390,37 

R$ 112.390,37 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
42.86.01.22.0E.97.DC.A9.8F.38.38.6C.E8.E0O.DE.F0.C1.E3.88.18-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 10.1.8 do Visualizador Página 1 de 1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped Versão: 10.1.8 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 

CNPJ NIRE | 

26806220785 RR: 
NOME EMPRESARIAL 

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) 

NATUREZA DO LIVRO 

Livro Diário 

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

42.B6.01.22.0E.97.DC.A9.8F.38.38.6C.E8.EO.DE.F0.C1.E3.88.18 

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 

01/01/2023 a 31/12/2023 
NÚMERO DO LIVRO 
3 

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

Nº SÉRIE DO RESPONSÁVEL QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPFICNPJ NOME CERTIFICADO VALIDADE ECN 

DAVYSON ROBERTO 

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 41121550000146 DOS S DE do Ai a Sim 

BRITO:41121550000146 

DANIEL JOSE BATISTA 260199428435114270 02/04/2024 a . 
Goratior 07719613406  DEREIRA:07719613406 8 02/04/2025 ne 

NÚMERO DO RECIBO: Escrituração recebida via Internet 

42 B6.01.22.0E.97.DC.A9.8F.38.38.6C. pelo Agente Receptor SERPRO 

ES.FO.DE.FO.C 1.E3.66: 161 em 06/04/2024 às 10:44:43 

AC.B2.96.CB.6A.B7.80.FO 
45.F5.82.70.78.A9.EB.FE 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014. 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 149 de 247



BALANÇO PATRIMONIAL É 

Entidade: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 cnPJ: CTT 
Número de Ordem do Livro: 3 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

ATIVO R$ 16.323,67 R$ 42.972,01 

ATIVO CIRCULANTE R$ 16.323,67 R$ 42.972,01 

DISPONÍVEL R$ 7.223,67 R$ 41.922,01 

CAIXA R$ 7.215,34 R$ 39.891,36 

CAIXA GERAL R$ 7.215,34 R$ 39.891,36 

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 0,00 R$ 0,00 

BANCO DO BRASIL R$ 0,00 R$ 0,00 

pPLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ R$ 8,33 R$ 2.030,65 

APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 8,33 R$ 2.030,65 

CLIENTES R$ 9.100,00 R$ 1.050,00 

DUPLICATAS A RECEBER R$ 9.100,00 R$ 1.050,00 

CLIENTES DIVERSOS R$ 9.100,00 R$ 1.050,00 

ESTOQUE R$ 0,00 R$ 0,00 

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS R$ 0,00 R$ 0,00 

MERCADORIAS PARA REVENDA R$ 0,00 R$ 0,00 

PASSIVO R$ 16.323,67 R$ 42.972,01 

PASSIVO CIRCULANTE R$ 973,51 R$ 1.102,68 

FORNECEDORES R$ 0,00 R$ 0,00 

FORNECEDORES R$ 0,00 R$ 0,00 

FORNECEDOR MODELO R$ 0,00 R$ 0,00 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 973,51 R$ 1.102,68 

ERR, E CONTRIBUIÇÕES A R$ 973,51 R$ 1.102,68 

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER R$ 669,84 R$ 1.102,68 

PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL R$ 280,78 R$ 0,00 

PARCELAMENTO ESTADUAL R$ 22,89 R$ 0,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 15.350,16 R$ 41.869,33 

CAPITAL SOCIAL R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

CAPITAL SOCIAL R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 5.350,16 R$ 31.869,33 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 5.350,16 R$ 31.869,33 

LUCROS ACUMULADOS R$ 5.350,16 R$ 31.869,33 

LUCROS DISTRIBUIDOS 
ANTECIPADAMENTE ds (a dba 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
42.B6.01.22.0E.97.DC.A9.8F.38.38.6C.E8.E0O.DE.F0.C1.E3.88.18-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 10.1.8 do Visualizador Página 1 de 1 
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidade: 

Número de Ordem do Livro: 3 

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

CNPJ: (RNA 

Nome Empresarial 

NIRE 

CNPJ 

Número de Ordem 

Natureza do Livro 

Município 

Data do arquivamento dos atos 

constitutivos 

Data de arquivamento do ato de 

conversão de sociedade simples em 

sociedade empresária 

Data de encerramento do exercício social 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

Nome Empresarial 

Natureza do Livro 

Número de ordem 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

Data de inicio 

Data de término 

TERMO DE ABERTURA 

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

26806220785 

3 

Livro Diário 

QUIPAPA 

07/03/2021 

31/12/2028 

3280 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

Livro Diário 

3280 

01/01/2023 

31/12/2023 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
42.B6.01.22.0E.97.DC.A9.8F .38.38.6C.E8.E0O.DE.F0.C1.E3.88.18-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped Versão: 10.2.3 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 

NIRE CNPJ | 

2680622078 ENS 
| NOME EMPRESARIAL 

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 

01/01/2024 a 31/12/2024 
NUMERO DO LIVRO 

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) 

NATUREZA DO LIVRO 
| 
Livro Diário 4 

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

06.4F.E8.D8.1F.90.B1.31.D6.58.0B.30.36.2E.F2.6D.AC.C6.E5.9A 

Nº SÉRIE DO RESPONSÁVEL QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO CPFICNPJ NOME CER TEICADO VALIDADE CESRE 

DANIEL JOSE BATISTA 260199428435114270 02/04/2024 a 
Outros 07719613406  pEREIRA:07719613406 8 02/04/2025 Sim 

DANIEL JOSE BATISTA 260199428435114270 02/04/2024 a - 
Gontador 07719613406  pEREIRA:077 19613406 8 02/04/2025 Não 

NÚMERO DO RECIBO: Escrituração recebida via Internet 

06.4F.E8.D8.1F.90.B1.31.D6.58.0B.30. pelo Agente Receptor SERPRO 
96.2E.F2.6D.AC.CO.ES.DAA em 11/02/2025 às 10:42:04 

36.0D.15.79.F2.A1.ED.96 
B5.D5.30.7B.A2.8D.12.59 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT C R EA-P E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023 2220601808/2024 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que 

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o 

acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente 

CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme 
descrição(ões) abaixo: 

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS 

Registro: 1821236319PE RNP: 1821236319 

Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL 

Número da ART: PE20241127037 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2024 Baixada em: 13/05/2024 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES cpricnr (HD 
Endereço do contratant Nº: 2500 

Complemento: Bairro: 

Contrato: 184/2023 Celebrado em: 28/12/2023 

Valor do contrato: R$ 17.950,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação institucional: Outros 

Complemento: Bairro: as 

Data de início: 2812/2023 Conclusão efetiva: 24/04/2024 

Finalidade: Outro 

Proprietário: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES cpr'cnr (O 

Atividade Técnica: 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > 1.1.9 - DE IMÓVEIS 35 - Elaboração de orçamento 911.34 metro 
quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > 41.1.9 - DE IMÓVEIS 77 - Planejamento 911.34 metro quadrado; 

— — Observaçõ 

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTEMPLANDO A ENTREGA DE: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE 
CUSTOS, CRONOGRAMAS, PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE. 

Informações Complementares 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 2220601808/2024 
26/06/2024, 09:17 

TOZAS 

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 

. . o . apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela 
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de 

anulação de ART, responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade 
profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
Conselho Federal de Engenharia é Agronomia - CONFEA. constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 

somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser Ficam) Excluído(s), no entanto, o(5) serviço(s) cujas atribuições não 

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no competem ao(s) profissional(is) em questão. 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: httpiicrea- 
pe.sitac.com.br'publico, com a chave: 762A5 

nharia e Agronomia de Pernambuco 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84
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Agência Nacional de Telec 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O ANATEL 

Processo nº 53560.000005/2024-39 

Interessado: Unidade Operacional no Estado do Rio Grande do Norte, Davyson Roberto dos Santos de 

Brito 

O GERENTE DA UNIDADE OPERACIONAL E O GERENTE REGIONAL DA AGÊN 

NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES NOS ESTADOS DO CEARÁ, RIO GRANDE DO NORTE E RdAldb 
de suas atribuições legais e regulamentares, em especial a disposta nos art. 246 e 248, inciso VII, do 

Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, examinando os 

autos do Processo em epigrafe, decidem: 

Atestar a quem possa interessar que a empresa D&G ENGECON E SERVIÇO DE 

ARQUITETURA LTDA,, Registro nº 0000721549-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 41.121.550/0001-46, com 

sede na Rua Quintino Bocaiuva, 234, Centro, Quipapá-PE, prestou serviços técnicos, objeto do Contrato 

GRO9 nº 184/2023, Processo nº 53560.002483/2023-01, Dispensa de Licitação nº 19/2023, da AGÊNCIA 

NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, situada na Avenida Senador Virgílio Távora, 2500, Bairro 

Dionísio Torres, em Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ sob o número 02.030.715.0014-37, que, por meio 

desta declaração, para os devidos fins, a empresa cumpriu com as obrigações assumidas, no período de 

28/12/2023 a 24/04/2024. 

O objeto do Contrato consistiu na “Elaboração de plano de manutenção predial, 

contemplando a entrega de: especificações técnicas, planilhas de custos, cronogramas, projeto 

básico/termo de referência e demais documentos necessários à contratação de serviços continuados de 

manutenção predial, para as instalações da Unidade Operacional da Anatel no Estado do Rio Grande do 

Norte (U0O09.1)", no valor total de R$ 17.950,00 (dezessete mil novecentos e cinquenta reais). 
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O Contrato foi acompanhado e fiscalizado pelo servidor Felipe Cardoso de Almeida, com 

formação em Engenharia Civil, além do Gerente da Unidade Operacional, Lívio Peixoto do Nascimento, 

com formação em Engenharia Elétrica. 

Dados da Obra/Serviço 

A 
BAIRRO (ED 

CIDADE ED 

ra 

cer- HD 
Data de Início: 28/12/2023 Previsão de Término: 24/04/2024 

PROPRIETÁRIO: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

O ed 
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77 - Planejamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE IMÓVEIS > 911,34m? 

35 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE IMÓVEIS > 
911,34m? 

Os serviços estiveram sob a responsabilidade técnica da Sra. GABRIELA RIBEIRO LINS, 

brasileira, RG nº GH: 0s/PE. cPF GRE com título profissional Engenheira Civil, Carteira 
de Identidade Profissional - Registro Nacional nº 182123631-9 e Registro Estadual nº 182123631PE e ART 

OBRA/SERVIÇO nº PE20241127037. 

Natal-RN, 03 de maio de 2024. 

e 1] Documento assinado eletronicamente por Livio Peixoto do Nascimento, Gerente da Unidade 

Sel & Operacional no Estado do Rio Grande do Norte, em 03/05/2024, às 16:50, conforme horário oficial de 

| eletrônica Brasília, com fundamento no art. 23, inciso |l, da Portaria nº 912/2017 da Anatel. 

E = 
& 1 Documento assinado eletronicamente por Gilberto Studart Gurgel Neto, Gerente Regional nos 

Sel É Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, em 06/05/2024, às 15:18, conforme horário oficial de 

| eletrônica Brasília, com fundamento no art. 23, inciso Il, da Portaria nº 912/2017 da Anatel. 

= A autenticidade deste documento pode ser conferida em http://www. anatel.gov.br/autenticidade, 

“ informando o código verificador 11923511 e o código CRC 7E11F80A. 
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Referência: Processo nº 53560.000005/2024-39 SEI nº 11923511 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT C [e = A- P E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023 2220604907/2024 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que 

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o 

acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente 

CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme 
descrição(ões) abaixo: 

Profissional: SAMUEL JOÃO DOS SANTOS LEMOS 

Registro: 1821427165PE RNP: 1821427165 

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Número da ART: PE20241154031 Tipo de ART: OBRA | SERVIÇO Registrada em: 13/06/2024 | Baixada em: 18/06/2024 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

Contratante: ESCOLA ACONCHEGO LTDA crrcnP (GH 
Endereço do contratante: & E 

Complemento: Bairro: E 

Cidade: CD "e cer: CD 
Contrato: Celebrado em: 

Valor do contrato: R$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra(se vi (O, Nº. E] 

Complemento: Bairro: q» 

Data de início: 08/05/2024 Conclusão efetiva: 08/06/2024 

Finalidade: Escolar 

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > 
$11.10,1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 66 - Laudo 1545.43 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > 11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 82 

- Projeto de Instalações 1545.43 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO 
> $11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 66 - Laudo 300.00 quilovolt-ampére: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > &11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 82 - Projeto de Instalações 300.00 quilovolt-ampére; 14 

- Elaboração ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO > %12.10.1 - DE SISTEMA DE 
DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 82 - Projeto de Instalações 1545.43 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETRÔNICA > SISTEMAS E 

EQUIPAMENTOS DE ÁUDIOIVÍDEO > DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO > %12.5.1.1 - INTERNA 82 - Projeto de Instalações 1545.43 metro 

quadrado; 14 - Elaboração ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VÍDEO > DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO > $12.5.1.2 - 
EXTERNA 82 - Projeto de Instalações 1545.43 metro quadrado, 14 - Elaboração ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

ÁUDIONÍDEO > %12.5.5 - DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO 82 - Projeto de Instalações 1545.43 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETRÔNICA > 
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > &12.6.3.2 - POR MEIOS ÓPTICOS 82 - Projeto de Instalações 

1545.43 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > $12.6.3.3 

- VIA OUTRAS TECNOLOGIAS 82 - Projeto de Instalações 1545.43 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETRÔNICA > SISTEMAS E 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA > 412.9.3 - DE CIRCUITO FECHADO DE TV 82 - Projeto de Instalações 1545.43 metro 

quadrado; 14 - Elaboração TELECOMUNICAÇÕES > INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS > %15.10.1 - DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 

INTERNAS 82 - Projeto de Instalações 1545.43 metro quadrado; 

— — Observações 

Elaboração dos Projetos complementares da unidade escolar, CFTV, RTA, Dados, Voz, Automação e SPDA,. Uma subestação de 300 kVA também 

será projetada para a unidade. 

Informações Complementares 

Conselho ii de a e a de Pernambuco 

pe 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

2220604907/2024 
CREA-PE 

Corissltio Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 

pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 2220604907/2024 
29/07/2024, 12:23 

A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou 

anulação de ART. 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 

constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 

somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela 
pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela 

veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de 

responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade 

profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 

competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: httpiicrea- 

pe.sitac.com.bri'publico, com a chave: betwC 
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ESCOLA ACONCHEGO 

EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ - ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º ao 9º 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos a quem possa interessar que a empresa D&G ENGECON E SERVICO 
DE ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNP] sob n 

restou serviços técnicos de elaboração de projetos para a empresa ESCOLA 

ACONCHEGO LTDA, portador do CNP] n.º 

localizada n ue vem 

por meio desta declaração atestar para os devidos fins que a empresa no período de 

08/05/2024 a 08/06/2024 a referida empresa cumpriu pontualmente com as 

obrigações assumidas. 

O objeto do presente termo é de serviços de elaboração dos projetos 
complementares da unidade escolar, CFTV, RTA, Dados, Voz, Automação e SPDA. Uma 

subestação de 300 kVA também será projetada para a unidade. Valor do serviço 
contratado foi de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais). Conforme ART OBRA / 

SERVIÇO Nº PE20241154031. 
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Dados da Obra/Serviço 

Cida d (O 
Data de Início: 08/05/2024 Previsão de término: 08/06/2024 

Proprietário: Escola Aconchego Ltda cpr cnpj CR, 

14 - Elaboração Quantidade Unidade 

82 - Projeto de Instalações > 'TELECOMUNICAÇÕES > INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS -15.10.1 - 
DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS - 1.545,43 m2 

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE 
CABEAMENTO: 12.6.3.3 - VIA OUTRAS TECNOLOGIAS - 1.545,43 m2 
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B2 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > DE 
SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO - 12.5,1,1 - INTERNA = 1,545,43 m2 
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82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > DE 
SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO - 12.5.1.2 - EXTERNA - 1.545,43 m2 

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO -12.10.1 - DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - 1.545,43 m2 

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE 

CABEAMENTO - 12.6.3.2 - POR MEIOS ÓPTICOS - 1.545,43 m2 

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - 

12.9.3 - DE CIRCUITO FECHADO DE TV - 1.545,43 m2 

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO /VÍDEO - 12.5.5 - DE 
EQUIPAMENTOS DE VÍDEO - 1.545,43 m2 

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO - 11.10.13 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - 1.545,43 m2 

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO - 

11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA - 300,00 kvA 

66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA 
TENSÃO - 11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - 1.545,43 m2 

66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO - 11.9.17.1 - 
AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA - 300,00 kvA 

Os serviços estiveram sob a responsabilidade técnica a Sr. SAMUEL JOÃO DOS 

SANTOS LEMOS, brasileira, CPF nº m título profissional Engenheiro 

Eletricista, Carteira de Identidade Profissional -Registro Nacional nº Registro: 

GH e Registro Estadual n 

Quipapá-PE, 25 de junho 2024 
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DECLARAÇÃO 

Eu, Engenheiro Eletricista, Samuel João dos Santos Lemos, registro no Crea nº RN- 

1821427165 CREA/PE, Declaro nos termos do parágrafo 1º do artigo 59 da Resolução 

1.137/2023 que fui responsável individual pela elaboração dos Projetos complementares da unidade 

escolar, CFTV, RTA, Dados, Voz, Automação e SPDA. Uma subestação de 300 kVA também será 

projetada para a unidade. A unidade possui uma dimensão de 1.545,43 mº, de propriedade da Escola 

Aconchego LTDA, CNPJ nº (HED com obra loca!iz:0: »: CHDOO 

14 - Elaboração Quantidade Unidade 

82 - Projeto de Instalações > TELECOMUNICAÇÕES > INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 

INTERNAS > 415.10.1 - DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS 1.545,43 m?. 

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > &12.6.3.3 - VIA OUTRAS TECNOLOGIAS 1.545,43 
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82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

ÁUDIO/VÍDEO > DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO > &12.5.1.1 — INTERNA 1.545,43 mº. 

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

ÁUDIO/VÍDEO > DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO > &12.5.1.2 — EXTERNA 1.545,43 m?, 

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO > &12.10.1 - DE SISTEMA DE DETECÇÃO E 

ALARME DE INCÊNDIO 1.545,43 m?. 

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > 412.6.3.2 - POR MEIOS ÓPTICOS 1.545,43 m?. 

82 - Projeto de Instalações = ELETRÔNICA => SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA ELETRÔNICA > 12.9.3 - DE CIRCUITO FECHADO DE TV 1.545,43 mº. 

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

ÁUDIO/VÍDEO > 412.5.5 - DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO 1.545,43 mº. 

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > 411.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS 

E COMERCIAIS 1.545,43 mº, 

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

> DE SUBESTAÇÃO > &11.9.17.1 - ABREA DE ENERGIA ELÉTRICA 300,00 kvA 
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Declaro ainda que os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado estão corretos e 

que executei os serviços de acordo com as normastécnicas, cumpri tempestivamente com todas as 

exigências contratuais, e que satisfiz as necessidades do proprietário/contratante, conforme consta 

no atestado. 

Por fim, declaro nos termos do parágrafo 2º do artigo 59 da Resolução 1.137/2023 do 

Confea que tenho ciência que em caso de constatação de dados técnicos do atestado divergente do 

praticado, estarei sujeito às penalidades estabelecidas na legislação administrativa, civil e penal 

brasileira. 

Caruaru-PÊ 22 de Julho, 2024 

Dacumento assinado digitalmente 

ub SAMUEL JOAO DOS SANTOS LEMOS 
q Data; 22/0/2025 132 6,07-0300 

Neespiiequire err nlgasa fovealicdar Atl. tar 

Engenheiro Eletricista 

Samuel João dos Santos Lemos 

Crea: 1821427165/CREA-PE 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT C R E A- [e E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023 2220605444/2024 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que 

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o 

acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente 

CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme 
descrição(ões) abaixo: 

Profissional: LETÍCIA GOMES DE OLIVEIRA 

Registro: 1820838625PE RNP: 1820838625 

Título profissional: ENGENHEIRA MECÂNICA, ESP, EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

Número da ART: PE20241152689 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2024 | Baixada em: 02/07/2024 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

Contratante: Escola Aconchego Ltda CPF/CNPJ: CFR 

Complemento: Bairro: q 

Cidade: (RD E) cer 
Contrato: Celebrado em: 

Valor do contrato: R$ 5.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado 

Ação institucional: Outros 

Bairro: Complemento: 

Cidade (ND «e ed 
Data de início: 15/05/2024 Conclusão efetiva: 25/06/2024 

Finalidade: Escolar 

Proprietário: Escola Aconchego Ltda crricnr; CH 

Atividade Técnica: 14 - Elaboração MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE 
FABRICAÇÃO > 416.1.1.15 - DE ESTRUTURA METÁLICA 35 - Elaboração de orçamento 180.00 metro quadrado; 14 - Elaboração MECÂNICA > 
PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO >*16.1.1.15 - DE ESTRUTURA 

METÁLICA 80 - Projeto 180.00 metro quadrado; 14 - Elaboração MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE 
PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > 416.1.1.1 - DE TUBULAÇÕES 35 - Elaboração de orçamento 1365.43 metro quadrado; 14 - 
Elaboração MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > 

$16.1.1.1 - DE TUBULAÇÕES 80 - Projeto 1365.43 metro quadrado; 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS 
TÉRMICOS > 416.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO 35 - Elaboração de orçamento 1365.43 metro quadrado; 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS 

TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > 16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO 80 - Projeto 1365.43 metro quadrado; 14 » Elaboração MECÂNICA > 
SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > %18.3.1 - DE ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO 35 - Elaboração de orçamento 1365.43 metro quadrado; 14 - 
Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > &$16.3.1 - DE ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO 80 - Projeto 1365.43 metro quadrado; 
14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMA DE FLUIDOS > &416.3.5.2 - REFRIGERANTES 35 - Elaboração de 
orçamento 1365.43 metro quadrado; 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMA DE FLUIDOS > 416.3.5.2 - 

REFRIGERANTES 80 - Projeto 1365.43 metro quadrado; 14 - Elaboração MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE 
ELEVADORES > %16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 35 - Elaboração de orçamento 800.00 quilograma; 14 - Elaboração MECÂNICA > 
TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > $16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 80 - Projeto 800.00 quilograma; 14 - Elaboração 

MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > &16.6.2.2 - DE CARGA 35 - Elaboração de orçamento 800.00 

quilograma; 14 - Elaboração MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > %16.6.2.2 - DE CARGA 80 - Projeto 

800.00 quilograma; 14 - Elaboração MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA 

MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE TESTES DE ESTANQUEIDADE > *16.7.16.22 - EM 
TUBULAÇÕES/DUTOS 35 - Elaboração de orçamento 1365.43 metro quadrado; 14 - Elaboração MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, 
DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE 

TESTES DE ESTANQUEIDADE > *:16,7.16.2 - EM TUBULAÇÕES/DUTOS 80 - Projeto 1365.43 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > 

ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > 42.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 35 - Elaboração de orçamento 180,00 metro quadrado; 
14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > 2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 180.00 

metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > 2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 35 - 
Elaboração de orçamento 180.00 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > 

$2.21.3 - PARA ANDAIMES 80 - Projeto 180.00 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE 
ESTRUTURA METÁLICA > 42.21.7 - PARA FINS DIVERSOS 35 - Elaboração de orçamento 180.00 metro quadrado; 14 - Elaboração 

ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > &2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 180.00 metro 

quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > &2.2.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 35 - 
Elaboração de orçamento 180.00 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > 42.2.3 - DE REFORÇO DE 

ESTRUTURAS METÁLICAS 80 - Projeto 180.00 metro quadrado; 14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA EM 

REDES E TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E VAPORES > &42.4.1 - DE SEGURANÇA EM REDES E TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E 
VAPORES 35 - Elaboração de orçamento 1365,43 metro quadrado; 14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA EM 

REDES E TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E VAPORES > 442.4.1 - DE SEGURANÇA EM REDES E TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E 
VAPORES 80 - Projeto 1365.43 metro quadrado; 

— — Observações 

Art referente aos serviços de execução de projetos de climatização, elevadores, tubulações e estrutura Metálicas. Além de Laudos e orçamentos 

para os mesmos 

Conselho ai de ia e a de Pernambuco (O) CREA- 

E 
; ONDA STA 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023 C REA-P E 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

2220605444/2024 
Atividade concluída 

Informações Complementares 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 2220605444/2024 
16/10/2024, 09:56 

79144 

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela 
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou 

anulação de ART. 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 

veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de 
responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade 

profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do 

constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 

momento da habilitação ou da entrega das propostas, 

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: httpilicrea- 
pe.sitac.com.br'publico, com a chave: 79144 

Conselho i j ambuco 
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ESCOLA ACONCHEGO 

EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ - ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º ao 9º 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos a quem possa interessar que a empresa D&G ENGECON E SERVICO 

DE ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNP] sob nº 
com sede na 

Registro CREA : 0000721549-PE. 

Prestou serviços técnicos de elaboração de projetos para a empresa ESCOLA 

ACONCHEGO LTDA, portador do CNP) n. INEP:26132320, 

localizada na ue vem 

por meio desta declaração atestar para os devidos fins que a empresa no período de 

15/05/2024 a 25/06/2024 a referida empresa cumpriu pontualmente com as 

obrigações assumidas. 
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O objeto do presente termo é referente aos serviços de execução de projetos de 

climatização, elevadores, tubulações e estrutura Metálicas. Além de orçamentos. Valor 

do serviço contratado foi de R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais), conforme ART 

OBRA / SERVIÇO Nº PE20241152689. 

Dados da Obra/Serviço 

Cidade: (ND O cEP: CUD 

Data de Início: 15/05/2024 Previsão de término: 25/06/2024 

proprietário (RENO cer /cnr): CR 

14 - Elaboração Quantidade Unidade 

80 - Projeto > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS -16.3.1 - DE ACESSÓRIOS DE 

TUBULAÇÃO - 1.365,43 m2 

80 - Projeto > MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E 
COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, 
MAGNÉTICOS, ÓPTICOS - DE TESTES DE ESTANQUEIDADE - 16.7.16.2 - EM 
TUBULAÇÕES/DUTOS - 1.365,43 m2 

80 - Projeto > MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE 

PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO - 16.1.1.1 - DE TUBULAÇÕES - 1.365,43 m2 

Ce
rt

id
ão

 n
º 
2
2
2
0
6
0
5
4
4
4
/
2
0
2
4
 

22
/1
0/
20
24
, 

10
/1
1 

um 
[o] 

Es 
e 
[e] 

E 
ae 

8 
Lea 

Ef 
E 
[a] + 
5 

+— 
= 
Br 

E 
o 

Q 
e 

2E 
EE 
Ed 

e 
oo 
o E 

38 
E E to 

q Ss 
o) 
8 
q 

E 
E 
u 
= 

8 
[e 
m 

E 
3 
[E] 
[a] 
Es! 

[8] Digitalizado com CamScanner 

Conselho co de nn e a de Pernambuco (8) CREA-PE 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 



Página 4/6 

80 - Projeto > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA EM REDES E 
TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E VAPORES - 42.4.1 - DE SEGURANÇA EM REDES E 
TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E VAPORES - 1.365,43 m2 

80 - Projeto > MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS - 16.2.1.5 — 
DE REFRIGERAÇÃO - 1.365,43 m2 

80 - Projeto > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMA DE FLUIDOS - 
16.3.5.2 - REFRIGERANTES - 1.365,43 m2 

80 - Projeto > MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES - 

16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS - 800,00 kg 

80 - Projeto > MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES - 

16.6.2.2 - DE CARGA - 800,00 kg 

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA - 
2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO - 180,00 m2Z 

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA - 

2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS - 180,00 m2 

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS - 2.2.3 - DE REFORÇO DE 
ESTRUTURAS METÁLICAS - 180,00 m2Z 
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80 - Projeto > MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE 
PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO - 16.1.1.15 - DE ESTRUTURA METÁLICA - 
180,00 m2 

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA - 
2.2.1.3 - PARA ANDAIMES - 180,00 m2 

35 - Elaboração de orçamento > MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E 
MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO - 16.1.1.1 - DE 

TUBULAÇÕES - 1.365,43 m2 

35 - Elaboração de orçamento > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS - 16.3.1 -— 

DE ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO - 1.365,43 m2 

35 - Elaboração de orçamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA 

EM REDES E TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E VAPORES - 42.4.1 - DE SEGURANÇA 

EM REDES E TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E VAPORES - 1.365,43 m2 

35 - Elaboração de orçamento > MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS 

TÉRMICOS - 16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO - 1.365,43 m2 

35 - Elaboração de orçamento > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE 

SISTEMA DE FLUIDOS - 16.3.5.2 - REFRIGERANTES - 1,365,43 m2 

35 - Elaboração de orçamento > MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, 

DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, 
ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE TESTES DE ESTANQUEIDADE - 

16,7.16.2 - EM TUBULAÇÕES/DUTOS - 1.365,43 m2 
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e Elaboração de orçamento > MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE 
VADORES - 16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS - 800,00 kg 

35 - Elaboração de orçamento > MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES - 16.6.2.2 - DE CARGA - 800,00 kg 

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE 
ESTRUTURA METÁLICA - 2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS - 180,00 m2 

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS - 2.2.3 - DE 
REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS - 180,00 m2 

35 - Elaboração de orçamento > MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E 
MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO - 16.11.15 - DE 
ESTRUTURA METÁLICA - 180,00 m2 

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE 

* ESTRUTURA METÁLICA - 2.2.1.3 - PARA ANDAIMES - 180,00 m2 

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE 
ESTRUTURA METÁLICA - 2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO - 180,00 m2 

Os serviços estiveram sob a responsabilidade técnica a Sra. LETÍCIA GOMES DE 

OLIVEIRA, brasileira, CPF nº 114.999.264-64, com título profissional ENGENHEIRA 

MECÂNICA, ESP. EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, 

Carteira de Identidade Profissional -Registro Nacional nº Registro: 1820838625 e 

Registro Estadual nº 1820838625PE 
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Quipapá-PE, 25 de junho 2024 
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SCOLA ACONCHEGO LTDA 
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Alessandra Maria de Lima - Gestora 

Registro nº1820838625PE CARTÓRIO 2º OFÍCIO NOTAS DE QUIPAPÁ 
ANTONTA OLIVEIRA DO NASCIMENTO CARVALHO MATIAS 

Fone, (01) 90595-7625 
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MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 
Eu, Engenheira Mecânica, Letícia Gomes de Oliveira, registro no Crea 

n° 182083862-5, Declaro nos termos do parágrafo 1° do artigo 59 da 

Resolução 1.137/2023 que fui responsável (individual, corresponsável, por 

equipe ou coautoria) pelos projetos e elaborações de orçamentos pertinentes 

à engenharia mecânica, nos 1.365,43 m² da escola Aconchego LTDA, 

localizada na Rua Pc Getúlio Vargas, 482, Quipapá, 55415-000. 

Declaro ainda que os dados técnicos qualitativos e quantitativos do 

atestado estão corretos e que executei os serviços de acordo com as normas 

técnicas, cumpri tempestivamente com todas as exigências contratuais, e 

que satisfiz as necessidades do proprietário/contratante, conforme consta no 

atestado. 

Por fim, declaro nos termos do parágrafo 2° do artigo 59 da Resolução 

1.137/2023 do Confea que tenho ciência que em caso de constatação de 

dados técnicos do atestado divergente do praticado, estarei sujeito às 

penalidades estabelecidas na legislação administrativa, civil e penal 

brasileira. 

 
Caruaru-PE 30 de Agosto, 2024 

 

 

 

 

 

 

Engenheira Mecânica, Letícia Gomes de Oliveira 

Crea: 182083862-5 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil Nº 0000000952030 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010 |] | ||] | | III II | | ] | 

20240000952030 

U 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

Validade: 12/08/2024 - 08/02/2025 

CERTIFICAMOS que o Profissional ADA SILVA DOS SANTOS encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da 

Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional 

não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

INFORMAÇÕES DO REGISTRO 

Nome: ADA SILVA DOS SANTOS crr: CHO 
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista 

Registro CAU: A282776-0 

Data de obtenção de Titulos: 14/09/2022 

Data de Registro nacional profissional: 26/01/2023 

Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS ) 

Situação de registro: ATIVO 

Titulo(s): 

- Arquiteto(a) e Urbanista 

País de Diplomação: Brasil 

Cursos anotados no SICCAU: 

ANOTAÇÃO DE CURSO 

- Nenhum curso anotado. 

ATRIBUIÇÕES 

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 20 da Lei 12.378, de 31 de 
dezembro de 2010. 

OBSERVAÇÕES 

- À falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva ação penal, 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(õ0es) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válida em todo o território nacional. 

Certidão nº 952030/2024 

Expedida em 12/08/2024, CARUARUIPE, CAU/PE 

Chave de Impressão: 8192C7 

A autenticidade desta Cerlidão pode ser verificada em: hitos:f'sitcau.caubr.gov.br'app/view/sightexlemo?form=Servicos, com a chave: 8192C7 

Impresso em: 12/08/2024 às 15:12:31 por: ADA SILVA DOS SANTOS, ip: 172.70.193. 170 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO C RE A- [) E Nº 2220634764/2025 
PESSOA JURIDICA a 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Void 047 93 os 
alidade: 

Chave: ciDB1 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos 

nesta certidão, CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas 
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer 
suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s). 

Interessado(a) 

Empresa: D&G ENGECON LTDA 

CNPJ 

Registro: 0000721549 

Categoria: Matriz 

Capital Social; R$ 10.000,00 

Data do Capital: 24/01/2022 

Faixa: 1 

Objetivo Social: CNAE 85.99 6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL CNAE 71.11 1/00 SERVICOS DE 

ARQUITETURA CNAE 41,20 4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CNAE 42,13 8/00 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS 

CNAE 81.11 7/00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS CNAE 37.02 9/00 ATIVIDADES 
RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES CNAE 42.11 1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E 
AEROPORTOS CNAE 43.21 5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CNAE 43.22 3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE 
GAS CNAE 43,22 3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 

CNAE 43.30 4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL CNAE 43.30 
4/05 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES CNAE 43.99 1/99 SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA 
CONSTRUCAO, TAIS COMO TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC CNAE 71.12 0/00 SERVICOS DE 

ENGENHARIA CNAE 81.21 4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS CNAE 81.30 3/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS CNAE 71.20 1/00 
TESTES E ANALISES TECNICAS CNAE 74.90 1/99 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS CNAE 71.19 7/01 
SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA CNAE 71.19 7/02 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS CNAE 71,19 7/03 
SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA CNAE 71.19 7/04 SERVICOS DE PERICIA TECNICA 

RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO CNAE 71.19 7/99 ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA 
CNAE 68.21 8/01 CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS CNAE 43.99 1/01 ADMINSITRACAO DE OBRAS CNAE 43,13 
4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM CNAE 43.22 3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO CNAE 43.30 4/04 

SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL CNAE 43.30 4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO CNAE 42.11 1/01 
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: <br>AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO 
TÉCNICO.<br> 
<br> 

<br> Contrato Social ? Registrado na JUCEPE em 19/08/2025 - NIRE: 26203263539. <br> 

Endereço Matriz: 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa 

Data Inicial: 26/12/2022 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 0000072297DDPE 

Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Informações / Notas 

- À capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- À certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: SAMUEL 
JOÃO DOS SANTOS LEMOS. Data de fim do contrato: 01/03/2026 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

Última Anuidade Paga 
Ano: 2025 (6/6) 

Autos de Infração 

Nada consta 

Responsáveis Técnicos 

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS 

Registro: 1821236319 

CP 

Data Início: 24/03/2023 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional; 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: httpiicrea-pe.sitac.com.br'publico, com a chave: ctDB1 bras ar. 

Impresso em: 07/09/2025 às 21:58:39 por: adapt, ip: 177.87.6.2 [nm] E 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO C REA- PE Nº 2220634764/2025 
PESSOA JURIDICA a 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Emissão: 07/09/2025 
Validade: 01/03/2026 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco chaves CLDRA 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: Artigo 7 da Resolucao n 218 1973 do Confea, circunscritas ao ambito da respectiva modalidade. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: SAMUEL JOÃO DOS SANTOS LEMOS 

Registro: 1821427165 

CPF 

Data Início: 25/03/2025 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 01/03/2026 

Titulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: Artigo 33 do Decreto n 23.569 de 1933, alineas f; 'g; h' e alineas | e 'j aplicadas as alineas citadas, bem como as 
previstas no artigo 7 da Lei n 5.194, de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5 da Resolucao n 

1.073, de 2016, para o desempenho das competencias relacionadas no artigo 8 da Resolucao n 218, de 29 de junho de 1973, do Confea. 

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO 

Aditivos 

Descrição: Contrato Social ? Registrado na JUCEPE em 19/08/2025 - NIRE: 26203263539. 

Data: 19/08/2025 

Orgão de registro de empresa: JUCEPE ? Junta Comercial do Estado de Pernambuco 

Protocolo: 200272400/2025 

A autenticidade desta Certidão podé ser verifitada em: hilp:/lerea-pe sitac.com.bripublico, com a chave: CIDB1 E Er. 

Impresso em: 07/09/2025 às 21:58:39 por: adapt, ip: 177.87.6.2 [=] ; 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 
Substituição- modificação do objeto do contrato ou 

atividade técnica contratada à 2620240631268 

1. Responsável Técnico 

GABRIELA RIBEIRO LINS 
Engenheira Civil Titulo Profissional: 

Empresa Contratada: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO 

Página 1/2 

ART de Obra ou Serviço 

2620240666556 

rnp: 1821236319 

Registro: 5071359686-SP 

Registro: 2516945-SP 

2. Dados do Contrato 

Complemento: 

Cidade: São Paulo 

Contrato: 42050/2023-100/00 

Valor: R$ 24.499,99 

Ação Institucional: 

Celebrado em: 20/09/2023 

UF: 

Vinculada à Art nº; 

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Contratante: CR TO 

Complemento: 

Cidade (ED 

Data de Início: 20/09/2023 

Previsão de Término: 05/02/2024 

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: 

Proprietário: Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo 

Bairro: as: 

rap ce 

Código: 

cericnrs: (ND 

4. Atividade Técnica 

Elaboração 
1 de estrutura de concreto 

armado 
Projeto 

de ligação individual de 
rede de água 

de fundações profundas 

Elaboração de orçamento 

Elaboração de orçamento 

Elaboração de orçamento 

Elaboração de orçamento 

Elaboração de orçamento 

Elaboração de orçamento 

Elaboração de orçamento 

Estudo 

Elaboração de orçamento 

Projeto 

Projeto 

de ligação individual de 
rede de esgoto 

de estrutura de concreto 

armado 

de edificação 

de sinalização de 

emergência em 
edificação 

de prevenção e combate 
a incêndio e pânico 

de sondagem geotécnica 

de instalações elétricas 
em baixa tensão 

de fundações profundas 

de levantamento 
topográfico 

em estacas de 
concreto 

moldadas in loco 

de alvenaria 

a percussão 

para fins 
comerciais 

em estacas de 

concreto 

moldadas in loco 

planialtimétrico 

Quantidade Unidade 

414,00000 metro quadrado 

404,71000 metro quadrado 

414,00000 metro quadrado 

404,71000 metro quadrado 

414,00000 metro quadrado 

404,71000 metro quadrado 

404,71000 metro quadrado 

404,71000 metro quadrado 

40,45000 metro 

404,71000 metro quadrado 

414,00000 metro quadrado 

1600,63000 metro quadrado 
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Resolução nº 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A 
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Elaboração em 

BIM Projeto de Instalações de prevenção e combate 404,71000 metro quadrado 
2 a incêndio e pânico 

Projeto de Instalações de ligação individual de 404,71000 metro quadrado 

rede de esgoto 

Projeto de Instalações de ligação individual de 404,71000 metro quadrado 

rede de água 

Projeto Arquitetônico de edificação de alvenaria 469,83000 metro quadrado 

Projeto de Instalações de instalações elétricas para fins 404,71000 metro quadrado 

em baixa tensão comerciais 

Projeto de Instalações de sinalização de 404,71000 metro quadrado 
emergência em 
edificação 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

5. Observações 

EXECUÇÃO E ANÁLISE DE 40,45 METROS LINEARES DE SONDAGEM SPT NA AVENIDA PROFESSOR LINEU PRESTES, 2468 VILA UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP (CENTRO 
TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO - CTMSP) 

6. Declarações 

Acessibilidade; Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas. 

7. Entidade de Classe ———— 9. Informações 

- À presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
Nenhuma constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número. 

B. Assinaturas 

- À autenticidade deste d to pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea,org.br 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de de 
Local data - À guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 

ínculo contratual. da a É hiati 
e do contr com o obj de doct tar o 

GABRIELA RIBEIRO LINS - cPr-(HHND 

www. creasp.org.br 

Tel: 0800 017 18 11 C -Sp 
CENTRO DE NENDEN A EM SAO PAULO E-mail; acessar link Fale Conosco do site acima cd Pd errada 

Valor ART R$ 99,64 Registrada em: 17/04/2024 Valor Pago R$ 99,64 Nosso Numero: 2620240666556 Versão do sistema 

Impresso em: 18/04/2024 09:51:33 
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<a 
4 É Termo de Responsabilidade Técnica - TRT CRT 04 TRT OBRA / SERVIÇO 
Za Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018 Nº CFT2403937985 

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04 

INICIAL 

1. Responsável Técnico(a) 

EUDES DE SOUZA PEREIRA 

Título profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA Registro: 05121472994 

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA Registro: 41121550000146 

2. Contratante 
CNPJ: 41.121,550/0001-46 

. Contr 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO cpricnPJ: CH 

Complemento: Bairro HD 

Cite (O o cc 
Pais: Brasil 

Telefone: Email: 

Contrato: 65/2024 Celebrado em: 15/10/2024 

Valor: R$ 2.400,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 

Ação Institucional: NENHUM 

3. Dados da Obra/Serviço 

Complemento: pair (ND 

Cidade (RD — cer (ED 
Telefone: Email: 

Coordenadas Geográficas: Latitude: -27.047021 Longitude: -49.623493 

Data de Início: 15/10/2024 Previsão de término: 15/10/2024 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Propritáro(a): (E crricnP: (RD 
4. Atividade Técnica 

13- PROJETO Quantidade Unidade 

05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 32,000 um 
ILUMINAÇÃO -> 1824 - PUBLICA 

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT 

5. Observações 

IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA RUA RUDOLFO ERTHAL, SITUADA NO BAIRRO PINHEIRO. 

6. Informações Adicionais 

Valor do TRT; R$ 62,57 Pago em: 18/10/2024 Boleto: 8243681324 

Registrada em: 18/10/2024 

7. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Responsável Técnico: EUDES DE SOUZA PEREIRA Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 

A validade deste TRT pode ser verificada em: https:!'corporativo.sincetinet.bripublico/, com a chave: WDZZC 

Impresso em::28/11/2024 às 12:13:31 pelo usuário corporativo: movel, ip: 177.174.255.43 

Conselho Federal dos Técnicos 
Ingugtriges 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84



PAN 

Gp Termo de Responsabilidade Técnica - TRT C RT 04 TRT OBRA / SERVIÇO 
RA Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018 Nº CFT2403978083 

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04 

INICIAL 

1. Responsável Técnico(a) 

EUDES DE SOUZA PEREIRA 

Título profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA Registro: 05121472994 

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA Registro: 41121550000146 

CNPJ: 
2. Contratante 

Contratante: CPF/CNPJ: 

Logradou "O 

Complemento: Bairr 

Cidade (HD UF cer CD 
Pais: Brasil 

Telefone: Email: 

Contrato: 65/2024 Celebrado em; 28/10/2024 

Valor: R$ 1.600,00 Tipo de contratante: (HO, 

Ação Institucional: NENHUM 

— 3 Dados da Obra/Serviço 

Complemento: 

nd 
Telefone: Email: 

Coordenadas Geográficas: Latitude: -27.047021 Longitude: -49.623493 

Data de Início: 28/10/2024 Previsão de término: 28/10/2024 

Finalidade: Urbana 

4. Atividade Técnica 

12 - MANUTENÇÃO Quantidade Unidade 

43 - MANUTENÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA 75,000 kvA 
-> 1815 - TRANSFORMADOR 

43 - MANUTENÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA 2,000 un 
-> 3096 - ATERRAMENTO 

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT 

5. Observações 

manutenção preventiva e limpeza anual em um transformador de 75kva do setor de obras( oficio nº 8-240048082-8.) 

6. Informações Adicionais 

Valor do TRT: R$ 62,57 Pago em: 29/10/2024 Boleto: 8243880831 

Registrada em: 29/10/2024 

7. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Responsável Técnico: EUDES DE SOUZA PEREIRA Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 

A validade deste TRT pode ser verificada em: https://corporativo.sincetinet.br'publico!, com a chave: 1zb3w 

Impresso em: 28/11/2024 às 12:10:54 pelo usuário corporativo: movel, ip: 177.174.255.43 

Consalho Federal dos Técnicos 
cqustrigs 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do 
fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNP): 

Razão Social: D&G ENGECON LTDA 

Nome Fantasia: D&G ENGECON 

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2026 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

MEI Não 

Porte da Empresa: Micro Empresa 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Nada Consta 

Impedimento de Licitar: Nada Consta 

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta 

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida 

manualmente pelo fornecedor. 

I - Credenciamento 

K - Habilitação Juridica 

HI - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGEN Validade: 12/04/2026 Automática 

EGTS Validade: 04/11/2025 Automática 

Trabalhista (http:;//www.tstjus.br/certidao) Validade: 12/04/2026 Automática 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/11/2025 

Receita Municipal Validade: 13/12/2025 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 31/05/2026 

Emitido em: 29/10/2025 11:40 Il de 1 
CPF: 077.XXX.XXX-26 Nome: IGOR SILVA DE QUEIROZ BEZERRA 
Ass: 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO im Nº 2220635285/2025 
PESSOA FISICA C REA-PE Emissão: 16/09/2025 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
Validade: 31/03/2026 

Chave: xBzdA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 

CREA-PE, 

Interessado(a) 

Profissional; GABRIELA RIBEIRO LINS 

Registro: 1821236319 

CPF: 
Endereço: *iterticitrii 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS) 

Data de registro: 19/09/2022 

Titulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: Artigo 7 da Resolucao n 218 1973 do Confea, circunscritas ao ambito da respectiva modalidade. 

Restrições: Sem Identificação 

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO IPOJUCA 

Data de Formação: 24/03/2022 

Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

Informações / Notas 

- À falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

Última Anuidade Paga 

Ano: 2025 (6/6) 

Autos de Infração 

Nada consta 

Responsabilidades Técnicas 

Empresa: D&G ENGECON LTDA 

Registro: 0000721549 

one: (O 
Data Ínicio: 24/03/2023 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: NORDEOBRAS CONSTRUTORA LTDA 

Registro: 0000786268 

Data Ínicio: 01/08/2025 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped Versão: 10.1.1 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 

NIRE CNPJ 
| 

26806220785 CTT 
| NOME EMPRESARIAL | 
DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) 01/01/2022 a 31/12/2022 

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO 

Livro Diário 2 

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

B0.7C.75.8C.24.9E.13.0A.DA.7E.90.77.68.35.29.E0.FB.26.C9.3C 

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

Nº SÉRIE DO RESPONSÁVEL 
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME CERTIFICADO VALIDADE LEGAL 

DAVYSON ROBERTO 488280347559936681  +5/04/2022 a 
Pessoa jurídica (e-CNPJ oue-PJ) | 41121550000146 DOS S DE 497262163579397106 “5/04/2023 Sim 

BRITO:41121550000146 94 
562932382805075413 DANIEL JOSE BATISTA 11/03/2022 a d 

contador 07719613406 PEREIRA:07719613406 assezasata! 0177763 11/03/2023 Não 

NUMERO DO RECIBO: Escrituração recebida via Internet 

B0.7C.75.8C.24.9E.13.0A.DA.7E.90.77. pelo Agente Receptor SERPRO 

a em 23/02/2023 às 18:58:12 

62.C7.89,2C.21.56.0C.09 
8E.7D.3C,42.71.BB.6A.23 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 

Lei Complementar nº 1247/2014. 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a ART CARGO-FUNÇÃO 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA PE No ij 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

COMPLEMENTAR à 
PE20241177169 

14. Responsável Técnico 

SAMUEL JOÃO DOS SANTOS LEMOS 

Título profissional; ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 1821427165 

Registro: 1821427165PE 

2. Contratante 

Contratante: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA CPF/CNPJ: CP 

RUA Quintino bocaiuva ne 

Complemento: Bairro HD 

Cida RD vam cer CHRND 
Pais; 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado 

Ação Institucional: Outros 

3. Vínculo Contratual 

Unidade administrativa: Escritório 

unde fine (O “Co 
Complemento: Bairro: dE; 

Cidacie (RD res cer (HD 
Data de Início: 01/03/2025 Previsão de término: 01/03/2026 

Tipo de vinculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS 

Identificação do cargo/função: Analista de Engenharia 

4. Atividade Técnica 

1000 - OUTRA Quantidade Unidade 

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > 43376 - 20,00 hisem 
INTEGRANTE DE QUADRO TÉCNICO, 

À mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART 

5. Observações 

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA 

6. Declarações 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 

5296/2004. 

7. Entidade de Classe 

NÃO OPTANTE 

8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima SAMUEL JOÃO DOS SANTOS LEMOS - rf o. 

; de de 

Local data D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA - CPF: 

9. Informações 

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2008: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do 
valor correspondente 

10. Valor 

Esta ART é isenta de taxa 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: httpilcrea-pe.sitac.com.br'publico, com a chave: 4YBdA 

Impresso em: 22/04/2025 às 10:15:21 por. , ip: 192.195.237.206 

(8) Conselho Regional da Engenharia 
cocpmia de Pernambuc: 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT C R - A- P E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 2220599141/2024 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) 

Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido 

comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo. 

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS 

Registro: 1821236319PE RNP: 1821236319 

Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL 

Número da ART: PE20231063657 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2023 Baixada em: 17/04/2024 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: DAVYSON ROBERTO DOS 5 DE BRITO 

Contratante: POLICIA Mi ESTADO - PM/PB crECNP: CH 
Endereço do contratante: Nº: 

Bairro: Complemento: 

Cidade: CH ro cer GD 
Contrato: 0082/2023 Celebrado em: 18/10/2023 

Valor do contrato: R$ 12.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação institucional: Outros 

Complemento: Bairro: 

cisco: (RD «O << 
Data de início: 24/11/20 Conclusão efetiva: 07/01/2024 

Finalidade: Outro 

Proprietário: POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB CPF/CNPJ: sais 

Atividade Técnica: 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto 
Arquitetônico 18481.90 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > 

$1,1.2.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 16481,90 metro quadrado; 

—— Observações 

Art referente ao serviço de elaboração de projeto de construção e reforma do Centro de Educação PMPEB. 

Informações Complementares 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido 

pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 2220599141/2024 
27/05/2024, 13:29 

9c8Yc 

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 

jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 

e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 

deste Conselho a verificação da atividade profissional em 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 

momento da habilitação ou da entrega das propostas, 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou 
anulação de ART. 

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 

competem ao(s) profissional(is) em questão, 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: httpiicrea- 

pe.sitac.com.br/publico, com a chave; 9C8Yc 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE 

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creapefdcreape.org br 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84
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POLÍCIA MILITAR 

QUARTEL DO COMANDO GERAL, 

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 

DIVISÃO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO DA PMPB 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos a quem possa interessar que a empresa DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO, 

Registro: 0000721549-PE, inscrita no CNP) sob n (HD com sede na rua 
CER, Prestou serviços técnicos, do CONTRATO Nº 

0082/2023, Processo nº 15.000.000103.2023, Dispensa de Licitação nº 036/2023-CPL. O 

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, com sede no 

município de Cabedelo-Pe, (NNE 
CRS - GD inscrito no cNP: sob o + HD: vem por meio 
desta declaração atestar para os devidos fins que a empresa no período de 24/11/2023 a 

07/01/2024 a referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, 

O objeto do presente termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E RELATÓRIO 

TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PMPB no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 
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Dados da Obra/Serviço 

Proprietário: POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB 

15 - Elaboração em BIM Quantidade Unidade 

81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO 

- DE ALVENARIA - 16.481,90 m2 

81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA 

DE EDIFICAÇÃO - DE ALVENARIA - 16.481,90 m2 
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R dk Danos Todos 

E PARAIBA 
Governo do Estado 

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE 

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creapefdereape.org br 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (8) CREA-PE 

A PR p a Hd a 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84



Página 3/3 

[s) 
Es 
[o 
[e] 
[mm 
[e] 
Ó 

o 
Es 

o 
Es! 

E 
a 
[=] 
o 
fo) 
e 
E 
E 
e) 
[&) 
E 
E) 

Ee) 
E 
fo) 
E 
5 
o 
e) 
=] 

E 
[27] 
Lu 

oE 
Ss O 

os 
ES 
TÊ 
E E 

o O 
SN [+] 
vo 

o 
— 

E = RE 
2» 
oo 
=) 
Do 
LON 

o A 
Do 
=. T 
[o] 
EO 
ca 
D'O 
[8] e 
NS) 
Db 

2a 
TO 
ss 
Ss 
Do 

D E 
É 3 

POLÍCIA MILITAR 

QUARTEL DO COMANDO GERAL 
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 

DIVISÃO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO DA PMPB 

Os serviços estiveram sob a responsabilidade técnica a Sra. GABRIELA RIBEIRO 

LINS, brasileira, RG nº E, CPF nº CER com título profissional 

Engenheiro Civil, Carteira de Identidade Profissional -Registro Nacional nº 182123631-9 e 

Registro Estadual nº 1821236319PE e ART PROJETO DE ARQUITETURA OBRA / 
SERVIÇO Nº PE20231063657. 

Cabedelo/PB, 30 de abril de 2024 
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Documento assinado digitalmente 

ud: HERONILDO DA SILVA APOLINÁRIO 
Data: 13/05/2024 13/A8:45-Da0O 

verifique em hetps:/ fualicaritigou br 

1º TENENTE HERONILDO DA SILVA APOLINÁRIO - CAU: A99032-9 

GESTOR DO CONTRATO - CPF: HED 

POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA 
CNPJ n. 

Documento assinado digitalmente 

uh: GABRIELA RIBEIRO LINS 

g Data: 21/05/2024 15:18:23-0300 

verifique em htips://validar.io.gowbr 
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Demos Zades Endereço: Rua Annita Liza Mello Di Lascio, s/n 

PARAIBA Ponta de Campina, Cabedelo/PB, CEP: 58.101-770 
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Governo do Estado Site: https://www.pm.pb.gov.br 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE 
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE pude tee 

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creapefdcreape.org.br o 
A PR p , afyad, 38 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT C [e = A- P E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 2220577703/2023 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o 

Acervo Técnico do profissional GABRIELA RIBEIRO LINS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade 
Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS 

Registro: 1821236319PE RNP: 1821236319 

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL 

Número da ART: PE20230962480 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/05/2023 Baixada em: 23/05/2023 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: DAVYSON ROBERTO DOS 5 DE BRITO 

Contratante: SUELY GOMES LEAO CPFICNPJ 

Complemento: 

Cidade: ur 

Contrato: Celebrado em: 17/04/2023 

Valor do contrato; R$ 3.450,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obraiservic Nº; 

Complemento: Bairro: Cu» md 

Cidade (ID "e ed 
Coordenadas Geográficas: -8.823018, -36.008491 

Data de início: 17/04/2023 Conclusão efetiva: 22/05/2023 

Finalidade: Comercial 

Proprietário: SUELY GOMES LEAO crrcnr:: CD 

Atividade Técnica: 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > &1.6.2 - DE 
INSTALAÇÃO DE SPRINKLER B2 - Projeto de Instalações 158.73 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > 
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > 1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO 82 - Projeto de Instalações 158.73 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO 
E COMBATE A INCÊNDIO > 1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 158.73 metro quadrado; 
15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > 41.6.6 - DE PREVENÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 82 - Projeto de Instalações 158.73 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SISTEMAS DE PROTEÇÃO 
CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > 443.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
DE COMBATE A INCÊNDIO 82 - Projeto de Instalações 158.73 metro quadrado; 

— — Observações 

Elaboração de projeto de instalações de combate à incêndio - 158,73m? 

Informações Complementares 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido 

pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 2220577703/2023 
09/06/2023, 18:07 

yJaw 

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 

apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 

deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE 

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creapefdcreape.org,br 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220577703/2023
Atividade concluída

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 9y3aw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 06/12/2023, às 10:18.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 183 de 247
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos a quem posa interessar que a empresa DAVYSON ROBERTO DOS 8 DE BRITO, 

inscrita no CNPJ sob E ag sede na 
CER iços técnicos de elaboração de projetos para à empresa SUELY GOMES 
LEAO, inscrita no CNP] sob CT etc nz 

ue vem por meio desta declaração atestar para os devidos fins 

que a empresa no período de 17/04/2023 a 17/05/2023 a referida empresa cumpriu pontualmente com 

as obrigações assumidas. 

O presente contrato teve como objeto pelo CONTRATADO para elaboração dos projetos 

complementares de instalação elétrica e hidráulica. 

Os projetos foram compostos de plantas baixas, cortes esquemáticos, detalhes, memorial 

descritivo e planilha de quantitativos. As pranchas que compõem os projetos foram apresentadas em 

arquivos BIM com extensão RVT, acompanhados de versão para impressão direta, no formato PDF. 

Os memoriais descritivos foram apresentados em arquivos de texto, com extensão doc. Os quantitativos 

foram apresentados em arquivo de planilha, com extensão Excel. O prazo para execução e entrega do 

serviço foi de 30 (trinta) dias úteis. 

- Projeto de Instalações = CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO > DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 158.73 

m2; [By 

- Projeto de Instalações = CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO =-DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO - 158,73 m2; 
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E - Projeto de Instalações = CONSTRUÇÃO CIVIL = INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO > DE INSTALAÇÃO DE SPRINKLER - 158,73 m2; 

- Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO > DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 158,73 m2: 

- Projeto de Instalações > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 

COMBATE A INCÊNDIO - 158,73 m2. 

Declaramos que os serviços foram executados a contento é na integra, nada tendo que desabone 

a capacidade técnica e conduta comercial da empresa. 

ATIVIDADES TÉCNICAS EXECUTADAS: 

Os serviços estiveram sob a de sos no a Sra. GABRIELA RIBEIRO LINS, 

brasileira, RG PO CPF nº | com título profissional Engenheiro Civil, 
Carteira de Identidade Profissional Registro Nacional nº 182123631-9 e Registro Estadual nº 

18212363 19PE. 
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Assinado de forma 
29 de maio de 2023 SUELY LEÃO | qigital por SUELY 

q MARQUES | LEAO apr 

SUELY GOMES LEAO CORREIAS sumo 
ados: 2023.05.29 

CNPJ sob n HD O 0300 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo JURIDICA 

KR 

do Brasil 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA Nº 0000000940057 

Ly io A di A di a O A 
20240000940057 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Validade: 01/07/2024 - 28/12/2024 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 

31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em 

débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) 

atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s) 

INFORMAÇÕES DO REGISTRO 

Razão Social: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA 

Data do Ato Constitutivo: 

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 

Data de Registro: 26/06/2024 

Registro CAU: PJ64542-1 
CNPJ 

Objeto Social: Serviços de arquitetura, Atividades paisagísticas; Outras atividades profissionais, científicas e 
técnicas; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Atividades técnicas 
relacionadas à engenharia e arquitetura; Serviços especializados para construção, tais como: 
telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc; Construção de edifícios; 

Atividades econômicas: 

- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 

- APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 
- ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS 

- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 

- ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 
- ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE 

- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

- CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 
- INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 

- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E 
REFRIGERAÇÃO 

- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
- INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 
- LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM 
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 
- OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 
- PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 
- SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA 
- SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 
- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
- SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO 
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 
- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: hitps:/isiccau caubr.gov.br'app/viewisighVexterno?form=Servicos, com a chave: C55Z01 

Impresso em: 01/07/2024 às 16:51:35 por: D&G ENGECON LTDA, ip: 172.68.3.141 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA

Nº 0000000940057

- TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
- TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Capital social: R$ 10.000,00
Última atualização do capital: 14/03/2024

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: ADA SILVA DOS SANTOS
Título: 
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 11/06/2024
Número do RRT: 14387349
Tipo de Vínculo: 
Designação: 

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à
respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão
perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 940057/2024

Expedida em  01/07/2024, QUIPAPÁ/PE, CAU/PE

Chave de Impressão: C55Z01

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: C55Z01
Impresso em: 01/07/2024 às 16:51:35 por: D&G ENGECON LTDA, ip: 172.69.3.141
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: Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a ART OBRA / SERVIÇO 
4 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA PE Nº ESUSAIIDOS es 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

INICIAL 

1. Responsável Técnico 

GABRIELA RIBEIRO LINS 

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1821236319 

Registro: 1821236319PE 

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA Registro : 0000721549-PE 

2. Dados do Contrato 

Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES CPFICNPI: (E 

CER “di 
Complemento: Bairro: CO. 

Cidade: CD q cer: (já 

Contrato: 183/2023 Celebrado em: 28/12/2023 

Valor: R$ 8.950,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional; Outros 

— 3. Dados da Obra/Serviço 

omplemento: Bairro: 

Cica (RO E) cer: CHRED 
Data de Início: 28/12/2023 Previsão de término: 24/04/2024 Coordenadas Geográficas: 0,0 

Finalidade: Outro Código: Não Especificado 

Proprietário: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES crr/cnPJ CH 

4. Atividade Técnica 

14 - Elaboração Quantidade Unidade 

77 - Planejamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > 1.1.9 - DE IMÓVEIS 2.675,97 m2 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > 41.1.9 - DE IMÓVEIS 2.675,97 m2 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 
5. Observações 

Elaboração de plano de manutenção predial, contemplando a entrega de: especificações técnicas, planilhas de custos, cronogramas, projeto 
básico/termo de referência e demais documentos necessários à contratação de serviços continuados de manutenção predial das instalações da 

Unidade Operacional da Anatel no Ceará. 

6. Declarações 

7. Entidade de Classe 

NÃO OPTANTE 

8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima GABRIELA RIBEIRO LINS - CPF: E: 

; de de 

Local data AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - cNPJ: (ED 

9. Informações 

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do 

valor correspondente 

10. Valor 

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 24/04/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8306393458 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: httpiicrea-pe .sitac.com.brípublico, com a chave: BDBZW 

Impresso em; 25/04/2024 às 15:07:11 por: , ip: 177.87.6.2 

www créape.org.br creapeideréape.org.br (8) CREA-PE 

Tel; (81) 3423-4383 Fax: (81) 3423-4383 Eraldo ir 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART im ART OBRA / SERVIÇO 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA PE Nº near 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

INICIAL 

1. Responsável Técnico 

GABRIELA RIBEIRO LINS 

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1821236319 

Registro: 1821236319PE 

Empresa contratada: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO Registro : 0000721549-PE 

2. Dados do Contrato 

Contratante: CR "==: CD 
E Ne: SIN 
Complemento: Bair CH 

Cidade: PIRANHAS vs cer: CD 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 

Valor: R$ 5.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: Outros 

3. Dados da Obra/Serviço 

AVENIDA SERGIPE nº: 
Complemento: Bairro (ED 

Cidad E” CEP 
Data de Início: 07/08/2023 Previsão de término: 04/12/2023 Coordenadas Geográficas: 0,0 

Finalidade: Escolar Código: Não Especificado 

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - crFiCNPJ: CD 
IFIAL 

— 4. Atividade Técnica 

15 - Elaboração em BIM Quantidade Unidade 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > %1.1.7.1 - POR 800,00 m2 
ALAMBRADO OU GRADES 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > %1.1.1.1 - DE 800,00 mz 

ALVENARIA 

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO 800,00 m2 
PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO => %11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

14 - Elaboração Quantidade Unidade 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > Br5,84 m2 

1.1.1.1 - DE ALVENARIA 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > 875,84 m2 
H1ATA - POR ALAMBRADO OU GRADES 

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 800,00 mê 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > 11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

5. Observações 

ART referente a elaboração de projeto arquitetônico e elétrico de campo society. 

6. Declarações 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 

5296/2004, 

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 

arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, 

nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar 

7. Entidade de Classe 

NÃO OPTANTE 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http:l'crea-pe.sitac.com.bripublico, com a chave: atyBa 

Impresso em: 05/12/2023 às 19:37:43 por; ip: 179.34,60.88 

www .cregpe org.br Lreapeldoreape.org.br C R EA- P E 

Tel; (81) 3423-4383 Fax: (81) 3423-4383 Eaneelha Regional ie E hgernaria 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ra ART OBRA / SERVIÇO 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA PE Nº hn dana 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

INICIAL 

8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima GABRIELA RIBEIRO LINS - crr: HD 

E de de 

Local data INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE 
ALAGOAS - IFIAL - CNPJ 

9. Informações 

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do 
valor correspondente 

10. Valor 

Valor da ART: R$ 26,62 Registrada em: 21/11/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8305845611 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http:/'crea-pe-sitac:com.br'publico, com a chave: aiyBa 

Impresso em: 05/12/2023 às 19:37:43 por: , ip: 179.34,60.88 

wwwCreape.org.br creape(Bcreape.org.br O CREA-PE 
Tel; (81) 3423-4383 Fax: (81) 3423-4383 Conselho Reglonal da Enganharia 
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Se Termo de Responsabilidade Técnica - TRT C RT 04 TRT OBRA / SERVIÇO 
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018 Nº CFT2403937901 

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04 

INICIAL 

1. Responsável Técnico(a) 

EUDES DE SOUZA PEREIRA 

Título profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA Registro: 05121472994 

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA Registro: 41121550000146 

CNPJ; 41.121.550/0001-46 
2. Contratante 

Contratante: 7 A, CPF/CNPJ CR 
Logradouro (RR N: O 

Complemento: Bairro: GH 

Cide ur o cer (RD 
Pais: Brasil 

Telefone: Email: 

Contrato: 65/2024 Celebrado em; 15/10/2024 

Valor: R$ 1.258,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 

Ação Institucional: NENHUM 

3. Dados da Obra/Serviço 

Logradouro; Nº; 0 

Complemento: Bairro: dE» 

Cidade DO rep cer ED 
Telefone: Email: 

Coordenadas Geográficas: Latitude: -27.047021 Longitude: -49.623493 

Data de Início: 15/10/2024 Previsão de término: 15/10/2024 

Finalidade: Urbana 

Proprietário(a); PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO CPFICNP:: CH 

4, Atividade Técnica 

13- PROJETO Quantidade Unidade 

05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA => 17,000 un 

ILUMINAÇÃO -> 1824 - PUBLICA 

05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> 1,000 um 

TIPO DA INSTALAÇÃO -> 43120 - LOTEAMENTO 

05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> PROJETO ELÉTRICO -> 43134 - 75,000 kyvA 

DIMENSIONAMENTO DE CARGA 

05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> PROJETO ELÉTRICO -> 43134 - 75,000 kvA, 
DIMENSIONAMENTO DE CARGA 

05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> PROJETO ELÉTRICO -> 43137 - 6,000 um 

ATERRAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT 

5. Observações 

PROTEJO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO EM ÁREA DE REURB, NAS RUAS ALFREDO HELLMANN, MARIA 
C. NOVACK E NA RUA TEREZINHA SCHMITZ SITUADAS NO BAIRRO PRIMAVERA. 

6. Informações Adicionais 

Valor do TRT: R$ 62,57 Pago em: 18/10/2024 Boleto: 8243681014 

Registrada em: 18/10/2024 

7. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Responsável Técnico: EUDES DE SOUZA PEREIRA Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 

A validade deste TRT pode ser verificada em: https://corporativo-sinceti.net.bripublico/, com a chave: aBawA 

Impresso em: 28/11/2024 às 12:13:01 pelo usuário corporativo: movel, ip: 177.174.255.43 

Consálho Federal dos Técnicos 
oqustries 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 ii ag O de 247
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO C RE A- [) E Nº 2220634764/2025 
PESSOA JURIDICA a 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Void 047 93 os 
alidade: 

Chave: ciDB1 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos 

nesta certidão, CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas 
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer 
suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s). 

Interessado(a) 

Empresa: D&G ENGECON LTDA 

CNPJ 

Registro: 0000721549 

Categoria: Matriz 

Capital Social: R$ 10.000,00 

Data do Capital; 24/01/2022 

Faixa: 1 

Objetivo Social: CNAE 85.89 6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL CNAE 71.11 1/00 SERVICOS DE 
ARQUITETURA CNAE 41.20 4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CNAE 42,13 8/00 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS 
CNAE 81.11 7/00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS CNAE 37.02 9/00 ATIVIDADES 
RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES CNAE 42.11 1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E 
AEROPORTOS CNAE 43.21 5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CNAE 43.22 3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE 
GAS CNAE 43.22 3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 

CNAE 43.30 4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL CNAE 43.30 
4/05 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES CNAE 43.99 1/99 SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA 
CONSTRUCAO, TAIS COMO TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC CNAE 71.12 0/00 SERVICOS DE 
ENGENHARIA CNAE 81.21 4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS CNAE 81.30 3/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS CNAE 71.20 1/00 
TESTES E ANALISES TECNICAS CNAE 74.90 1/99 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS CNAE 71.19 7/01 
SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA CNAE 71.19 7/02 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS CNAE 71,19 7/03 
SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA CNAE 71.19 7/04 SERVICOS DE PERICIA TECNICA 

RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO CNAE 71.19 7/99 ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA 
CNAE 68.21 8/01 CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS CNAE 43.99 1/01 ADMINSITRACAO DE OBRAS CNAE 43,13 
4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM CNAE 43.22 3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO CNAE 43.30 4/04 
SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL CNAE 43.30 4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO CNAE 42.11 1/01 
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: <br>AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO 
TÉCNICO.<br> 
<br> 

<br> Contrato Social ? Registrado na JUCEPE em 19/08/2025 - NIRE: 26203263539. <br> 

Endereço Matriz: RUA ANACLETO MAURICIO CAMPOS, 53, CENTRO, QUIPAPÁ, PE, 55415000 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa 

Data Inicial: 26/12/2022 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 0000072297DDPE 

Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Informações / Notas 

- À capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- À certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: SAMUEL 
JOÃO DOS SANTOS LEMOS. Data de fim do contrato: 01/03/2026 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

Ultima Anuidade Paga 

Ano: 2025 (6/6) 

Autos de Infração 

Nada consta 

Responsáveis Técnicos 

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS 

Registro: 1821236319 

CPF: 

Data Início: 24/03/2023 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional; 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: hitp:l/crea-pe sitac.com.brpublico, com a chave: CIDB1 E ar. 

Impresso em: 07/09/2025 às 21:58:39 por: adapt, ip: 177.87.6.2 [nm] E 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO C REA- PE Nº 2220634764/2025 
PESSOA JURIDICA a 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Emissão: 07/09/2025 
Validade: 01/03/2026 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco chaves CLDRA 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: Artigo 7 da Resolucao n 218 1973 do Confea, circunscritas ao ambito da respectiva modalidade. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: SAMUEL JOÃO DOS SANTOS LEMOS 

Registro: 1821427165 

CPF 

Data Início: 25/03/2025 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 01/03/2026 

Titulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: Artigo 33 do Decreto n 23.569 de 1933, alineas f; 'g; h' e alineas | e 'j aplicadas as alineas citadas, bem como as 
previstas no artigo 7 da Lei n 5.194, de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5 da Resolucao n 

1.073, de 2016, para o desempenho das competencias relacionadas no artigo 8 da Resolucao n 218, de 29 de junho de 1973, do Confea. 

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO 

Aditivos 

Descrição: Contrato Social ? Registrado na JUCEPE em 19/08/2025 - NIRE: 26203263539. 

Data: 19/08/2025 

Orgão de registro de empresa: JUCEPE ? Junta Comercial do Estado de Pernambuco 

Protocolo: 200272400/2025 

A autenticidade desta Certidão podé ser verifitada em: hilp:/lerea-pe sitac.com.bripublico, com a chave: CIDB1 E Er. 

Impresso em: 07/09/2025 às 21:58:39 por: adapt, ip: 177.87.6.2 [=] ; 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT de REA-P [e CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 2220589453/2023 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 

Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o 

Acervo Técnico do profissional GABRIELA RIBEIRO LINS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade 

Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS 

Registro: 1821236319PE RNP: 1821236319 

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL 

Número da ART: PE20231048891 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2023 Baixada em: 18/12/2023 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: DAVYSON ROBERTO DOS 5 DE BRITO 

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - CPF/CNPJ: Pod 
IF/AL 

Endereço do contratante: AVENIDA SERGIPE Nº: SIN 
Complemento: Bairro: XINGO 

Cidade: PIRANHAS UF; AL CEP: 57460000 

Contrato: Celebrado em: 

Valor do contrato: R$ 5.900,00 Tipo de contratantes: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SERGIPE Nº: SIN 

Complemento: Bairro: XINGO 
Cidade: PIRANHAS UF: AL CEP: 57460000 

Data de início: 07/08/2023 Conclusão efetiva: 04/12/2023 

Finalidade: Escolar 

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - CPFiCNPJ: (HO 
IF/AL 

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > 
$11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 800.00 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > 
EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 41,1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 875.84 metro quadrado; 14 - Elaboração 
CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > 1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 35 - Elaboração de orçamento 875.84 

metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > &11,10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em 

BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração 
em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > *1.1.7,1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 80 - Projeto 800.00 metro 

quadrado; 

— Observações 

ART referente a elaboração de projeto arquitetônico e elétrico de campo society. 

Informações Complementares 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folhaí(s), expedido 

pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 2220589453/2023 
29/12/2023, 10:19 

0269y 

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 

apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 

jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (O CREA-PE 
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE Ea 

Tel: +55 (81) 3423-4383 Fax + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creapefereape .org.br past ns 

Impresso em: 29/12/2023, às 11:21 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220589453/2023
Atividade concluída

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 0Z69y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Impresso em: 29/12/2023, às 11:21.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 194 de 247
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AO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Alagoas INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 
COORDENACAO DE SUPRIMENTOS/CPIR 

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO Nº 166 / 2023 - PIR-CSUP (11.07.03.03) 

Nº do Protocolo: 23041.048687/2023-88 
Piranhas-AL, 06 de dezembro de 2023. 

DISPENSA ELETRÔNICA N 1/2023 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos a quem possa interessar que a empresa DAVYSON ROBERTO DOS S DE 

BRITO, inscrita no CNPJ sob nº HD om sede 

a O O - portador do CNPJ nº (NNE 
localizado na A em por meio 

desta declaração atestar para os devidos fins que a empresa no período de 07/08/2023 a 

04/12/2023 a referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas. 

O presente contrato teve como objeto pelo CONTRATADO a ELABORAÇÃO DE 
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 

SOCIETY no valor de R$ 5.900,00, no CAMPUS PIRANHAS DO INSTITUTO FEDERAL DE 

ALAGOAS, CONFORME PROCESSO 23041.014985/2023-74. 

E
s
t
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
o
 
e
n
c
o
n
t
r
a
-
s
e
 
re

gi
st

ra
do

 
n
o
 
C
o
n
s
e
l
h
o
 

Re
gi
on
al
 d
e
 E
n
g
e
n
h
a
r
i
a
 e
 A
g
r
o
n
o
m
i
a
 d
e
 P
e
r
n
a
m
b
u
c
o
,
 

vi
nc

ul
ad

o 
à 
Ce

rt
id

ão
 n

º 
2
2
2
0
5
8
9
4
5
3
/
2
0
2
3
,
 e
mi

ti
da

 e
m
 

29
/1

2/
20

23
 

Os projetos foram compostos de plantas baixas, cortes esquemáticos, detalhes, 

memorial descritivo e planilha orçamentária. As pranchas que compõem os projetos foram 

apresentadas em arquivos BIM com extensão RVT, acompanhados de versão para 

impressão direta, no formato PDF. Os memoriais descritivos foram apresentados em arquivos 

de texto, com extensão doc. Os quantitativos e os orçamentos foram apresentados em 

arquivo de planilha, com extensão Excel. 

15 - Elaboração em BIM Quantidade Unidade 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO - POR 

ALAMBRADO OU GRADES - 800,00 m2 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO - DE ALVENARIA - 

800,00 m2 

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 

TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO - PARA FINS 

COMERCIAIS - 800,00 m2 

14 - Elaboração Quantidade Unidade 

29
/1

2/
20

23
, 

11
:2

1 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO 

- DE ALVENARIA - 875,84 m2 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE 

CERCAMENTO - POR ALAMBRADO OU GRADES - 875,84 m2 

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO - PARA FINS COMERCIAIS 800,00 m2 
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Os serviços estiveram a a responsabilidade técnica a Sra. GABRIELA RIBEIRO 

LINS, brasileira, RG nº DS/PE, CPF " (O título profissional 
Engenheiro Civil, Carteira de Identidade Profissional -Registro Nacional nº 182123631-9 e 
Registro Estadual nº 1821236319PE. 

(Assinado digitalmente em 06/12/2023 16:43) 

ANTONIO IATANILTON DAMASCENO DE FRANCA 

DIRETOR GERAL - TITULAR 
€ PIRANHAS (11.07) 
Matricula: 1880563 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ifal.edu.br/public/documentos/index.jsp 
informando seu número: 166, ano: 2023, tipo: COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO, data de emissão: 

06/12/2023 e o código de verificação: b440d606dd 
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