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MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

(1º Batalhão Rodoviário/1955)
BATALHÃO SERIDÓ

PROTOCOLO GERAL: 64039.012480/2023-00

PROCESSO: Dispensa de Licitação nº 4H /2023

INTERESSADO: 1º Batalhão de Engenharia de Construção - Caicó/RN.

ASSUNTO: Processo de Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada no

serviço de CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DO 1º BEC - CAICÓ/RN, com &

finalidade de prover as necessidades da Seção Técnica do 1º BEC, responsável por contr le

tecnológico e fiscalização das obras executadas e fiscalizadas por esta OM.

ANEXO: Processo com b folhas.

OBS: Não há.

MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO
"

Ord Destino Entrada Saída

27 |



DRA

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

(1º Batalhão Rodoviário/1955)
BATALHÃO SERIDÓ

PROCESSO ADMINISTRATIVO:64039.012480/2023-00 - 1º BEC

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N£ /2023

DOCUMENTOS BÁSICOS QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO:

DOCUMENTOS Nº FOLHA

TERMO DE ABERTURA

d7=07
DIEX REQUISITÓRIO

o”.DJ
DFD (DIGITAL)

09-07
ETP (DIGITAL) IIIRELATÓRIO DA PESQUISA DE PREÇO 05-03
PESQUISA DE PREÇOS

70 - 4)
MAPA COMPARATIVO

<4 AB
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

3 q 3 É
TERMO DE REFERÊNCIA



Classificação:

Neg pa

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

º1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

(1º Batalhão Rodoviário/1955)
BATALHÃO SERIDÓ

DIEx nº 270-Sec Tec/1º BEC

EB: 64039.012480/2023-00

Caicó, RN, 16 de novembro de 20% 5

Do Chefe da Seção Técnica

Ao Sr Ordenador de Despesas do 1º Batalhão de Engenharia de Construção
Assunto: Abertura de Processo de Dispensa de Licitação

Referências:

a) Art. 72 da Lei nº 14.133 de 01 Abril 2021..

Nos termos do contido no Art. 13 das IG 12-02/95, solicito providências do
Ordenador de Despesas (OD), no sentido de aprovar a Abertura de Processo de Dispensa de
Litação, para contratação de empresa especializada para o serviço de CALIBRAÇÃO DOS

EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DO 1º BEC- CAICO/RN, com a finalidade de prover as
necessidades da Seção Técnica do 1º BEC, responsável por controle tecnológico e fiscalização das
obras executadas e fiscalizadas por esta OM.

MANUEL MESSIAS DE MELO ARAUJO - Cap
Chefe da Seção Técnica

200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cau

MANUEL MESSIAS DE MELO ARAUJO, em 16/11/2023, às 16:13 conforme horár

ironia oficial de Brasília, com fundamento no 83º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 d

13/11/2020 da Presidência da República.



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

(1º Batalhão Rodoviário - 1955)
BATALHÃO SERIDÓ

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº /2023
(COMPRAS)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº :64039.012480/2023-00

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA

Órgão: 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

Setor Requisitante: SEÇÃO TÉCNICA

CPF:
Responsável pela Demanda: MANOEL MESSIAS FONSECA DE PAULA

067.867.094 3º

Telefone:
-mail: 1bi tOgmail..E-mail: secteclbecnstO gmail.com

(84) 3417-2053

1. Justificativa da necessidade de aquisição de serviço, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso

a) Contratação de empresa especializada no serviço de CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DO 1º

BEC - CAICÓ/RN, com a finalidade de prover as necessidades da Seção Técnica do 1º BEC, responsável por con-
trole tecnológico e fiscalização das obras executadas e fiscalizadas por esta OM.

b) Do mesmo modo, a aquisição desse serviço tem por benefício primário o melhoramento do acompanham nt e

fiscalização garantindo atender a demanda necessária das obras executadas pelo Batalhão.

2. Quantidade de aquisição/serviço a ser contratada

A quantidade descrita conforme item 1 do Termo de Referência.

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a entrega da aquisição ou a prestação dos serviços

Em até 7 (sete) dias após a assinatura do empenho e acusação do recebimento da nota de empenho.

4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização

Posto/Grad e Nome: MANOEL MESSIAS FONSECA DE PAULA- SERVIDOR CIVIL CPF: 067.867.094-35

Caicó, RN, 14La de 2023

Ps4 MESSIAS DE MELO ARAÚIO- CAP
,

Responsável psFormalização da Demanda do Setor Requisitante

FONTE: ART. 21, | DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017

(Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e DE



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

(1º Batalhão Rodoviário/1955)
BATALHÃO SERIDÓ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em

cumprimento ao determinado na Lei nº 14.133/21 e demais dispositivos legais, em conformidads

com a Instrução Normativa n'65/2021-SEGES/ME e suas alterações.

Í; OBJETO: para contratação de empresa especializada para o serviço de CALIBRAÇÃO

DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DO 1º BEC - CAICÓ/RN, com a finalidade de prover as

necessidades da Seção Técnica do 1º BEC, responsável por controle tecnológico e fiscalização das

obras executadas e fiscalizadas por esta OM.

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 30 Set 2023à 10 Nov 23.

3. METODOLOGIA APLICADA: O valor de referência foi aferido por meio de:

(X)Média ( )Mediana ( )MenorPreço ( ) Outra

4. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços com os fornecedores abaixo relacionados os seguintes
parâmetros, observado o art. 5º da IN 65/2021-SEGES/ME: — (X) | — pesquisa direta com nº
mínimo três fornecedores.

Objeto Und | Qtde Fornecedor CNPJ Preço total

CALIBRATEC BAHIA COMERCIO
|

7 |

E SERVIÇOS METROLOGICOS | 45-907.850/00
34.960,00 |

01.06 |

LTDA
|

CAVMAN
- SERVIÇOS E 10.999.014/00 amoo |

Aquisição de serviço para Und o
COMERCIO LTDA 01-14 |

calibração de equipamentos
|

de Ishoratario
! Bagarel Comércio de 13.562 913/00

smaBoDa
Instrumentos Ltda 01-43 Da

Dr E 00.682.722/00 .

|
Aferição



ITEM OBJETO Und Qtd
VALORES EM REAIS (PREÇO UNIT)

Fornecedor 1 Fornecedor2 | Fornecedor 3 [ Fornecedor4

Aparelho de Umidade Sp

eedy Fab-

Solotes, Faixa/Capac- 1

2,50 kgf/lcm“ e 0 a 12

g- Div/Res-0,05 kgf/c

mte3g

Und 350,00 200,00 380,00 82,00

Balança Digital - - Fab-Bel

- Faixa/Capac- O a 5200 g-

Div/Res-0,01 g
Und 340,00 285,00 385,00 138,00 287,00

Balança Digital - Fab-

Toledo - - Faixa/Capac- O a

30 kg- Div/Res-0,001 kg Und 300,00 285,00 385,00 138,00 287,00

Balança Digital - Fab-

Eletronic Balancs - Faixa/C

apac- O a 6200 g- Div/Res-

0,01g
Und 340,00 285,00 385,00 138,00 281,0)

Balança Digital - Fab-

Eletronic Balancs -

S/Série - Faixa/Capac- O

a 6200 g-

Div/Res-0,01 g

Und 340,00 250,00 385,00 138,00

Balança Digital -MARCA

BULL

SALK - O a 40 kg- Div/Res-

0,01 kg

Und 300,00 250,00 450,00 138,00 284,50

Termômetro Digital Infra

vermelho - Faixa/Capac-
-50 a 550 “C-

Div/Res-0,1 ºC
Und 250,00 195,00 300,00 85,00

Termômetro Digital Infra

vermelho - Faixa/Capac-
-50 a 550 “C-

Div/Res-0,1 ºC

Und



Termômetro Digital Infra

vermelho - Faixa/Capac-
-50 a 550 ºC-

Div/Res-0,1 ºC
Und 250,00 195,00 300,00 85,00 207,50

10

Termômetro Bimetálico - F

ab-Solotest - Faixa/Capac-

0a 250 *C- Div/Res-2 “C Und 230,00 185,00 280,00 64,00

11

Extensômetro com Pistão

de Penetração - Fab-

Solocap - Série- 5000 kgf/
5mme

10 mm - Faixa/Capac- 0,00

1mme0,01mm

Und 16 280,00 195,00 | 250,00 64,00

12

Prensa marshal
-MARCA SOLOTEST E

ANEL DE

PENETRAÇÃO E

RELÓGIO.

Und 1.670,00 1.500,00 1.500,00 485,00 1.288,75

13

Prensa de cbr -MARCA

PAVIST- COM
RELÓGIO E ANEL

PENETRAÇÃO MAIS

RELOÓGIO

Und 1.670,00 1.500,00 1.500,00 485,00

14

COMPACTADOR

ELETRICO MARSHAL-

ENGENTOTUS Und 1.000,00 800,00 1.000,00 485,00

ãs
Rotarex

Und 650,00 500,00 750,00 523,00 605,75

16
Prensa de Concreto 200 ton

Und 1.420,00 1.100,00 1.500,00 785,00 1.201,25

17

Balança eletronica

capacidade 100 kg Und 400,00 300,00 450,00 255,00 351,25

18
Banho Maria Laboratório

Und 300,00 250,00 350,00 255,00

19 Prensa para Corpo de Pr

ova de Concreto - Fab-
Solotest- Faixa/Capac- |

Und 1.420,00 1.500,00
|

|



OQ

o
e
e: 100 ton- Div/Res-0,01 to |

e 8
|

e oe Balança de precisão marca
KNWAAGEN capacidade o= 20 20 kg Und 340,00 300,00 385,00 156,00 295,23

º Frasco de Densidade +

= 21 Cone Und 250,00 200,00 300,00 110,00 215

od Penetrômetro Universal

id - Fab-Pavitest - Série-
|o,> 0a 400 mm- Und 250,00 200,00 300,00 185,00 pays |

[1] Faixa/Capac- 1 e 10 mm
|

bd A
o Banho Maria - Fab- |

e 23 Lucadema Und 300,00 250,00 350,00 225,00 281,25
|

º no
e Estufa - Fab-Limatec - F

e aixa/Capac- O a 999,9 ºC opq 24 - Div/Res-0,1 ºC Und 600,00 450,00 800,00 325,00 5

|

e |

) Aparelho de casa Grande
|

25 Und 300,00 250,00 350,00 82,00 245,50

o
o Viscosimetro Saybolt 2 P

o rovas - Fab-Engetolus - |

26 DiviRes-1 ºC Und 500,00 400,00 600,00 485,00 496,25

e
]

z Viga Benkelman - Fab-
I

Solotest- Faixa/Capac-
O | | 2135 05004791 DIV] Una 600,00 410,00 650,00 525,00 as
o Res-4:1 |

º |

e viscosimetro brookfield |

e 28 Und 480,00 350,00 550/00: | em 463,0) 1

e Aparelho de abrsão los
. !

º 29 angeles Und 650,00 450,00 750,00 458,00 02 |

js Enio
[] Translado da equipe SEO Eosstoo? gonicadiéaobia Und 8.500,00 7.500,00 8.980,00 952, 733,

O vaLORTOTAL 20.450,25

º
o
o
ºo
d
a



E ssaP Referência: Valor d: squisa foi |

a : 'ro de o a pesq R$ 20.450,25 (vinte mil quatrocentos e cinquenta reais
obtido pela média dos valores entre 4 | . a

| e vinte e cinco centavos)
(quatro)

6. ANEXO: A documentação comprobatória contendo a pesquisa de preço, segue anexa a este

relatório.

Caicó, RN, 07 de novembro de 2023.

Za
L MESSIAS ÕE MELO ARAUJO —Cap) “

Chefeãa



pg[ELNS LO
CAVMAN - SERVIÇOS E COMERCIO LTDAECAUMAN Rua Antônio, nº 466E - Bonocô - Salvador/BA CEP: 40.251-160

Telefone: (71) 3016-2961 / Celular (71) 9.9111-4509E) Manutenção e Calibração e-mail.: cavman(Ooutlook.com

Proposta de serviço de calibração Nº 1159/23
|

Rev.: 00

Dados do cliente
]

,

Fa
Dados do remetente

Nome: Messias Nome: Leonina Coelho

E-mail. Messias2228Moutlook.com E-mail.: cavmanQDoutlook com br

CNPJ --07.524.768/0001-03 CNPJ :10.999.014/0001-14

Empresa.: EXÉRCITO BRASILEIRO 1º Batalhão Telefone: (71) 3016-296]

Telefone.: (84) 9 9645-3991 WhatsApp Data: 03/11/2023

rezados senhores(as). é com prazer que apresentamos nossa proposta de fornecimento para o serviço técnicos de calibração.

'Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimento.

Om Descrição Identificação | Fabricante | Modelo | Preço| Qu | Total

pq Prensa Hidráulica Tag:
|

E

me - R$ 1.500.00 3 R$ 4.500,01

pq | Calibração
n

Nº de Série:
poa É

1 mmaFaixa de Calibração: |-—º Método Utilizado:|---

[7 [Prensa Hidráulica+ Manual Tag:
.

E E ÍRS 110000 2 R$ 2.200,00

e |Calibração Nº de Série: |

02 | ja a ' o =

e E
|

Faixa de Calibração: |---

e | Método Utilizado:|---

o Conjunto Speedy
E eo. | a - RS 200000 4 (R$ som

Calibração Nº de Série |

03 ig o o

5 Faixa de Calibração: |---

o Método Utilizado:

e “Estufa Tag:
|

e
m = R$ 450.00 + RS 1.800.00

04 (Calibração . Nº de Série:
]

o, Método Utilizado: | E0 (Relogio comparador rag:
T

|
E E [R$ 19500, 16 R$31e os

(Calibração Nº de Série |

e Faixa de Calibração:|---

[7] Método Utilizado: |---
E = sqsses

e | 'Balança de Precisão Tag: na . o
| | - - [R$ 28500 3 (R$ 85500

[1] H (Calibração Nºde Série

[] | 06 Faixa de Calibração: |---

od | Método Utilizado: ---

O [ca noFr f
T

f

o “Balança Eletronica ate 40kg Tag:
I i

|] - - R$ 25000) 3 (R$ 75000

a Calibração - Nº de Série |
|

|

e 07 - A
|

Faixa de Calibração: -—

a |
Método Utilizado: ---

e



'Balança Eletronica ate 100kg| ne
|

| RS 30000 3 R$ 90000
| “Calibração INº de Série |

|

Los ! scale
| Faixa de Calibração:

| Método Utilizado: -—

E “Termometro Digital Infravermelho Tag:
|

. aa o| [E R$ 195000 3 R$ 58500
|

oo
(Calibração Nºde Série |

|

| [Faixa de Calibração:

Método Utilizado:

Termometro Bimetalico Tag: |

[R$ 18500) 3 R$ sun
Calibração Nº de Série |

tg
Faixa de Calibração:

Método Utilizado: ---

Compactador eletrico Marshal Tag:
|

R$ 80000) 1 (R$ 80000

11 |Calibração Nº de Série

Faixade Calibração: |---| E
nuas

Método Utilizado:

Rotarex Tag: | |

| R$ 50000) 3
|

R$ 1.500,00

| (Calibração Nº de Série:
|

]ol J
| | Faixade Calibração:
|

|

k Método Utilizado:

| Banho Maria Tag:
| |

º
RS 25000) 3 (R$ 7500

Calibração Nº de Série

13 =

Faixa de Calibraçã

Método Utilizado: ---

Conjunto de Decidade Tag: |

| R$ 200.00 1 R$ 200,00
Calibração Nº de Série |

|

a Faixa de Calibração:

| Método Utilizado: |---

Penetrometro Tag: |

a
R$ 200.00 1 R$ 200,00

| (Calibração Nº de Série |

fas a| Faixa de Calibração:

| | Método Utilizado:
|

[Aparelho e: d Tag: | || eaa E RS 25000 3 R$ 750007
|

á
(Calibração Nº de Série:a - ça

|
|

Faixa de Calibração:
|

|] Método Utilizado:

Viscosmetro Saybolt Tag:
R$ 40000) 1 (R$ 40000

14 (Calibração Nº de Série

Faixa de Calibração Ras
Método Utilizado: ---

Viscosmetro Brokfild Tag: |

R$ 35000) 1

|

R$ 350.00

5
Calibração Nº de

|

5 =



I

|
Faixa de Calibração:

|] Método Utilizado:
=

=| 1

| [viga de Belkman Tag. . . R$ 41500) 1 R$ 41500

| 16
Ne de Série

|

|] e é

=
"

Lo Método Utilizado: -—

| a Ga |

Aparelho de Abrasão Los Angeles Tag:
. . RE ao] 1 RS EO

(47 Calibração Nº de Série

| Faixa de Calibração:

L Método Utilizado:

Despesas Tag:

- - PI RS 7.50

je
(Salvadorx Jurueu RX x Caico RN Nº de Série:

Faixa de Calibração: |--- o
Ê

Método Utilizado: |--

= E

E

Quantidade de instrumentos 61

Valor total em calibrações RS 29.380.00

Observações: SERVIÇO EM LOOK o
1. Este orçamento tem a validade de 30 dias:

cartão ou Tranferencia Banco Caixa Economica Federal Ag:1236 €:3038-5 Ou
2. Condição de pagamento: PIX:10.999,014/0001-14

3. Valores referente a quantia e descrição informado, não sendo extensivo a outros itens. mesmo que similares:

:4. Caso o certificado de calibração e/ou relátorio de ensaio seja em nome de outra empresa, favor informar os dados cadastra

|para possibilitar a emissão do certificado/relátorio.

Caso algum instrumento seja reprovado após calibração do mesmo. o cliente será avisado, emitiremos o certificad:
|
(referente à reprovação e será contabilizado como calibração, portanto, será cobrado o valores referente a este insirumento

|texceto a instrumento que não liguem, ou apresentem mau funcionamento. antes da calibração).

|
|

6. Após o aceite dos serviços contratados , a contratante terá um prazo de até 05 dias corridos para informar a desistência po
escrito, caso contrario, será efetivado o valor de 60% do valor da proposta. como forma de compensação. caso o serviço or

contratado não seja realizado pela contratante.

'7. Caso haja deslocamento técnico para orçamento, transporte ou verificação do item, e o orçamento final não seja aprovado
será cobrado 30 % do valor final do serviço:

|8. Após a efetivação dacontratação com o aceite do cliente, a Ordem de Serviço para execução das calibrações/ensaios, terá

'validade de no máximo 30 dias corridos. Caso o cliente não envie os instrumento e/ou não disponibilize data para,
“atendimento. a Ordem de Serviço será fechada com o faturamento de 60 % do valor dos serviços não executados. Para,

“execução dos serviços pendentes após este prazo, o cliente deverá enviar uma nova solicitação de orçamento. iniciando um

(novo processo comercial.

Entrega e retirada de instrumento

Horário de atendimento: Recebimento e Expedição.

Página: 3 de +
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CALIBRATEC
Só não medimos esforços!

]

Dados Cliente

e "1

CALIBRATEC BAHIA COMERCIO E SERVIÇOS
METROLOGICOS LTDA

Rua Antônio, nº 466E - Bonocô - Salvador/BA CEP: 40.251-160
Telefone: (71) 3016-2961 / Celular (71) 99912 - 7257

.: Calibratecbahia.comercial(Doutlook.com.br

SALVADOR

sta de serv

Dados Calibratec

Nome: Messias
o

ome: Aila

E-mail. : messias2228Moutlook.cona E-mail calibratecbahia. comercial Moutlook con

Setor.: Responsável de Qualidade Setor: Administrativo

Empresa: — EXÉRCITO BRASILEIRO Telefone:

CNPJ: 07.524.768/0001-03
|

CNPJ:45.907.850/0001.06

Telefone.: (84) 9 9645-3991 WhatsApp Data: 06/11/2023

Prezados senhores(as). é com prazer que apresentamos nossa proposta de fornecimento para o serviço técnicos de calibração

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimento.

tem Descrição Identificação | Fabricante | Modelo | Preço | Qu Votal

Prensa Hidráulica

Calibração
01

Tag:Ê
3.340,00

|

| R$ 1.670,00 2 R$
Nº de Série:

Faixa de Calibração:

Método Utilizado: |---

Prensa Hidráulica + Manual

Calibração
R$ 1.420,00 3 R$ 4.260.00

Faixa de Calibração: |---

Método Utilizado: |---

Conjunto Speedy

Calibração
4 R$ 1.400,00

Faixa de Calibração: |-—

| Método Utilizado: -—-

Estufa

Calibração
= RS 600.00 1 RS 600.00

04
Faixa de Calibração: |---

Método Utilizado:
“PALIBRATEO-

| Relogio comparador
| Calibração

[R$ 280.00 16 R$ 4480EM E)
Faixa de Calibração: ---

Método Utilizado: |---

Balança de Precisão

Calibração
06

340.00 4 R$ 1.360.00

Faixa de Calibração: |---

Método Utilizado: |---

Balança Eletronica

Calibração

Tag: |

Nº de Série l

300.00 3 900.00R$

Faixa de Calibração: |---

Método Utilizado:

Balança eletronica 100kg

[Calibração

Tag |
ms,

| R$ R$ 1.200,00
INº de Série l

400.00 3

08 +Fa [---



Método Utilizado:

Termometro digital Infravermelho Tag: | |

=(RS 25000 3 RS 750.00

qo
(Calibração Nºde Série |

| |

Faixa de Calibração:]---

Método Utilizado: -—-

T Bimetali Tag:
| |Caa ama a [R$ 23000) 3 R$ 69000

jo
(Calibração Nº de Série: |

Faixa de Calibração:

Método Utilizado:|---

Compactador eletronico Marchal Tag: |

R$ 1.000.001 R$ 1.000,00

jo
(Calibração Nºde Série |

Faixa de Calibração

Método Utilizado:

Rotarex Tag:
| Í

=

.
IRS 65000) 3 R$ 1.950,00

| (Calibração Nº de Série | |
|

[ Faixa de Calibração: |---

| | Método Utilizado: |--- E

“Banho Mº Tag: |
|

pa

R$ 300,00) 3 R$ 900.00

1
Calibra Nº de Série

Faixa de Calibração:|---

Método Utilizado: |---

Conjunto de Densidade Tag:
.

R$ 25000) 1 (RS 2500

|3
(Calibração Nº de Série |

3
E a.Faixa de Calibração: ---

Método Utilizado: |--- * no

Penetrometro Tag:

Ê

sas R$ 25000) 1 R$

j4
(Calibração Nº de Série |

Faixa de Calibração: |---

Método Utilizado: ---

Aparelho casa Grande Tag: [

|

.
RS 300.00) 3 R$ 90000

js
(Calibração Nº de Série

5 stFaixa de Calibração:

Método Utilizado:
o

Viscosimetro Saybolt Tag: [ |

E

em
IRS 50000 1 RS 50000

jo
(Calibração Nº de Série: I

|

|
Faixa de Calibra

E

| Método Utilizado: |---

| Viscosimetro Brokfild Tag:
| [

| en
R$ 48000) 1 (R$ 48000

| (Calivração Nºde Série
|

Faixa de Calibração: |--- 5

Método Utilizado: ---

Aparelho Los Abrasão Tag: | .RS 65000 1 (RS 65000
Calibração Nº de Série

18 Faixa de Calibração:

Método Utilizado: |---

Viga de Belkman í Tag:
R$ 600.00) 1 R$ 60000

19
(Calibração Nº de Série |

Faixa de Calibração:

Método Utilizado: ---



Despesas Tag:

Salvador x Jurucu RN x Caico RN Nº de Série

létodo Utilizado:

Quantidade de instrumentos 59
Valor total em calibrações R$ 34.960,00

CALIBRATEC BAHIA COMERCIO E SERVIÇOS
METROLOGICOS LTDAA+ CALIBRATEC “=” epOt| 4Ad 86 8h medias gsfarmosh e-mail.: Calibratecbahia.comercial Goutlook.com.br

2. Condição de pagamento: cartão ou Boleto ou Tranferencia

3, Valores referente a quantia e descrição informado, não sendo extensivo a outros itens, mesmo que similares:

'4, Caso o certificado de calibração e/ou relátorio de ensaio seja em nome de outra empresa, favor informar os dados cadastrais

para possibilitar a emissão do certificado/relátorio.

>. Vaso aIguit MISUUMCNO seja reprovado apos Canvração JO mesio, O Ciente sera avisado, emureimos O Certiricauo

referente à reprovação e será contabilizado como calibração. portanto, será cobrado o valores referente a este instrumento.

ovpata a inctrumanto qua não anracentam mau funcionamento, antas da calibração)
SOAPOS TD REENE ASI SERAÇÕE COntEaadOS 7H TUNIATAME tera ai prazo de aRéUs ias! CortrdSS para mtormar a desistencia por

escrito. caso contrario, será efetivado o valor de 60% do valor da proposta, como forma de compensação. caso o serviço ora

contratado não seia realizado nela contratante.
7. Caso haja deslocamento técnico para orçamento, transporte ou verificação do item, e o orçamento final não s

o. Dipo a CiCu vação UACONU tação CONT O aCCite UU CHÉNLE, 4 VIUEII UE DELVIÇO pala ExeUuçãO das Caniviaçã
aprovado.

pepeão JoNP PR Pe ciais
Entrega e retirada de instrumento

9. Os instrumento deverão ser entregues e retirados em nosso laboratório. com informações de indiciações interna do

nstrumento. periodicidade de calibração.

Horário de atendimento: Recebimento e Expedição.

Segunda a Sexta: das 08:00 às 17:00h
10. Caso não haja Nota Fiscal de remessa, será emitido um



[ 1. Na existencia da Nota rica! de remessa, devera ser encaminnanao para o email: Canpratecbania.comerciara OUtiõok: TORRBE IT

12. Retirada de Equipamento: Para retirar os equipamento, a contratante, deve enviar uma pessoa autorizada. portando o

documento de recebimento.

| SALVADOR

A CALIBRATEC!
CALIBRATEC BAHIA COMERCIO E SERVIÇOS

Só não medios esfros! | METROLOGICOS LTDA
Rua Antônio, nº 466E - Bonocô - Salvador/BA CEP: 40.251-160
Telefone: (71) 3016-2961 / Celular (71) 9 9912 - 7257

e-mail.: Calibratecbahia.comercialDoutlook.com.br

posta de serv

Condições para realização

13. As calibrações/ensaios serão realizados mediante a métodos interno da CALIBRATEC. utilizando Padrões calibrados

junto a Laboratórios da RBC, garantindo assim as rastreabilidade dos padrões.

4. Caso o cliente, não especifique as faixas de calibração, o serviço será executado, conforme método da CALIBRATEC

Prazos para agendamento - Serviço externo

5. O prazo para agendar uma data para a realização do serviço externo é de 10 dias úteis. após a aprovação deste:

'Prazos para agendamento - Serviço interno

16. O prazo para realização dos serviços de calibração/ensaio é de até 10 dias úteis no Laboratório. Para atendermos nesse

prazo o cliente deverá agendar a data de calibração e envio do equipamento. eviantando assim que o mesmo fique parado
17. Caso seja necessário e possivel efetuar ajustes no equipamento, será cobrado 30% doa valor da calibração/ensaio. se

18. O não pagamento dos serviços acordados nesta proposta no prazo estipulado, implicará em multa de 5%, ao valor total.

20. O prazo para envio dos equipamento para calibração/ensaio é de até 30 dias. Após esse prazo,



Bagarel Comércio de Instrumentos Ltda.

Salvador, Ba 07/11/2023

ORÇAMENTO Nº 302/23

Ao EXÉRCITO BRASILEIRO 1º BATALHÃO

Nome: Messias

E-mail. Messias f186Dhotmail.com

ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE V.SAS;

ORÇAMENTO PARA CALIBRAÇÃO COM CERTIFICADO

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

OS-NR [QTE Descrição do Material Serviços a serem executados [VI Valor Total
|

Unita- R$
RS o02 | Prensa Hidráulica Calibração 2.000,00 | 4.000,00

|

03 Prensa Hidráulica + Manual Calibração 1.500,00 | 4.500,00 |

0 04 | Conjunto Speedy Calibração 380,00 | 1.520,00
|
|

ama

01 [Estufa Calibração 800,00 | 800,00

16 | Relógio comparador Calibração 250.00
| 4.000,00

04 Balança de Precisão Calibração 450.00 | 1.800,00

06 Balança Eletrônica Calibração 385.00 | 2.310,00 ||
01 [Vigade Belkman Calibração 650,0 650,00

'
03 | Termometro digital Infravermelho Calibração 300.00 900,00

|
|

| 03 — |Termometro Bimetalico Calibração 280,00 [840,00

01 Compactador eletronico Marchal Calibração 1000,00
2 1000,00

03 |Rotarex Calibração 750,00 | 2.250,00

[ 03 [Banho Mº Calibração 350,0 | 1.050,00

01 [Conjunto de Densidade Calibração 300,00 [300,00
|

[ 01 | Penetrometro Calibração 300,00 | 300.00

Av. Fernandes da Cunha,!35 Roma - Salvador-Ba CEP: 40444-201

Telefone : (71) 3172-1926 - Fax.: 3172-1921

CNPJ-13.562.913/0001-43 - Insc.



dad? hieBagarel Comércio de Instrumentos Ltda. INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

03 [Aparelho casa Grande Calibração 350,00 [1.050,00

01 | Viscosimeiro Saybolt Calibração 600,00 [600,00

01 | Viscosimetro Rrokiid Calibração 55000 [55000
|

01 | Aparelho Los Abração Calibração 750,00 | 750,00

Despesas = 8.980,00 Teo80.00

| |

|

|
|

TOTAL [38.150,00 |

|

Observações: A garantia não se aplica a serviços de calibração, por não haver
|

intervenção interna no equipamento. |

Nos responsabilizamos pelos equipamentos até 60 dias. |

Condições gerais:
Prazo de entrega: ATE 06 DIAS UTEIS APROVAÇÃO FORMAL

|

Validade do orçamento: 10 DIAS

Prazo de pagamento: A VISTA

ISS — 5% / PIS 0,65% / COFINS 3.00% / CSLL 1% para valor acima de R$215,00
E IR 1% para valor acima de R$1.000,00 (retido ou não conforme. Legislação)

Atenciosamente
Aila Coelho.

Av. Fernandes da Cunha,35 Roma - Salvador-Ba CEP: 40444-201

Telefone : (71) 3172-1926 - Fax.: 3172-1921

CNPJ-13.562.913/0001-43 -

—————
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1º Batalhão de Engenharia de Construção - Caicó RN

Manoel Messias, Laboratorista (84-9.9645.3991)

messias fonseca <messias f18Ohotmail.com>

Lista Instrumentos de Medição - Jurucutu e Caicó RN

Aferição Ltda.
CNP) 00.682.722/0001-73

item |Descrição do Instrumento CIDADE QUANT. RS Unid R$ Soma

7 pia in jE apat-12,50
JUCURUTU/RN 4 8200 328,00

2 |Balança Digital -- Fab-Bei - 0a 5200 g- Div/Res-0,01 CAICÓ/RN 1 138,00 138,00

3 Balança Digital - Fab-Toledo O a 30 / 0,001 kg JUCURUTU/RN 1 138,00 138,00

4 |Balança Digital - Fab-Eletronic Balancs - O a 6200 /-0,01 g JUCURUTU/RN 1 138,00 138,00

5 |Balança Digital - Fab-Eletronic Balancs - O a 6200/0,01g JUCURUTU/RN 1 138,00 138,00

6 |Balança Digital -BULL SALK - O a 40 kg- Div/Res-0,01 kg JUCURUTU/RN 1 138,00 138,00

7 [Termômetro Digital Infravermelho -50 a 550* /0,1ºC JUCURUTU/RN 1 85,00 85,00

8 — |Termômetro Digital Infravermelho -50 a 550 ºC /0,1C JUCURUTU/RN 1 85,00 85,00

9 [Termômetro Digital Infravermelho -50 550" /0,1C JUCURUTU/RN 1 85,00 85,00

10 Ra Bimetálico - Fab-Solotest - Faixa/Capac- O a 250 *C-

JUCURUTU/RN 3 64,00
]

u E confran nO JUCURUTU/RN 16 64,00 nono |

= Presos “MARCA SOLOTEST E ANEL DE PENETRAÇÃO E RO à pero E
|

18
Prensa de ebr “MARCA PAIS COM RELÓGIO E ANEL

JUCURUTU/RN 1 485,00 485,00
PENETRAÇÃO MAIS RELOÓGIO.

|

14 |COMPACTADOR ELETRICO MARSHAL-ENGENTOTUS JUCURUTU/RN 1 485,00 asso |
15 Rotarex JUCURUTU/RN 2 525,00 1.050,00

16 [Prensa de Concreto 200ton JUCURUTU/RN 2 785,00 157000 |

4 Balança eletronica capacidade 100 kg JUCURUTU/RN 3 255,00 765,00 1

18 Banho Maria Laboratório JUCURUTU/RN 2 225,00 oo |

19
Prensa para Corpo de Prova de Concreto - Fab-Solotest -

JUCURUTU/RN 1 785,00 785,

Faixa/Capac- 100 ton- Div/Res-0,01 ton |

20. |Balança de precisão marca KNWAAGEN capacidade 20 kg JUCURUTUIRN 1 156,00 15600 1

21 |Frasco de Densidade + Cone * JUCURUTU/RN 1 110,00 1000 |

22 EEe Falantes S6e:08:400 mm |

JucuRuTURN 1 185,00 185,00

23 [Banho Maria - Fab-Lucadema JUCURUTU/RN 1 225,00 |

24 [Estufa - Limatec - Capac- 0 a 999,9 “C- DiviRes-0,1 “C JUCURUTUIRN 4 325,00 |

25 | Aparelho de casa Grande JUCURUTU/RN 3 82,00 |

26 |Viscosimetro Saybolt 2 Provas - Engetolus - Res-1 “C JUCURUTUIRN 1 485,00 |

” Via Benbeiman
- Fab-Solotest - Capac- 2135: 05001(4791): | JyCURUTUIRN , Eae = |

28 — |viscosimetro brookfieid JUCURUTUIRN 1 não calib

28 [Aparelho de abrasão los angeles JUCURUTUIRN 1 458,00 258,00

Calibrção de Instrumentos 12.254,00

FTranslado Unidade Móvel + Equipe Técnica 1.952,00

[Total R$ 14.206,00

Laboratório de Calibração e Manutenção de Instrumentos Industriais
Av. Prof. Joaquim Cavalcanti, 511 (BR 101 - km 660 - Iputinga - Recife PE - 50.800-010 - fonefax 81-3274 9666

e-mail:afericao(Oafericao.com.br CNPJ 00.682.722/0001-73 & IM 248.804-3 &



as

consultar. Visite env afericao

Olé bom dia, tudo bem.

gostaria de ver a possibilidade de nos manda uma cotação para aferição dos equipamentos na pla

Os equipamentos estão na cidade de Jucurutu/RN, os mesmo precisão ser aferidos no local pois estamos em obra

Na cotação incluir o gusto do deslocamento da equipe para efetuar a calibração no canteiro

1º Batalhão de Engenharia de Construção

Caicó /RN

Rua Tonheca Dantas, Nº463, CEP 59300000, Bairro Penedo

CNPJ: 07.524.768/0001-03

(84)99645-3991

Manoel Messias,



m

Recebido.

De: a Coelho <alaempoL gm (0

Enviado: segunda-feira, 6 de novembro de 2023 18:33

Para: messias2228Qoutlook.com <messias2228Qoutlook.com>; Messias fLBBNotmai com <M

Assunto: Orçamento Solicitado

Boa tarde, Prezado!

Segue a cotação conforme solicitado,

desde já agradeço o contato,

Att,

Aila Coelho

Financeiro

BAGAREL

= Responder Responderatodos >

ias



miquivar venencia vener LO move para resposta 3 uau

Orçamento

EE) Caviman Calibração <cavimancalibracaoQgmailcom»
Para: messias Fonseca; as f18Ghotmail. com

ação de orçamento.
ar recebimento

Att. Leonina Coelho
Cavman Serviços e Comércio Ltda
Tel 5 (71) 3016-2961

(71) 9.9H-4509 /9.9912-7257
cavman Z outlookcombr

ter. 7 de nov. de 2023 às 09:44, Caviman Calibração <cavimancalibrac.
m dia!

Segue anexo

Favor a pr recebimento,

Att, Leonina Coelho
Cavman Servigos e Comércio Ltda

71) 3016-2961
'5 (71) 9.911-4509 / 9.9912-7257

a com br



exiui  miquira venunua sy varie LO Movel para

PróximoAntenor

Orçamento

Calibratec Bahia <calibratecbahia gmail.com>

Para: messias2228Goutlookcom: Messias fiBBhotmailcom

1º Batalhã...

Bom dia!

Segue anexo

Favor acusar recebimento
Atenciosamente

> Encaminhar* Responder € a

nespusio
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6.733,00

R$

20.450,25

1.952,00 TOTAL

8.980,00
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UASG 160339

Estudo Técnico Preliminar 168/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 64039.012480/2023-00

2. Descrição da necessidade

2.1. O 1º Batalhão de Engenharia de Construção realiza diversas obras e serviços de engenharia que demandam o

emprego das equipes de laboratório, acarretando no uso intenso de aparelhos de alta precisão que precisam estar

permanentemente aferidos.

2.2. Nesse sentido, a prestação do serviço de calibragem faz-se necessário, uma vez que esses aparelhos

encontram-se em uso contínuo na obra da BR 226. Além disso, os equipamentos estão constantemente expostos a

altas temperaturas, poeira, umidade, mudança de clima e transportes sucessivos durante o seu uso, o que gera
desgaste natural dos equipamentos podendo fazer com que operem fora dos padrões estabelecidos pelas NBR

atualmente em vigor.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável

Seção Técnica Manoel Messias Fonseca de Paula - SC

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. O objeto a ser licitado, por suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, não possui
natureza continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de doze

meses. A presente contratação baliza-se de acordo com inciso Il, art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

5. Descrição da solução como um todo

5.1. A equipe de planejamento e contratação do 1º BEC, levando em conta os estudos técnicos preliminares
identificou a necessidade da contratação de empresa especializada para o serviço de CALIBRAÇÃO DOS

EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO. Foi analisado o conjunto de todos os elementos que necessários para, de
forma integrada, gerar resultados que atendesse as necessidades da contratação.

6. Levantamento de Mercado

6.1, A equipe de planejamento realizou de forma minuciosa, todo o processo para esta contratação. Dessa forma, no

âmbito do Comando Militar do Nordeste, observou-se maior eficiência, em optar pela Dispensa de Licitação, tendo

em vista a inexistência de pregão participante, que atendesse a esta demanda para o 1º BEC

Ide4
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7. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

7.1. O disposto encontra-se aplicável na presente demanda, não sendo vislumbrado no momento, motivações, para

a não adoção do parcelamento do objeto. Tendo em vista se tratar de um Dispensa de Licitação. Além disso, a

presente contratação baseia-se conforme o previsto no Inciso | do 8 3º, Art. 40º da Lei 14.133/21, onde existir

a redução de custos de gestão de contratos, garantindo o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e a

competitividade sem perda da economia de escala.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. A estimativa das quantidades a serem contratadas foram obtidas a partir da atual quantidade de equipamentos de laboratório

a cargo da Seção Técnica do 1º Batalhão de Engenharia de Construção.

item DESCRIÇÃOIESPECIFICAÇÃO Qtd

Serviço de aferição dos equipamentos laboratório, conforme os padrões estabelecidos pelas NBR|

1 ISO/IEC atualmente em vigor e demais normas e padrões, emissão do Certificado de calibragem,| 60

limpeza externa dos equipamentos, garantia mínima de 90 (noventa) dias.

8.2. A seguir estão relacionados os quantitativos e os modelos dos equipamentos.

-04 (quatro) Aparelho de Umidade Speedy Fab-Solotes, Faixa/Capac- | O kgt/ecm"e O a 12 g- Div/Res-0,05 ketfem* e 3 2

-01 (um) Balança Digital - - Fab-Bel - Faixa/Capae- O a 5200 g- Div/Res-0,01 g

-01 (um) Balança Digital - Fab-Toledo - - Faixa/Capae- Oa 30 kg- Div/Res-0.001 kg

-01 (um) Balança Digital - Fab-Eletronic Balancs- Faixa/Capac- O a 6200 &- Div/Res-0.01 &

-01 (um) Balança Digital - Fab-Eletronic Balanes - S/Série - Faixa/Capae- O a 6200 g-Div/Res-0.01 g-01 (uma)
-01 (um) Balança Digital -MARCA BULL SALK - 0 a 40 kg- Div/Res-0,01 kg
-01 (um) Termômetro Digital Infravermelho - Faixa/Capa a 550 *C-Div/Res-0.1 *C

-01 (um) Termômetro Digital Infravermelho - Faixa/Capac- -50 a 550 *C-Div/Res-0,1 *C

-01 (um) Termômetro Digital Infravermelho - Faixa/Capae- -S0 a 550 *C-Div/Res-0,1 *C

-03 (três) Termômetro Bimetálico - Fab-Solotest - Faixa/Capae- O a 250 “C- Div/Res-2 “€

-16 (dezesseis) Extensômetro com Pistão de Penetração - Fab-Solocap - Série- 5000 kgf / 5 mm e 10 mm - Faixa/Capac- 0,001

mm e 0,0! mm

-01 (um) Prensa marshal -MARCA SOLOTEST E ANEL DE PENETRAÇÃO E RELÓGIO

-01 (um) Prensa de cbr -MARCA PÁVIST- COM RELÓGIO E ANEL PENETRAÇÃO MAIS RELOÓGIO

-01 (um) COMPACTADOR ELETRICO MARSHAL-ENGENTOTUS

-02 (dois) Rotarex

-02 (dois) Prensa de Concreto 200 ton

-03 (três) Balança eletronica capacidade 100 kg

-02 (dois) Banho Maria Laboratório”

-01 (um) Prensa para Corpo de Prova de Concreto - Fab-Solotest - Faixa/Capac- 100 ton- Div/Res-0.01 ton

-01 (um) Balança de precisão marca KNWAAGEN capacidade kg

2de4
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-01 (um) Frasco de Densidade + Cone

-01 (um) Penetrômetro Universal - Fab-Pavitest - Série-0 a 400 mm - Faixa/Capac- | e 10 mm

-01 (um) Banho Maria - Fab-Lucadema

-04 (quatro) Estufa - Fab-Limatec - Faixa/Capac- O a 999,9 *C- Div/Res-0,1 ºC

-03 (três) Aparelho de casa Grande »

-01 (um) Viscosímetro Saybolt 2 Provas - Fab-Engetolus - Div/Res-| ºC

-01 (um) Viga Benkelman - Fab-Solotest - Faixa/Capac- 2135: 05001(4791)- Div/Res-4:1

-01 (um) viscosimetro brookfield

-01 (um) Aparelho de abrsão los angele

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 20.450,25

9.1. De acordo com os quantitativos para os itens elencados no registro de preços, conforme o relatório de pesquisa de

preço Confeccionado no dia: 07/11/2023, em anexo, estima-se o valor de R$ 20.450,25 ( vinte mil quatrocento e cinquenta reias

e vinte e cinco centavos). -

10. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

10.1. Este projeto está alinhado com o Plano de Contratações Anual 2023 do 1º BEC. Necessidade de contratação
de empresa especializada para o serviço de CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, atende a

necessidade da Seção Técnica do 1º BEC, em virtude dos equipamentos estarem constantemente expostos a altas

temperaturas, poeira, umidade, mudança de clima e transportes sucessivos durante o seu uso, o que gera
desgaste natural dos equipamentôs podendo fazer com que operem fora dos padrões estabelecidos.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

11.1 Não se verificam contratações correlatas nem interdependentes para a inviabilidade e contratação desta

demanda.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. O objetivo das licitações e contratos é buscar uma proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da

legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Entretanto, há aquisições e contratações que

possuem características específicas tornando impossíveis e ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais. O inciso
HI, art. 75 da Lei nº 14,133/2021, se verifica a ocasião em que é cabível a dispensa de licitação.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Não se vislumbra necessidade de providências a serem tomadas para adequação ou acondicionamento

objeto em questão.

3de4
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14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Foram observados os critérios de sustentabilidade previstos nos (art 72 a 75 da Lei 14.133/2021, onde foram

tomadas as mesmas providências referentes às licitações para a inserção dos critérios de sustentabilidade nas
contratações diretas por dispensa ou por inexigibilidade de licitação, bem como a pesquisa no Guia Nacional, por

normas específicas, o uso de norinas gerais, exigindo maior cautela, porque haverá o afastamento do procedimento
licitatório.

14,2. Foram observados os Art 18, 1, $ 1º, XIl da Lei 14.133/2021- descrição dos possíveis impactos ambientais e

respectivas medidas mitigadoras, incluindo requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicáveis.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com! base neste Estudo Técnico Preliminar consoante o inciso XIII,

art 7º da IN 40, de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME. Da análise dos fatores levantados, a equipe que realizou o presente
estudo é de parecer favorável à aquisição dos serviços que justificam-se pela necessidade da contratação da empresa para realizar

o serviço de CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no 83º do Art. 4º do Decreto nº 10.543,

de 13 de novembro de 2020.

MANOEL MES D) FÔNSECA DE PAULA

Equipe de apoio

- ade4
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. Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf”, “txt”, “jpg”, “jpeg”, "gif" e " png” enumerados abaixo são anexados

diretamente a este documento.

* Anexo 1 - 07
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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

27/2023 bd JOAO PEREIRA DE ARAUJO 14/11/2023 09:41

Contratação de empresa especializada para o serviço de CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓR DO 1º BEC - CAICÓIRN.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco º Fase Alocado para Nivel do Risco (xP)  Nºltem

Falha na
especificação do Inexperiência do requisitante Planejamento Administração alto

objeto

Impactos
1 Recebimento do material de qualidade inferior ao requerido

Ações Preventivas
P-o1 Avaliar as especificações do objeto na SALC em relação ao mercado e ao CATMAT Responsável: MANOEL ME

DE PAULA

Ações de Contingência
c-o1 Cancelar o itemielaborar novo processo Responsável: MANOEL ME

DE PAULA

Número, Risco
| — Causado Risco Re alocado para Nível do Risco (xP) Nºhtem

Sobrepreço OU
po conhecimento das fontes de preço Planejamento Administração Alto

preço inexequível

Impactos
1 Superfaturamento do objeto -

Ações Preventivas
por Controntar as pesquisas de preço com os preços de mercado/comprasnet Responsável: MANOEL M

DE PAULA

Ações de Contingência
c-0i Revogar licitação Responsável: MANOEL ME

DE PAULA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (lx PY Nom

Restrição É
Não seguir os modelos de editais da AGU Planejamento Administração Médio

competição g

Impactos
1 Retrabalhos na contratação

Ações Preventivas
por Revisar as principais regras do Edital antes da sua publicação Responsável: CLEITON BRIT NT

GOES

Ações de Contingência
co! Suspender licitação para ajustes ou Revogar Responsável: CLEITON ERITO Dantas

GOES

Número Risco Causado Risdo SEEC CIC Alocado para Nível do Risco (1x P) 11º

Anulação
Revogação do poNR impugnação coeção do Fornecedor Administração Alto

certame

Impactos
1 Perda do processo

Ações Preventivas
P-01 Priorizar respostas de todos os pedidos de esclarecimentol impugnação!recursos Responsável: RAFAEL QUEIROZ DOS SANTOS

Ações de Contingência

co Não há Responsável: RAFAEL QUEIROZ DOS SANTOS

Número. Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Nº te



Desclassificar
IClassificar
indevidamente
proposta de preço

Impactos
1 Perda da proposta mais vantajosa

Ações Preventivas
P-01 Julgar propostas somente com a presença do apoio técnico Responsável: RAFAEL QUEIROZ DOS SANTOS

Ações de Contingência
c-o1 Voltar a fase do certame ou revogar Responsável: RAFAEL QUEIROZ DOS SANTO

a
Ausência de apoio técnico ao pregoeiro Seleção do Fornecedor Administração

Fase “Alocado para Nível do Risco (1xP) Nº Item

Habilitar/Inabilitar— Inobservência das regras do Edital e da
E Seleção do Fornecedor Contratada Médio

indevidamente Legislação

Impactos
1 Judicialização do processo =

Ações Preventivas
P-01 Estudar as regras do Edital antes da fase de julgamento Responsável: RAFAEL QUEIROZ DOS SANTOS

Ações de Contingência
c-o1 Voltar a fase do certame ou revogar Responsável: RAFAEL QUEIROZ DOS SANTOS

Número Risco Causado Risco fo
.

ERSe tios
Alocado para Nível do Risco (x P) Nº Item

Contatar fornecedor Ausência de consulta da situação do q cão de Contrato Administração mésis
irregular fornecedor

Impactos
1 Inexecução contratual “

Ações Preventivas
P-01 verificar a regularidade do fornecedor antes da assinatura Responsável: RAFAEL QUEIROZ DOS SANTOS

Ações de Contingência
c-o1 Notificar o fornecedor para regularização ou reincidir contrato Responsável: RAFAEL QUEIROZ DOS SANTOS

Número Risco Causa do Risco Alocado para Nível do Risco (lx P) Nº term

reina Na ajsência de critérios para indicação do
designação do fiscal (qi, Gestão de Contrato Administração Baixo

de contrato e
Impactos

à Contrato mal fiscalizado

Ações Preventivas
Por Somente designar fiscal mediante critérios de escolha (capacitação) Responsável: CLEITON BRITO DANTAS DE

GOES

Ações de Contingência
c-o1 Substituir fiscal de contrato ou capacitá-lo Responsável: CLEITON BRITO DANTAS (

GOES

Número Risco Causa do isco
E

e Alocado para Nível do Risco (ix P) Nº ltem

neoden Notificação intempestiva da empresa Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
3 Inexecução parcial ou total do contrato

Ações Preventivas
P-0L otificar a contratada com antecedência de 90 dias Responsável: CLEITON BRITO DANTAS DE

GOES

Ações de Contingência
c-o1 Iniciar planejamento do novo processo Responsável: CLEITON BRITO DANTAS DE

. GOES

Número - Risco
—

 Causado Risco Re Alocado para Nível do Risco (1x P) Nº item

Execução do serviço
sem cobertura Inexperiência do fiscal de contrato Gestão de Contrato | Administração Baixo

contratual

Impactos
1 Insegurança jurídica para administração

Ações Preventivas
P-o1 Manter atualizado o cronograma/saldos dos contratos em vigor Responsável: CLEITON BRITO DANTAS DI

. GOES

Ações de Contingência
c-o1 Suspender execução para regularizar situação Responsável: CLEITON BRITO DANTAS

GOES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos



Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

CLEITON BRITO DANTAS DE

GOES

Agente de contratação

RAFAEL QUEIROZ DOS
SANTOS

Pregoeiro

Ma '
MANOEL MESSIAS FONSECA

DE PAULA

Equipe
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Termo de Referência 103/2023

Informações Básicas

Nimerpido
UASG Editado por Atualizado em

artefato

103/2023
160339-1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE JOAO PEREIRA DE 17/11/2023 10:16 (v

CONSTRUCAO ARAUJO 2.0)

Status
a

CONCLUIDO

Outras informações

Categoria Número da Contratação Processo Ad: rativo

Serviços 64039.012480/2023-00

1. Definição do objeto

1.1. Seleção de empresa, mediante contratação direta, por meio de dispensa de licitação, de acordo com inciso It S da Lei nº

14.1332021, visando a contratação de empresa especializada no serviço de calibração de equipamentos de laboratório

observadas as condições e especificações constantes na descrição contida neste Termo de Referência.

T

VALOR
|

VALOR |

|
ão

rem, ESPECIFICAÇÃO CATSER|UNIDADE |QTD

|

|

»
DE UNITÁRIO) TOTAL

|

|

|

|

|

| MEDIDA |

|

Serviço de aferição dos equipamentos laboratório, conforme]

| los padrões estabelecidos pelas NBR ISO/EC atualmente em
à Ivigor é demais normas é padrões, emissão; do Certificado de 14427 | Und | 60 20.450,25

|

jralibragem, limpeza externa dos equipamentos, garantia

H

|
ínima de 90 (noventa) dias.

A

seguir estão relacionados os quantitativos e os modelos dos equipamentos.

-D4 (quatro) Aparelho de Umidade Speedy Fab-Solotes, Faixa/Capac- 12,50 kgí/cm' e O a 12 g- Div/Res-0,6 kgticm*e3g

-01 (um) Balança Digital - - Fab-Bel - Faixa/Capac- O a 5200 g- Div/Res-0,01 g

-01 (um) Balança Digital - Fab-Toledo - - Faixa/Capac- O a 30 kg- Div/Res-0,001 kg

-01 (um) Balança Digital - Fab-Eletronic Balancs - Faixa/Capac- O a 6200 g- Div/Res-0,01 g

-01 (um) Balança Digital - Fab-Eletronic Balancs - S/Série - Faixa/Capac-O a 6200 g-Div/Res-0,01 g-01 (uma)

-01 (um) Balança Digital -MARCA BULL SALK - O a 40 kg- Div/Res-0,01 kg

-01 (um) Termômetro Digital Infravermelho - Faixa/Capac- -50 a 550 *C-Div/Res-0,1 ºC

-01 (um) Termômetro Digital Infravermelho - Faixa/Capac- -50 a 550 *C-Div/Res-0,1 ºC

-01 (um) Termômetro Digital Infravermelho - Faixa/Capac- -30a 550 *C-Div/Res-0,1 ºC

-03 (três) Termômetro Bimetálico - Fab-Solotest - Faixa/Capac- O a 250 “C- Div/Res-2 ºC

-16 (dezesseis) Extensômetro com Pistão de Penetração - Fab-Solocap - Série- 5000 kgf / 5 mm e 10 mm - Faixa

Capac- 0,001 mm e 0,01 mm

-01 (um) Prensa marshal -MARCA SOLOTEST E ANEL DE PENETRAÇÃO E RELÓGIO.

Câmara Nacional de Madelos de Licitações+ Contratosda Cunsultoris-atral da União

Mudela de Serviços sem dedicação— Atualização: maio/2023 Ide 9

Aprovado pelaSecretaria de Gestãoé



UASG 160339 - Termo de Referência 103/2023

-01 (um) Prensa de cbr -MARCA PAVIST- COM RELÓGIO E ANEL PENETRAÇÃO MAIS RELOÓGIO

-01 (um) COMPACTADOR ELETRICO MARSHAL-ENGENTOTUS

-02 (dois) Rotarex

-02 (dois) Prensa de Concreto 200 ton

-08 (três) Balança eletronica espada 100 kg

-02 (dois) Banho Maria Laboratório

-01 (um) Prensa para Corpo de Prova de Concreto - Fab-Solotest - Faixa/Capac- 100 ton- Div/Res-0,01 ton

-01 (um) Balança de precisão marca KNWAAGEN capacidade 20 kg

-01 (um) Frasco de Densidade + Cone

-01 (um) Penetrômeiro Universal - Fab-Pavitest - Série-0 a 400 mm - Faixa/Capac- 1 e 10 mm

-01 (um) Banho Maria - Fab-Lucadema

-04 (quatro) Estufa - Fab-Limatec - Faixa/Capac- O

a 999,9 *C- Div/Res-0,1 “C

-03 (três) Aparelho de casa Grande

-01 (um) Viscosímetro Saybolt 2 Provas - Fab-Engetolus - Div/Res-1 ºC

-01 (um) Viga Benkelman - Fab-Solótest - Faixa/Capac- 2135; 05001(4791)- Div/Res-4:1

-01 (um) viscosimetro brookfield

-01 (um) Aparelho de abrsão los angele

1.3. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), uma vez que seus padrões de desempenho e

qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

2. Fundamentação da contratação

2.1, Há necessidade de contratar os serviços de calibração dos equipamentos de laboratório, pois a aquisição desse serviço tem

por benefício o melhoramento do acompanhamento e fiscalização, provendo assim, as necessidades da Seção Técnica do 1º

Batahão de Engenharia de Construção, responsável por controle tecnológico e fiscalização das obras executadas e fiscalizadas

por esta OM.

2.2. Além disso, os equipamentos de laboratório devem ser aferidos, anualmente, tendo em vista que os certificados de aferição

são emitidos com garantia de um ang de acordo com o IMETRO . dado os fatos expostos acima, recomenda-se a aferição a cada

um ano.

3. Descrição da solução

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares,

apêndice deste Termo de Referência.

4. Requisitos da contratação

4.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, assumindo como exclusivamente seus

os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

ieitaçõese Contatos da Consulhoria-Geral da União.
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4.2, Entregar o material dentro das Normas Legais previstas (NBR, ABNT, ANVISA, INMETRO, NBR ISOAEC 1702

e outras), dentre as demais previstas, assumindo todas as despesas de fretes, taxas é eventuais onerações que incidam sobre o

objeto desta licitação pública.

4.3, Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local designado por esta contratante,

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo;

4.4, Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

4.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

4.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas;

4.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

5. Modelo de execução do objeto

Das condições de Execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1, Prazo: 7 dias contados da assinatura do termo de contrato ou aceitação do documento substitutivo (nota de empenho);

5.1.2, Caso não seja possível a finalização da execução na data mencionada, a contratada deverá comunicar as justas razões

respectivas com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja

analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.1.3. A contratada obrigar-se-á a entrar em contato com o contratante, por intermédio de seus fiscais de contrato, para obter as

especificações na entrega.

Do local da prestação dos serviços

5.2. Os serviços serão prestados no endereço do contratante.

5.2.1. O contratante disponibilizara 05 equipamentos no canteiro de obra do 1º Batalhão de Engenharia de Construção, situado na

cidade de Jucurutu/RN CEP 59330-000

5.2.2. Todos os equipamentos deverão ser aferidos no canteiro de obra, BR 226 na cidade de Jucurutu/RN CEP 59330-000,

apenas o aparelho ABRASÃO LOS ANGELES esta na cede do 1º Batalhão de Engenharia de Construção, situado na rua

Tonheca Dantas nº 463, bairro Penedo, Caicó - RN, CEP 59000-000.

Dos materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e

utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas neste instrumento, promovendo sua substituição

quando necessário.

Da especificação da garantia do serviço

5.4, Será exigida garantia contratual, que será o prazo de garantia legal dos serviços ou Garantia mínima de 90 (noventa) dias,

6. Modelo de gestão do contrato

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133,

de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, capuo).
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contato, o cronograma de execução será prorrogado

automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila

6.3. As comunicações entre O órgão ou entidade é a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal

formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de

imediato.

6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas

no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

6.7.1. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da

execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.7.2. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de

medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.3. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato

comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o

empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na

solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua

competência;

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os

registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de

ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de

adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de

despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório

de riscos eventuais;

6.9.2. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de

aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata a Lei nº 8.666, de 1993, ou pelo agente ou pelo setor com

competência para tal, conforme o case;

6.10. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela

empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119);

6.11. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do

contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133

(2021, art. 120);

6.12. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da

execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput);

6.13. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a

responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, 81º).

7. Critérios de medição e pagamento

Do recebimento
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7.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante

termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo;

74.1. O prazo da disposição acima”será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a

comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga;

7.1.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que

comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico;

7.1.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que

comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativ

7.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o

objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à

fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam

vir a ser apontadas no Recebimento Provisório;

7.241. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório;

7.23. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos

Manuais e Instruções exigíveis;

7.2.4. Os serviços poderão ser rejeifados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste

Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

7.3. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a

conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais

documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

7.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou

comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.4.1. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados;

7.4.2. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização:

7.4.3. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para à formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalização e gestão;

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser comunicada à

empresa para emissão de Nota Fiscal no tocante à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação

pagamento;
do

7.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na

execução do objeto ou no instrumento de cobrança;

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a

responsabilidade éxico profissional pela perfeita execução do contrato.

Da liquidação

7.8. Recebida à Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na

forma desta seção, prorrogáveis por igual período;

7.9. Para tins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente

apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissão;

€) os dados do contrato e do órgão contratante;
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d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar;

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará

sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização

da situação, sem ônus à contratante;

741. À Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por

meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos

oficiais;

7.12, A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas

no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas;

7.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito,

para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser

prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante;

7.14, Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos

responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 0 recebimento de seus

créditos;

7.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo

administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa;

7.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do

contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Do prazo de pagamento

7.17. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa,

conforme seção anterior;

7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final

do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária.

Da forma de pagamento

7.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo

contratado;

7.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

7.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

7.1.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da

realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente;

, não sofreráa7.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da |.ei Complemw

retenção tributária quanto aos impóstos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará

condicionadoà apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido

previsto na referida Lei Complementar.

8. Critérios de seleção do fornecedor

Da forma de seleção e critério de julgamento da proposta
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8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, na forma eletrônica, com

fundamento na hipótese do art. 75, ingiso Il da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço;

Das exigências de habilitação

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de

identificação em todo o território nacional;

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva

sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação

ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio bitps;/ www. gov br/empresas-e-negocios ptb ersprtes

8.5. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de

responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

86. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da

União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, 5

qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREEME 1 . de 18 de março
d:

A

8.7. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada

de documento comprobatório de seus administradores;

8.8, Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência

da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.9. Sociedade cooperativa: ata de fyndação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na

Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata 0 01. 19)

Lei 764,de 16 d
bro

19%

8.10. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf — DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos

| de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do srt

8.11. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS — CEI, que comprove a qualificação como produtor rural

pessoa física,nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17a 19 e 165).

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme 0 caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade

Social, nos termos da Portaria Conjgnta 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa

ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo

Lein5.4 ai de 1

8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente

ao seu ramo de atividade e compatível) com o objeto contratual;
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8.19. Prova de regularidade com a Fázenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo

exercício contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal

condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma

da lei,

821. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento

diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de

contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22, Cenidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa

física, desde que admitida a sua participação na licitação (art

de 2021), ou de sociedade simples;

8.23. Cestidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

Qualificação Técnica

8.24, Comprovação de aptidão para a realização de serviços similares com complexidade tecnológica e operacional equivalente

ou superior ao objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de uma ou mais certidões ou

atestados, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho protissicna!

competente, quando for o caso.

8.25. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados

executados de forma concomitante.

8.26. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R$): 20.450,25

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. De acordo com os quantitativgs para os itens elencados no registro de preços, conforme o relatório de pesquisa de

preço Confeccionado no dia: 07/11/2023, em anexo, estima-se o valor de R$ 20.450,25 ( vinte mil quatrocento e cinquenta reias

e vinte e cinco centavos)

10. Adequação orçamentária

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral

da União.

10.2, A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Esfera PTRES Fonte ND UG PI

1 194853 1444000000 449039 160339 MT00812

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e

liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Câmara Nacional d

Modelo de Setviços sem dedicaçã

Aprovado pela Secretaria de G

Modelos de Licitações e Contrstos da Consultarla-Geral da União

Atualização: maio/2024 Bde9
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11. Responsáveis

Termo de Referência 103/2023

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no 83º do Art. 4º do Decreto nº 10.543,

de 13 de novembro de 2020.

Paz,
MANOEL MESgIAS FONSECA DE PAULA

Equipe de apoio

. 1 — de :

MANYEL MESSIAS DE MELO ARAU,

toridade competente

Câmara Nacional de Modelos de Licitações é Contratos da Consultoria-Geral da União

Aualização: maio/2023

Inovação
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Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf”, "txt, “jpg”, "jpeg", ".gif” e "png" enumerados abaixo são anexados

diretamente a este documento.

* Anexo | - RELATÓRIO PESQUISA DE
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