

Resumo da Contratação

Visualize os dados de uma contratação

Voltar

Execução da Contratação: 160552 - 117/2025



Dados Básicos da Contratação ^

| | | |
|---|--|--|
| Número do Processo | Tipo de Contratação | Compra SRP |
| 64318.025437/2024-41 | Inexigibilidade de licitação | Não |
| Fundamento Legal | | |
| Lei 14.133/2021, Art. 74, IV - Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento | | |
| Uasg Credenciamento | Número Credenciamento | Identificador Fornecedor Credenciamento |
| 160552 | 115/ 2025 | |
| Categoria | Moeda | |
| Serviços | Real | |
| Tipo de objeto | Objeto | |
| Não se aplica | A presente contratação tem por objeto a contratação de interessados na prestação do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para os municípios os estados de Pernambuco e Alagoas que estejam em estado de calamidade pública ou emergencial, escopo da Operação Carro-Pipa. | |



Interministerial nº 1/MI/MD, de 25 JUL 12, alterada pela Port. Interministerial nº 2//MI/MD, de 27 MAR 15, que versa sobre a mútua cooperação técnica e financeira para a realização de ações complementares de apoio às atividades de distribuição de água potável às populações necessitadas, passa a providenciar a contratação de Pessoa Física ou Jurídica com a finalidade de execução dos serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável, através de inexigibilidade por credenciamento. No caso do agravamento da situação da seca, frações territoriais dos municípios nos estados de Pernambuco e Alagoas serão incorporadas à Operação Carro-Pipa, se estes estiverem em estado de emergência ou de calamidade pública e se for autorizado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil- SEDEC, do Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional-MIDR. Ademais, o EROCP/7ª RM executa este processo de Inexigibilidade de Licitação, o qual tem valor estimado, uma vez que o pagamento decorrerá da prestação de contas com base na entrega da carrada confirmada pelo Sistema GPIPA ou por auditoria, em grau de recurso, dos integrantes do EROCP/7ª RM. Por esse cenário, o EROCP /7ª RM possui equipes de coordenação da operação, que trabalham para o planejamento e fiscalização das atividades de modo a permitir que, a cada prestação de serviço, seja realizada a devida comprovação, mediante assinaturas dos responsáveis pelos Pontos de Abastecimento, os chamados "apontadores" ou por intermédio do Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água por Carros-Pipa (GPIPABrasil), via sinal de telefonia celular/GSM. Ademais, o valor praticado para a execução do serviço é fixado pela União, por intermédio de cálculo determinado pelo Comando de Operações Terrestres (COTER), contudo, consta em anexo uma pesquisa de preço para comprovar que o valor pago pela Administração é mais vantajoso.

Id contratação PNCP

[00394452000103-1-001565/2025](#)

Lista de Materiais e/ou Serviços Incluídos ^

1 Fornecimento / Transporte de Água - ...

Código: 17299

[operação pipa](#)

Quantidade Total: 1705

Unidade Fornecimento: METRO CÚBICO

Valor Estimado (unitário): [R\\$ 270.0000](#)

Situação: Homologado




[Detalhes](#) [Locais de Entrega](#) **[Resultado](#)**

| CPF/CNPJ/DUN... | Nome/Razão so... | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Situação |
|-----------------|------------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | 1.705 | R\$ 80,5800 | R\$ 137.388,90 | Informado |

Artefatos vinculados [^]

 **Atenção.** Nenhum artefato foi vinculado.

Anexos [^]

| Nome do arquivo | Tipo | Data | Tamanho | Divulç |
|---|---------------------------|------------|--------------|---|
| Mapa de riscos.pdf | Mapa de Riscos | 13/01/2025 | 343.691 KB | Sim |
| Minuta do Contrato.pdf | Minuta do Contrato | 13/01/2025 | 4551.009 KB | Sim |
| Formulacao da Demanda.pdf | DFD | 13/01/2025 | 148.863 KB | Sim |
| Projeto_Basico.pdf | Projeto Básico | 13/01/2025 | 5592.001 KB | Sim |
| Edital_de_Credenciamento.pdf | Edital | 13/01/2025 | 10725.364 KB | Sim  |
| Estudo Tecnico Preliminar.pdf | Estudo Técnico Preliminar | 13/01/2025 | 975.046 KB | Sim |
| Pesquisa de Precos.pdf | Outros | 13/01/2025 | 382.219 KB | Sim |
| Mapa do Resultado do Sorteio 1 Ciclo assinado e anonimizado.pdf | Outros | 13/01/2025 | 537.255 KB | Sim |

Responsáveis [^]

| CPF | Nome | Cargo/Função |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| [REDACTED] | WELLINGTON BISPO DE ANDRADE FILHO | Responsável pela contratação direta |
| [REDACTED] | ALEXANDRE PORTO FURTADO | Autoridade competente |