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Estudo Teécnico Preliminar 10/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64107000991202581

2. Descricao da necessidade

2.1. E fundamental a Aquisicdo de material de manobra, patrulhamento, treinamento e satide operacional para
o Exercicio Combinado BRA X EUA denominado "Combined Operation and Rotation Exercise- CORE 2025
/2026", para 0 apoio da Divisdo de Salide do 71° Batalhdo de Infantaria Motorizado, haja vista a demanda de
consumo relacionada ao pronto emprego de militares desta OM.

2.1.1. A presente demanda visa a aquisicdo de materiais de manobra, patrulhamento, treinamento e saide
operacional para esta OM, sendo necesséria para o Exercicio Combinado BRA X EUA denominado
"Combined Operation and Rotation Exercise- CORE 2025/2026", cumprimento e execucdo das diversas
missOes da Divisdo de Salde do 71° BIMtz.

2.1.2. Aquisicao é baseada no tempo de execucado e quantitativo de militares empregados.

2.2. As contratagdes governamentais produzem significativo impacto na atividade econdmica, tendo em vista
o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, sdo instrumentos de realizacdo de politicas
ptiblicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratag0es potencialmente mais
eficientes, posto que a realizagdo de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas
modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestao
eficiente dos recursos puiblicos. (SEGES/MPDG, 2017)Com o advento da Instrucdo Normativa 05, de 26 de
maio de 2017, da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, atualizada
pela Instrucdo Normativa N° 73, de 5 de agosto de 2020, da Secretaria Especial de Desburocratizacao, Gestao
e Governo Digital do Ministério da Economia, que definiu regras na instrugdo processual para contratacdes
de servicos para a realizacdo de tarefas executivas sob o regime de execuc¢do indireta por érgdos da
Administracao Publica. Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos preliminares, realizados
pela equipe de Planejamento da Contratagdo, que visam assegurar a selecdo da melhor proposta para
aquisicdo de bens e servicos a que se pretende, ainda, o estudo de gerenciamento de riscos, materializado no
mapa de riscos, conforme art. 26 da referida instrucdo, observados os demais paragrafos. O presente Estudo
Técnico Preliminar tem por finalidade subsidiar a Administracdo no tocante ao procedimento licitatério para
aquisicdo de materiais de manobra, patrulhamento, treinamento e saide operacional para o Exercicio
Combinado BRA X EUA denominado "Combined Operation and Rotation Exercise- CORE 2025/2026",
para a Divisdo de Saude do 71° Batalhdo de Infantaria Motorizado. Haja vista as demandas futuras
relacionadas a operacionalidade desta OM. Buscando o alinhamento com os Objetivos Estratégicos
Organizacionais do 71° BIMtz:

(OEO- 3)— Otimizar o gerenciamento das atividades logisticas do 71° Batalhdo de Infantaria M otorizado.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Divisdo de Satde VIVIAN SIQUEIRA BARBOSA
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. O fornecedor deve atender as chamadas do atendimento e responder os e-mail, dar ciente ao recebimento
da Nota de Empenho, devendo entregar o material em até 30 dias apds o recebimento da NE;

4.2. O material devera ser entregue na sede do 6rgdo, obrigatoriamente, de 07:30 h as 11:30 e das 13:00 as 16:
30h segunda a quinta-feira e das 07:30 as 11:30 h sexta-feira (horério local), salvo determinacdo em contrério.
Segue o endereco do batalhdo, Rodovia BR 423, Km 96, S/N, Heliépolis, Garanhuns, PE.

4.3. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

4.4. A contratacdo também requer que a fornecedora exerca praticas de sustentabilidade, conforme disposto e
orientado no Guia Nacional de Licitacdes Sustentaveis — Advocacia Geral da Unido.

4.5. A entrega dos materiais sera feita conforme especificagoes listadas na documentacdo na modalidade de
licitacdo: PREGAO ELETRONICO. Que norteia estas instrugdes.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Foram analisadas pesquisas junto ao Compras Governamentais, contratagdes similares feitas por outros
Orgdos e entidades, por meio de consultas a outros editais e também por meio de sitios eletrdnicos ou midia
especializada, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que
melhor atendessem as necessidades da Administracdo, e as que foram identificadas foram incorporadas na
contratagdo em andlise.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1 Para atender as necessidades elencadas pela Divisdo de Satde desta OM, a Secdo de Aquisicdes LicitacOes
e Contratos (SALC) do 71° Batalhdo de Infantaria Motorizado, fard analise dos Documentos de Formalizacao
da Demanda, para dar inicio ao Pregdo Eletronico.

6.2 A discriminacdo dos itens e das quantidades a serem contratadas serdo as constantes dos documentos
anexos ao processo de pedido da Cotagao eletronica junto a SALC deste batalhao.

6.3 A fundamentacdo legal da escolha encontra seu pilar no disposto no Art. 58 da lei 4.320/64 e Inciso Il e §
3° ambos do Art. 28 da Lei 14.133/21.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As quantidades a serem contratadas tiveram por base as demandas futuras, 0s possiveis riscos de
problemas que possam ser causados e os riscos de problemas, devendo estar resguardados para que ndo ocorra
problemas com a falta desses materiais e comprometam a execucao do exercicio combinado entre Brasil e
Estados Unidos da América, durante as atividades apoiadas pela Divisdo de Salide desta OM.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 197.551,66

8.1. METODOS PARA AVALIAR PRECOS a média, mediana ou menor preco o artigo 6° da Instrucio
Normativa n° 65/2021 — MP estabelece que, Serdo utilizados, como métodos para obtencdo do preco estimado,
a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de precos, desde que o calculo incida sobre um
conjunto de trés ou mais precos, oriundos de um ou mais dos pardmetros de que trata o art. 5°, desconsiderados
os valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 1° Poderdo ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo
gestor responsavel e aprovados pela autoridade competente.

§ 2° Com base no tratamento de que trata o caput, o preco estimado da contratacdo podera ser obtido, ainda,
acrescentando ou subtraindo determinado percentual, de forma a aliar a atratividade do mercado e mitigar o
risco de sobrepreco.

§ 3° Para desconsideracdo dos valores inexequiveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, deverdo ser
adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.

§ 4° Os precos coletados devem ser analisados de forma critica, em especial, quando houver grande variacdo
entre os valores apresentados.

§ 5° Excepcionalmente, sera admitida a determinacdo de preco estimado com base em menos de trés precos,
desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsavel e aprovada pela autoridade competente.

8§ 6° Quando o preco estimado for obtido com base tnica no inciso I do art. 5° o valor ndo podera ser superior
a mediana do item nos sistemas consultados.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. De acordo com o § 3° do Art. 40 da Lei n° 14.133/21, no caso da presente aquisicdo ndo faz-se necessario
o parcelamento, novas demandas caracterizaram novas sec¢oes individuais de contratagao

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Nao ha contratagdes correlatas a que se pretende realizar, nem contratacdes que dela dependam.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 A contratagdo esté alinhada ao Plano de Gestdo, atingindo dessa forma o Objetivo Estratégico Operacional
(OEO - 03) Otimizar o gerenciamento das atividades logisticas do 71° BIMtz.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A contratagdo visa beneficios a curto, médio e longo prazo, todos estes relacionados ao bom
funcionamento da Divisdo Salde desta OM no desempenho das mais diversas missdes atribuidas. A
importancia da aquisicdo é necessaria para 0 Exercicio Combinado BRA X EUA denominado "Combined
Operation and Rotation Exercise- CORE 2025/2026".
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12.2. Espera-se que a solucdo escolhida garanta uma contratacdo econdmica do ponto de vista financeiro e
eficiente em todos os aspectos, notadamente naqueles relacionados a prego e qualidade.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Pelas caracteristicas da aquisicdo, o 71° BIMtz ndo necessita fazer nenhuma adequacdo em seu ambiente
fisico.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. O descarte indevido destes materiais pode ocasionar danos de ordem ambiental e sanitdria.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

E fundamental a Aquisicdo de material de manobra, patrulhamento, treinamento e satide operacional para o
Exercicio Combinado BRA X EUA denominado "Combined Operation and Rotation Exercise- CORE 2025
/2026", para o apoio da Divisdo de Salde do 71° Batalh&o de Infantaria M otorizado, haja vista a demanda de
consumo relacionada ao preparo emprego de diversos militares do Brasil e Estados Unidos da América.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

WALKER LOPES LIMA

Autoridade competente

VIVIAN SIQUEIRA BARBOSA
Equipe de apoio
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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EDUARDO FERREIRA DA SILVA
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 24/03/2025 as 17:07:00.
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