



PROTOCOLO GERAL:

Nº 64028.004528/2021-65

**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO  
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

ASSUNTO:

Tomada de Preços: Nº 01/2021 -  
4º B COM

MINISTÉRIO DA DEFESA

DivALC (Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos)

2022

**VOLUME 02**

INTERESSADO: **BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO**

Assunto: TOMADA DE PREÇOS: Nº 01/2021 - 4º B COM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PAVILHÃO DE COMANDO E ADMINISTRATIVO DO 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES.

OUTROS DADOS: OF Nº \_\_\_\_\_ - DivALC/ B Adm Curado

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1	CJU/PE	17	
2.		18	
3		19	
4		20	
5		21	
6		22	
7		23	
8		24	
9		25	
10		26	
11		27	

NUP 64028.004528/2021-65




**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO  
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022  
(Processo Administrativo nº 64028.004528/2021-65)**

**TERMO DE ABERTURA DE VOLUME II**


Nesta data, faço a abertura do **volume II** do processo licitatório nº **64028.004528/2021-65**, de que trata da Tomada de Preços nº **01/2022**, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para reforma da rede elétrica do pavilhão de comando e administrativo do 4º Batalhão de Comunicações, iniciado na folha nº 201, no presente termo.

Quartel em Recife-PE, 07 de junho de 2022

  
**DIÊGO MENDEL DINIZ SANTANA - 1º Sgt**  
Membro da Comissão Especial de Licitação

**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ª BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES**

**L&M SERVIÇOS**  
**L&M SERVICOS - EIRELI - ME**  
Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 58.015-460  
CNPJ: nº 25.175.320/0001-03



*Handwritten signature and stamp*  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CNPJ: 25.175.320/0001-03

**Obra:** Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM  
**Bancos:** SINAPI - 01/2021 - PERNAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE  
**B. D.I.:** 29,07%

**Encargos Sociais:** Desonerado

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

		Composições Principais						
Insunmo	Código Banco	Descrição	Outros	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insunmo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	2,07	2,07	
Insunmo	00013486 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,63	0,63	
Insunmo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,01	0,01	
Insunmo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,55	0,55	
Insunmo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,00000000	19,83	19,83	
Insunmo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01	
Insunmo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,49	0,49	
MO sem LS => 19,94      LS => 0,00 MO com LS =>							19,94	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	27,82	27,82
Composição Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,19	0,19
Insunmo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	2,07	2,07
Insunmo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,63	0,63
Insunmo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,01	0,01
Insunmo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,55	0,55
Insunmo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,00000000	23,87	23,87




**L&M SERVIÇOS**

**L&M SERVICOS - EIRELI - ME**

**Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 58.015-460**

**CNPJ: nº 25.175.320/0001-03**

**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ª BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES**



*Medição: obra, associação 03/16*  
Machius S. Machado Padua  
Especialista em O&A - 4953383  
CPF: 702.22.814-13  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CNPJ: 25.175.320/0001-03

**Obra:** Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM

**Bancos:** SINAPI - 01/2021 - PERAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE

**B.D.I.:** 29,07%

**Encargos Sociais:** Desonerado

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Insumo	Código	Banco	Descrição	Seguro - Horista (Coletado Caixa)	Transporte - Horista (Coletado Caixa)	MO sem LS =>	24,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,06	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)					H	1,0000000	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)					H	1,0000000	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
								LS =>						24,06

Composição	Código	Banco	Descrição	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Outros	Equipamento	Equipamento	Outros	Mão de Obra	Taxas	Serviços	MO sem LS =>	13,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,65	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																	1,0000000	18,30	18,30
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA																	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)																	1,0000000	2,07	2,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)																	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)																	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)																	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO																	1,0000000	13,45	13,45
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)																	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)																	1,0000000	0,49	0,49
																				LS =>		
																				0,00	MO com LS =>	13,65

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



**L&M SERVIÇOS**

**L&M SERVICOS - EIRELI - ME**


**Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 58.015-460**

**CNPJ: nº 25.175.320/0001-03**



**L&M SERVIÇOS**

**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ª BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES**



*Matheus S. Machado Brito*  
Matheus S. Machado Brito  
Engenheiro Eletricista - RCB - 100000000  
CPF: 703.287.014-13  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CNPJ: 25.175.320/0001-03

**Obra:** Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM

**Bancos:** SINAPI - 01/2021 - PERNAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE

**B.D.I.:** 29,07%

**Encargos Sociais:** Desonerado

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDações E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.598,29	2.598,29
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6,6320000	1,73	11,47
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7736000	30,79	23,81
Composição Auxiliar	90507 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,2462000	0,35	6,38
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0401000	27,88	28,99
Composição Auxiliar	92783 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDações E ESTRUTURAS	KG	42,6463000	15,86	676,37
Composição Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDações E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	399,92	479,90
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8137000	15,25	27,65
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,0685000	17,30	156,88
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,1930000	14,80	476,45
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,1930000	18,30	589,13
Composição Auxiliar	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2 X 1.1* M. E = 17 MM	Material	m²	2,9790000	36,81	109,65



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ª BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES**

**L&M SERVIÇOS**  
**L&M SERVICOS - EIRELI - ME**  
Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 58.015-460  
CNPJ: nº 25.175.320/0001-03



*Matheus S. Miranda, Diretor*  
Eugenio Elias (086) - 49182882  
CPF: 102.292.614.13  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CNPJ: 25.175.320/0001-03

**Obra:** Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM

**Bancos:** SINAPI - 01/2021 - PERNAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE

**B.D.I.:** 29,07%

**Encargos Sociais:** Desonerado

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,12000000	6,09	0,73
Insumo	00020247	SINAPI	OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	KG	0,64450000	16,89	10,85
			PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1-1/4 X 13)		LS =>	0,00	MO com LS =>	1,183,47
					MO sem LS =>	1,183,47		

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	.88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	19,31	19,31
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	2,07	2,07
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	1,33	1,33
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,55	0,55
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	1,27	1,27
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	1,00000000	13,45	13,45
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,49	0,49
					LS =>	0,00	MO com LS =>	13,59
					MO sem LS =>	13,59		

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ª BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES**

**L&M SERVIÇOS**  
**L&M SERVICOS - EIRELI - ME**  
Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 58.015-460  
CNPJ: nº 25.175.320/0001-03



*Matheus S. Machado Brito*  
Matheus S. Machado Brito  
Engenheiro Eletricista - CREA - 91923382-3  
CPF: 100.242.814-13  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CNPJ: 25.175.320/0001-03

**Obra:** Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM

**Bancos:** SINAPI - 01/2021 - PERNAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE

**B.D.I.:** 29,07%

**Encargos Sociais:** Desonerado

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	1,0000000	180,08	180,08
Composição Auxiliar	91553 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0718000	34,62	2,45
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0666000	28,75	1,91
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7407000	14,80	55,38
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4938000	18,30	45,63
Composição Auxiliar	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	m³	1,1000000	67,91	74,70
Insumo		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	75,73

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,0000000	27,88	27,88
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	27,82	27,82
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,06



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ª BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES

L&M SERVIÇOS  
L&M SERVICOS - EIRELI - ME  
Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 58.015-460  
CNPJ: nº 25.175.320/0001-03



Wladimir Sérgio de Araújo e Silva  
Machados S. Machado, Diretor  
Especial  
CPF: 702.242.814-13  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CNPJ: 25.175.320/0001-03

Obra: Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM

Bancos: SINAPI - 01/2021 - PERNAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE

B.D.I.: 29,07%

Encargos Sociais: Desonerado

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91682 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000000	30,79	30,79
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	2,88	2,88
Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	27,82	27,82
				MO sem LS ==>	24,06		24,06
				LS ==>	0,00	MO com LS ==>	24,06

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,05	0,05
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,00000720	759,88	0,05
				MO sem LS ==>	0,00		0,00
				LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ª BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES**

**L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME**  
Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 58.015-460  
CNPJ: nº 25.175.320/0001-03



*Michéas Araújo Assis*  
Michelias S. Miranda Brito  
Especialista em: O&S - Instalação  
CPF: 702.292.814-13  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CNPJ: 25.175.320/0001-03

Obra: Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM

Bancos: SINAPI - 01/2021 - PERNAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE

B.D.I.: 29,07%

Encargos Sociais: Desonerado

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000144	759,88	0,01
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	759,88	0,03
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,88	2,88
Insumo	0002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	3,1700000	0,91	2,88
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,80	14,80




**L&M SERVIÇOS**

**L&M SERVICOS - EIRELI - ME**

Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 58.015-460

CNPJ: nº 25.175.320/0001-03

**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ª BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES**



*Arquiteto Sérgio Augusto de Sá*  
Arquiteto S.º Márcio Brito  
Engenheiro Eletricista - CREA - 13083/2015  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CPF: 25.175.320/0001-03

Obra: Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM

Bancos: SINAPI - 01/2021 - PERMAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE

B.D.I.: 29,07%

Encargos Sociais: Desonerado

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,07	2,07
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,01	1,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,11	10,11
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49
			MO sem LS =>		10,26	LS =>	
			MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	10,26

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,56	6,56
Composição	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	18,45	2,28
Auxiliar	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,82	2,82
Insumo	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,46	1,46
			MO sem LS =>		1,71	LS =>	
			MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	1,71



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ª BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES**

**L&M SERVIÇOS**  
**L&M SERVICOS - EIRELI - ME**  
Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 58.015-460  
CNPJ: nº 25.175.320/0001-03



*Matheus S. Machado, Diretor*  
Engenheiro Eletricista - CREA: 19524/01 - PE  
CPF: 102.238.441-11  
L&M SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 25.175.320/01-03

Obra: Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM

Bancos: SINAPI - 01/2021 - PERAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE

B.D.I.: 29,07%

Encargos Sociais: Desonerado

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000000	0,35	0,35	
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,03	0,03	
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,32	0,32	
MO sem LS =>							0,00	0,00
LS =>							0,00	0,00
MO com LS =>							0,00	0,00

**Tipo**

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000000	1,73	1,73	
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,03	0,03	
Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,25	0,25	
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,32	0,32	
Composição Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	1,13	1,13	
MO sem LS =>							0,00	0,00
LS =>							0,00	0,00
MO com LS =>							0,00	0,00



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ª BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES**

**L&M SERVIÇOS**  
**L&M SERVICOS - EIRELI - ME**  
Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 58.015-460  
CNPJ: nº 25.175.320/0001-03



*Matheus S. Miranda Brito*  
Engenheiro Eletricista - RGE - 9892426  
CPF: 792.292.84-13  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CNPJ: 25.175.320/0001-03

**Obra:** Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM

**Bancos:** SINAPI - 01/2021 - PERNAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SEC - 03/2021 - RCE - Recife - PE

**B.D.I.:** 29,07%

**Encargos Sociais:** Desonerado

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

**Composições Principais**

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA, 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO_AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001280	2.511,84	0,32
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS_AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000151	2.511,84	0,03
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00


Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO_AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25
	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,00001000	2.511,84	0,25
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO_AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,13	1,13



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ª BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES

L&M SERVIÇOS  
L&M SERVICOS - EIRELI - ME  
Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 58.015-460  
CNPJ: nº 25.175.320/0001-03



Matheus S. Mironski Barbo  
Engenheiro Eletricista  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CNPJ: 25.175.320/0001-03

L&M SERVIÇOS

Obra: Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM

Bancos: SINAPI - 01/2021 - PERNAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE

B.D.I.: 29,07%

Encargos Sociais: Desonerado

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Material	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	1,13
00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA						

Total sem BDI 198.071,00  
Total do BDI 57.579,23  
Total Geral 255.650,23





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES

L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 58.015-460  
CNPJ: nº 25.175.320/0001-03

L&M SERVIÇOS  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CNPJ: nº 25.175.320/0001-03

Obra: Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM  
Bancos: SINAPI - 01/2021 - PENAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE

Encomendas Sociais:	Desonerado	Equipamento	Materiais	MES	Curva ABC de Insumos		%	180.211,67	90,88%
					3.000.000	618,80			
00010777 SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	Equipamento				1.856,40	0,94%	1.856,40	90,88%
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	3.742,5682/20	1.833,86	0,93%	1.833,86	91,91%
00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra		H	135,4863/072	1.822,29	0,92%	1.822,29	92,83%
00010776 SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	Equipamento		MES	3,0000000	1.277,34	0,64%	1.277,34	93,47%
00000392 SINAPI	ABRACADERA EM ACO PARA ANABRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material		UN	1.050,8540/000	987,80	0,50%	987,80	93,97%
00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PEÇA DE CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N, 22", ADESIVADA, DE 2,00 X 1,125" M	Material		m²	4,5000000	900,00	0,45%	900,00	94,43%
00002637 SINAPI	LUVA PARA ELETRICISTA, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (ØA)	Material		UN	532,9467/000	874,03	0,44%	874,03	94,87%
8830 ORSE	Disjuntor tipo "air" 100 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 10KA, ref. Moeller ou similar. Disjuntor tipo "air" 100 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 10KA, ref. Moeller ou similar.	Material		un	2,0000000	804,00	0,41%	804,00	95,27%
3699 ORSE	Disjuntor tipo "air" 25 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref. Siemens 6SX1 ou similar.	Material		un	9,0000000	639,90	0,32%	639,90	95,60%
00046453 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	70,0000000	618,80	0,31%	-618,80	95,91%
00002377 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	Material		UN	1,0000000	539,19	0,27%	539,19	96,18%
2884 ORSE	Cabo de cobre n° 50 mm2 - 110 AWG	Material		kg	7,1500000	515,01	0,26%	515,01	96,44%
2414 ORSE	Vassoura plástica	Material		un	46,1000000	461,00	0,23%	461,00	96,67%
3032 ORSE	Caixa p/quadro elétrico em chapa metálica d=60 x 50 x 20cm	Material		un	1,0000000	447,00	0,23%	447,00	96,90%
00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra		H	30,3645826	408,40	0,21%	408,40	97,11%
00000895 SINAPI	CABO DE COBRE - FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,61 KV, SECAO NOMINAL, 16 MM2	Material		M	28,7500000	405,49	0,20%	405,49	97,31%
00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON/SEM ABA-S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCOADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	1.132,0000000	396,20	0,20%	396,20	97,51%
9075 ORSE	Tê horizontal 300 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Moepa ou similar)	Material		un	4,0000000	368,00	0,19%	368,00	97,70%
00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	89,0190000	353,41	0,18%	353,41	97,89%
00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	26,2282697	352,78	0,18%	352,78	98,05%
00007356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	17,3250000	342,34	0,17%	342,34	98,23%
00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	48,0000000	319,20	0,16%	319,20	98,39%
1602 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material		I	37,8000000	254,02	0,13%	254,02	98,52%
00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	264,0000000	246,16	0,13%	246,16	98,64%
007474 SBC	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,01	Material		UN	1,0000000	233,94	0,12%	233,94	98,76%



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES

L&M SERVIÇOS  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 68.015-460  
CNP.J. nº 25.175.320/0001-03

Matheus S. Miranda Ribeiro  
CPF: 750.242.84-13  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CNP.J. Nº 25.175.320/0001-03

Obra: Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM  
Bancos: SINAPI / 01/2021 - FERNAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE  
B.D.I.: 26,07%

Encargos Sociais:	Desonerado	Material	un	4,0000000	Curva ABC de Insumos	199,20	0,10%	195.813,04	98,66%
12159 ORSE	Té vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) Té horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	4,0000000	48,80	199,20	0,10%	195.813,04	98,66%
00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	19,7820096	9,52	188,32	0,10%	196.001,37	98,96%
00007266 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	0,3504778	520,00	182,25	0,09%	196.183,62	99,05%
8897 ORSE	Barramento trifásico	Material	m	1,5000000	110,00	165,00	0,08%	196.348,62	99,13%
00003379 SINAPI	EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO/ HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA COM BARRA CANADA DE CORRE SEM CONECTOR	Material	UN	3,0000000	53,10	159,30	0,08%	196.507,92	99,21%
00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Equipamento	M	18,0000000	8,45	152,10	0,08%	196.660,02	99,29%
00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	153,3060000	0,60	122,64	0,06%	196.782,66	99,35%
00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2" PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	42,0000000	2,82	118,44	0,06%	196.901,10	99,41%
7962 ORSE	Locação de caixa coleora de enlhujo capacidade 5 m³ (Local: Areojú)	Serviços	un	1,0000000	109,07	109,07	0,06%	197.010,17	99,46%
00038113 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	12,0000000	8,67	104,04	0,05%	197.114,21	99,52%
59051 SIURB	RELÉ FOTOEL. FOTOCÉLULA SOLAR 1000W	Material	Un	2,0000000	43,71	87,42	0,04%	197.201,63	99,56%
00010432 SINAPI	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	0,3000000	299,16	77,75	0,04%	197.279,38	99,60%
00010420 SINAPI	BACIA SANITARIA (VISO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	Material	UN	0,6000000	114,00	68,40	0,03%	197.347,78	99,63%
00038089 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2". PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	42,0000000	1,46	61,32	0,03%	197.409,10	99,67%
00001213 SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Mão de Obra	H	4,5369000	13,45	61,02	0,03%	197.470,12	99,70%
00006065 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	L	8,4000000	6,81	57,20	0,03%	197.527,32	99,73%
00043486 SINAPI	Saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. v. 33 velemam ou similar)	Equipamento	H	96,0000000	0,55	52,80	0,03%	197.580,12	99,75%
2003 ORSE	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	un	23,0000000	1,90	43,70	0,02%	197.623,82	99,77%
00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	43,1643313	1,01	43,62	0,02%	197.667,44	99,80%
00001579 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	KG	66,4498930	0,65	43,19	0,02%	197.710,63	99,82%
00043461 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	153,3060000	0,28	42,93	0,02%	197.753,56	99,84%
00037373 SINAPI	Sabão em pó	Taxas	H	4,1025682120	0,01	41,03	0,02%	197.794,58	99,86%
1897 ORSE	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	kg	4,6100000	8,40	38,72	0,02%	197.833,31	99,88%
00001570 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	UN	48,0000000	0,79	37,92	0,02%	197.871,23	99,90%
00043489 SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Equipamento	H	27,4678072	0,95	26,09	0,01%	197.897,32	99,91%
00000370 SINAPI	Material	Material	m²	0,2722793	90,00	24,51	0,01%	197.921,83	99,92%

Finº 238  
BADM CURSOS

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES

L&M SERVIÇOS  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 68.015-460  
CNP.J. nº 25.175.320/0001-03



Matheus S. Arratama Brito  
CPF nº 030.450.888-11  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CNP.J. nº 25.175.320/0001-03

Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM  
Bancos: SINAPI - 01/2021 - PERNAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / ISIBR - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE Recife - PE

Encargos Sociais:	Desonerado	Curva ABC de Insumos					22,66	0,01%	197.944,49	99,94%	
B.D.I.:	25,07%	22,66	1,03	22,00000000	UN	22,00000000	1,03	22,66	0,01%	197.944,49	99,94%
00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material									
00010425 SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	Material					74,39	22,32	0,01%	197.966,80	99,95%
00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento					0,08	21,12	0,01%	197.987,92	99,96%
00001580 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material					6,54	19,62	0,01%	198.007,54	99,97%
00001105 SINAPI	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	Material					0,75	19,37	0,01%	198.026,92	99,98%
00034457 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material					1,91	18,56	0,01%	198.045,48	99,99%
00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra					19,83	17,86	0,01%	198.063,34	100,00%
00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento					0,41	17,71	0,01%	198.081,05	100,01%
00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material					55,56	17,33	0,01%	198.098,36	100,01%
00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APRELHADO *2,3 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material					3,81	17,15	0,01%	198.115,53	100,02%
00004759 SINAPI	CAÇATEIRO	Mão de Obra					13,45	16,92	0,01%	198.132,45	100,03%
00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento					0,56	15,93	0,01%	198.146,38	100,04%
00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento					1,33	15,78	0,01%	198.164,16	100,05%
00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento					1,27	15,07	0,01%	198.179,23	100,05%
00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material					0,47	12,34	0,01%	198.191,57	100,06%
00043059 SINAPI	ACO CR-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material					8,67	10,80	0,01%	198.202,37	100,07%
664 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5g*	Material					3,00	9,00	0,00%	198.211,37	100,07%
00007608 SINAPI	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2" AGUA FRIA	Material					6,78	8,14	0,00%	198.218,51	100,07%
00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N.0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material					67,91	8,07	0,00%	198.227,58	100,08%
00050075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (C 3/4 X 10)	Material					15,26	7,55	0,00%	198.235,13	100,08%
00043463 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento					1,05	5,04	0,00%	198.240,17	100,09%
00037395 SINAPI	PINO DE ACO CONFURO, HASTE = 27 MM (ACAQ DIRETA)	Material					38,56	4,49	0,00%	198.244,65	100,09%
00000376 SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra					13,45	4,47	0,00%	198.248,12	100,09%
00001214 SINAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra					12,62	3,16	0,00%	198.252,28	100,09%
00001355 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE *22 X 1,1* M, E = 17 MM	Material					36,81	2,99	0,00%	198.255,27	100,09%
00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N.1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material					58,82	2,68	0,00%	198.257,95	100,09%
00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento					0,39	1,82	0,00%	198.258,77	100,10%
00004230 SINAPI	OPERADOR DE INJUNIAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra					23,87	1,55	0,00%	198.261,32	100,10%



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES

L&M SERVIÇOS  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 68.015-460  
CNP.J. nº 25.175.320/0001-03



Atuação: 5 meses, a partir de 08/10/2021  
Múltiplas Atuações: 8 (8) dias  
Especialização: 30 dias  
L&M S/A - CNPJ nº 25.175.320/0001-03  
L&M S/A - CNPJ nº 25.175.320/0001-03

Obra: Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM  
Bancos: SINAPI - 01/2021 - PERNAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / ISURO - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE

E.D.I.: 29,07%

Encargos Sociais:

Curva ABC de Insumos

00043462 SINAPI	00043488 SINAPI	00022705 SINAPI	00043132 SINAPI	00006117 SINAPI	00006114 SINAPI	00039017 SINAPI	00020247 SINAPI	00013896 SINAPI	00010535 SINAPI	00036397 SINAPI	00004222 SINAPI	00013459 SINAPI	00002692 SINAPI	00043464 SINAPI	00014618 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	CAPPINTEIRO AUXILIAR	AJUDANTE DE ARMADOR	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 13 X 15 (1/14 X 13)	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARRREGADOR	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARRREGADOR	GASOLINA COMUM	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	DESMOLDANTE LIQUIDO PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ORGANICA, EM AGUA	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SERPA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE "10" (250 MM)
96,00000000	0,9600812	0,6176690	0,0291061	0,0500339	0,0517643	3,2785111	0,0175949	0,0001153	0,0000744	0,0000043	0,0079870	0,0000015	0,0032760	0,9600812	0,0000053
H	H	KWH/H	KG	H	H	UN	KG	UN	UN	UN	L	UN	L	H	UN
Equipamento	Equipamento	Material	Material	Mão de Obra	Mão de Obra	Material	Material	Equipamento	Equipamento	Equipamento	Material	Equipamento	Material	Equipamento	Material
0,01	0,60	0,56	0,53	0,53	0,49	0,46	0,30	0,29	0,26	0,06	0,04	0,02	0,02	0,01	0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
196.262,28	196.262,89	196.263,45	196.263,98	196.264,51	196.265,00	196.265,46	196.265,76	196.266,05	196.266,31	196.266,37	196.266,40	196.266,43	196.266,45	196.266,46	196.266,46
100,10%	100,10%	100,10%	100,10%	100,10%	100,10%	100,10%	100,10%	100,10%	100,10%	100,10%	100,10%	100,10%	100,10%	100,10%	100,10%

Totais por Tipo  
 Equipamento R\$ 9.121,17  
 Equipamento para Aquisição Permanente R\$ 0,00  
 Mão de Obra R\$ 67.433,75  
 Material R\$ 109.724,06  
 Serviços R\$ 1.942,93  
 Taxas R\$ 41,03  
 Administração R\$ 0,00  
 Aluguel R\$ 0,00  
 Verba R\$ 0,00  
 Outros R\$ 10.003,53  
 Total sem BDI 196.071,00  
 Total do BDI 57.579,23  
 Total Geral 253.650,23



## L&amp;M SERVIÇOS

L&amp;M SERVICOS - EIRELI - ME

Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 58.015-460

CNPJ: nº 25.175.320/0001-03

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ª BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES

L&amp;M SERVIÇOS

Obra: Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM

Bancos: SINAPI - 01/2021 - PERNAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE

B.D.I.: 29,07%

Encargos Sociais: Desonerado

Matheus S. Miranda B. Inui  
Engenheiro Eletricista (CREA - 19153/BR-4)  
CPF: 702.252.814-13  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CNPJ: 25.175.320/0001-03

## Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
85407 SINAPI	REMOCAO DE FIAÇAO ELETRICA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	2.900,0	8,29	24.041,00	12,14	12,14
91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	3.635,0	5,37	19.519,95	9,86	21,99
92990 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	320,0	60,77	19.446,40	9,82	31,81
95801 SINAPI	CONDULLETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	566,0	27,27	15.434,82	7,79	39,60
95749 SINAPI	ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	719,0	20,23	14.545,37	7,34	46,95
95745 SINAPI	ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	880,0	15,70	13.816,00	6,96	53,92
12793 ORSE	Luminária hermética de sobrepôr, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm, ref.: LMP65 2x18 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas	Luminárias Internas	un	191,0	71,36	13.629,76	6,88	60,80
91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2.960,0	3,27	9.679,20	4,89	65,69
91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2.879,0	3,23	9.299,17	4,69	70,38
90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	264,0	32,69	8.630,16	4,36	74,74
91677 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	96,0	89,87	8.627,52	4,36	79,10
764 ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	m	87,0	85,30	7.421,10	3,75	82,84
12801 ORSE	Lâmpada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13	Luminárias Internas	un	382,0	18,31	6.994,42	3,53	86,38



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ª BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES**

**L&M SERVIÇOS**  
**L&M SERVICES - EIRELI - ME**  
**Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 58.015-460**  
**CNPJ: nº 25.175.320/0001-03**



L&M SERVIÇOS

*Matheus S. Miranda Brito*  
Engenheiro Eletricista - CREA 1915086-4  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CNPJ 25.175.320/0001-03

**Obra:** Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM

**Bancos:** SINAPI - 01/2021 - PERIAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SEC - 03/2021 - RCE - Recife - PE

**B.D.I.:** 29,07%

**Encargos Sociais:** Desonorado

		Curva ABC de Serviços					
		UN	4,0	1.022,55	4.090,20	2,07	88,44
74131/007 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	un	291,0	3.975,06	2,01	90,45
478 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	M	72,0	2.262,96	1,14	91,59
92986 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	MES	3,0	677,65	1,03	92,62
73847/003 SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M, ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	CANT - CANTEIRO DE OBRAS					
2450 ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	922,0	1.429,10	0,72	93,34
74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	4,5	290,16	0,66	94,00
73847/001 SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MES	3,0	425,78	0,64	94,64
8490 ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	2,0	449,12	0,45	95,10
87511 SINAPI	ALVEIARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	12,38	892,10	0,45	95,55
9723 ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	9,0	851,94	0,43	95,98
8624 ORSE	Emasamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	52,5	644,70	0,33	96,30



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
4ª BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES**

**L&M SERVIÇOS**  
L&M SERVICOS - EIRELI - ME  
Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 58.015-460  
CNPJ: nº 25.175.320/0001-03



*Matheus S. Miranda Brito*  
Matheus S. Miranda Brito  
Engenheiro Eletricista - CREA - 141015188-5  
CPF: 702.252.814-13  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CNPJ: 25.175.320/0001-03

**Obra:** Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM  
**Bancos:** SINAPI - 01/2021 - PERIAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE  
**B.D.I.:** 29,07%

**Encargos Sociais:** Desonerado

**Curva ABC de Serviços**

101896 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - INEL - INSTALAÇÃO ELETTRICA/ELETRIFICACÃO E FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_10/2020	UN	1,0	602,20	602,20	0,30	96,61
88489 SINAPI	APLICACÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	m²	52,5	11,15	585,37	0,30	96,90
8082 ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	7,15	75,79	541,89	0,27	97,17
91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,0	20,01	500,25	0,25	97,42
3836 ORSE	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,0	473,90	473,90	0,24	97,67
90436 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	46,0	9,86	453,56	0,23	97,90
91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,0	20,58	432,18	0,22	98,11
91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,0	44,70	402,30	0,20	98,32
8782 ORSE	Té horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	4,0	96,71	386,84	0,20	98,51
91955 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,0	25,32	303,84	0,15	98,67
93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	26,0	10,77	280,02	0,14	98,81
93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,0	12,04	264,88	0,13	98,94
93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,0	11,18	245,96	0,12	99,06
97881 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELETTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	3,0	79,33	237,99	0,12	99,18
016580 SBC	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01	UN	1,0	233,94	233,94	0,12	99,30
11293 ORSE	Té vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	4,0	54,51	218,04	0,11	99,41



**L&M SERVIÇOS**

**L&M SERVICOS - EIRELI - ME**

Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº 87, CEP 58.015-460

CNPJ: nº 25.175.320/0001-03

**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ª BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES**



L&M SERVIÇOS

**Obra:** Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM

**Bancos:** SINAPI - 01/2021 - PERNAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE

**B.D.I.:** 29,07%

**Encargos Sociais:** Desonerado

*Matheus S. Miranda Brito*  
Engenheiro Eletricista - CREA - 193086/S  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CNPJ 25.175.320/0001-03

Curva ABC de Serviços											
9477 ORSE	Barramento trifásico		m	1,5	128,50	192,75	0,10				99,51
098351 SIURB	FOTOCELULA SOLAR-RELÉ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W		UN	2,0	92,90	185,80	0,09				99,60
2887 ORSE	Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector		un	3,0	56,10	168,30	0,08				99,69
73790/004 SINAPI	REASENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARA FIFÍPEPENO		m²	3,12	41,53	129,57	0,07				98,75
93356 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016		m³	1,87	58,54	109,46	0,06				99,81
10033 ORSE	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletera capacidade 5 m3 (local: Aracaju)		m³	5,0	21,81	109,05	0,06				99,86
88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014		m²	52,5	2,03	106,57	0,05				98,92
723 ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vi 33 valemim ou similar)		un	23,0	3,30	75,90	0,04				99,96
96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017		m²	1,87	35,49	66,36	0,03				99,99
20 ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento		m²	3,12	6,06	18,90	0,01				100,00

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

198.071,00  
57.579,23  
255.650,23









Handwritten signature and initials in the top right corner.



**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

Elaboração de Projeto de Reforma da rede elétrica do pavilhão de comando e administração do 4º BCOM

Projeto elaborado por: *[Handwritten Name]*  
 Alunos: S. Almeida, R. Barros  
 Engenharia Elétrica - UFPA - 05050201  
 CPE - 702 Sala 43  
 L&M SERVIÇOS - 0801111 - 040  
 CEP: 01.232-900-03

ITEM	DESCRIÇÃO	Vez	Qte	DADOS						RESULTADO	
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	TOTAL	UN
	WC		1,00							1,00	
	SIT TELEFONICA		2,00							2,00	
	SSP SETOR DE PAGAMENTO		2,00							2,00	
	SPP		2,00							2,00	
	ESPAÇO CULTURAL		1,00							1,00	
	DESCANSO COMANDANTE		1,00							1,00	
	SPG		1,00							1,00	
	SALA DE INFORMÁTICA		2,00							2,00	
	SECRETARIA		2,00							2,00	
	ÁREA PRIVATIVA SUB COMANDANTE		1,00							1,00	
	WC FEM		2,00							2,00	
	SALA DOS NOBRES		2,00							2,00	
	ADJ COMANDO		1,00							1,00	
	<b>Total</b>									<b>21,00</b>	
6.5.2	9D55 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										<b>UND</b>
	4ª SEÇÃO		2,00							2,00	
	SALA COMANDANTE		2,00							2,00	
	SALA SUB COMANDANTE		2,00							2,00	
	CORREDOR 01		2,00							2,00	
	CORREDOR 02		2,00							2,00	
	RECEPÇÃO		2,00							2,00	
	<b>Total</b>									<b>12,00</b>	
6.5.3	91907 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2015										<b>UND</b>
	SALA DE REUNIÃO		1,00							1,00	
	3ª seção		2,00							2,00	
	2ª seção		2,00							2,00	
	SALA DE HONRA		2,00							2,00	
	1ª seção		1,00							1,00	
	SETOR FINANCEIRO		1,00							1,00	
	<b>Total</b>									<b>9,00</b>	
6.6	<b>TOMADAS</b>										<b>UND</b>
6.6.1	Tomada 2p +1, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc										<b>UND</b>
	4ª SEÇÃO		23,00							23,00	
	COPA		8,00							8,00	
	WC		2,00							2,00	
	SIT TELEFONICA		10,00							10,00	
	SSP SETOR DE PAGAMENTO		12,00							12,00	
	SPP		15,00							15,00	
	ESPAÇO CULTURAL		8,00							8,00	
	Sala comandante		13,00							13,00	
	DESCANSO COMANDANTE		8,00							8,00	
	SPG		12,00							12,00	
	SALA INFORMÁTICA		20,00							20,00	
	SALA DE REUNIÃO		16,00							16,00	
	SECRETARIA		12,00							12,00	
	3ª SEÇÃO		20,00							20,00	
	2ª SEÇÃO		15,00							15,00	
	Sala de Honra		15,00							15,00	
	SALA SUB COMANDANTE		10,00							10,00	
	ÁREA PRIVATIVA SUB COMANDANTE		10,00							10,00	
	1ª SEÇÃO		20,00							20,00	
	SALA DOS NOBRES		11,00							11,00	
	ADJ COMANDO		10,00							10,00	
	Setor Financeiro		15,00							15,00	
	Recepção		6,00							6,00	
	<b>Total</b>									<b>291,00</b>	
6.7	<b>LUMINARIAS</b>										<b>UND</b>
6.7.1	Luminária hermética de sobrepôr, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm, ref: LMIP65 2x18 - 18C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas										<b>UND</b>
	4ª SEÇÃO		10,00							10,00	
	COPA		2,00							2,00	
	WC		2,00							2,00	
	SIT TELEFONICA		2,00							2,00	
	SSP SETOR DE PAGAMENTO		2,50							2,50	
	SPP		4,00							4,00	
	ESPAÇO CULTURAL		4,00							4,00	
	Sala comandante		4,00							4,00	
	DESCANSO COMANDANTE		3,00							3,00	
	SPG		3,00							3,00	
	SALA INFORMÁTICA		4,00							4,00	

MD-C  
Flmº 276



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Elaboração de Projeto de Reforma da rede elétrica do pavilhão de comando e administração do 4º BCOM

Elaboração de Memorial Técnico  
Engenharia Elétrica - OBRAS - VITÓRIA/ES  
CNPJ: 12.524.814/0001-13  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CNPJ: 12.524.814/0001-13

ITEM	DESCRIÇÃO	Un	Qte	DADOS						RESULTADO		UN
				X1	X2	V1	V2	Z1	Z2	TOTAL	UN	
	SALA DE REUNIÃO		9,00								9,00	
	SECRETARIA		3,00								3,00	
	3º SEÇÃO		9,00								9,00	
	2º SEÇÃO		6,00								6,00	
	Sala de Honra		9,00								9,00	
	SALA SUB COMANDANTE		2,00								2,00	
	ÁREA PRIVATIVA SUB COMANDANTE		2,00								2,00	
	1º SEÇÃO		9,00								9,00	
	SALA DOS NOBRES		3,00								3,00	
	ADJ COMANDO		4,00								4,00	
	Sector Financeiro		6,00								6,00	
	Recepção		18,00								18,00	
	CORREDOR 01		9,00								9,00	
	CORREDOR 02		10,00								10,00	
	ÁREA EXTERNA 01		26,00								26,00	
	ÁREA EXTERNA 02		26,00								26,00	
	<b>Total</b>										191,00	
6.7.2	Lampada led tubular 18 bivolt 1820 w, base g13											UND
	4º SEÇÃO		20,00								20,00	
	COPA		4,00								4,00	
	WC		4,00								4,00	
	SIT TELEFONICA		4,00								4,00	
	SSP SETOR DE PAGAMENTO		4,00								4,00	
	SSP		8,00								8,00	
	ESPAÇO CULTURAL		8,00								8,00	
	Sala comandante		8,00								8,00	
	DESCANSO COMANDANTE		6,00								6,00	
	SIG		6,00								6,00	
	SALA INFORMÁTICA		8,00								8,00	
	SALA DE REUNIÃO		18,00								18,00	
	SECRETARIA		6,00								6,00	
	3º SEÇÃO		18,00								18,00	
	2º SEÇÃO		12,00								12,00	
	Sala de Honra		18,00								18,00	
	SALA SUB COMANDANTE		4,00								4,00	
	ÁREA PRIVATIVA SUB COMANDANTE		4,00								4,00	
	1º SEÇÃO		18,00								18,00	
	SALA DOS NOBRES		6,00								6,00	
	ADJ COMANDO		8,00								8,00	
	Sector Financeiro		12,00								12,00	
	Recepção		36,00								36,00	
	CORREDOR 01		18,00								18,00	
	CORREDOR 02		20,00								20,00	
	ÁREA EXTERNA 01		52,00								52,00	
	ÁREA EXTERNA 02		52,00								52,00	
	<b>Total</b>										382,00	
6.8	<b>ELETRODUTOS</b>											UND
6.8.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSI LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P											UND
	4º SEÇÃO		42,00								42,00	
	COPA		20,00								20,00	
	WC		16,00								16,00	
	SIT TELEFONICA		33,00								33,00	
	SSP SETOR DE PAGAMENTO		36,00								36,00	
	SSP		30,00								30,00	
	ESPAÇO CULTURAL		20,00								20,00	
	Sala comandante		30,00								30,00	
	DESCANSO COMANDANTE		20,00								20,00	
	SIG		26,00								26,00	
	SALA INFORMÁTICA		40,00								40,00	
	SALA DE REUNIÃO		42,00								42,00	
	SECRETARIA		20,00								20,00	
	3º SEÇÃO		36,00								36,00	
	2º SEÇÃO		26,00								26,00	
	Sala de Honra		46,00								46,00	
	SALA SUB COMANDANTE		20,00								20,00	
	ÁREA PRIVATIVA SUB COMANDANTE		20,00								20,00	
	1º SEÇÃO		42,00								42,00	
	SALA DOS NOBRES		20,00								20,00	
	ADJ COMANDO		20,00								20,00	



**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**Elaboração de Projeto de Reforma da rede elétrica do pavilhão de comando e administração do 4º BCOM**

*Elaboração: [assinatura]*  
 Márcio S. Mermelo - Arquiteto  
 Inscrição Profissional: 1000044  
 L&M SERVIÇOS - Lda - ME  
 CNPJ nº 15.282.999-09

ITEM	DESCRIÇÃO	Ve	Qtd	DADOS						RESULTADO TOTAL	UN.
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2		
	Sector Financeiro		40,00							40,00	
	Recepção		20,00							20,00	
	CORREDOR 01		25,00							25,00	
	CORREDOR 02		29,00							29,00	
	Total									719,00	
<b>6.8.2</b>	<b>ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P</b>										<b>UND</b>
	4ª SEÇÃO		42,00							42,00	
	COPA		15,00							15,00	
	WC		15,00							15,00	
	S.L.T TELEFONICA		18,00							18,00	
	SPP SETOR DE PAGAMENTO		19,00							19,00	
	SPP		22,00							22,00	
	ESPAÇO CULTURAL		22,00							22,00	
	Sala comandante		25,00							25,00	
	DESCANSO COMANDANTE		29,00							29,00	
	SIN		23,00							23,00	
	SALA INFORMATICA		32,00							32,00	
	SALA DE REUNIÃO		34,00							34,00	
	SECRETARIA		25,00							25,00	
	3ª SEÇÃO		32,00							32,00	
	2ª SEÇÃO		26,00							26,00	
	Sala de Hora		30,00							30,00	
	SALA SUB COMANDANTE		19,00							19,00	
	ÁREA PRIVATIVA SUB COMANDANTE		22,00							22,00	
	1ª SEÇÃO		42,00							42,00	
	SALA DOS NOBRES		22,00							22,00	
	ALOJ COMANDO		19,00							19,00	
	Sector Financeiro		32,00							32,00	
	Recepção		52,00							52,00	
	CORREDOR 01		38,00							38,00	
	CORREDOR 02		35,00							35,00	
	ÁREA EXTERNA 01		95,00							95,00	
	ÁREA EXTERNA 02		95,00							95,00	
	Total									880,00	
<b>6.9</b>	<b>ATERRAMENTO</b>										
6.9.1	Cabo de cobre nu 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)										<b>KG</b>
	ATERRAMENTO										
	ÁREA EXTERNA ( ATRAS DO PREDIO)		7,15							7,15	
	Total									7,15	
6.9.2	2887 Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector										<b>und</b>
	ATERRAMENTO										
	ÁREA EXTERNA ( ATRAS DO PREDIO)		3,00							3,00	
	Total									3,00	
6.9.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020										<b>und</b>
	ATERRAMENTO										
	ÁREA EXTERNA ( ATRAS DO PREDIO)		3,00							3,00	
	Total										
<b>6.10</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>										
6.10.1	FOTOCELULA SOLAR-RELE FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W - SIURB - 098351072020										<b>UND</b>
	ÁREA EXTERNA 01		1,00							1,00	
	ÁREA EXTERNA 02		1,00							1,00	
	Total									2,00	
6.10.2	TE VERTICAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF: MOPA OU SIMILAR)										<b>und</b>
	TERRFO										
	CORREDOR 01		4,00							4,00	
	Total										
6.10.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100 X 3003 MM (REF: MOPA OU SIMILAR)										<b>M</b>
	CORREDOR 01		44,00							44,00	
	CORREDOR 02		43,00							43,00	
	Total									87,00	
6.10.4	TE HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF: MOPA OU SIMILAR)										<b>UND</b>
	CORREDOR 01		2,00							2,00	
	CORREDOR 02		2,00							2,00	
	Total									4,00	
6.10.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF: VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)										<b>M</b>
	CORREDOR 01		12,00							12,00	
	CORREDOR 02		11,00							11,00	
	Total									23,00	
6.10.6	CONDUTITE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P										<b>UND</b>
	4ª SEÇÃO		32,00							32,00	





L&M SERVIÇOS  
L&M SERVICOS - EIRELI - ME  
Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP  
58.015-460  
CNPJ: nº 25.175.320/0001-03



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ºBCOM - 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES



### PLANILHA ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	PERC (%)
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,00%
02	LUCRO (L)	6,50%
03	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,95%
04	SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS (SRG)	2,07%
04.1	Seguros	0,40%
04.2	Garantias	0,40%
04.3	Riscos	1,27%
05	TRIBUTOS (T)	11,65%
05.1	Cofins	3,00%
05.2	PIS	0,65%
05.3	ISS	3,50%
05.4	CPRB	0,00%
<b>BDI (%):</b>		<b>29,07%</b>

FÓRMULA ADOTADA:

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{1 - T} - 1 \right] \times 100$$

FONTE: Acórdão nº 2622/2013-Plenário-TCU.



**L&M SERVIÇOS**  
**L&M SERVICOS - EIRELI - ME**  
 Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP.58.015-460  
 CNPJ: nº 25.175.320/0001-03

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES**



<b>Obra:</b>	Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM
<b>Bancos:</b>	SINAPI - 01/2021 - PERNAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE
<b>B.D.I.:</b>	29,07%
<b>Encargos Sociais:</b>	Desonerado

*Matheus Souza Miranda Beltrão*  
**Matheus S. Miranda Beltrão**  
 Engenheiro Elétrico / CREA - [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]  
 L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
 CNPJ: 25.175.320/0001-03

**Encargos Sociais**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	Não incide	18,06%	Não incide
B2	Feriados	4,33%	Não incide	4,33%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,18%	Não incide	2,18%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,26%	5,58%	7,26%	5,58%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>44,49%</b>	<b>15,34%</b>	<b>44,49%</b>	<b>15,34%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,43%	3,41%	4,43%	3,41%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,97%	4,59%	5,97%	4,59%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,85%	2,96%	3,85%	2,96%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>14,72%</b>	<b>11,33%</b>	<b>14,72%</b>	<b>11,33%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,47%	2,58%	16,37%	5,65%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,30%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>7,84%</b>	<b>2,87%</b>	<b>16,76%</b>	<b>5,95%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>83,85%</b>	<b>46,34%</b>	<b>112,77%</b>	<b>69,42%</b>



**L&M SERVIÇOS**  
**L&M SERVICOS - EIRELI - ME**  
Rua Carmelo Ruffo, Jaguaribe, nº87, CEP 58.015-460  
CNPJ: nº 25.175.320/0001-03

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**4ª BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES**



Matheus S. Miranda Nóbrega  
Engenheiro Sênior - EEL  
CPF: [REDACTED]  
L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME  
CNPJ: 25.175.320/0001-03


Obra:	Elaboração de Projeto de reforma da Rede Elétrica do Pavilhão de Comando e Administração do 4º BCOM
Bancos:	SINAPI - 01/2021 - PERNAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE
B.D.I.:	29,07%
Encargos Sociais:	Desonerado

**Cronograma Físico e Financeiro**


Item	Descrição	Total	Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00%	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		17.491,62	5.829,96	5.829,96	5.829,96	5.831,71
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		24.622,51	24.622,51			
3	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%				100,00%
		1.429,10				1.429,10
4	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%		33,33%	33,33%	33,34%
		4.616,01	1.538,52	1.538,52	1.538,52	1.538,98
5	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%		50,00%		50,00%
		175,82	87,91			87,91
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			50,00%	50,00%
		147.377,63			73.688,82	73.688,82
7	PAREDES E FECHAMENTOS	100,00%			50,00%	50,00%
		892,10			446,05	446,05
8	PINTURA	100,00%			50,00%	50,00%
		1.336,64			668,32	668,32
9	PAVIMENTAÇÃO	100,00%				100,00%
		129,57				129,57
Porcentagem				16,2%	41,49%	42,32%
Custo				32.078,89	82.171,66	83.820,45
Porcentagem Acumulado				16,2%	57,68%	100,0%
Custo Acumulado				32.078,89	114.250,55	198.071,00









DET. 4 - ELETROCALHA COM SUSPENSÃO VERTICAL




DET. 1 - ELETRODUTO ACOPLADO EM ELETROCALHA




DET. 3 - DESCIDA ELETROCALHA PARA ODC




DET. 3.1 - CURVA VERTICAL EXTERNA 90°



DET. 4.1 - SUSPENSÃO VERTICAL



DET. 2 - INSTALAÇÃO DO ELETRODUTO SOB LAJE DE TETO



DET. 2.1 - INSTALAÇÃO FIXADOR TIPO ÔMEGA

Respostas técnicas: ARTURIO OSCAR MARRAS BERTHO

Centro: 4 - DATA-HID DE COMUNICAÇÕES



OBRA: CASARÃO DE PESSOAS DE INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES E ADMINISTRATIVO DO TELCOM - BR 01, AN 11, LOTE 01, PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE SÃO PAULO, SP

PROJETO: ELÉTRICO - PARTIDO DE OBRAS E SERVIÇOS DO "TELCOM" - 12.000,00 m<sup>2</sup>

ASSUNTO: DETALHES - PROJETO ELÉTRICO

CLIENTE: 4 - BRASULHO DE COMUNICAÇÕES - CUBRITOS (SÃO PAULO)

REPONDERA: 02/03

DATA: 12/03/03





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PB**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PB20210362730**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**MATHEUS SOUZA MIRANDA BELTRÃO**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **1619053985**

Registro: **11201022019PB**

Empresa contratada: **L&M SERVIÇOS - EIRELI - ME**

Registro: **0003482766-PB**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **COMANDO DO 1º AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA**  
**AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 1705**

CPF/CNPJ: **07.541.172/0001-11**

Nº: **2205**

Complemento:

Bairro: **Bairro dos Estados**

Cidade: **JOÃO PESSOA**

UF: **PB**

CEP: **58030900**

Contrato: **12/2021**

Celebrado em: **15/01/2021**

Valor: **R\$ 5.372,64**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RODOVIA BR-101 SUL**

Nº: **S/N**

Complemento: **BR 101 KM 73**

Bairro: **TEJIPIO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **51240340**

Data de Início: **18/01/2021**

Previsão de término: **02/06/2021**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **4º Batalhão de Comunicações**

CPF/CNPJ: **00.394.452/0020-68**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO > #1804 - COMERCIAL

971,78

m²

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO > #1804 - COMERCIAL

1,00

un

9 - ESPECIFICAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO > #1804 - COMERCIAL

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PAILHÃO DE COMANDO E ADMINISTRATIVO DO 4º BATALHÕES DE COMUNICAÇÃO, COM ÁREA DE 971,78 M². NUMERO DE CONTRATO :12/2021

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Matheus Souza Miranda Beltrão*  
**MATHEUS SOUZA MIRANDA BELTRÃO - CPF: 702.252.614-13**

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 data

**COMANDO DO 1º AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA - CNPJ:**  
**07.541.172/0001-11**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **15/03/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **3273355**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zB7dA  
 Impresso em: 15/03/2021 às 10:51:39 por: movel, ip: 189.124.202.234

sic.creapb.org.br

creapb@creapb.org.br

Tel: (83) 3533 2525

Fax:





## MINUTA



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO NORDESTE  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO  
(BASE MESTRE DE CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL)**

**ANEXO II  
TERMO DE CONTRATO  
OBRA DE ENGENHARIA**

**TERMO DE CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA  
REDE ELÉTRICA DO PAVILHÃO DE COMANDO E ADMINISTRATIVO DO 4º  
BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES, QUE FAZEM ENTRE SI A BASE ADM DO  
CURADO E A EMPRESA .....**

A União, por intermédio da Base Administrativa do Curado (B Adm Curado – UASG 160225, órgão integrante do Comando do Exército Brasileiro, por meio da Divisão de Aquisições Licitações e Contratos (DivALC), sediado na Av. Visconde de São Leopoldo, 198, Várzea, Recife-PE, CEP 50.740-035, neste ato representado pelo, neste ato representado pelo Coronel **FRANCISCO JOSÉ DE MOURA**, nomeado(a) pela Portaria nº ....., publicada no DOU nº ..... de ....., inscrito(a) no CPF sob o nº ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº 64028.004528/2021-65 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Tomada de Preços nº 10/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para reforma da rede elétrica do pavilhão de comando e administrativo do 4º Batalhão de Comunicações, localizado na Rodovia BR 101-Sul, Km 73, S/ nº, Barro, Recife/PE, CEP 50.900-400, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da Tomada de Preços nº 01/2022 – B Adm Curado e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

### 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 210 (duzentos e dez) dias, conforme fixado no Instrumento Convocatório, com início na data de...../...../..... e encerramento em ...../...../.....

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.

2.2. O prazo de execução do objeto é de **90 (noventa)** dias e será iniciada em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.



2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor estimado total da contratação é de R\$ 255.650,23 (duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e três centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

### 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: Comando do 1º Grupamento de Engenharia;

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

Plano Interno:

### 5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Básico.

### 6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Projeto Básico, anexo do Edital.

### 7. CLÁUSULA SÉTIMA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

7.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo do Edital.

7.2. A Cronograma físico-financeiro para a realização da obra atenderá os seguintes itens abaixo:

Bancos:	SINAPI - 01/2021 - PERNAMBUCO / ORSE - 01/2021 - SERGIPE / SIURB - 01/2021 - São Paulo / SBC - 03/2021 - RCE - Recife - PE
B.D.I.:	29,07%
Encargos Sociais:	Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		17.491,62	5.829,96	5.829,96	5.831,71
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		24.622,51	24.622,51		
3	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%			100,00%
		1.429,10			1.429,10
4	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		4.616,01	1.538,52	1.538,52	1.538,98
5	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	50,00%		50,00%
		175,82	87,91		87,91
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		50,00%	50,00%
		147.377,63		73.688,82	73.688,82
7	PAREDES E FECHAMENTOS	100,00%		50,00%	50,00%
		892,10		446,05	446,05
8	PINTURA	100,00%		50,00%	50,00%
		1.336,64		668,32	668,32
9	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			100,00%
		129,57			129,57
Porcentagem			16,2%	41,49%	42,32%
Custo			32.078,89	82.171,66	83.820,45
Porcentagem Acumulada			16,2%	57,68%	100,0%
Custo Acumulado			32.078,89	114.250,55	198.071,00

## 8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

## 9. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da contratada.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS ALTERAÇÕES

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017, no que couber.

10.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

10.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder os limites estabelecidos no subitem anterior.

10.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

10.2.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.

10.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.

10.4. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação.

10.5. O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da Administração Pública divulgado por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitadas os limites do previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.6. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

10.7. A Contratada somente poderá subcontratar empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.



#### **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

#### **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES E PERMISSÕES**

12.1 É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2 É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1 A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2 O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

#### **12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

12.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico, anexo do Instrumento Convocatório.

#### **13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO**

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Instrumento Convocatório;

13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

13.5. No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato será causa de rescisão por ato unilateral e escrito da contratante.

#### **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS**

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

#### **16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

#### **17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO**

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Pernambuco - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.



Quartel em Recife, PE, ..... de 2022.

**FRANCISCO JOSÉ DE MOURA – Coronel**

Ordenador de Despesas da Base Administrativa do Curado

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
Idt:  
CPF:

\_\_\_\_\_  
Idt:  
CPF:



**EXÉRCITO BRASILEIRO  
MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO  
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022**  
Processo Administrativo 64028.004528/2021-65



**RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO**

No dia quatorze do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Recife – PE, na Base Administrativa do Curado, recebi do Sr **DIÉGO MENDEL DINIZ SANTANA - 1º Sgt, 6** (seis) envelopes (lacrados), das empresas SEIC SERVIÇO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP inscrita no CNPJ 03.460.855/0001-93, UNIENERGY INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA/ME inscrita no CNPJ 17.594.075/0001-40, AC QUEIROZ CONSTRUÇÕES inscrita no CNPJ 23.277.087/0001-44, LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ 31.557.451/0001/58, G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA inscrita no CNPJ 09.145.367/0001-78, R&M CONSTRUTORA EIRELI EPP inscrita no CNPJ 18.914.388/0001-00, que tem por objeto a **contratação de empresa especializada para reforma da rede elétrica do pavilhão de comando e administrativo do 4º Batalhão de Comunicações, localizado na Rodovia BR 101-Sul, Km 73, S/nº, Barro, Recife/PE, CEP 50.900-400**, para guarda em segurança e sigilo.

Recife-PE, 11 de maio de 2022

  
**DIEGO MENDEL DINIZ SANTANA - 2º Sgt**  
Membro da Comissão Especial de Licitação

Nome:  
Função:



EXÉRCITO BRASILEIRO  
MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO  
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 – UASG 160225  
Processo Administrativo nº 64028.004528/2021-65

RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO

No dia dez do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Recife – PE, na Base Administrativa do Curado, recebi da Sr **DILIAN GOMES DE PAIVA** 2(dois) envelopes (lacrados) e avulso, os documentos descritos na tabela abaixo, ambos da **UNIENERGY**, de CNPJ 17.594.075/0001-40, referentes a Tomada de Preço 01/2022, que tem por objeto o **REFORMA DA REDE ELÉTRICA DO PAVILHÃO DE COMANDO E ADMINISTRATIVO DO 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES.**

Ord	DOCUMENTOS
01	DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
02	DECLARAÇÃO FORMAL PLENO CONHECIMENTO
03	DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
04	DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO
05	DECLARAÇÃO MICRO EMPRESA OU EPP

  
**LUIS MAURICIO SANTOS RODRIGUES- 2º SGT**  
Membro da Comissão Especial de Licitação

  
**DILIAN GOMES DE PAIVA**  
CPF 054.322.704-98



**EXÉRCITO BRASILEIRO  
MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO  
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022**  
Processo Administrativo 64028.004528/2021-65

**RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO**

No dia quatorze do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Recife – PE, na Base Administrativa do Curado, recebi do Sr **DIÉGO MENDEL DINIZ SANTANA - 1º Sgt, 6** (seis) envelopes (lacrados), das empresas SEIC SERVIÇO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP inscrita no CNPJ 03.460.855/0001-93, UNIENERGY INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA/ME inscrita no CNPJ 17.594.075/0001-40, AC QUEIROZ CONSTRUÇÕES inscrita no CNPJ 23.277.087/0001-44, LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ 31.557.451/0001/58, G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA inscrita no CNPJ 09.145.367/0001-78, R&M CONSTRUTORA EIRELI EPP inscrita no CNPJ 18.914.388/0001-00, que tem por objeto a **contratação de empresa especializada para reforma da rede elétrica do pavilhão de comando e administrativo do 4º Batalhão de Comunicações, localizado na Rodovia BR 101-Sul, Km 73, S/nº, Barro, Recife/PE, CEP 50.900-400**, para guarda em segurança e sigilo.

Recife-PE, 11 de maio de 2022

  
**DIEGO MENDEL DINIZ SANTANA - 2º Sgt**  
Membro da Comissão Especial de Licitação

---

Nome:  
Função:



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO  
DIRETORIA DE OBRAS MILITARES

"DOM (SOFE/1946)"



Previsão de Recurso Orçamentário 397/2022

Unidade Gestora: Base Administrativa do Curado

1. O Departamento de Engenharia de Construção conta com a previsão de recurso orçamentário da Ação 219D - 219D - GND 3
2. Deverão ser alocados créditos no corrente exercício financeiro, conforme o quadro abaixo:

U Gestora / Executora	CODUG	Finalidade	ND	Valor (R\$)
Ba Adm / Curado	160225	Solicitação: 201507000086 - Adequação / Instalação elétrica / Pavilhão Comando e Administração / 4º B Com	3.3.90.39.00	139.391,10
Total				139.391,10

3. Em consequência, essa Unidade Gestora deverá dar **início aos processos licitatórios** de acordo com a legislação em vigor.
4. Ao final do processo licitatório, o resultado deverá ser informado por intermédio do OPUS - Sistema Unificado do Processo de Obras, vinculando a obra à licitação para que o respectivo crédito seja liberado.
5. A UG terá o prazo de até 120 dias para informar, no OPUS, o resultado do processo de licitação. Findo este prazo, sem manifestação da UG, a previsão de recurso orçamentário deverá ser anulada.
6. A fase externa do processo licitatório somente deverá ser iniciada após a aprovação da Lei de Orçamento Anual (LOA).



Previsão de Recurso Orçamentário aprovada em 01/02/2022

Emitido pelo Sistema Unificado do Processo de Obras em 09/02/2022 19:21



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO NORDESTE  
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO  
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL



**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 – UASG 160225**  
**Processo Administrativo nº 64028.004528/2021-65**

**ATA DA REUNIÃO DE HABILITAÇÃO**

Ata da reunião iniciada às 10h00min, do dia 11 de maio de 2022, na sala de reuniões da Base Administrativa do Curado, para o recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação referentes à Tomada de Preços nº 01/2022.

Presentes os membros da Comissão Especial de Licitação: LUIS GUILHERME RIEIRO DA SILVA – Cap, presidente da Comissão, FELIPE TORREÃO DE SÁ MARQUES SARMENTO DE ARAÚJO – 1º Ten, membro, JUNIA THIELY SIQUEIRA FERREIRA – 2º Ten, membro, GILSON TORRES DE ARAÚJO – S Ten, membro, DIÊGO MENDEL DINIZ SANTANA – 1º Sgt, LUÍS MAURICIO SANTOS RODRIGUES – 2º Sgt, membro, todos publicado no BI Nr 74 de 20 ABR 22, e REGINALDO PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR – engenheiro, membro assessor técnico, solicitado por meio do DIEx nr 490- DIVALC/BADMCURADO, de 03 de maio de 2022.

Presente ainda o representante da empresa SEIC SERVIÇO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP inscrita no CNPJ 03.460.855/0001-93 e o Sr 1º Sgt Rafael Leal Matos.

Em ato público foi aberta a reunião pelo Presidente da Comissão, o qual informou que o seu motivo era a apreciação da documentação de habilitação apresentada pelas empresas participantes referentes à Tomada de Preços nº 01/2022, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para reforma da rede elétrica do pavilhão de comando e administrativo do 4º Batalhão de Comunicações, localizado na Rodovia BR 101-Sul, Km 73, S/nº, Barro, Recife/PE, CEP 50.900-400, conforme as disposições descritas no Edital e seus Anexos.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Rafael Leal Matos' and other initials.

296  
1

A leitura integral do Edital da Tomada de Preços nº 01/2022 foi dispensada já que todos os presentes informaram ter conhecimento pleno do seu conteúdo por meio de leitura prévia. Todavia foram ressaltados os pontos mais importantes dispostos naquele instrumento.

Foram recebidos 06 (seis) envelopes identificados e lacrados das seguintes empresas participantes do certame: SEIC SERVIÇO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP inscrita no CNPJ 03.460.855/0001-93, UNIENERGY INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA/ME inscrita no CNPJ 17.594.075/0001-40, AC QUEIROZ CONSTRUÇÕES inscrita no CNPJ 23.277.087/0001-44, LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ 31.557.451/0001/58, G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA inscrita no CNPJ 09.145.367/0001-78, R&M CONSTRUTORA EIRELI EPP inscrita no CNPJ 18.914.388/0001-00.

Estavam presentes e credenciados os seguintes representantes:

O representante da empresa SEIC SERVIÇO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP - CNPJ 03.460.855/0001-93; ITALO ARCO IRIS SILVA, CPF; [REDACTED]

Ficam habilitadas as seguintes empresas: SEIC SERVIÇO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP inscrita no CNPJ 03.460.855/0001-93, UNIENERGY INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA/ME inscrita no CNPJ 17.594.075/0001-40, AC QUEIROZ CONSTRUÇÕES inscrita no CNPJ 23.277.087/0001-44, G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA inscrita no CNPJ 09.145.367/0001-78, R&M CONSTRUTORA EIRELI EPP inscrita no CNPJ 18.914.388/0001-00.

Fica inabilitada a seguinte empresa: LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ 31.557.451/0001/58 pelo seguinte motivo: por não haver apresentado certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, previsto no item 7.8.1 do edital.

A sessão pública foi encerrada às 12h33m. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, a contar de 12 MAIO 22 encerrando-se em 18 MAIO 22. Havendo recurso, este será dado conhecimento no dia 19 MAIO 22, e o prazo para contrarrazões iniciar-se-á em 20 MAIO 22 encerrando em 27 MAIO 22.

Não havendo recurso, fica desde já marcada a Sessão Pública para abertura dos envelopes de propostas (envelope Nr 2) no dia 19 MAIO 22 às 09h00m.


Depois de feito todos os registros necessários, às 12:35 horas foi dada por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata.

Recife, PE, 11 de maio de 2022.

**COMISSÃO:**

  
**LUIS GUILHERME RIEIRO DA SILVA – Cap**  
**Presidente**

  
**FELIPE TORREÃO DE SÁ M S DE ARAÚJO – 1º Ten**  
**Membro**

  
**JUNIA THIELY SIQUEIRA FERREIRA – 2º Ten**  
**Membro**

  
**GILSON TORRES DE ARAÚJO – S Ten**  
**Membro**

  
**DIÊGO MENDEL DINIZ SANTANA – 1º Sgt**  
**Membro**

  
**LUIS MAURICIO SANTOS RODRIGUES – 2º Sgt**  
**Membro**

  
**REGINALDO PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR – Eng**  
**Membro**

  
**RAFAEL LEAL MATOS- 1º Sgt**  
**Testemunha**

  
**ITALO ARCO IRIS SILVA**  
**Representante da SEIC**

LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº 1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA

EMPRESA: 97 Construções e Manutenções Industriais Ltda  
 CNPJ: 09.745.367/0001-78

Habilitação Jurídica OK ?

ORD	QUESITO	S/N	OBS
1	7.6.1 No caso de empresário individual Apresentou inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis ?	N/A	
2	7.6.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI Apresentou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores ?	S	Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva
3	7.6.3 Inscrição no Registro Público de Empresa Mercantis onde opera Apresentou a averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.		
4	7.6.4 No caso de sociedade simples Apresentou inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores ?		
5	7.6.5 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País Apresentou decreto de autorização de funcionamento ?	N/A	
6	7.6.6 No caso de sociedade cooperativa ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.	N/A	- A relação dos cooperados; - A declaração de regularidade; - A comprovação do capital social proporcional; - O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; - A comprovação de integração das quotas-partes; - Os documentos para a comprovação da regularidade jurídica.

DOCUMENTAÇÃO  
PODE SER  
DISPENSADA SE A  
EMPRESA  
ESTIVER  
CADASTRADA NO  
SICAF

ÁREA DE VISTOS E RUBRICAS:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**EMPRESA:** 62 construtora e mantenedora **LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº 2 – HABILITAÇÃO REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

**CNPJ:** 09.345.361/0001-78

**HABILITAÇÃO REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA OK ?**

ORD	QUESTITO	Sim / Não	OBS
1	Apresentou prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ?	Sim	
2	Apresentou Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. ?	Sim	
3	Apresentou Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ?	Sim	
4	Apresentou Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;?	Sim	
5	Apresentou Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertencente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; ?	Sim	
6	Apresentou Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante?	Sim	
7	Apresentou Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante?	Sim	
8	Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação	Sim	

**ESTA DOCUMENTAÇÃO PODE SER DISPENSADA SE A EMPRESA POSSUIR CADASTRO NO SICAF REGULARIZADO.**

\* Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei

\*\* As licitantes deverão, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

ÁREA DE VISTOS E RUBRICAS:

CHECK LIST Nº 3 - HABILITAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP  
 CNPJ: 09.145.367/0001-74  
 Habilitação Técnica OK? Sim

Todos os licitantes, credenciados Fu não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1:

ORD	QUESITO	Sim / Não	OBS
1	Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, a seguir:	<u>Sim</u>	
2	<b>7.9.3.1 Ter executado cabo flexível isolado;</b> <b>7.9.3.2 Ter executado cabo flexível isolado – 2500 m</b>	<u>Sim</u>	
3	Declaração formal de que a empresa licitante possui (ou disporá por ocasião de futura contratação) toda a infraestrutura necessária (instalações, aparelhamento, corpo técnico disponível e mão-de-obra) à execução dos serviços a serem contratados, dentro dos devidos prazos, podendo ser comprovado por diligência durante a vigência contratual.	<u>NA</u>	<u>· Não se aplica</u>
4	Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participará da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: <b>7.9.6.1 Para Engenheiro Elétrico; ou Engenheiro Eletricista</b>	<u>Sim</u>	Os responsáveis técnicos deverão pertencer ao quadro permanente da empresa, na data para entrega da proposta, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato; o administrador ou diretor; o empregado registrado em CTPS; e o prestador de serviços com contrato, ou com declaração de vinculação contratual futura.
8	Apresentou Termo de Vistoria assinado (NÃO OBRIGATÓRIO)?	-	<u>Non obrigatório</u>
9	Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para o cumprimento do contrato (conforme item 5.2, do Projeto Básico).	<u>Sim</u>	

ÁREA DE VISTOS/RUBRICAS:

*Sybil Faw*

250

LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº 4 - HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

EMPRESA: G2 Combustíveis e Manutenção Industrial Ltda.  
 CNPJ: 09.145.367/0001-18  
 Habilitação Econômico-Financeira OK ?

ORD	QUESTO	SIN	OBS
1	<p>Apresentou Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 120 (cento e vinte) dias contados da data da sua apresentação ?</p> <p>A empresa apresentou Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.</p> <p>- O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; e</p> <p>- no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;</p>	Sim	
2	<p>Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.</p>	Sim	<p>ESTA DOCUMENTAÇÃO PODE SER DISPENSADA SE A EMPRESA POSSUIR CADASTRO NO SICAF ATENDENDO AS CONDIÇÕES DO ITEM 3</p>
3	<p>A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no SICAF:</p>	Sim	
4	<p>* Obs: O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.</p>		

ÁREA DE VISTOS E RUBRICAS:

LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº 5 – HABILITAÇÃO DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

EMPRESA: 62 construção e manutenção *Inclusão de Itde*

CNPJ: 09.145.361/0001-78

Habilitação DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR OK ? \_\_\_\_\_

ORD	QUESITO	SIM / NÃO	OBS
1	Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO VII;	<i>Sim</i>	

ÁREA DE VISTOS/RUBRICAS

*J.*

*1252*  
*[Handwritten signature]*

LISTA DE VERIFICAÇÃO NRº 06 - TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

VERIFICAÇÃO DE SANÇÕES

RAZÃO SOCIAL: *G2 Construções e Manutenções Industriais Ltda*

CNPJ: *09.145.367/0001-78*

Há Sanções para a RAZÃO SOCIAL ?

ORD	QUESTO	S/N		OBS
		RAZÃO SOCIAL	Sócio Majoritário	
1	<p>Consultar a existência de sanção em nome da RAZÃO SOCIAL e de seu sócio majoritário:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SICAF</li> <li>• Cadastro Nacional de RAZÃO SOCIALs Inidóneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<a href="http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis?cpfCnpj=60769866891&amp;nome=&amp;tipoSancao=">http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis?cpfCnpj=60769866891&amp;nome=&amp;tipoSancao=</a>)</li> <li>• Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (<a href="http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form">http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form</a>)</li> </ul>	<i>Sim</i>	<i>Sim</i> Não é o caso	

ATENÇÃO | CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE SANÇÃO, A COMISSÃO REPUTARÁ O LICITANTE INABILITADO, POR FALTA DE CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO.

ÁREA DE VISTOS/RUBRICAS:

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

## LISTA DE VERIFICAÇÃO N° 7 - CREDENCIAMENTO

EMPRESA: *G.2. Construção e Manutenção Industrial Ltda.*  
 CNPJ: *09.145.867/0001-78*

ORD	Empresa Credenciada ?	QUESITO	S/N	OBS
1	Titular da empresa licitante	Documento oficial Registro Comercial de Empresa Individual Contrato Social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais No caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas	S/N S/N S/N S/N S/N	sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
2	Representante designado pela empresa licitante	Apresentou instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual? Contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício Ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas	S/N S/N S/N S/N	
3	O Instrumento de Constituição da Empresa ostenta a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros ?			

**Atenção: Cada credenciado poderá representar apenas um licitante**

ÁREA DE VISTOS/RUBRICAS:



**LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº 8 – DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES**

\* Deverão ser entregues separadamente dos envelopes

NOME DA EMPRESA: Gr.2 construção e manutenção Industrial Ltda-EPP

CNPJ: 09.145.367/0001-78

DECLARAÇÃO(ÇÕES)	APRESENTOU?
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE, CONFORME MODELO DO ANEXO IX DO EDITAL	( ) SIM ( ) NÃO
DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA A SUA HABILITAÇÃO, CONFORME O ANEXO X	( ) SIM ( ) NÃO
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP, CONFORME MODELO DO ANEXO XI DO EDITAL (SE FOR O CASO)	( ) SIM ( ) NÃO

*[Handwritten signature]*



LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº 09 - PROPOSTA

EMPRESA: *G2. Construção e Manutenção*  
 CNPJ: *09.145.367/0001-18*  
 Empresa

ORD	QUESTO	S/N	OBS	OBSÁREA TÉCNICA
1	<b>ABERTURA DE ENVELOPES PROPOSTA</b>  Apresentação da proposta de preço, apresentada no envelope nº 2 e de acordo com item 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 do Edital  Planilha de Custos e Formação de Preços e de acordo com item 8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3 e 8.1.4.4 do Edital.  Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital e de acordo com o item 8.1.5.1 do Edital.  Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive e forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital e de acordo com 8.1.6 e subtópicos e 8.1.7 e subtópicos do Edital.	S		
		S		
		S		
		S		

Atenção: Cada credenciado poderá representar apenas um licitante

ÁREA DE VISTOS/RUBRICAS:

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
 256  
 2  
 1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/05/2022 10:17:05

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA**  
CNPJ: **09.145.367/0001-78**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

A cluster of handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page. There are approximately four distinct signatures, some appearing to be initials or short names.

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU DE COOPERATIVA  
ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488/2007**

**Referência: Edital da Tomada de Preços nº 01/2022 – 4º B Com**

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, e que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

G2 Construção e Manutenção Industrial LTDA

CNPJ: 09.145.367/0001-78

Jaboatão dos Guararapes, 10/05/2022.

Representante Legal:



POLIANNE KARINE SOARES SANTANA

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED] DS/PE- Qualificação : Sócia



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET**  
Código de Autenticação 13B2.D06F.B70F.4812  
Certidão gerada em 17/8/2017 13:57:43  
PROTOCOLO SIARCO 17/878068-5

# CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

<b>EMPRESA</b>	G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA EPP
<b>NIRE</b>	26.2.0164357-1
<b>ATO</b>	002 - ALTERAÇÃO
<b>EVENTO(S)</b>	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

## ASSINADO POR

Signature Not Verified

Digitally signed by ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA:35579931481  
Date: 2017.08.21 14:14:24 -03'00'  
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO  
Location: RECIFE-PE

**ARQUIVADO EM 17/8/2017 13:57:43**

**AUTENTICIDADE 13B2.D06F.B70F.4812**

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=13B2D06FB70F4812>

Recife, 17 de agosto de 2017  
*André Ayres Bezerra da Costa*  
André Ayres Bezerra da Costa  
Secretário Geral



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP**

CNPJ nº 09.145.367/0001-78.

CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/06/1963, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº [REDACTED], CARTEIRA DE IDENTIDADE nº [REDACTED] órgão expedidor SSP/PE - PE, residente e domiciliado no(a) RUA ANTONIO FARIAS, 662, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54400320, BRASIL.

POLIANNE KARINE SOARES SANTANA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 18/11/1985, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº [REDACTED] CARTEIRA DE IDENTIDADE nº [REDACTED] órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado no(a) AVENIDA ZEQUINHA BARRETO, 630, APT 203, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54400000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26201643571, com sede Rua Antonio Farias, 664, Piedade Jaboatão dos Guararapes, PE, CEP 54.400-320, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 09.145.367/0001-78, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4292-8/02 - obras de montagem industrial
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral

**CLÁUSULA SEGUNDA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP

Adelson Rodrigues de C. Neto  
Análise de Processos  
Matr. 2179-3




Documento disponibilizado a 354.586.864-53 - MARIA SOCORRO DE CARVALHO  
Data - 17/8/2017 13:57:43  
Código de Autenticação 13B2.D05F.B70F.4812  
Junta Comercial de Pernambuco  
Autenticar em: <http://www.jucepe.pe.gov.br/validacao/chancela/digital.asp?cd=13B2D05FB70F4812>  
Documento assinado por: [REDACTED], CPF nº [REDACTED], em [REDACTED] de [REDACTED] de 2017. Para validar a assinatura, acesse o endereço eletrônico: <http://www.jucepe.pe.gov.br/validacao/chancela/digital.asp?cd=13B2D05FB70F4812>


CHANCELA DIGITAL  
NIRE 26.201.643.571  
Nº PROTOCOLO 126790816 PROTOCOLO 15M2017 11:16:25  
Nº ARQUIVAMENTO 2017070808 ARQUIVADO 7 8 2017 13:57:43  
EMPRESA G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP



7 1 0 4 7 1  
2 9 0 0 0 0

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/08/2017  
SOB Nº 2017B780688  
Protocolo: 17B78068-5  
Empresa: 26 2 0164357 1  
G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP

  
ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA  
SECRETARIO-GERAL







**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sede na Rua Antonio Farias, no. 664- Piedade -Jaboatão dos Guararapes -PE-CEP- 54.400-320

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios no mínimo a três quarto do capital social nos termos do art. 1.076da lei No.10.406/2002

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA:** O objetivo social é o seguinte: Instalação e Manutenção Elétrica, Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, Ventilação e Refrigeração, Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e correlatas, Exceto Obras de Irrigação, Impermeabilização em Obras de engenharia Civil, Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários embutidos de qualquer Material, Obras de Acabamento em Gesso e Estuque, Serviços de Pintura de Edifícios em Geral, Construção de Edifícios, Obras de Urbanização de Ruas, Praças e Calçadas, Instalação Hidráulica Sanitária e de Gás, Pintura para Sinalização em Portos Rodovias e aeroportos, Obras de Montagem Industrial.

**CLÁUSULA QUINTA:** a Sociedade iniciou suas atividades em 23/10/2007, e seu prazo de duração é indeterminado. (art 997,II, CC/2002).

**DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS**

**CLÁUSULA SEXTA:** O Capital social que é de R\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais), divididos em 280.000 (duzentos e Oitenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizado em moeda corrente e legal, fica assim distribuído entre os sócios:

NOME	No. QUOTAS	%	VALOR R\$
1)POLIANNE KARINE S. SANTANA	263.200	94,0	263.200,00
2)CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES	16.800	6,0	16.800,00
TOTAL	280.000	100	280.000,00

**CLÁUSULA SÉTIMA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do (s) outro (s) sócio (s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

**CLÁUSULA OITAVA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

**DA ADMINISTRAÇÃO E PRO- LABORE**

**CLÁUSULA NONA:** A administração da sociedade caberá as sócias POLIANNE KARINE SOARES SANTANA e CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES, em conjunto ou isoladamente, com poderes e atribuições de representações ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome Empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização prévia dos outros sócios.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** No exercício da Administração, o Administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

1º. Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado por dois terços dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no. 10.406/2002

2º. No exercício da administração, os administradores terão direitos a uma retirada mensal, a título de pro-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas

Aderson Borges - C. Neto  
Análise de Processos  
Matr. [redacted]

Handwritten signatures and initials in blue ink.



justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, na proporção das suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso (arts 1.071 e 1.072 parag. 2º. e art 1.078, CC/2002).

**DO FALECIMENTO DE SÓCIO**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(s) sócio(s) remanescente(s) o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade a data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e 1.031, CC/2002)

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, par. 1º., CC/2002).

**DOS CASOS OMISSOS**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da lei no. 10.406/2002.

**DO FORO**

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Jaboatão dos Guararapes-PE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

JABOATAO DOS GUARARAPES, 18 de julho de 2017

*Cristianne Dayse Maciel Soares*  
 CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES  
 CPF [REDACTED]

*Polianne Karine Soares Santana*  
 POLIANNE KARINE SOARES SANTANA  
 CPF [REDACTED]

Req: 8170000449780

Página 1

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/08/2017  
 SOB Nº: 20178780685  
 Protocolo: 17/878068-5  
 Empresa: 26 2 0164357 1  
 G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP

*André Ayres Bezerra da Costa*  
 ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA  
 SECRETARIO-GERAL

*Aderson Borges de C. Neto*  
 Aderson Borges de C. Neto  
 Analise de Processos  
 Matr [REDACTED]

*[Handwritten signatures]*



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ nº 09.145.367/0001-78

CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/06/1963, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº [REDACTED] CARTEIRA DE IDENTIDADE nº [REDACTED] órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTÔNIO FARIAS, 662, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54400320, BRASIL.

POLIANNE KARINE SOARES SANTANA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 18/11/1985, casada em COMUNIDADE PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº [REDACTED] CARTEIRA DE IDENTIDADE nº [REDACTED] órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA ZEQUINHA BARRETO, 630, APT 203, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54400000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26201643571, com sede Rua Antonio Farias, 664, Piedade Jabotão dos Guararapes, PE, CEP 54400320, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 09.145.367/0001-78, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

#### ENDEREÇO

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, LOJA 0002, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, CEP 51.130-020.

#### OBJETO SOCIAL

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES.

#### CNAE FISCAL

4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica  
4120-4/00 - construção de edifícios

Req: 81200000122658

Página 1

10/03/2022

Certifico o Registro em 10/03/2022

Arquivamento 20229877281 de 10/03/2022 Protocolo 229877281 de 06/03/2022 NIRE 26201643571

Nome da empresa G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 165949270750127

JUCEPE

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave=4a01xY330C-v-xv682\_T726clave=divYH0CtZxwACKCF1FE1D  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 051635244-POLIANNE KARINE SOARES SANTANA|30035970430-CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ nº 09.145.367/0001-78



- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/02 - obras de montagem industrial
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral

### DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser RECIFE/PE.

**CLÁUSULA QUARTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

#### TERMO DE CONSOLIDAÇÃO CONFORME SEGUE:

Os Sócios já devidamente qualificados no preâmbulo deste contrato, têm entre si justos e acordados a Consolidação Social do referido contrato mediante Cláusula e Condições a seguir:

#### **DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à R VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, LOJA 0002, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, CEP 51.130-020.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios no mínimo a três quartos do capital social nos termos do art. 1.076da Lei No.10.406/

#### **OBJETO SOCIAL**

Req: 81200000122658

Página 2

10/03/2022

Certifico o Registro em 10/03/2022

Arquivamento 20229877281 de 10/03/2022 Protocolo 229877281 de 06/03/2022 NIRE 26201643571

Nome da empresa G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 165949270750127

JUCEPE

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave=4A81XV330C\_V-XV682\_T36c1ave2=blvHROF2XW6XKf1E1dM  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25160252444-POLIANE KAMINE SOARES SANTANA 30035970430-CRISTIANE DAISE MACIEL SOARES

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ nº 09.145.367/0001-78



**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:  
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES.

**CNAE FISCAL**

- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/02 - obras de montagem industrial
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral

**CLÁUSULA QUINTA:** a Sociedade iniciou suas atividades em 23/10/2007, e seu prazo de duração é indeterminado. (art 997,II, CC/2002).

**DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS**

**CLÁUSULA SEXTA:** O Capital social que é de R\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais), divididos em 280.000 (duzentos e Oitenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizado em moeda corrente e legal, fica assim distribuído entre os sócios:

NOME	Nº. QUOTAS	%	VALOR R\$
1)POLIANNE KARINE S. SANTANA	263.200	94,0	263.200,00
2)CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES	16.800	6,0	16.800,00
TOTAL	280.000	100	280.000,00

Req: 81200000122658

Página 3



10/03/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=-4a8f1xv3300-v-xv969-7f7e6c19ve3=di-viHk0tE2XWkXCF1HFDU  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0516232444-POLIANNE KARINE SOARES SANTANA|30233970430-CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ nº 09.145.367/0001-78



**CLÁUSULA SÉTIMA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do (s) outro (s) sócio (s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

**CLÁUSULA OITAVA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

**DA ADMINISTRAÇÃO E PRO-LABORE**

**CLÁUSULA NONA:** A administração da sociedade caberá as sócias POLIANNE KARINE SOARES SANTANA e CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES, em conjunto ou isoladamente, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome Empresarial, vedado, no entanto, faz-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização prévia dos outros sócios.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** No exercício da Administração, o Administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

1º. Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado por dois terços dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no. 10.406/2002

2º. No exercício da administração, os administradores terão direitos a uma retirada mensal, a título de pro-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, na proporção das suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso (arts 1.071 e 1.072 parag. 2º. e art 1.078, CC/2002).

**DO FALECIMENTO DE SÓCIO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade a data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e 1.031, CC/2002)

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

Req: 81200000122658

Página 4

10/03/2022



Certifico o Registro em 10/03/2022

Arquivamento 20229877281 de 10/03/2022 Protocolo 229877281 de 06/03/2022 NIRE 26201643571

Nome da empresa G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 165949270750127

http://assinacao.pscs.com.br/assinacao.asp?autenticacao?chave=4a7f1x3300 v-xy68f 7f76-clare3=divHK0rZxw6KCF14E dlr  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180235444-POLIANNE KARINE SOARES SANTANA|30335970430-CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO  
INDUSTRIAL LTDA

CNPJ nº 09.145.367/0001-78

públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, par. 1º., CC/2002).

**DOS CASOS OMISSOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da lei no. 10.406/2002.

**DO FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Fica eleito o foro de Recife-PE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

RECIFE, 21 de janeiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES

\_\_\_\_\_  
POLIANNE KARINE SOARES SANTANA

Req: 81200000122658

Página 5

10/03/2022

Certifico o Registro em 10/03/2022

Arquivamento 20229877281 de 10/03/2022 Protocolo 229877281 de 06/03/2022 NIRE 26201643571

Nome da empresa G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 165949270750127



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

MD-CEX  
300  
fcb://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=-44fjxy3300\_v-xw688\_t376clase=divyHKofZxwackGf1fEdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2516322444-POLIANNE KARINE SOARES SANTANA | 30033970430-CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES



229877281



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
PROTOCOLO	229877281 - 06/03/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

#### MATRIZ

NIRE 26201643571  
CNPJ 09.145.367/0001-78  
CERTIFICADO REGISTRO EM 10/03/2022  
SOB N: 20229877281

#### EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20229877281

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05160252444 - POLIANNE KARINE SOARES SANTANA - Assinado em 10/03/2022 às 08:46:58

Cpf: 30035970430 - CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES - Assinado em 10/03/2022 às 08:48:44

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

10/03/2022

MD-DEX  
RTP  
272

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

PE

NOME  
POLIANNE KARINE SOARES SANTANA

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF  
[REDACTED]

CPF  
[REDACTED]

DATA NASCIMENTO  
18/11/1995

FILIAÇÃO  
EUBER BEZERRA DE SANTANA

CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOA  
RES

PERMISSÃO  
[REDACTED]

ACC  
[REDACTED]

CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
[REDACTED]

VALIDADE  
07/01/2024

1ª HABILITACAO  
21/01/2004

OBSERVAÇÕES

*P. Soares*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE

DATA EMISSÃO  
07/01/2019

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

71092069964  
PE08968074

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

*[Handwritten signatures]*

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

MD-CEX  
RFB  
2/23

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NOME  
CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/AUF  
[REDACTED]

CPF  
[REDACTED]

DATA NASCIMENTO  
01/06/1963

FILIAÇÃO  
JOAQUIM SOARES NETO

MARTA DAS GRACAS MACIEL SOARES

PERMISSÃO  
[REDACTED]

ACC  
[REDACTED]

CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
[REDACTED]

VALIDADE  
22/07/2026

1ª HABILITAÇÃO  
18/04/1996

OBSERVAÇÕES  
A

ASSINATURA DO PORTADOR  
*CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES*

LOCAL  
JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE

DATA EMISSÃO  
22/07/2021


ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

24933809009  
PE106001625

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>09.145.367/0001-78</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>23/10/2007</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>G2 MERCANTIL</b>	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO <b>R VISCONDE DE JEQUITINHONHA</b>	NÚMERO <b>3732</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA 0002</b>
--	-----------------------	---------------------------------

CEP <b>51.130-020</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BOA VIAGEM</b>	MUNICÍPIO <b>RECIFE</b>	UF <b>PE</b>
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>G2SERVI@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(81) 3461-2957/ (81) 8639-1020</b>
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/10/2007</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/03/2022 às 13:25:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*(Assinaturas manuscritas)*



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 09.145.367/0001-78 DUNS®: 89\*\*\*\*\*94  
Razão Social: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA  
Nome Fantasia: G2 MERCANTIL  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/05/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/05/2022
FGTS	Validade:	01/06/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	06/11/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/06/2022
Receita Municipal	Validade:	13/05/2022

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 10/05/2022 09:20

CPF: [REDAZIDO] Nome: POLIANNE KARINE SOARES SANTANA

Ass: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DO RECIFE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**GOTM - Gerência Operacional de Tributos Mercantis**

### CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

COMPETÊNCIA 2022/01		VALIDO ATÉ 10/08/2022	SITUAÇÃO ATIVO COM ALVARÁ	PENDÊNCIAS NÃO	DATA CADASTRAMENTO 10/03/2022
CPF/CNPJ 09.145.367/0001-78	INSCRIÇÃO MERCANTIL 751.120-5	NOMENCLATURA SOCIAL E NOME FANTASIA G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA			
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		E-MAIL G2SERVI@GMAIL.COM	FONE 986391020		
TRIBUTOS ISS HOM TRIBUTAÇÃO NORMAL TLP TRIBUTAÇÃO NORMAL	SEQUENCIAL MOBILIÁRIO 687303-0	ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 3732 LOJA 0002 LOJA 0002 BOA VIAGEM 51130-020 RECIFE PERNAMBUCO			
MÁQUINAS, MOTORES E AFINS <input type="checkbox"/> MÁQUINA <input type="checkbox"/> GUINDASTE <input type="checkbox"/> PORNO <input type="checkbox"/> MOTOR	TIPO EMPRESA CONVENCIONAL	ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 3732 LOJA 0002 LOJA 0002 BOA VIAGEM 51130-020 RECIFE PERNAMBUCO			
Ocupação de Área Pública	ATIVIDADE(S) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA AP CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS APP				
PÚBLICIDADE					
EMPRESA COM BENEFÍCIO FISCAL SIMPLES NACIONAL ACRÉSCIMO DE 10,67% EM RELAÇÃO A 2021 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000). VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTÉRICAS. UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DÚVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL.					

*[Handwritten signatures and initials]*



**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL  
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO  
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

## CERTIDÃO FALÊNCIA

**JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,**

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da **Comarca de Recife**, Capital do Estado de PE

**CERTIFICO**, por me haver sido pedido verbalmente que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVIL** no período de **10 (dez)** anos até a presente data, **não** encontrei **DISTRIBUIDO** nenhum processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial**, em face de: **G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, CPF/CNPJ 09.145.367/0001-78.**

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site [www.tjpe.jus.br](http://www.tjpe.jus.br)

**ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.**

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada até o dia 25 de março de 2022, Por Miryam Neves Falcão

**DISTRIBUIDOR**



Assinado eletronicamente por: Miryam Neves Falcão [REDACTED]  
SERVIDOR - Informação  
em 25/03/2022 às 10:33N/S Cert.: 84831643875623344546844058436822730489  
<http://www.tjpe.jus.br/validardocumento>

Autenticação:  
12.72.W9.42.TE





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**LICITAÇÃO**

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

Data da Emissão: 10/05/2022 08h55min

Data de Validade: 09/06/2022

Nº da Certidão: 01099236/2022

Nº da Autenticidade: 74.W8.5H.QT.HK

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

**Razão Social:**

**G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA**

**CNPJ: 09.145.367/0001-78**

**Endereço Residencial:**

**AV. VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732**

**Bairro: BOA VIAGEM**

**Inscrição Estadual:**

**Compl: LOJA 2**

**Cidade: Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico "PJe", no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
 Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
 Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
 CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**LICITAÇÃO**

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

Data da Emissão: 10/05/2022 09h00min

Data de Validade: 09/06/2022

Nº da Certidão: 01099241/2022

Nº da Autenticidade: IO.VF.9B.L9.YP

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

**Razão Social:**

**G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA**

**CNPJ: 09.145.367/0001-78**

**Endereço Residencial:**

**AV. VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732**

**Bairro: BOA VIAGEM**

**Inscrição Estadual:**

**Compl: LOJA 2**

**Cidade: Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



## Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA EPP**

Natureza Jurídica: **206-2 (Sociedade Empresária Limitada)**

NIRE: **26.2.0164357-1**

CNPJ: **09.145.367/0001-78**

Protocolo: **21/864355-1**

Tipo do Livro: **Diario**

Número de Ordem: **6**

Id. do arquivo: **1 - TERMO DE ABERTURA DIARIO G2 2020-mesclado.pdf**

Id. da escrituração: **15252 - PE**

Início escrituração: **01/01/2020**

Término escrituração: **31/12/2020**

Data da Autenticação: **10/08/2021**

N. de Autenticação: **218643551**

Hash do requerimento: **84964f67aafc51e38927cad403b4ae70**

Hash do livro: **a8e9c496b7679721a99fdd27d4214dad**

Recife, 10 de August de 2021

Ilayne Larissa Leandro Marques  
Secretária Geral

### Assinantes do Livro Digital:

Nome	<b>PATRICIA COIMBRA DA NOBREGA</b>	
CPF	[REDACTED]	
Assinado em	<b>10/08/2021 22:57:49</b>	<b>Analista</b>

Nome	<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	
Assinado em	<b>10/08/2021 22:57:53</b>	<b>Junta Comercial</b>

Nome	<b>MARIA SOCORRO DE CARVALHO GALVAO</b>
------	---


Validade desconhecida  
Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:100545930001  
Date: 2021.08.11 09:27:59 -03  
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO DE COMERCIO  
Location: RECIFE-PE



CPF	[REDACTED]	
Assinado em	30/07/2021 18:10:18	Contador

Nome	POLIANNE KARINE SOARES SANTANA	
CPF	[REDACTED]	
Assinado em	30/07/2021 18:17:17	Administrador, Socio

Nome	CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES	
CPF	[REDACTED]	
Assinado em	30/07/2021 14:50:28	Socio, Administrador



NIRE 26.2.0164357-1  
CNPJ 09.145.367/0001-78  
PROTOCOLO 21/864355-1 PROTOCOLADO EM 05/08/2021 17:16:35  
ARQUIVAMENTO AUTENTICADO EM 10/08/2021 22:57:25  
RAZÃO SOCIAL G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA EPP



*[Handwritten signatures and initials]*

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 0AA1.F088.A88F.481E  
Para validar o documento impresso acesse: <https://portal.jucepe.pe.gov.br/> e informe o código de autenticidade



# LIVRO DIÁRIO

EXERCÍCIO DE 2020 – NÚMERO DE ORDEM 006

Este Livro diário contém quarenta e uma (41) folhas, numeradas do no. 01 ao no.41, compondo o livro diário de número 06 (zero seis), referente exercício social do ano de 2020 com início em : 01/01/2020 e encerramento em: 31/12/2020. Pertence a Empresa : G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ,CNPJ: 09.145.367.0001-78 – NIRE – 2620.16435-71 de 23/10/2007. COD. NAT. JURID. 206-2 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA Com sede na Rua Antônio Farias, no. 664 - Piedade - Jaboatão dos Guararapes CEP: 54.400-320.

Jaboatão doa Guararapes, 29 de julho de 2021

Cristianne Dayse Maciel Soares  
Sócia Administradora  
RG: [REDACTED]  
CPF: [REDACTED]

Maria Socorro de Carvalho Galvão  
Técnico Contabilidade – CRC/PE: [REDACTED]  
RG: [REDACTED]  
CPF: [REDACTED]

Polianne Karine Soares Santana  
Cargo: Sócia Administradora  
RG: [REDACTED]  
CPF: [REDACTED]



CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 01/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
31	Salários e Ordenados	37.314,08	0,00
31	Salários e Ordenados	3.010,03	0,00
31	Salários e Ordenados	562,20	0,00
31	Salários e Ordenados	40,99	0,00
31	Salários e Ordenados	9,94	0,00
31	Adiantamento a Funcionários	0,00	8,80
31	Adiantamento a Funcionários	0,00	2.934,91
31	Adiantamento a Funcionários	0,00	257,79
31	Outros Projejos	0,00	1.330,36
31	Adiantamento a Funcionários	0,00	23,60
31	Adiantamento a Funcionários	0,00	3.587,04
31	INSS a Recolher	0,00	204,83
31	INSS a Recolher	98,27	0,00
31	INSS a Recolher	491,33	0,00
31	INSS a Recolher	904,05	0,00
31	INSS a Recolher	0,00	1.105,57
31	INSS a Recolher	0,00	0,00
31	INSS a Recolher	163,78	0,00
31	INSS a Recolher	8.267,19	0,00
31	INSS a Recolher	0,00	2.287,23
31	INSS a Recolher	1.255,07	0,00
31	INSS a Recolher	0,00	1.213,97
31	INSS a Recolher	2.426,42	0,00
31	INSS a Recolher	0,00	2.426,43
31	INSS a Recolher	3.346,79	0,00
31	INSS a Recolher	0,00	4.446,79
31	INSS a Recolher	0,00	23.108,00
31	Salários e Ordenados	0,00	389,00
31	Salários e Ordenados	0,00	1.214,40
31	INSS a Recolher	700,00	0,00
31	INSS a Recolher	0,00	700,00
31	INSS a Recolher	0,60	3.702,55
31	Fornecedores Diversos	2.068,77	0,00
31	Banco do Brasil	0,00	2.688,75
31	Val. Transport	1.458,00	0,00
31	Banco do Brasil	0,00	1.668,00
31	Aluguel a Pagar	850,00	0,00
31	Banco do Brasil	0,00	850,00
31	Fornecedores Diversos	2.011,42	0,00
31	Banco do Brasil	0,00	4.071,42
31	Fornecedores Diversos	7.784,12	0,00
31	Banco do Brasil	0,00	7.784,12
31	FUTS a Recolher	3.662,17	0,00
31	Banco do Brasil	0,00	3.662,17
31	Salários a Pagar	0,00	0,00
31	Banco do Brasil	0,00	2.400,00
31	Fornecedores Diversos	923,58	0,00
31	Banco do Brasil	0,00	923,58
31	Salários a Pagar	18.303,34	0,00
31	Banco do Brasil	0,00	2.303,34
31	Salários a Pagar	2.000,00	0,00
31	Banco do Brasil	0,00	2.000,00
31	Fornecedores Diversos	144,23	0,00
31	Banco do Brasil	0,00	744,23
31	Outros Projejos	78,00	0,00
31	Banco do Brasil	0,00	78,00
31	Salários a Pagar	4.000,00	0,00
31	Banco do Brasil	0,00	4.000,00
31	Seguros	490,05	0,00
31	Banco do Brasil	0,00	490,05
31	Fornecedores Diversos		



Empresa registrada no CNPJ nº 09.145.367/0001-78  
Endereço: Rua ... nº ...  
Cidade: ... Estado: ...

Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page.



CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa  
Dia Conta

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 01/2020

Red.	Histórico	Débito	Crédito
		9.419,20	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: fornecedores 13/01	0,00	9.419,20
31	Fornecedores Diversos 20-1 Descrição: Diversos Pagamentos: fornecedores 14/01	13.809,07	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: fornecedores 14/01	0,00	13.809,07
31	Fornecedores Diversos 20-1 Descrição: Diversos Pagamentos: fornecedores 15/01	1.713,08	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: fornecedores 15/01	0,00	1.713,08
31	Seguros 32-0 Valores Referentes a: Seguro Complemento: Valores Referentes a: Seguro	1.631,54	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Complemento: Valores Referentes a: CN 450252	0,00	1.631,54
31	Serviços Corretiva 408-1 Complemento: Valores Referentes a: CN 450252	2.248,00	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Complemento: Valores Referentes a: CN 450252	0,00	2.248,00
31	Fornecedores Diversos 20-1 Descrição: Diversos Recebimentos: 17/01/20	21.067,44	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Descrição: Diversos Recebimentos: 17/01/20	0,00	21.067,44
31	Salários a Pagar 21-5 Valor da folha de pagamento referente ao mês: 01/2020	11.473,36	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Descrição: Valor da folha de pagamento referente ao mês: 01/2020	0,00	11.473,36
31	INSS a recolher 20-8 Valores referentes a: INSS 12/19 Complemento: Valores Referentes a: INSS 12/19	1.437,39	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Complemento: Valores Referentes a: INSS 12/19	0,00	1.437,39
31	INSS a recolher 21-6 Complemento: Valores Referentes a: INSS 12/19	467,10	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Complemento: Valores Referentes a: INSS 12/19	0,00	467,10
31	Fornecedores Diversos 20-1 Descrição: Diversos pagamentos: 01/20	8.580,73	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Descrição: Diversos pagamentos: 01/20	0,00	8.580,73
31	Fornecedores Diversos 20-1 Descrição: Diversos Pagamentos: fornecedores 01/20	3.340,83	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: fornecedores 01/20	0,00	3.340,83
31	Fornecedores Diversos 20-1 Descrição: Valores Referentes a: fornecedores 01/21	5.007,41	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Complemento: Valores Referentes a: fornecedores 01/21	0,00	5.007,41
31	Fornecedores Diversos 20-1 Complemento: Diversos Pagamentos: fornecedores 01/20	7.832,18	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: fornecedores 01/20	0,00	7.832,18
31	Fornecedores Diversos 20-2 Descrição: Diversos Pagamentos: fornecedores 01/20	128.898,93	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: fornecedores 01/20	0,00	128.898,93
31	Calça 408-8 Valores Referentes a: CELSA 01/20 Complemento: Valores Referentes a: CELSA 01/20	490,32	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Complemento: Valores Referentes a: CELSA 01/20	0,00	490,32
31	Fornecedores Diversos 20-1 Descrição: Diversos Pagamentos: fornecedores 01/20	9.585,70	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: fornecedores 01/20	0,00	9.585,70
31	Fornecedores Diversos 20-3 Descrição: Valores Referentes a: SERVIÇO VEICULO	1.054,27	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Complemento: Valores Referentes a: SERVIÇO VEICULO	0,00	1.054,27
31	Fornecedores Diversos 20-1 Descrição: Diversos Pagamentos: 01/21	63.001,00	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: 01/21	0,00	63.001,00
31	INSS a recolher 23-4 Complemento: Valores Referentes a: INSS 4Q. INSS 04.18	33.045,03	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Complemento: Valores Referentes a: INSS 4Q. INSS 04.18	0,00	33.045,03
31	INSS a recolher 23-5 Complemento: Valores Referentes a: INSS 4Q. INSS 04.18	3.004,11	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Complemento: Valores Referentes a: INSS 4Q. INSS 04.18	0,00	3.004,11
31	Fornecedores Diversos 20-1 Descrição: Diversos Pagamentos: fornecedores 01/21	27.170,89	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: fornecedores 01/21	0,00	27.170,89
31	Banco do Brasil 2-0 Descrição: Diversos Recebimentos: 01/20	127.732,18	0,00
31	Banco do Brasil 2-5 Descrição: Diversos Recebimentos: 01/20	0,00	127.732,18
31	CAIXA DEB. 1-9 Valores Referentes a: SAQUES DIVERSOS 01/21 Complemento: Valores Referentes a: SAQUES DIVERSOS 01/21	15.648,00	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Complemento: Valores Referentes a: SAQUES DIVERSOS 01/21	0,00	15.648,00
31	Impostos e taxas 40-7 Valores Referentes a: TAXAS 01/20 Complemento: Valores Referentes a: TAXAS 01/20	345,30	0,00
31	Banco do Brasil 2-0 Complemento: Valores Referentes a: TAXAS 01/20	0,00	345,30
31	Banco do Brasil - Aplicação 2-4 Valores Referentes a: APLICAÇÃO 01/20		



INSCRE - Instituto Nacional de Segurança e Controle de Riscos  
Rua do Comércio, 111 - Centro - São Paulo - SP  
CNPJ: 07.000.000/0001-00

CONTO DE CONTA  
Data: 29/07/2021  
Hora: 18:15:42

Handwritten signatures and initials in blue ink.




CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 01/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
	Complemento:	106.165,33	0,00
31 Banco do Brasil--	2-0 Valores Referentes a: APLICACAO 01/20	0,00	106.165,33
	Complemento:		
31 Banco do Brasil--	2-0 Valores Referentes a: RESGATES 01/21	910.403,52	0,00
	Complemento:		
31 Banco do Brasil - APLICACAO	2-4 Valores Referentes a: RESGATES 01/21	0,00	910.403,52
	Complemento:		
31 EMPENHOS A RECEBER	2-5 Valor da Receita do mês: 01/2020	101.462,82	0,00
	Observações:		
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Valor da Receita do mês: 01/2020	0,00	101.462,82
	Observações:		
31 Copins sobre serviço	31-3 Valores Referentes a: COPIAS SOBRE SERVIÇOS	1.332,11	0,00
	Complemento:		
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: COPIAS SOBRE SERVIÇOS	0,00	1.332,11
	Complemento:		
31 Sig sobre serv'c.	31-2 Valores Referentes a: SIG SOBRE SERVIÇOS 01/2020	721,80	0,00
	Complemento:		
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: SIG SOBRE SERVIÇOS 01/2020	0,00	721,80
	Complemento:		
31 --R	31-1 Valores Referentes a: RRE 01/2020	5.553,52	0,00
	Complemento:		
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: RRE 01/2020	0,00	5.553,52
	Complemento:		
31 Esp. a recuperar	3-0 Valores Referentes a: RRE 01/2020	1.332,84	0,00
	Complemento:		
31 EMPENHOS A RECEBER	2-5 Valores Referentes a: RRE 01/2020	0,00	1.332,84
	Complemento:		
31 Esp. a recuperar	3-3 Valores Referentes a: RRE 01/2020	1.159,56	0,00
	Complemento:		
31 EMPENHOS A RECEBER	2-5 Valores Referentes a: RRE 01/2020	0,00	1.159,56
	Complemento:		
		0,00	1.199,56
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.742.244,79</b>	<b>1.742.244,79</b>
	<b>Total do Mês:</b>	<b>1.742.244,79</b>	<b>1.742.244,79</b>



Handwritten signatures and initials in blue ink.



CNPJ: 09.145.367/0001-78

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 02/2020

Consolidação: Empresa

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
26 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	37.314,08	0,00
28 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	3.010,93	0,00
26 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	502,20	0,00
28 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	42,99	0,00
26 Salários e Ordenados	2-7 Valor folha de pagamento mês	9,94	0,00
28 Adiantamento a Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	8,80
26 Adiantamento a Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	2.834,52
28 Adiantamento a Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	25,79
26 Outros Despesas	41-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	2.330,36
28 Adiantamento a Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	15,60
26 Descontos em folha integrais	407-3 Valor folha de pagamento mês	0,00	3.587,04
28 INSS a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	294,83
26 Inss a recolher	20-8 Valor folha de pagamento mês	38,27	0,00
28 Inss a recolher	40-6 Valor folha de pagamento mês	491,33	0,00
26 Inss a recolher	40-7 Valor folha de pagamento mês	804,05	0,00
28 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	1.105,57
26 Salários e Ordenados	21-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	1,80
28 INSS a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	143,78	0,00
26 Inss a recolher	40-7 Valor folha de pagamento mês	8.367,19	0,00
28 Inss	40-8 Apropriação de imposto	0,00	8.167,22
26 INSS a recolher	21-1 Apropriação de imposto	1.259,07	0,00
28 INSS	40-8 Apropriação de imposto	0,00	125,07
26 INSS a recolher	20-5 Apropriação de imposto	2.426,43	0,00
28 INSS	40-8 Apropriação de imposto	0,00	2.426,43
26 INSS a recolher	20-5 Apropriação de imposto	3.346,73	0,00
28 INSS	40-9 Apropriação de imposto	0,00	3.346,73
26 INSS a recolher	20-4 Apropriação de imposto	0,00	23.106,00
28 Salários e Ordenados	21-2 Apropriação de imposto	3.500,00	0,00
26 Salários e Ordenados	40-1 Valor folha de pagamento mês	0,00	389,00
28 INSS a recolher	20-4 Valor folha de pagamento mês	0,00	1.224,40
26 Inss a recolher	20-8 Valor folha de pagamento mês	700,00	0,00
28 INSS	40-8 Apropriação de imposto	0,00	700,00
26 INSS a recolher	21-1 Apropriação de imposto	0,00	3.107,55
28 Salários e Ordenados	21-5 Apropriação de imposto	0,00	0,00
26 Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	7.556,70	0,00
28 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	0,00	7.556,70
26 Banco do Brasil	41-9 Valores Referentes a: DAE 02/20	108,42	0,00
28 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: DAE 02/20	0,00	108,42
26 Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	406,20	0,00
28 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	0,00	406,20
26 Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	12.492,12	0,00
28 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	0,00	12.492,12
26 Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	22.958,14	0,00
28 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	0,00	22.958,14
26 Banco do Brasil	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	2.605,00	0,00
28 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	0,00	2.605,00
26 Salários e Ordenados	21-1 Valor de folha de pagamento referente ao mês 01/2020	27.777,70	0,00
28 Banco do Brasil	2-0 Valor de folha de pagamento referente ao mês 01/2020	0,00	27.777,70
26 INSS a recolher	20-1 Valor de folha de pagamento referente ao mês 01/2020	252,80	0,00
28 Banco do Brasil	2-0 Valor de folha de pagamento referente ao mês 01/2020	0,00	252,80
Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	1.130,92	0,00
28 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	0,00	1.130,92
26 Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	10.112,17	0,00
28 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	0,00	10.112,17
26 Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	3.148,52	0,00
28 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	0,00	3.148,52
26 Banco do Brasil	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	1.347,00	0,00
28 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	0,00	1.347,00
26 Outros Despesas	41-5 Valores Referentes a: DAE JUCEPE	499,99	0,00
28 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: DAE JUCEPE	0,00	499,99
26 INSS a recolher	20-4 Valores Referentes a: INSS 01/20	600,39	0,00
28 Banco do Brasil	2-8 Valores Referentes a: INSS 01/20	0,00	600,39
26 Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	18.043,10	0,00
28 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	0,00	18.043,10
26 Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 02/20	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



INCEPE  
Instituto Nacional de Contabilidade e Perícia  
Rua do Comércio, 110 - Centro - CEP: 01010-000 - São Paulo - SP  
Fone: (11) 3251-1100 - Fax: (11) 3251-1101  
Site: www.incepe.org.br

CONTA GERAL  
Data: 29/07/2021  
Hora: 18:15:44



CNPJ: 09.145.367/0001-78

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 02/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
28	Banco do Brasil	2-0 Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 02/20	2.076,48	0,00
28	Fornecedores Diversos	20-1 Descrição: Diversos Pagamentos:02/20	0,00	2.076,48
28	Banco do Brasil	2-0 Descrição: Diversos Pagamentos:02/20	9.439,10	0,00
28	Fornecedores Diversos	20-1 Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 02/20	0,00	9.439,10
28	Banco do Brasil	2-0 Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 02/20	25.026,97	0,00
28	Salários a Pagar	21-5 Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 02/20	0,00	25.026,97
28	Banco do Brasil	2-0 Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 02/20	5.073,29	0,00
28	Fornecedores Diversos	20-1 Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 02/20	0,00	5.073,29
28	Banco do Brasil	2-0 Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 02/20	10.856,24	0,00
28	Salários a Pagar	21-5 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 02/2020	0,00	10.856,24
28	Banco do Brasil	2-0 Observações: Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 02/2020	12.200,00	0,00
28	Fornecedores Diversos	20-1 Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 02/20	0,00	12.200,00
28	Banco do Brasil	2-0 Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 02/20	7.001,14	0,00
28	Serviço a Receber	408-1 Valores referentes a SERVIÇO CONTÁBIL 02/20	0,00	7.001,14
28	Banco do Brasil	2-0 Complemento CN 05.0354/83054 Valores referentes a SERVIÇO CONTÁBIL 02/20	2.878,00	0,00
28	Fornecedores Diversos	20-1 Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 02/20	0,00	2.878,00
28	Banco do Brasil	2-0 Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 02/20	74.450,79	0,00
28	Banco do Brasil	2-0 Depósitos bancários 02/20	0,00	74.450,79
28	EMPENHOS A RECEBER	2-5 Depósitos Bancários 02/20	45.459,91	0,00
28	Caixa Geral	1-9 Valores Referentes a Depósitos diversos 02/20	0,00	45.459,91
28	Banco do Brasil	2-0 Complemento: Valores referentes a Depósitos diversos 02/20	10.000,00	0,00
28	Depositos bancários	42-7 Valores Referentes a Deposito bancário 02/20	0,00	10.000,00
28	Banco do Brasil	2-0 Complemento: Valores Referentes a Deposito bancário 02/20	241,50	0,00
28	Serviços Tomados	43-1 Valores Referentes a Serviços Jurídicos 02/20	0,00	241,50
28	Banco do Brasil	2-0 Complemento: Valores Referentes a Serviços Jurídicos 02/20	50.000,00	0,00
28	Banco do Brasil	2-0 Complemento: Valores Referentes a Requisito aplicação 02/20	0,00	50.000,00
28	Banco do Brasil - APLICAÇÃO	2-4 Valores Referentes a Requisito aplicação 02/20	31.120,37	0,00
28	EMPENHOS A RECEBER	2-3 Valor da Recolta do mês: 02/20	0,00	31.120,37
28	Receita Venda de Serviços	30-1 Valor da Recolta do mês: 02/20	260.262,99	0,00
28	Imp. a recuperar	3-0 Valores Referentes a IRPJ A RECUPERAR	0,00	260.262,99
28	EMPENHOS A RECEBER	2-5 Valores Referentes a IRPJ A RECUPERAR	0,00	0,00
28	Imp. a recuperar	3-1 Valores Referentes a IRPJ 02/20	0,00	3.506,40
28	EMPENHOS A RECEBER	2-5 Valores Referentes a IRPJ 02/20	0,00	0,00
28	Contribuição sobre serviços	31-3 Valores Referentes a COFINS 02/20	0,00	2.222,41
28	Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a COFINS 02/20	8.741,23	0,00
28	Imp sobre serviço	31-2 Valores Referentes a IPTU 02/20	0,00	8.741,23
28	Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a IPTU 02/20	1.899,57	0,00
28	Imp	31-1 Valores Referentes a IPTU 02/20	0,00	1.899,57
28	Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a IRPJ 02/20	14.612,09	0,00
			0,00	14.612,09
		Total do Dia:	1.051.326,15	1.051.326,15
		Total do Mês:	1.051.326,15	1.051.326,15

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

*[Handwritten signatures and initials]*



Handwritten initials and a circular stamp.

CNPJ: 09.145.367/0001-78

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	30.019,20	0,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	1.148,02	0,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	220,90	0,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	145,80	0,00
31 Adiantamento a Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	9,88	0,00
31 Adiantamento a Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	7,22
31 Adiantamento a Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	0,00
31 Adiantamento a Funcionários	41-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	25,79
31 Contribuição Sindical	20-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	11,31
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	784,30	0,00
31 Adiantamento a Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	119,10
31 Desconto faltas integrais	407-3 Valor folha de pagamento mês	0,00	124,00
31 VRS a receber	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	2.771,47
31 VRS a receber	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	182,30
31 Encargos	20-8 Valor folha de pagamento mês	104,57	0,00
31 Salários e Ordenados	40-7 Valor folha de pagamento mês	5,43	0,00
31 Encargos	40-5 Valor folha de pagamento mês	37,00	0,00
31 Adiantamento a Funcionários	2-6 Valor folha de pagamento mês	0,00	186,16
31 Encargos	40-6 Valor folha de pagamento mês	222,66	0,00
31 Encargos	40-7 Valor folha de pagamento mês	1.348,00	0,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	104,54	0,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	2.307,10
31 VRS a receber	21-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	94,78
31 Encargos	40-7 Valor folha de pagamento mês	522,66	0,00
31 Encargos	40-8 Apropriação de imposto	6.364,72	0,00
31 Encargos	21-1 Apropriação de imposto	0,00	8.544,71
31 Encargos	40-6 Apropriação de imposto	984,70	0,00
31 Encargos	20-1 Apropriação de imposto	0,00	424,70
31 Encargos	40-7 Apropriação de imposto	1.903,38	0,00
31 Encargos	20-1 Apropriação de imposto	0,00	1.003,75
31 Encargos	40-9 Apropriação de imposto	2.425,80	0,00
31 Encargos	20-4 Apropriação de imposto	0,00	2.625,80
31 Encargos	21-5 Apropriação de imposto	0,00	5.171,00
31 Encargos	40-5 Valor folha de pagamento mês	3.300,00	0,00
31 Encargos	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	282,00
31 Encargos	22-6 Valor folha de pagamento mês	0,00	17,45
31 Encargos	40-8 Apropriação de imposto	780,00	0,00
31 Encargos	21-1 Apropriação de imposto	0,00	750,00
31 Encargos	21-5 Apropriação de imposto	0,00	3.007,58
31 Encargos	20-1 Diferença Pagamentos:FORNECEDORES 02/03 Descrição:	34.133,98	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diferença Pagamentos:FORNECEDORES 02/03 Descrição:	0,00	34.133,98
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diferença Pagamentos:FORNECEDORES 03/03 Descrição:	5.020,37	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diferença Pagamentos:FORNECEDORES 03/03 Descrição:	0,00	5.020,37
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diferença Pagamentos:FORNECEDORES 04/03 Descrição:	2.618,52	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diferença Pagamentos:FORNECEDORES 04/03 Descrição:	0,00	2.618,52
31 Salários a Pagar	21-5 VRS A PAGAR DE PAGAMENTO:02/2020	34.931,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 VRS A PAGAR DE PAGAMENTO:02/2020	0,00	34.931,00
31 Custo Mensal	41-2 Valores Referentes a: COSTA 04/20 Complemento:	30,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: COSTA 04/20 Complemento:	0,00	30,00
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diferença Pagamentos:FORNECEDORES 09/03 Descrição:	9.020,12	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diferença Pagamentos:FORNECEDORES 09/03 Descrição:	0,00	9.020,12
31 Despesa Água	41-2 Valores Referentes a: ÁGUA 09/20 Complemento:	110,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: ÁGUA 09/20 Complemento:	0,00	110,00
31 Custo Mensal	40-5 Valores Referentes a: CELPE 03 21 Complemento:	574,86	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: CELPE 03 21 Complemento:	0,00	574,86
31 Despesa Telefone	42-3 Valores Referentes a: TELEFONE 03/20 Complemento:	221,03	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: TELEFONE 03/20 Complemento:	0,00	221,03
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diferença Pagamentos:FORNECEDORES 10/03 Descrição:	4.340,44	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diferença Pagamentos:FORNECEDORES 10/03 Descrição:	0,00	4.340,44
31 VRS a receber	20-4 Valores Referentes a: VRS Complemento:	1.105,78	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: VRS Complemento:	0,00	1.105,78
31 Filietas e Contribuições	42-6 Valores Referentes a: JUROS Complemento:	130,72	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: JUROS Complemento:	0,00	130,72
31 Seguro	32-0 Valores Referentes a: SEGURO Complemento:	489,35	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: SEGURO Complemento:	0,00	489,35
31 Despesa Combustível	43-2 Valores Referentes a: COMBUSTIVEL Complemento:	530,17	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: COMBUSTIVEL Complemento:	0,00	530,17
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diferença Pagamentos:FORNECEDORES 12/03 Descrição:	10.128,54	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diferença Pagamentos:FORNECEDORES 12/03 Descrição:	0,00	10.128,54
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diferença Pagamentos:FORNECEDORES 13/03		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Informações de contato e endereço da empresa.

Informações adicionais e data de impressão.

239  
M

CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
		10.729,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 13/03 Descrição:	0,00	0,794,00
31 Fornecedores Diversos	20-1 Descrição: Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 16/03 Descrição:	8.612,75	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 16/03 Descrição:	0,00	8.612,75
31 Fornecedores Diversos	20-1 Descrição: Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 18/03 Descrição:	7.253,11	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 18/03 Descrição:	0,00	7.253,11
31 Salários a Pagar	21-5 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 03/2020	9.074,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Observações: Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 03/2020 Observações:	0,00	9.074,00
31 Fornecedores Diversos	20-1 Descrição: Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 03/20 Descrição:	908,75	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 03/20 Descrição:	0,00	908,75
31 Serviços Tomados	43-4 Valores Referentes a: SERV PJ 03/20 Complemento:	13.574,40	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: SERV PJ 03/20 Complemento:	0,00	13.574,40
31 Fornecedores Diversos	20-1 Descrição: Diversos Pagamentos: 20/03 Descrição:	14.513,43	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: 25/03 Descrição:	0,00	14.513,43
31 Fornecedores Diversos	20-1 Descrição: Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 27/03 Descrição:	7.934,29	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 27/03 Descrição:	0,00	7.934,29
31 Fornecedores Diversos	20-1 Descrição: Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 29/03 Descrição:	5.062,15	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 30/03 Descrição:	0,00	5.062,15
31 Fornecedores Diversos	20-1 Descrição: Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 31/03 Descrição:	21.844,29	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 31/03 Descrição:	0,00	21.844,29
31 Banco do Brasil	2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: 03/20 Descrição:	29.074,00	0,00
31 IMPOSTOS A RECEBER	2-5 Descrição: Valores Referentes a: REPUBLICAO DCTN 03/20 Complemento:	0,00	29.074,00
31 Banco do Brasil	1-9 Descrição: Valores Referentes a: REPUBLICAO DCTN 03/20 Complemento:	12.000,00	0,00
31 Caixa Geral	2-4 Valores Referentes a: APLICACAO 03/20 Complemento:	0,00	12.000,00
31 Banco do Brasil - APLICACAO	2-0 Valores Referentes a: APLICACAO 03/20 Complemento:	77.876,78	0,00
31 Banco do Brasil	42-1 Valores Referentes a: IMPOSTO 03/20 Complemento:	0,00	77.876,78
31 Despesa Recursos	2-0 Valores Referentes a: IMPOSTO 03/20 Complemento:	293,12	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: IMPOSTO 03/20 Complemento:	0,00	293,12
31 Banco do Brasil	2-4 Valores Referentes a: RESCATE 03/20 Complemento:	257.264,17	0,00
31 Banco do Brasil - APLICACAO	43-4 Valores Referentes a: SERV PJ 03/20 Complemento:	0,00	257.264,17
31 Serviços Tomados	2-0 Valores Referentes a: SERV PJ 03/20 Complemento:	54.000,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Depósitos Bancários 03/20 Referentes a:	0,00	54.000,00
31 Caixa Geral	1-9 Depósitos Bancários 03/20 Referentes a:	1.301,32	0,00
31 IMPOSTOS A RECEBER	2-1 Valor da Receita do mês: 03/2020 Observações:	683.104,42	0,00
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Valor da Receita do mês: 03/2020 Observações:	0,00	683.104,42
31 Imp a recuperar	3-0 Valores Referentes a: 18/03 03/20 Complemento:	8.710,72	0,00
31 IMPOSTOS A RECEBER	2-5 Valores Referentes a: 18/03 03/20 Complemento:	0,00	8.710,72
31 Caixa a Receber	3-3 Valores Referentes a: 20/03 03/20 Complemento:	7.839,65	0,00
31 IMPOSTOS A RECEBER	2-5 Valores Referentes a: 20/03 03/20 Complemento:	0,00	7.839,65
31 Caixa sobre serviço	31-3 Valores Referentes a: 03/2020 Complemento:	21.776,82	0,00
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: 03/2020 Complemento:	0,00	21.776,82
31 Caixa sobre serviço	31-2 Valores Referentes a: 03/20 Complemento:	4.718,31	0,00
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: 03/20 Complemento:	0,00	4.718,31
31 Caixa	31-1 Valores Referentes a: 108 03/20 Complemento:	36.294,70	0,00
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: 125 03/20 Complemento:	0,00	36.294,70
		1.511.759,03	1.511.759,03
		1.511.759,03	1.511.759,03

JUCDE

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CONTABILIDADE DO GRUPO EMPRESARIAL  
Rua...  
Fone: (11) 5082-1111  
CNPJ: 09.145.367/0001-78

CONTAÇÃO  
Rua...  
Fone: (11) 5082-1111  
CNPJ: 09.145.367/0001-78

Handwritten signatures and initials.

190

CNPJ: 09.145.367/0001-78

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 04/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
30 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	26.347,80	0,00
30 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	137,29	0,00
30 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	27,45	0,00
30 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	97,24	0,00
30 Salários e Ordenados	2-7 Valor folha de pagamento mês	9,16	0,00
30 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	7,35
30 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	1,51	0,00
30 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	3.789,72
30 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	252,00
30 DUTOS e OUTROS	41-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	850,84
30 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	4.782,77
30 INSS a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	102,95
30 INSS a recolher	22-8 Valor folha de pagamento mês	3.671,49	0,00
30 INSS a recolher	40-7 Valor folha de pagamento mês	315,01	0,00
30 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	1.395,80	0,00
30 Horas	40-7 Valor folha de pagamento mês	4,00	4.475,55
30 Adiantamento de Ferias	2-8 Valor folha de pagamento mês	0,00	123,22
30 INSS a recolher	22-8 Valor folha de pagamento mês	6.419,14	0,00
30 INSS	40-8 Apropriação de imposto	0,00	6.419,14
30 INSS a recolher	20-5 Apropriação de imposto	962,59	0,00
30 INSS	40-8 Apropriação de imposto	0,00	45,00
30 INSS a recolher	20-5 Apropriação de imposto	1.801,54	0,00
30 INSS	40-8 Apropriação de imposto	0,00	1.801,54
30 INSS a recolher	20-5 Apropriação de imposto	2.567,50	0,00
30 INSS	40-8 Apropriação de imposto	0,00	2.567,50
30 INSS a recolher	20-5 Apropriação de imposto	0,00	5.271,00
30 INSS	40-8 Apropriação de imposto	0,00	0,00
30 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	3.500,00	0,00
30 INSS a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	0,00
30 INSS a recolher	22-8 Valor folha de pagamento mês	0,00	122,49
30 INSS	40-8 Apropriação de imposto	700,00	0,00
30 INSS a recolher	21-1 Apropriação de imposto	0,00	0,00
30 Salários e Ordenados	21-5 Apropriação de imposto	0,00	3.002,50
Impostos Adm. e Sociais	41-6 Valores referentes a: 02/20	340,40	0,00
Banco do Brasil	2-0 Valores referentes a: 02/20	0,00	340,40
Despesa Telefone	410-3 Valores Referentes a: TELEFONE 02/20	235,35	0,00
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: TELEFONE 02/20	0,00	235,35
Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	1.420,00	0,00
Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	0,00	1.420,00
Serviços Contábeis	406-1 Valores Referentes a: SERV CONTABIL 04/20	3.298,00	0,00
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: SERV CONTABIL 04/20	0,00	3.298,00
Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	4.502,81	0,00
Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	0,00	4.502,81
Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	7.643,71	0,00
Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	0,00	7.643,71
Salários a pagar	21-5 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	40.359,07	0,00
Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	0,00	40.359,07
Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	17.371,09	0,00
Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	0,00	17.371,09
Despesa Construtiva	43-3 Valores Referentes a: CONSTRUTIV 04/20	267,77	0,00
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: CONSTRUTIV 04/20	0,00	267,77
Despesa Água	41-5 Valores Referentes a: AGUA 04/20	108,92	0,00
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: AGUA 04/20	0,00	108,92
Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	2.225,55	0,00
Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	0,00	2.225,55
Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	12.981,34	0,00
Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	0,00	12.981,34
Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	14.445,97	0,00
Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	0,00	14.445,97
Tributos e Contribuições	42-5 Valores Referentes a: CIM 04/20	579,39	0,00
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: CIM 04/20	0,00	579,39
Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	6.207,67	0,00
Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	0,00	6.207,67
Despesa Telefone	410-3 Valores Referentes a: 04/20	284,35	0,00
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: 04/20	0,00	284,35
Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 04/20	4.243,00	0,00



Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema contábil em 29/07/2021 às 18:15:51.  
 Não é válido para fins legais. Para fins legais, consulte o Livro Diário Geral.  
 Contabilidade JUCEPE

Contabilidade JUCEPE  
 Rua...  
 CEP...  
 Recife, PE

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



GNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 04/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
30 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	0,00	4.549,61
30 Salários a Pagar	21-5 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 04/2020 Observações:	810,00	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 04/2020 Observações:	0,00	810,00
30 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	4.310,00	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	0,00	4.310,00
30 VCS a receber	20-5 Valores Referentes a: INSS03/20 Complemento:	1.902,73	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: INSS03/20 Complemento:	0,00	1.902,73
30 FVTS a receber	20-4 Valores Referentes a: FVTO 04/20 Complemento:	622,87	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: FVTO 04/20 Complemento:	0,00	622,87
30 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	4.047,51	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	0,00	4.047,51
30 Salários a Pagar	21-5 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 04/2020 Observações:	1.412,00	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 04/2020 Observações:	0,00	1.412,00
30 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	21.030,12	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	0,00	21.030,12
30 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	10.473,01	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	0,00	10.473,01
30 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	1.581,98	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	0,00	1.581,98
30 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	8.331,90	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	0,00	8.331,90
30 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	4.277,57	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	0,00	4.277,57
30 Serviços em Curso	403-1 Valores Referentes a: SERV. CONTRATOS 04/20 Complemento:	2.100,00	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: SERV. CONTRATOS 04/20 Complemento:	0,00	2.100,00
30 Caixa	409-0 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	40.162,95	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	0,00	40.162,95
30 Caixa	409-0 Valores Referentes a: CAIXA 04/20 Complemento:	1.994,11	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: CAIXA 04/20 Complemento:	0,00	1.994,11
30 Direitos a Receber	41-4 Valores Referentes a: RCTU 05/20 Complemento:	306,04	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: RCTU 05/20 Complemento:	0,00	306,04
30 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	1.072,08	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	0,00	1.072,08
30 Caixa a receber	23-5 Valores Referentes a: CAIXA 10: 04/20 Complemento:	303,37	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: CAIXA 10: 04/20 Complemento:	0,00	303,37
30 IPTU a receber	23-4 Valores Referentes a: IPTU 04/20 Complemento:	3.023,69	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: IPTU 04/20 Complemento:	0,00	3.023,69
30 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	780,00	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 04/20 Descrição:	0,00	780,00
30 IMTENSOS A RECEBER	2-5 Diversos Recebimentos: IMTENSOS 04/20 Descrição:	297.852,67	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Diversos Recebimentos: IMTENSOS 04/20 Descrição:	0,00	297.852,67
30 Caixa a receber	1-3 Valores Referentes a: REPOSIÇÃO CAIXA Complemento:	17.074,00	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: REPOSIÇÃO CAIXA Complemento:	0,00	17.074,00
30 Despesas administrativas	42-7 Valores Referentes a: TARIFA 04/20 Complemento:	170,97	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: TARIFA 04/20 Complemento:	0,00	170,97
30 Banco do Brasil - APLICAÇÃO	2-4 Valores Referentes a: APLICAÇÃO 03/20 Complemento:	204.949,96	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: APLICAÇÃO 03/20 Complemento:	0,00	204.949,96



Empresa de Contabilidade e Serviços Financeiros em Curitiba, SP, 01011-900  
Rua dos Operários, 140 - Jd. São Paulo - Curitiba, SP, 01011-900  
Fone: (11) 3033-1111 - Fax: (11) 3033-1112  
E-mail: contato@lucere.com.br - www.lucere.com.br

CONTABILIZAÇÃO  
RUA...  
FONE...  
E-MAIL...

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CNPJ: 09.145.367/0001-76  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 04/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
30 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: BERCATE 04/20 Complemento:	380.180,48	0,00
30 Banco do Brasil - APLICAÇÃO	2-4 Valores Referentes a: BERCATE 04/20 Complemento:	0,00	350.180,48
30 Serviço a Terceiros	43-4 Diversos Pagamentos: PONTADORES DE MÃO DE OBRA 04/20 Descrição:	80.285,50	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: PONTADORES DE MÃO DE OBRA 04/20 Descrição:	0,00	80.285,50
30 IMPENHO A RECEBER	2-5 Valor da Receita do mês: 04/2020 Observações:	603.429,40	0,00
30 Receita Venda de Serviços	30-2 Valor da Receita do mês: 04/2020 Observações:	0,00	603.429,40
30 Imp a Receber	3-0 Valores Referentes a: IRPJ 04/20 Complemento:	7.927,74	0,00
30 IMPENHO A RECEBER	2-5 Valores Referentes a: IRPJ 04/20 Complemento:	0,00	7.927,74
30 Cia. a Receber	3-3 Valores Referentes a: CIEL 04/20 Complemento:	7.134,06	0,00
30 IMPENHO A RECEBER	2-5 Valores Referentes a: CIEL 04/20 Complemento:	0,00	7.134,06
30 Caixa sobre serviço	31-3 Valores Referentes a: MOPINA 04/20 Complemento:	19.819,39	0,00
30 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: MOPINA 04/20 Complemento:	0,00	19.819,39
30 Dis sobre serviço	31-1 Valores Referentes a: VIE 04/20 Complemento:	4.284,13	0,00
30 Receita Venda de Serviços	30-3 Valores Referentes a: VIE 04/20 Complemento:	0,00	4.284,13
30 Dis	31-1 Valores Referentes a: ISS 04/20 Complemento:	13.032,00	0,00
30 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: ISS 04/20 Complemento:	0,00	13.032,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>35.137,26</b>
		<b>Total do Mês:</b>	<b>2.063.486,64</b>

31/01/2020  
31/02/2020  
31/03/2020  
31/04/2020  
31/05/2020  
31/06/2020  
31/07/2020  
31/08/2020  
31/09/2020  
31/10/2020  
31/11/2020  
31/12/2020  
31/01/2021  
31/02/2021  
31/03/2021  
31/04/2021  
31/05/2021  
31/06/2021  
31/07/2021  
31/08/2021  
31/09/2021  
31/10/2021  
31/11/2021  
31/12/2021

*[Handwritten signatures and initials]*

2013

CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 05/2020

DiáConta	Red. Histórico	Débito	Crédito
		11.221,88	0,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	97,21	0,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	7,38	0,00
31 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	0,00
31 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	1,51
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	250,79
31 Outros tributos	41-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	810,80
31 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	2.653,46
31 ISS a receber	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	152,96
31 Imp a receber	22-8 Valor folha de pagamento mês	313,72	0,00
31 Imp a receber	40-7 Valor folha de pagamento mês	20,20	0,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	118,31	0,00
31 Salários e Ordenados	40-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	420,54
31 Adiantamento do PIS/PS	2-6 Valor folha de pagamento mês	6.335,81	0,00
31 Imp a receber	40-8 Apropriação de imposto	0,00	6.335,81
31 Imp a receber	21-1 Apropriação de imposto	950,40	0,00
31 Imp a receber	40-8 Apropriação de imposto	0,00	950,40
31 Imp a receber	20-5 Apropriação de imposto	1.837,37	0,00
31 Imp a receber	40-8 Apropriação de imposto	0,00	1.837,37
31 Imp a receber	20-5 Apropriação de imposto	2.234,23	0,00
31 Imp a receber	40-9 Apropriação de imposto	0,00	2.234,23
31 Imp a receber	20-4 Apropriação de imposto	0,00	29.325,00
31 Imp a receber	21-5 Apropriação de imposto	3.500,00	0,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	380,00
31 Salários e Ordenados	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	1.245,00
31 Imp a receber	22-8 Valor folha de pagamento mês	700,00	0,00
31 Imp a receber	40-8 Apropriação de imposto	0,00	700,00
31 Imp a receber	21-1 Apropriação de imposto	0,00	4.705,55
31 Salários e Ordenados	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 04/05	5.076,35	0,00
31 Fornecedores Diversos	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 04/05	0,00	5.076,35
31 Banco do Brasil	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 04/05	4.544,10	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 04/05	0,00	4.544,10
31 Serviços Contábeis	408-1 Cheques emitidos em mês/ano: 05/2020	3.200,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Cheques emitidos em mês/ano: 05/2020	0,00	3.200,00
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 04/21	7.671,11	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 04/21	0,00	7.671,11
31 Salários e Ordenados	21-5 Valor de folha de pagamento referente ao mês 05/2020	29.450,04	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valor de folha de pagamento referente ao mês 05/2020	0,00	29.450,04
31 Despesas com água	41-8 Valores referentes a: Empresa 05/20	108,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores referentes a: Empresa 05/20	0,00	108,00
31 Tributos e Contribuições	42-4 Valores referentes a: ITR 01/20	579,39	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores referentes a: ITR 05/20	0,00	579,39
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:IMM 04/20	3.244,48	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:IMM 04/20	0,00	3.244,48
31 Despesas com Registros	41-8 Valores referentes a: Seguro Complementar	495,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores referentes a: Seguro Complementar	0,00	495,00
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 01/20	4.513,11	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 05/20	0,00	4.513,11
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 05/21	13.909,58	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 05/21	0,00	13.909,58
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 11/20	1.521,19	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 12/19	0,00	1.521,19
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 01/21	6.123,98	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 05/21	0,00	6.123,98
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 10/20	29.745,97	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 14/20	0,00	29.745,97
31 Respostas Administrativas	41-6 Cheques emitidos em mês/ano: 05/2021	1.000,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Cheques emitidos em mês/ano: 05/2021	0,00	1.000,00
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 20/05	3.412,64	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 20/05	0,00	3.412,64
31 Salários e Ordenados	21-5 Valor de folha de pagamento referente ao mês 05/2020	23.617,59	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valor de folha de pagamento referente ao mês 05/2020	0,00	23.617,59

*[Handwritten signatures and initials]*

2014

CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 05/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
	05/2020		
31 VENC A RECEBER	20-5 Observações: Valores Referentes a: DUSP 04/20 Complemento:	0,00	23.877,50
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: DUSP 04/20 Complemento:	1.873,41	0,00
31 Tributos e Contribuições	42-6 Valores Referentes a: IPTU Complemento:	0,00	1.873,41
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: IPTU Complemento:	288,93	0,00
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos: FOMECALORIAS 05/20 Descrição:	0,00	288,93
31 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: FOMECALORIAS 05/20 Descrição:	7.093,53	0,00
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos: Descrição: FOMECALORIAS 05/20	0,00	7.093,53
31 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: Descrição: FOMECALORIAS 05/20	4.124,62	0,00
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos: Descrição: FOMECALORIAS 05/20	0,00	4.124,62
31 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: Descrição: FOMECALORIAS 05/20	39.200,71	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: Descrição: FOMECALORIAS 05/20	0,00	39.200,71
31 Banco do Brasil	2-0 Diversos Recebimentos: Descrição:	654.131,63	0,00
31 EMPRESAS A RECEBER	2-5 Diversos Recebimentos: Descrição:	0,00	654.131,63
31 Banco do Brasil	2-0 Valor da folha de pagamento referente ao mês: 05/2020	19.700,00	0,00
31 Salários a Pagar	21-5 Observações: Valor da folha de pagamento referente ao mês: 05/2020	0,00	19.700,00
31 Impostos a Recorrer	42-7 Valores Referentes a: 05/20 Complemento:	293,87	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: 05/20 Complemento:	0,00	293,87
31 Serviços Tomados	43-4 Valores Referentes a: 05/21 Complemento: FOMECALORIAS 05/21	104.210,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: 05/21 Complemento: FOMECALORIAS 05/21	0,00	104.210,00
31 Banco do Brasil - APLICAÇÃO	2-4 Valores Referentes a: APLICAÇÃO 05/21 Complemento:	341.051,19	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: APLICAÇÃO 05/21 Complemento:	0,00	341.051,19
31 Banco do Brasil - APLICAÇÃO	2-4 Valores Referentes a: RENDITE 05/21 Complemento:	209.511,55	0,00
31 EMPRESAS A RECEBER	2-5 Valor da receita de mês: 05/2020 Observações:	311.589,83	0,00
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: 05/20 Complemento:	0,00	311.589,83
31 Exp. a recuperar	3-0 Valores Referentes a: 05/20 Complemento:	5.406,76	0,00
31 EMPRESAS A RECEBER	2-5 Valores Referentes a: 05/20 Complemento:	0,00	5.406,76
31 Exp. a recuperar	3-3 Valores Referentes a: 05/20 Complemento:	4.366,08	0,00
31 EMPRESAS A RECEBER	2-5 Valores Referentes a: 05/20 Complemento:	0,00	4.366,08
31 Exp. a recuperar	3-3 Valores Referentes a: 05/20 Complemento:	13.334,90	0,00
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: 05/20 Complemento:	0,00	13.334,90
31 Dis sobre serviços	31-2 Valores Referentes a: 05/20 Complemento:	2.027,49	0,00
31 Receita Venda de Serviços	30-3 Valores Referentes a: 05/20 Complemento:	0,00	2.027,49
31 Dis sobre serviços	31-1 Valores Referentes a: 05/20 Complemento:	72.528,17	0,00
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: 05/20 Complemento:	0,00	72.528,17
	Total do Dia:	2.027.125,49	2.027.125,49
	Total do Mês:	2.027.125,49	2.027.125,49



EMPRESA REGISTRADA EM: ...  
Fundada em: ...  
CNPJ: ...

EMPRESA REGISTRADA EM: ...  
Fundada em: ...  
CNPJ: ...

Handwritten signatures and initials.



CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 06/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30		Salários e Ordenados	30.998,00	0,00
30	40-5	Valor folha de pagamento mês	145,84	0,00
30	2-7	Valor folha de pagamento mês	7,11	0,00
30	2-7	Valor folha de pagamento mês	0,00	7,32
30	41-5	Valor folha de pagamento mês	0,00	272,79
30	2-7	Valor folha de pagamento mês	0,00	1.175,23
30	407-3	Valor folha de pagamento mês	0,00	10,20
30	20-5	Valor folha de pagamento mês	0,00	2.750,48
30	23-2	Valor folha de pagamento mês	0,00	121,30
30	40-7	Valor folha de pagamento mês	1.130,89	0,00
30	40-5	Valor folha de pagamento mês	228,02	0,00
30	40-7	Valor folha de pagamento mês	455,97	0,00
30	2-6	Valor folha de pagamento mês	0,00	1.675,42
30	40-5	Apropriação de imposto	6.542,93	0,00
30	21-1	Apropriação de imposto	0,00	6.542,93
30	40-8	Apropriação de imposto	581,47	0,00
30	20-5	Apropriação de imposto	0,00	881,47
30	40-8	Apropriação de imposto	1.897,44	0,00
30	20-5	Apropriação de imposto	0,00	1.897,44
30	40-7	Apropriação de imposto	2.417,07	0,00
30	20-4	Apropriação de imposto	0,00	1.677,07
30	21-5	Apropriação de imposto	0,00	20.317,00
30	40-5	Valor folha de pagamento mês	3.500,00	0,00
30	20-5	Valor folha de pagamento mês	0,00	38,00
30	22-8	Valor folha de pagamento mês	0,00	1.224,50
30	40-8	Apropriação de imposto	780,00	0,00
30	21-1	Apropriação de imposto	0,00	100,00
30	21-5	Apropriação de imposto	0,00	3.500,00
30	20-1	Diversos Pagamentos: 06/20	6.813,30	0,00
30	2-0	Diversos Pagamentos: 06/20	0,00	6.813,30
30	409-0	Valores referentes a: 06/20	417,40	0,00
30	2-0	Valores referentes a: 06/20	0,00	677,47
30	20-1	Diversos Pagamentos: 06/20	3.442,00	0,00
30	2-0	Diversos Pagamentos: 06/20	0,00	4.442,00
30	410-3	Valores referentes a: 06/20	820,30	0,00
30	2-0	Valores referentes a: 06/20	0,00	280,30
30	21-5	Valor da folha de pagamento referente ao mês: 06/2020	6.000,00	0,00
30	2-0	Valores referentes a: 06/2020	0,00	6.000,00
30	20-1	Diversos Pagamentos: 06/20	2.871,45	0,00
30	2-0	Diversos Pagamentos: 06/20	0,00	4.871,55
30	20-4	Valores referentes a: 06/20	138,14	0,00
30	2-0	Valores referentes a: 06/20	0,00	296,14
30	30-4	Valores referentes a: 06/20	2.534,32	0,00
30	2-0	Valores referentes a: 06/20	0,00	2.534,32
30	41-0	Valores referentes a: 06/20	108,50	0,00
30	2-0	Valores referentes a: 06/20	0,00	108,42
30	20-1	Diversos Pagamentos: 06/20	5.231,74	0,00
30	2-0	Diversos Pagamentos: 06/20	0,00	5.231,74
30	43-1	Valores referentes a: 06/20	8.000,00	0,00
30	2-0	Valores referentes a: 06/20	0,00	8.700,40
30	42-4	Valores referentes a: 06/20	579,39	0,00
30	2-0	Valores referentes a: 06/20	0,00	575,39
30	20-1	Diversos Pagamentos: 06/20	21.200,82	0,00
30	2-0	Diversos Pagamentos: 06/20	0,00	22.076,85
30	32-0	Valores referentes a: 06/20	497,95	0,00
30	2-0	Valores referentes a: 06/20	0,00	427,90
30	41-0	Valores referentes a: 06/20	322,73	0,00
30	2-0	Valores referentes a: 06/20	0,00	322,71
30	20-1	Diversos Pagamentos: 06/20	4.030,60	0,00
30	2-0	Diversos Pagamentos: 06/20	0,00	4.030,60
30	20-1	Diversos Pagamentos: 06/20	41.085,97	0,00



INCCP  
Instituto Nacional de Contabilidade e Controladoria Pública  
Rua do Comércio, 110 - Centro - CEP: 01010-000 - São Paulo - SP  
Fone: (11) 3063-1000  
E-mail: contato@inccp.gov.br

Assinaturas e rubricas em azul.


MD-C EX  
796

CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 06/2020

Dia Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito
30 Banco do Brasil	2-0	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	0,00	4.138,87
30 Fornecedor Diversos	20-1	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	3.250,00	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	0,00	3.250,00
30 Fornecedor Diversos	20-1	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	986,15	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	0,00	986,15
30 Caixa	400-0	Valores Referentes a: CAIXA 06/20 Complemento:	486,13	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: CAIXA 06/20 Complemento:	0,00	486,13
30 Fornecedor Diversos	20-1	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	2.428,72	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	0,00	2.428,72
30 IMPOSTO A RECEBER	20-8	Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 05/2020 Observações: IAF A RECEBER	275,43	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 05/2020 Observações: IAF A RECEBER	0,00	275,43
30 IMPOSTO A RECEBER	20-5	Diversos Pagamentos: IAF 06/20 Descrição:	1.937,38	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Diversos Pagamentos: IAF 06/20 Descrição:	0,00	1.937,38
30 Fornecedor Diversos	20-1	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	17.877,35	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	0,00	17.877,35
30 Impostos Administrativos	41-0	Diversos Pagamentos: 06/20 Descrição:	1.000,00	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Diversos Pagamentos: 06/20 Descrição:	0,00	1.000,00
30 Fornecedor Diversos	20-1	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	3.293,00	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	0,00	3.293,00
30 Fornecedor Diversos	20-1	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	54.033,00	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	0,00	54.033,00
30 Fornecedor Diversos	20-1	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	2.619,61	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	0,00	2.619,61
30 Fornecedor Diversos	20-1	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	5.921,56	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	0,00	5.921,56
30 Fornecedor Diversos	20-1	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	7.040,87	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	0,00	7.040,87
30 Fornecedor Diversos	20-1	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	1.530,45	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	0,00	1.530,45
30 Banco do Brasil	2-0	Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 06/20 Descrição:	425.088,29	0,00
30 IMPOSTOS A RECEBER	2-5	Diversos Pagamentos: 06/20 Descrição:	0,00	425.088,29
30 Salários a Pagar	21-3	Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 06/2020 Observações: IMPOSTO A RECEBER	22.500,00	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 06/2020 Observações: IMPOSTO A RECEBER	0,00	22.500,00
30 Impostos a Receber	42-7	Valores Referentes a: IMPOSTO A RECEBER Complemento:	11,75	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: IMPOSTO A RECEBER Complemento:	0,00	11,75
30 Serviços Tomados	43-4	Diversos Pagamentos: IMPOSTO A RECEBER 06/20 Descrição:	107.004,00	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Diversos Pagamentos: IMPOSTO A RECEBER 06/20 Descrição:	0,00	107.004,00
30 Banco do Brasil - APLICAÇÃO	2-4	Valores Referentes a: APLICAÇÃO 06/20 Complemento:	266.459,05	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: APLICAÇÃO 06/20 Complemento:	0,00	266.459,05
30 Banco do Brasil - APLICAÇÃO	2-4	Valores Referentes a: APLICAÇÃO 06/20 Complemento:	224.235,03	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Valores Referentes a: APLICAÇÃO 06/20 Complemento:	0,00	224.235,03
30 IMPOSTOS A RECEBER	2-5	Valor da Receita do mês: 06/2020 Observações:	399.650,49	0,00
30 Receita de Venda de Serviços	10-1	Valor da Receita do mês: 06/2020 Observações:	0,00	399.650,49
30 IMPOSTO A RECEBER	3-0	Valores Referentes a: IRPJ 06/20 Complemento:	5.429,92	0,00
30 IMPOSTOS A RECEBER	2-5	Valores Referentes a: IRPJ 06/20 Complemento:	0,00	5.429,92
30 IMPOSTO A RECEBER	3-3	Valores Referentes a: CSLL 06/20 Complemento:	4.505,63	0,00
30 IMPOSTOS A RECEBER	2-5	Valores Referentes a: CSLL 06/20 Complemento:	0,00	4.505,63



CNPJ: 09.145.367/0001-78

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 06/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
30 Cotins sobre serviço	31-3 Valores Referentes a: COPINS 06 20 Complemento:	13.124,81	0,00
30 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: COPINS 06 20 Complemento:	0,00	13.124,81
30 Des	31-1 Valores Referentes a: PIS 06 20 Complemento:	2.843,70	0,00
30 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: PIS 06 20 Complemento:	0,00	2.843,70
30 Des	21-1 Valores Referentes a: IRR 06 20 Complemento:	21.874,69	0,00
30 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: IRR 06 20 Complemento:	0,00	21.874,69
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.763.378,86</b>	<b>1.763.378,86</b>
<b>Total do Mês:</b>		<b>1.763.378,86</b>	<b>1.763.378,86</b>



*[Handwritten signatures and initials]*

IND-DEX  
1918

CNPJ: 09.145.367/0001-78

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 07/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
30 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	28.961,38	0,00
30 Salários e Ordenados	40-6 Valor folha de pagamento mês	90,45	0,00
30 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	13,91	0,00
30 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	145,80	0,00
40 Adiantamento a Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	5,06	0,00
40 Adiantamento a Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	7,87
30 Adiantamento a Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	21,21	0,00
40 Adiantamento a Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	10.563,29
30 Dúvidas emendas	41-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	212,73
30 Adiantamento a Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	1.118,23
30 INSS a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	3.653,59
30 INSS a recolher	20-8 Valor folha de pagamento mês	0,00	124,29
30 INSS a recolher	40-7 Valor folha de pagamento mês	1.007,51	0,00
30 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	59,25	0,00
30 Férias	40-7 Valor folha de pagamento mês	859,18	0,00
40 Adiantamento de Férias	2-8 Valor folha de pagamento mês	0,00	9.249,54
30 INSS	40-8 Apropriação de imposto	0,00	0,00
40 INSS a recolher	21-1 Apropriação de imposto	0,00	8.260,43
30 INSS	40-8 Apropriação de imposto	929,10	0,00
30 INSS a recolher	20-5 Apropriação de imposto	0,00	7,99,9
30 INSS	40-8 Apropriação de imposto	1.815,52	0,00
30 INSS a recolher	20-5 Apropriação de imposto	0,00	1.329,52
30 INSS	40-9 Apropriação de imposto	2.504,11	0,00
30 INSS a recolher	20-4 Apropriação de imposto	0,00	2.504,11
30 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	3.500,00	0,00
30 Salários e Ordenados	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	14.699,00
30 INSS a recolher	20-8 Valor folha de pagamento mês	0,00	389,00
30 INSS a recolher	22-8 Valor folha de pagamento mês	0,00	17,47
30 INSS	40-8 Apropriação de imposto	700,00	0,00
30 INSS a recolher	21-1 Apropriação de imposto	0,00	700,00
30 Salários e Ordenados	21-5 Apropriação de imposto	0,00	1.007,51
	<b>Total do Dia:</b>	<b>47.194,83</b>	<b>47.194,83</b>
31 Banco do Brasil	409-0 Valores Referentes a: CELPE 07/21 Complemento:	618,22	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: CELPE 07/21 Complemento:	0,00	618,22
31 Despesa Constitutiva	43-3 Valores Referentes a: 07/20 Descrição: CONSTITUTIVA	700,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: 07/20 Complemento: CONSTITUTIVA	0,00	700,00
31 Despesa Constitutiva	410-3 Valores Referentes a: TELEFONE 07/21 Complemento:	251,25	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: TELEFONE 07/21 Complemento:	0,00	251,25
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 01/07 Descrição:	7.834,22	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 01/07 Descrição:	0,00	7.834,22
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 01/07 Descrição:	10.665,56	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 01/07 Descrição:	0,00	10.665,56
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 01/07 Descrição:	7.207,33	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 01/07 Descrição:	0,00	7.207,33
31 Salários e Ordenados	21-5 Valor da folha de pagamento referente ao mês 07/2020 Observações:	15.052,79	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valor da folha de pagamento referente ao mês 07/2020 Observações:	0,00	15.052,79
31 Despesa Adm	41-3 Valores Referentes a: GUEIRA 07/21 Complemento:	103,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: GUEIRA 07/21 Complemento:	0,00	103,00
31 FÔTS a recolher	20-4 Valores Referentes a: FÔTS 07/21 Complemento:	2.761,11	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: FÔTS 07/21 Complemento:	0,00	2.761,11
31 Salários e Ordenados	42-0 Valores Referentes a: 14/20 07/20 Complemento:	579,39	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: 14/20 07/20 Complemento:	0,00	579,39
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 07/20 Descrição:	16.244,95	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 07/20 Descrição:	0,00	16.244,95
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 07/21 Descrição:	40.964,93	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 07/21 Descrição:	0,00	40.964,93
31 Despesa Telefone	410-3 Valores Referentes a: TELEFONE 07/20 Complemento:	11,80	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: TELEFONE 07/20 Complemento:	0,00	11,80
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 14/07 Descrição:	5.334,07	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: FORNECEDORES 14/07 Descrição:	0,00	5.334,07
31 Tributos e Contribuições	42-0 Valores Referentes a: IRE JUCQUE Complemento:	92,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: IRE JUCQUE Complemento:	0,00	92,00
31 Celpe	409-0 Valores Referentes a: CELPE 07/20 Complemento:	110,82	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: CELPE 07/20 Complemento:	0,00	110,82

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 07/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
31 Fornecedor Diversos	20-1 Valores Referentes a: 17/07 FORNECEDORES Complemento:	16.987,52	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: 17/07 FORNECEDORES Complemento:	0,00	-6.987,52
31 Fornecedor Diversos	20-1 Valores Referentes a: FORNECEDOR 20/07 Complemento:	7.624,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: FORNECEDOR 20/07 Complemento:	0,00	7.624,00
31 Fornecedor Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:20/07 FORNECEDORES Descrição:	14.007,83	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:20/07 FORNECEDORES Descrição:	0,00	-14.007,83
31 Salários a Pagar	21-5 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 07/2020 Observações:	54.933,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 07/2020 Observações:	0,00	-54.933,00
31 Fornecedor Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 20/07 Descrição:	54.933,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 20/07 Descrição:	0,00	-54.933,00
31 Imp a receber	22-8 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 07/2020 Observações:	306,80	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 07/2020 Observações:	0,00	-306,80
31 INSS a receber	20-8 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 06/2020 Observações:INSS	11892,25	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 06/2020 Observações:INSS	0,00	-11892,25
31 Fornecedor Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 23/07 Descrição:	11.441,63	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 23/07 Descrição:	0,00	-11.441,63
31 Tributos e Contribuições	42-6 Valores Referentes a: CONTR. PATRONAL Complemento:	179,34	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: CONTR. PATRONAL Complemento:	0,00	-179,34
31 Tributos e Contribuições	42-6 Valores Referentes a: CONTR. PATRONAL Complemento:	89,67	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: CONTR. PATRONAL Complemento:	0,00	-89,67
31 Fornecedor Diversos	20-1 Valores Referentes a: FORNECEDOR 27/07 Complemento:	3.745,44	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: FORNECEDOR 27/07 Complemento:	0,00	-3.745,44
31 Fornecedor Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 07/20 Descrição:	1.044,41	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 07/20 Descrição:	0,00	-1.044,41
31 Fornecedor Diversos	20-1 Depósitos bancários FORNECEDOR 31/07 Retenções a:	6.701,93	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Depósitos bancários FORNECEDOR 31/07 Retenções a:	0,00	-6.701,93
31 Fornecedor Diversos	20-1 Valores Referentes a: FORNECEDORES 31/07 Complemento:	15.407,74	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: FORNECEDORES 31/07 Complemento:	0,00	-15.407,74
31 Imp a receber	23-1 Valores Referentes a: CONTR. PATR Complemento:	1.038,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: CONTR. PATR Complemento:	0,00	-1.038,00
31 Imp a receber	21-4 Valores Referentes a: IRPJ 20. 2020 Complemento:	6.389,61	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: IRPJ 20. 2020 Complemento:	0,00	-6.389,61
31 Imp	409-0 Valores Referentes a: CELPA 07/20 Complemento:	1.135,38	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: CELPA 07/20 Complemento:	0,00	-1.135,38
31 Despesa Água	41-3 Valores Referentes a: ATOP 07/20 Complemento:	54,30	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: ATOP 07/20 Complemento:	0,00	-54,30
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos: 08/20/20 Descrição:	189.886,14	0,00
31 EMPENHO A RECEBER	2-5 Diveros Beneficiários: 08/20/20 Descrição:	0,00	189.886,14
31 Caixa Geral	1-3 Valores Referentes a: BAIXADO CAIXA Complemento:	15.000,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: BAIXADO CAIXA Complemento:	0,00	-15.000,00
31 Passivos Passivos	42-7 Valores Referentes a: TARIFFAS 07/20 Complemento:	304,56	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: TARIFFAS 07/20 Complemento:	0,00	-304,56
31 Salários a Pagar	21-5 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 07/2020 Observações:	20.000,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valor da Folha de Pagamento referente ao mês: 07/2020 Observações:	0,00	-20.000,00
31 Salários a Pagar	21-5 Valores Referentes a: PRC LABORE Complemento:	41.000,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Legal notice text at the bottom of the page, including company name and address.




CNPJ: 09.145.367/0001-78

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 07/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: PFG LABORE Complemento:		
31 Banco do Brasil - APLICAÇÃO	2-4 Valores Referentes a: APLICAÇÃO 07/20 Complemento:	0,00	8.200,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: APLICAÇÃO 07/20 Complemento:	60.197,98	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: RESGATE 07/20 Complemento:	0,00	60.197,98
31 Banco do Brasil - APLICAÇÃO	2-4 Valores Referentes a: RESGATE 07/20 Complemento:	81.984,79	0,00
31 EMPENHO A RECEBER	2-5 Valor da Receita do mês: 07/2020 Observações:	0,00	8.984,79
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Valor da Receita do mês: 07/2020 Observações:	381.507,56	0,00
31 Imp. a Recusar	3-0 Valores Referentes a: IRPJ 07/20 Complemento:	0,00	381.507,56
31 EMPENHO A RECEBER	2-5 Valores Referentes a: IRPJ 07/20 Complemento:	5.012,25	0,00
31 CSLL a Recusar	3-3 Valores Referentes a: CSLL 07/20 Complemento:	0,00	5.012,25
31 EMPENHO A RECEBER	2-5 Valores Referentes a: CSLL 07/20 Complemento:	4.311,03	0,00
31 Dívida sobre juros	31-3 Valores Referentes a: CONTIN 7/20 Complemento:	0,00	4.311,03
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: CONTIN 7/20 Complemento:	12.530,42	0,00
31 Dív sobre serviço	31-1 Valores Referentes a: PIS 07/20 Complemento:	0,00	12.530,42
31 Receita Venda de Serviços	30-3 Valores Referentes a: PIS 07/20 Complemento:	2.714,96	0,00
31 Dív	31-1 Valores Referentes a: IRRF 07/20 Complemento:	0,00	2.714,96
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: IRRF 07/20 Complemento:	26.584,37	0,00
		0,00	26.584,37
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.162.887,13</b>	<b>1.162.887,13</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>1.230.081,96</b>	<b>1.230.081,96</b>



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



CNPJ: 09.145.367/0001-78

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 08/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	28.061,38	0,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	90,45	0,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	13,91	0,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	145,80	0,00
31 Adiantamento a Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	6,06	0,00
31 Adiantamento a Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	0,00
31 Adiantamento a Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	21,21	0,00
31 Adiantamento a Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	0,00
31 Adiantamento a Funcionários	41-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	0,00
31 Adiantamento a Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	0,00
31 Adiantamento a Funcionários	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	0,00
31 INSS a recolher	20-8 Valor folha de pagamento mês	0,00	0,00
31 INSS a recolher	40-7 Valor folha de pagamento mês	1.607,61	0,00
31 INSS a recolher	40-5 Valor folha de pagamento mês	69,65	0,00
31 INSS a recolher	40-7 Valor folha de pagamento mês	359,18	0,00
31 INSS a recolher	2-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	0,00
31 INSS a recolher	40-8 Apropriação de imposto	6.200,48	0,00
31 INSS a recolher	21-1 Apropriação de imposto	0,00	0,00
31 INSS a recolher	40-9 Apropriação de imposto	939,10	0,00
31 INSS a recolher	20-3 Apropriação de imposto	0,00	0,00
31 INSS a recolher	40-8 Apropriação de imposto	1.815,52	0,00
31 INSS a recolher	20-3 Apropriação de imposto	0,00	0,00
31 INSS a recolher	40-9 Apropriação de imposto	2.504,11	0,00
31 INSS a recolher	20-4 Apropriação de imposto	0,00	0,00
31 INSS a recolher	21-3 Apropriação de imposto	3.500,00	0,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	0,00
31 Salários e Ordenados	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	0,00
31 INSS a recolher	22-2 Valor folha de pagamento mês	0,00	0,00
31 INSS a recolher	40-4 Apropriação de imposto	700,00	0,00
31 INSS a recolher	21-1 Apropriação de imposto	0,00	0,00
31 Salários e Ordenados	21-5 Valor da folha de pagamento referente ao mês	0,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valor da folha de pagamento referente ao mês	8.000,00	0,00
31 Banco do Brasil	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 08/20	0,00	8.000,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 08/20	8.000,00	0,00
31 Banco do Brasil	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 08/20	15.381,92	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 08/20	0,00	0,00
31 INSS a recolher	20-4 Valores Referentes a FGTS 07/20	2.506,19	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a FGTS 07/20	0,00	0,00
31 INSS a recolher	20-4 Valores Referentes a SOCIAL 07/20	287,37	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a SOCIAL 07/20	0,00	0,00
31 Banco do Brasil	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 08/20	8.173,58	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 08/20	0,00	0,00
31 Banco do Brasil	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 08/20	68.279,30	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 08/20	0,00	0,00
31 Despesa Recorrência	410-3 Valores Referentes a VIVO 08/20	275,10	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a VIVO 08/20	0,00	0,00
31 Tributos e Contribuições	42-6 Valores Referentes a IPTU 2020	678,33	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a IPTU 2020	0,00	0,00
31 Tributos e Contribuições	42-6 Valores Referentes a IPTU 08/20	401,60	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a IPTU 08/20	0,00	0,00
31 Tributos e Contribuições	42-6 Valores Referentes a IPTU ANUNCIARIA 08/20	89,67	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a IPTU ANUNCIARIA 08/20	0,00	0,00
31 Despesas Administrativas	41-6 Valores Referentes a MATERIAL LIMPEZA	400,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a MATERIAL LIMPEZA	0,00	0,00
31 Banco do Brasil	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 08/20	2.104,28	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 08/20	0,00	0,00
31 Banco do Brasil	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 08/20	21.309,39	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 08/20	0,00	0,00
31 Banco do Brasil	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 08/20	15.564,13	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 08/20	0,00	0,00
31 Banco do Brasil	400-1 Valores Referentes a SERV CONTABILIDADE	3.342,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a SERV CONTABILIDADE	0,00	0,00
31 Banco do Brasil	20-1 Diveros Pagamentos:FORNECEDORES 08/20	0,00	0,00



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the right and some illegible text on the left.



CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 08/2020

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
31 Banco do Brasil	2-0 Descrições: Diversos Pagamentos: FUNDIÇÕES 08/20	1.608,30	0,00
31 Despesa com Valores	43-1 Descrições: Valores Referentes a: MANUTENÇÃO	0,00	1.608,30
31 Banco do Brasil	2-0 Complemento: Valores Referentes a: MANUTENÇÃO	1.536,00	0,00
31 Salários a Pagar	21-5 Valor da folha de pagamento referente ao mês: 08/2020	0,00	1.536,00
31 Banco do Brasil	2-0 Observações: Valor da folha de pagamento referente ao mês: 08/2020	19.591,64	0,00
31 INSS a Recolher	2-0 Observações: Valores Referentes a: INSS 07/20	0,00	19.591,64
31 Banco do Brasil	2-0 Complemento: Valores Referentes a: INSS 07/20	1.815,34	0,00
31 Imp a Recolher	22-6 Complemento: Valores Referentes a: INSS 07/20	0,00	1.815,34
31 Banco do Brasil	2-0 Complemento: Valores Referentes a: INSS 07/20	308,80	0,00
31 Provedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos: FUNDIÇÕES 08/20	0,00	308,80
31 Banco do Brasil	2-0 Descrições: Diversos Pagamentos: FUNDIÇÕES 08/20	35.618,16	0,00
31 Fornecedores Diversos	20-1 Descrições: Diversos Pagamentos: FUNDIÇÕES 08/20	0,00	35.618,16
31 Banco do Brasil	2-0 Descrições: Diversos Pagamentos: FUNDIÇÕES 08/20	2.579,93	0,00
31 Provedores Diversos	20-1 Descrições: Diversos Pagamentos: FUNDIÇÕES 08/20	0,00	2.579,93
31 Banco do Brasil	2-0 Descrições: Diversos Pagamentos: FUNDIÇÕES 08/20	9.723,93	0,00
31 Tributos e Contribuições	42-4 Complemento: Valores Referentes a: CONTR. PATRONAL	0,00	9.723,93
31 Banco do Brasil	2-0 Complemento: Valores Referentes a: CONTR. PATRONAL	89,67	0,00
31 Serviços Tomados	43-4 Complemento: Valores Referentes a: INSS DE OBR	0,00	89,67
31 Banco do Brasil	2-0 Complemento: Valores Referentes a: INSS DE OBR	13.114,60	0,00
31 Provedores Diversos	20-1 Complemento: Valores Referentes a: FUNDIÇÕES 08/20	0,00	13.114,60
31 Banco do Brasil	2-0 Complemento: Valores Referentes a: FUNDIÇÕES 08/20	16.184,81	0,00
31 Celpe	409-0 Complemento: Valores Referentes a: CELPE 08/20	0,00	16.184,81
31 Banco do Brasil	2-0 Complemento: Valores Referentes a: CELPE 08/20	118,00	0,00
31 Provedores Diversos	20-1 Complemento: Diversos Pagamentos: FUNDIÇÕES 08/20	0,00	118,00
31 Banco do Brasil	2-0 Descrições: Diversos Pagamentos: FUNDIÇÕES 08/20	2.976,94	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Descrições: Diversos Pagamentos: FUNDIÇÕES 08/20	0,00	2.976,94
31 Banco do Brasil	2-0 Descrições: Diversos Pagamentos: FUNDIÇÕES 08/20	473.162,79	0,00
31 IMPOSTOS A RECEBER	2-5 Descrições: Diversos Recolhimentos: 08/20	0,00	473.162,79
31 Caixa Geral	1-6 Complemento: Valores Referentes a: BANCOS E BANCOS	21.000,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Complemento: Valores Referentes a: BANCOS E BANCOS	0,00	21.000,00
31 Serviços Tomados	47-4 Complemento: Valores Referentes a: INSS DE OBR 08/20	126.500,00	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Complemento: Valores Referentes a: INSS DE OBR 08/20	0,00	126.500,00
31 Banco do Brasil - APLICAÇÃO	2-4 Complemento: Valores Referentes a: APLICAÇÃO 08/20	481.655,48	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Complemento: Valores Referentes a: APLICAÇÃO 08/20	0,00	481.655,48
31 Banco do Brasil - APLICAÇÃO	2-4 Complemento: Valores Referentes a: APLICAÇÃO 08/20	324.414,48	0,00
31 Despesas Recurrivas	41-7 Complemento: Valores Referentes a: CONTRIBUIÇÕES	0,00	324.414,48
31 Banco do Brasil	2-0 Complemento: Valores Referentes a: CONTRIBUIÇÕES	226,50	0,00
31 EMPENHO A RECEBER	2-5 Complemento: Valor da receita do mês: 08/2020	200.101,60	0,00
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Observações: Valores Referentes a: INSS 08/20	0,00	200.101,60
31 Imp a Recolher	2-5 Complemento: Valores Referentes a: INSS 08/20	2.628,59	0,00
31 Imp a Recolher	2-5 Complemento: Valores Referentes a: INSS 08/20	0,00	2.628,59
31 Imp a Recolher	2-5 Complemento: Valores Referentes a: INSS 08/20	2.365,73	0,00
31 Imp a Recolher	2-5 Complemento: Valores Referentes a: INSS 08/20	0,00	2.365,73
31 Receita sobre serviços	31-3 Complemento: Valores Referentes a: COFINS 08/20	6.571,48	0,00
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Complemento: Valores Referentes a: COFINS 08/20	0,00	6.571,48
31 Imp a Recolher	31-3 Complemento: Valores Referentes a: PIS 08/20	1.423,82	0,00
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Complemento: Valores Referentes a: PIS 08/20	0,00	1.423,82
31 Imp	31-1 Complemento: Valores Referentes a: PIS 08/20	0,00	1.423,82



CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 08/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
31 Receitas Venda de Serviços	30-2 Complemento: Valores Restantes a: 18/08/20 Complemento:	10.952,46	0,00
		0,00	10.952,46
		Total do Dia:	1.866.533,18
		Total do Mês:	1.866.533,18



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner.



CNPJ: 09.145.367/0001-78

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 09/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
30 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês		0,00
30 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	28.961,38	
30 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	90,45	0,00
30 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	13,91	0,00
30 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	144,88	0,00
30 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	0,00
30 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	17,87
30 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	21,21	0,00
30 OUTROS ENCARGOS	41-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	70.563,29
30 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	252,79
30 IRRF a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	-118,25
30 IRRF a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	4.853,59
30 IRRF a recolher	40-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	194,30
30 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	1.407,91	0,00
30 IRRF a recolher	40-7 Valor folha de pagamento mês	69,65	0,00
30 Adiantamento de Ferias	1-4 Valor folha de pagamento mês	552,18	0,00
30 IRRF a recolher	22-9 Valor folha de pagamento mês	0,00	6.249,54
30 IRRF a recolher	40-8 Apropriação de imposto	6.240,49	0,00
30 IRRF a recolher	21-1 Apropriação de imposto	0,00	6.240,49
30 IRRF a recolher	40-8 Apropriação de imposto	939,10	0,00
30 IRRF a recolher	20-5 Apropriação de imposto	0,00	528,30
30 IRRF a recolher	40-8 Apropriação de imposto	1.815,52	0,00
30 IRRF a recolher	20-5 Apropriação de imposto	0,00	-230,52
30 IRRF a recolher	20-4 Apropriação de imposto	2.504,11	0,00
30 IRRF a recolher	21-5 Apropriação de imposto	0,00	2.504,11
30 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	-4.609,00
30 IRRF a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	3.500,00	0,00
30 IRRF a recolher	22-9 Valor folha de pagamento mês	0,00	38,00
30 IRRF a recolher	40-7 Apropriação de imposto	0,00	175,47
30 IRRF a recolher	21-1 Apropriação de imposto	300,00	0,00
30 Salários e Ordenados	21-5 Apropriação de imposto	0,00	709,00
30 Despesa financeira	410-3 Valores Referentes a TELEFONE FIXO	0,00	3.107,55
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a TELEFONE FIXO	231,30	0,00
Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 09/20	0,00	231,30
Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 09/20	11.070,10	0,00
Despesa Administrativa	43-2 Valores Referentes a COMUTIVEL 03/09	0,00	11.576,30
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a COMUTIVEL 03/09	460,00	0,00
Despesa financeira	410-3 Valores Referentes a: 01/09 vivo	0,00	460,00
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: 01/09 vivo	128,96	0,00
IRRF a recolher	20-4 Valores Referentes a: IRRF 08/20	0,00	128,99
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: IRRF 08/20	2.892,99	0,00
Fornecedores Diversos	20-1 Valores Referentes a: FORNECEDORES 04/09	0,00	7.892,59
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: FORNECEDORES 04/09	10.440,05	0,00
Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 05/20	0,00	-3.149,05
Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 05/20	9.390,83	0,00
Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 10/09	0,00	9.390,83
Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 10/09	5.334,10	0,00
Previdência e Contribuições	42-4 Valores Referentes a: INSS 09/20	0,00	5.234,70
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: INSS 03/20	579,59	0,00
Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 11/09	0,00	579,34
Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 11/09	4.732,75	0,00
Despesa com Veículos	43-1 Valores Referentes a: COMUTIVEL	0,00	4.732,75
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: COMUTIVEL	1.532,00	0,00
Despesa com Veículos	406-1 Valores Referentes a: SERV CONTABIL	0,00	-1.536,00
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: SERV CONTABIL	3.222,00	0,00
Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 15/09	0,00	3.222,00
Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 15/09	6.475,67	0,00
Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 18/09	0,00	6.475,67
Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 18/09	4.299,62	0,00
IRRF a recolher	22-8 Valores Referentes a: IRRF 08/20	0,00	4.299,62
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: IRRF 08/20	309,80	0,00
Despesa Administrativa	41-6 Valores Referentes a: MATERIA LIMPEZA	0,00	295,80
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: MATERIA LIMPEZA	1.839,53	0,00
Fornecedores Diversos	20-1 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 21/09	0,00	1.839,53
Banco do Brasil	2-0 Diveros Pagamentos:FORNEDORES 21/09	1.887,39	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

305

CNPJ: 09.145.367/0001-78

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 09/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
30 Fornecedores Diversos	20-1 Descrição: Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 23/09 Descrição:	0,00	4.387,39
30 Banco do Brasil	2-0 Descrição: Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 23/09 Descrição:	3.870,93	0,00
30 Despesas Administrativas	41-6 Valores Referentes a: MATERIAL LIMPEZA Complemento:	0,00	3.870,93
30 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: MATERIAL LIMPEZA Complemento:	663,30	0,00
30 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 24/09 Descrição:	0,00	565,30
30 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 24/09 Descrição:	6.951,82	0,00
30 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 28/09 Descrição:	0,00	6.451,82
30 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 28/09 Descrição:	7.859,13	0,00
30 Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 30/09 Descrição:	0,00	7.859,13
30 Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos: FOMECEDORES 30/09 Descrição:	8.406,60	0,00
30 Caixa	400-0 Valores Referentes a: CELSA 30/09 Complemento:	0,00	8.406,60
30 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: CELSA 30/09 Complemento:	622,88	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Diversos Recebimentos: 09/20 Descrição:	0,00	622,88
30 EMPENHOS A RECEBER	2-5 Diversos Recebimentos: 09/20 Descrição:	86.287,26	0,00
30 Salários a Pagar	21-5 Valor da folha de pagamento referente ao mês: 09/2020 Observações:	0,00	86.287,26
30 Banco do Brasil	2-0 Valor da folha de pagamento referente ao mês: 09/2020 Observações:	21.000,00	0,00
30 Despesas Terceiras	42-7 Valores Referentes a: TAXAS Complemento:	0,00	21.000,00
30 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: TAXAS Complemento:	235,00	0,00
30 Serviços Terceiros	43-6 Valores Referentes a: IAO DE OMA 09/20 Complemento:	0,00	235,00
30 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: IAO DE OMA 09/20 Complemento:	137.500,00	0,00
30 Banco do Brasil - APLICAÇÃO	2-4 Valores Referentes a: APLICAÇÃO 09/20 Complemento:	0,00	137.500,00
30 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: APLICAÇÃO 09/20 Complemento:	45.237,69	0,00
30 Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: FÓRÇA 09/20 Complemento:	0,00	45.237,69
30 Banco do Brasil - APLICAÇÃO	2-4 Valores Referentes a: FÓRÇA 09/20 Complemento:	218.624,43	0,00
30 EMPENHOS A RECEBER	2-5 Valor da receita do mês: 09/2020 Observações:	0,00	218.624,43
30 Receita Venda de Serviços	30-2 Valor da receita do mês: 09/2020 Observações:	343.187,71	0,00
30 Imp. a receber	3-5 Valores Referentes a: IPI 09/20 Complemento:	0,00	343.187,71
30 EMPENHOS A RECEBER	2-5 Valores Referentes a: IPI 09/20 Complemento:	4.208,21	0,00
30 Cust. a reconhecer	2-3 Valores Referentes a: CML 09/20 Complemento:	0,00	4.208,21
30 EMPENHOS A RECEBER	2-5 Valores Referentes a: CML 09/20 Complemento:	4.057,39	0,00
30 Ganhos sobre serviços	31-3 Valores Referentes a: CML 09/20 Complemento:	0,00	4.057,39
30 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: COTRIS 09/20 Complemento:	11.270,31	0,00
30 Ganhos sobre serviços	31-2 Valores Referentes a: COTRIS 09/20 Complemento:	0,00	11.270,31
30 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: PI 09/20 Complemento:	2.441,94	0,00
30 Ganhos sobre serviços	31-1 Valores Referentes a: PI 09/20 Complemento:	0,00	2.441,94
30 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: IPI 09/20 Complemento:	38.744,77	0,00
		0,00	28.781,21
	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.037.360,24</b>	<b>1.037.360,24</b>
	<b>Total do Mês:</b>	<b>1.037.360,24</b>	<b>1.037.360,24</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



307

CNPJ: 09.145.367/0001-78

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 10/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31		Complemento: Diversos Pagamentos: FOMENTO/DORES 10/10 Descrição:	0,00	3.222,00
31		2-0 Diversos Pagamentos: FOMENTO/DORES 10/10 Descrição:	6.795,03	0,00
31		20-5 Valores Referentes a: INSS 09/20 Complemento:	0,00	6.795,03
31		2-0 Valores Referentes a: INSS 09/20 Complemento:	2.243,98	0,00
31		22-8 Valores Referentes a: IRPJ 09/20 Complemento:	0,00	2.243,98
31		2-0 Valores Referentes a: INSS 09/20 Complemento:	668,45	0,00
31		20-1 Diversos Pagamentos: FOMENTO/DORES 22/10 Descrição:	0,00	668,45
31		2-0 Diversos Pagamentos: FOMENTO/DORES 22/10 Descrição:	5.109,05	0,00
31		20-1 Diversos Pagamentos: FOMENTO/DORES 23/10 Descrição:	0,00	5.109,05
31		2-0 Diversos Pagamentos: FOMENTO/DORES 23/10 Descrição:	10.153,25	0,00
31		43-4 Diversos Pagamentos: FIA LUIZA LIMA Descrição:	0,00	10.153,25
31		2-0 Diversos Pagamentos: FIA LUIZA LIMA Descrição:	25.000,00	0,00
31		20-1 Diversos Pagamentos: FOMENTO/DORES 08/10 Descrição:	0,00	25.000,00
31		2-0 Diversos Pagamentos: FOMENTO/DORES 08/10 Descrição:	5.024,89	0,00
31		20-1 Diversos Pagamentos: FOMENTO/DORES 26/10 Descrição:	0,00	5.024,89
31		2-0 Diversos Pagamentos: FOMENTO/DORES 26/10 Descrição:	2.330,49	0,00
31		20-1 Diversos Pagamentos: FOMENTO/DORES 27/10 Descrição:	0,00	2.330,49
31		2-0 Diversos Pagamentos: FOMENTO/DORES 29/10 Descrição:	2.946,61	0,00
31		400-6 Valores Referentes a: CELSE 10/20 Complemento:	0,00	2.946,61
31		2-0 Valores Referentes a: CELSE 10/20 Complemento:	438,82	0,00
31		20-1 Diversos Pagamentos: FOMENTO/DORES 30/10 Descrição:	0,00	438,82
31		2-0 Diversos Pagamentos: FOMENTO/DORES 30/10 Descrição:	14.370,94	0,00
31		23-4 Valores Referentes a: IRPJ 30.10/20 Complemento:	0,00	14.370,94
31		2-0 Valores Referentes a: IRPJ 30.10/20 Complemento:	2.059,30	0,00
31		23-5 Valores Referentes a: IRL 30.10/20 Complemento:	0,00	2.059,30
31		2-0 Valores Referentes a: IRL 30.10/20 Complemento:	609,95	0,00
31		2-0 Diversos Recebimentos: 10/20 Descrição:	0,00	899,95
31		2-5 Dividas Recolhimento: 10/20 Descrição:	507.000,17	0,00
31		21-5 Valores Referentes a: PIS 10/20 Complemento:	0,00	507.000,17
31		2-0 Valores Referentes a: PIS 10/20 Complemento:	15.000,00	0,00
31		42-7 Valores Referentes a: TRIBUTOS Complemento:	0,00	15.000,00
31		2-0 Valores Referentes a: TRIBUTOS Complemento:	193,83	0,00
31		21-5 Valor da folha de pagamento referente ao mês: 10/2020 Observações:	54.000,00	0,00
31		2-0 Valor da folha de pagamento referente ao mês: 10/2020 Observações:	0,00	54.000,00
31		2-4 Valores Referentes a: APLICACAO 10/20 Complemento:	212.912,53	0,00
31		2-0 Valores Referentes a: APLICACAO 10/20 Complemento:	0,00	212.912,53
31		2-4 Valores Referentes a: APLICACAO 10/20 Complemento:	435.399,27	0,00
31		2-5 Valor da Receita do mês: 10/2020 Observações:	0,00	435.399,27
31		30-2 Valor da Receita do mês: 10/2020 Observações:	532.038,00	0,00
31		3-0 Valores Referentes a: IRPJ 10/20 Complemento:	0,00	532.038,00
31		2-5 Valores Referentes a: IRPJ 10/20 Complemento:	4.980,00	0,00
31		1-3 Valores Referentes a: CSLL 10/20 Complemento:	0,00	6.449,00
31		2-5 Valores Referentes a: CSLL 10/20 Complemento:	6.290,10	0,00
31		31-3 Valores Referentes a: COFINA 10/20 Complemento:	0,00	6.290,10
31		30-2 Valores Referentes a: COFINA 10/20 Complemento:	17.472,51	0,00
31		31-2 Valores Referentes a: PIS 10/20 Complemento:	0,00	17.472,51
31		30-2 Valores Referentes a: PIS 10/20	2.795,71	0,00



Empresário: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
CNPJ: 09.145.367/0001-78  
RUA: ...

Contador: ...  
RUA: ...

Handwritten signatures and initials.



GNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 10/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Debito	Crédito
31 288	Complemento: 31-1 Valores Referentes a: 10/20 Complemento:	0,00	5.785,72
31 Receita Venda de Serviços	30-2 Valores Referentes a: 10/20 Complemento:	25.120,85	0,00
		0,00	24.120,85
	<b>Total do Dia:</b>	<b>2.082.820,77</b>	<b>2.082.820,77</b>
	<b>Total do Mês:</b>	<b>2.082.820,77</b>	<b>2.082.820,77</b>



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 11/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito	
39	Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	29.201,39	0,00
39	Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	90,45	0,00
39	Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	13,91	0,00
39	Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	143,26	0,00
39	Ancientamento e Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	6,00	0,00
39	Ancientamento e Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	7,87
39	Ancientamento e Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	0,00
39	Ancientamento e Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	21,21	0,00
39	Ancientamento e Funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	6.543,24
39	OUTROS ESTABELEC	41-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	252,79
39	Ancientamento e funcionários	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	2.118,23
39	FGTS a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	4.654,59
39	FGTS a recolher	20-8 Valor folha de pagamento mês	0,00	124,35
39	FGTS a recolher	40-7 Valor folha de pagamento mês	1.001,91	0,00
39	Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	69,25	0,00
39	FGTS a recolher	40-7 Valor folha de pagamento mês	659,18	0,00
39	Ancientamento de Férias	2-6 Valor folha de pagamento mês	0,00	4.348,54
39	INSS	40-8 Apropriação de imposto	6.260,43	0,00
39	INSS a recolher	21-1 Apropriação de imposto	0,00	6.260,43
39	INSS	40-8 Apropriação de imposto	939,19	0,00
39	INSS a recolher	20-5 Apropriação de imposto	0,00	639,29
39	INSS	40-8 Apropriação de imposto	1.813,52	0,00
39	INSS a recolher	20-5 Apropriação de imposto	0,00	-5.332,52
39	INSS	40-9 Apropriação de imposto	2.504,11	0,00
39	FGTS a recolher	20-4 Apropriação de imposto	0,00	2.504,11
39	Salários e Ordenados	21-5 Apropriação de imposto	0,00	4.693,09
39	Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	3.500,00	0,00
39	FGTS a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	389,00
39	FGTS a recolher	22-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	172,47
39	INSS	40-8 Apropriação de imposto	700,00	0,00
39	FGTS a recolher	21-1 Apropriação de imposto	0,00	700,00
39	Salários e Ordenados	21-1 Apropriação de imposto	0,00	5.702,55
39	Salários e Ordenados	43-4 Valores Referentes a: DANIELA DEB. Complemento:	2.000,00	0,00
39	Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: DANIELA DEB. Complemento:	0,00	2.000,00
39	Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos:TRACEL Descrição:	17.025,00	0,00
39	Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos:TRACEL Descrição:	0,00	17.025,00
39	Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos:TRACEL Descrição:	21.100,00	0,00
39	Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos:TRACEL Descrição:	0,00	21.100,00
39	Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 01/11 Descrição:	6.024,43	0,00
39	Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 01/11 Descrição:	0,00	6.024,43
39	EWIS a recolher	20-4 Valores Referentes a: EWIS 10/20 Complemento:	3.681,36	0,00
39	Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: EWIS 10/20 Complemento:	0,00	3.681,36
39	Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 09/11 Descrição:	6.445,13	0,00
39	Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 09/11 Descrição:	0,00	6.445,13
39	Serviços Tomados	43-4 Valores Referentes a: ANA LUIZA AYRA Complemento:	14.847,00	0,00
39	Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: ANA LUIZA AYRA Complemento:	0,00	14.847,00
39	Serviços Tomados	43-4 Valores Referentes a: FERNANDA MARIANA Complemento:	2.000,00	0,00
39	Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: FERNANDA MARIANA Complemento:	0,00	2.000,00
39	Impressão	41-9 Valores Referentes a: COMPLEX 11/20 Complemento:	723,00	0,00
39	Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: COMPLEX 11/20 Complemento:	0,00	723,00
39	Fornecedores Diversos	20-1 Valores Referentes a: FORNECEDORES Complemento:	5.912,00	0,00
39	Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: FORNECEDORES Complemento:	0,00	5.912,00
39	Impressão e Utilitários	43-2 Valores Referentes a: COMBUSTIVEL Complemento:	1.745,00	0,00
39	Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: COMBUSTIVEL Complemento:	0,00	1.745,00
39	Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES Descrição:	4.105,07	0,00
39	Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES Descrição:	0,00	4.105,07
39	Tributos e Contribuições	42-6 Valores Referentes a: IPTU 10/20 Complemento:	579,30	0,00
39	Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: IPTU 10/20 Complemento:	0,00	579,30
39	Impressão e Utilitários	410-3 Valores Referentes a: TELEFONE11/20 Complemento:	246,63	0,00
39	Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: TELEFONE11/20 Complemento:	0,00	246,63
39	Fornecedores Diversos	20-1 Valores Referentes a: FORNECEDORES Complemento:	3.233,69	0,00
39	Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: FORNECEDORES Complemento:	0,00	3.233,69
39	Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES Descrição:	1.750,02	0,00
39	Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES Descrição:	0,00	1.750,02
39	Fornecedores Diversos	20-1 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 10/11 Descrição:	1.152,25	0,00
39	Banco do Brasil	2-0 Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 10/11 Descrição:	0,00	1.152,25



EMPRESA: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
Data do documento: 29/07/2021  
Hora de emissão: 18:16:15  
EMPRESA: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP

EMPRESA: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP  
Data do documento: 29/07/2021  
Hora de emissão: 18:16:15  
EMPRESA: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP

Handwritten signatures and initials.

CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 11/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30 Fornecedoras Diferesas	20-1	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 18/11	0,00	6.452,25
30 Banco do Brasil	2-0	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 18/11	6.573,52	0,00
30 Fret a receber	32-8	Descrição: Valores Referentes a: FRET 10/20	0,00	6.574,52
30 Banco do Brasil	2-0	Descrição: Valores Referentes a: FRET 10/20	322,69	0,00
30 Fornecedoras Diferesas	20-5	Descrição: Valores Referentes a: FRET 10/20	0,00	322,69
30 Banco do Brasil	2-0	Descrição: Valores Referentes a: FRET 10/20	2.089,00	0,00
30 FRET a receber	20-5	Descrição: Complemento:	0,00	2.089,00
30 Banco do Brasil	2-0	Descrição: Valores Referentes a: FRET 10/20	518,52	0,00
30 Fornecedoras Diferesas	20-1	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES	0,00	518,52
30 Banco do Brasil	2-0	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES	4.826,15	0,00
30 Fornecedoras Diferesas	20-1	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 25/11	0,00	6.346,79
30 Banco do Brasil	2-0	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 25/11	9.352,87	0,00
30 Fornecedoras Diferesas	20-1	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 17/11	0,00	9.352,87
30 Banco do Brasil	2-0	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 11/11	19.048,04	0,00
30 Fornecedoras Diferesas	20-1	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 24/11	0,00	19.066,04
30 Banco do Brasil	2-0	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 18/11	8.214,10	0,00
30 Fornecedoras Diferesas	20-1	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 30/11	0,00	8.214,10
30 Banco do Brasil	2-0	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNECEDORES 30/11	4.975,55	0,00
30 Celpe	408-0	Descrição: Valores Referentes a: CELPE 11/20	0,00	4.975,55
30 Banco do Brasil	2-0	Descrição: Complemento:	1.204,87	0,00
30 Fornecedoras Diferesas	20-1	Descrição: Valores Referentes a: FORNECEDORES	0,00	2.204,87
30 Banco do Brasil	2-0	Descrição: Valores Referentes a: FORNECEDORES	4.310,33	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Descrição: Diversos recebimentos: 11/20	0,00	4.250,83
30 EMPENHOS A RECEBER	2-5	Descrição: Diversos recebimentos: 11/20	129.533,29	0,00
30 Caixa Geral	1-5	Descrição: Valores Referentes a: CAIXA GERAL	0,00	129.533,29
30 Banco do Brasil	2-0	Descrição: Complemento:	7.200,00	0,00
30 Despesas Recursas	42-7	Descrição: Valores Referentes a: TAXAS	0,00	7.200,00
30 Banco do Brasil	2-0	Descrição: Valores Referentes a: TAXAS	278,25	0,00
30 Serviço e Locação	43-4	Descrição: Diversos Pagamentos:SERVICOS MAO DE OBR	0,00	278,25
30 Banco do Brasil	2-0	Descrição: Diversos Pagamentos:SERVICOS MAO DE OBR	184.797,24	0,00
30 Banco do Brasil - APLICACAO	2-4	Descrição: Valores Referentes a: APLICACAO 11/20	0,00	184.797,24
30 Banco do Brasil	2-0	Descrição: Valores Referentes a: APLICACAO 11/20	117.895,51	0,00
30 Banco do Brasil	2-0	Descrição: Complemento:	0,00	117.895,51
30 Banco do Brasil - APLICACAO	2-4	Descrição: Valores Referentes a: RESGATE APLICACAO 11/20	313.191,71	0,00
30 EMPENHOS A RECEBER	2-5	Descrição: Valor de Resgato de máo: 11/20	0,00	313.191,71
30 Receita Venda de Serviços	30-2	Descrição: Valor da Receita de máo: 11/20	227.430,18	0,00
30 Imp a recuperar	3-0	Descrição: Valores Referentes a: IPTU 11/20	0,00	227.430,18
30 EMPENHOS A RECEBER	2-5	Descrição: Complemento:	2.867,70	0,00
30 Imp a recuperar	3-5	Descrição: Valores Referentes a: IPTU 11/20	0,00	2.867,70
30 EMPENHOS A RECEBER	2-5	Descrição: Complemento:	2.689,93	0,00
30 Corres sobre serviços	31-3	Descrição: Valores Referentes a: CORRES 11/20	0,00	2.689,93
30 Receita Venda de Serviços	30-2	Descrição: Complemento:	7.469,25	0,00
30 Imp sobre serviço	31-7	Descrição: Valores Referentes a: IPI 11/20	0,00	7.469,25
30 Receita Venda de Serviços	30-2	Descrição: Complemento:	1.618,33	0,00
30 Imp	31-1	Descrição: Valores Referentes a: IPI 11/20	0,00	1.618,33
30 Receita Venda de Serviços	30-2	Descrição: Complemento:	12.448,76	0,00
		Complemento:	0,00	12.448,76
		Total do Dia:	1.251.782,52	1.251.782,52
		Total do Mês:	1.251.782,52	1.251.782,52

MD-C  
309

*[Handwritten signatures and initials]*



CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	28.001,38	0,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	80,45	0,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	13,91	0,00
31 Salários e Ordenados	2-7 Valor folha de pagamento mês	142,86	0,00
31 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	5,06	0,00
31 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	7,87
31 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	21,21	0,00
31 OUTROS ENCARGOS	41-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	10.543,29
31 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	212,79
31 INSS a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	-1.18,23
31 INSS a recolher	22-8 Valor folha de pagamento mês	0,00	1.653,59
31 INSS a recolher	40-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	194,30
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	1.607,91	0,00
31 INSS a recolher	40-1 Valor folha de pagamento mês	09,65	0,00
31 Adiantamento de Ferias	2-4 Valor folha de pagamento mês	559,18	0,00
31 INSS	40-8 Apropriação de imposto	0,00	1.249,54
31 INSS a recolher	21-1 Apropriação de imposto	6.260,48	0,00
31 INSS	40-8 Apropriação de imposto	0,00	6.260,48
31 INSS a recolher	20-5 Apropriação de imposto	820,10	0,00
31 INSS	40-8 Apropriação de imposto	0,00	820,10
31 INSS a recolher	20-5 Apropriação de imposto	1.815,52	0,00
31 INSS	40-9 Apropriação de imposto	0,00	-1.815,52
31 FORTS a recolher	20-4 Apropriação de imposto	2.504,11	0,00
31 INSS	21-5 Apropriação de imposto	0,00	2.504,11
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	-4.690,00
31 INSS a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	3.500,00	0,00
31 INSS a recolher	22-8 Valor folha de pagamento mês	0,00	380,00
31 INSS	40-8 Apropriação de imposto	0,00	17,45
31 INSS a recolher	21-1 Apropriação de imposto	708,00	0,00
31 Salários e Ordenados	21-5 Apropriação de imposto	0,00	708,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	3.407,55
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	30.133,14	0,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	105,94	0,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	39,00	0,00
31 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	144,40	0,00
31 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	7,47	0,00
31 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	20,27
31 Salários e Ordenados	2-7 Valor folha de pagamento mês	212,1	0,00
31 Adiantamento a Funcionarios	40-1 Valor folha de pagamento mês	0,00	71,27
31 OUTROS ENCARGOS	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	-1.21,47
31 Adiantamento a Funcionarios	41-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	241,79
31 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	10,50
31 Adiantamento a Funcionarios	2-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	-1194,45
31 INSS a recolher	40-7-3 Valor folha de pagamento mês	0,00	189,87
31 INSS a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	2.723,68
31 INSS a recolher	22-8 Valor folha de pagamento mês	0,00	262,44
31 INSS a recolher	40-4 Valor folha de pagamento mês	18,35	0,00
31 INSS a recolher	40-7 Valor folha de pagamento mês	1.047,10	0,00
31 Salários e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	52,34	0,00
31 Salários e Ordenados	40-7 Valor folha de pagamento mês	346,48	0,00
31 Adiantamento de Ferias	2-4 Valor folha de pagamento mês	0,00	1.077,45
31 INSS a recolher	22-1 Valor folha de pagamento mês	0,00	1,32
31 INSS	40-8 Apropriação de imposto	6.350,25	0,00
31 INSS	21-1 Apropriação de imposto	0,00	6.350,25
31 INSS a recolher	40-8 Apropriação de imposto	955,48	0,00
31 INSS	20-5 Apropriação de imposto	0,00	955,48
31 INSS	40-8 Apropriação de imposto	1.247,27	0,00
31 INSS a recolher	20-5 Apropriação de imposto	0,00	-1.247,27
31 INSS	40-2 Apropriação de imposto	2.47,89	0,00
31 FORTS a recolher	20-4 Apropriação de imposto	0,00	2.511,83
31 Salários e Ordenados	21-5 Apropriação de imposto	0,00	5.284,00
31 INSS a recolher	40-1 Valor folha de pagamento mês	3.500,00	0,00
31 INSS a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	380,00
31 INSS a recolher	22-8 Valor folha de pagamento mês	0,00	17,45
31 INSS	40-8 Apropriação de imposto	700,00	0,00
31 INSS a recolher	21-1 Apropriação de imposto	0,00	700,00
31 Salários e Ordenados	21-5 Apropriação de imposto	0,00	3.407,55
31 Fornecedores Diversos	20-1 Diverços Pagamentos:FORNEDIVERSES 01/12	11.920,72	0,00
Banco do Brasil	2-0 Diverços Pagamentos:FORNEDIVERSES 01/12	0,00	11.920,72
Fornecedores Diversos	20-1 Diverços Pagamentos:FORNEDIVERSES 02/12	5.011,51	0,00
Banco do Brasil	2-0 Diverços Pagamentos:FORNEDIVERSES 02/12	0,00	5.011,51
Serviço Tomados	43-4 Valores Referentes a: MAC DE OBRAS	0,00	30.040,54
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: MAC DE OBRAS	30.000,00	0,00
Serviço Tomados	43-4 Valores Referentes a: MAC DE OBRAS	0,00	30.000,00
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: MAC DE OBRAS	11.570,00	0,00
INSS a recolher	20-4 Valores Referentes a: INSS 11/20	0,00	-1.570,00
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: INSS 11/20	3.739,61	0,00
Ajuste de Bens Móveis/Imóveis	32-3 Valores Referentes a: CONDOMINIO 12/20	0,00	4.789,61
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: CONDOMINIO 12/20	400,00	0,00
Fornecedores Diversos	20-1 Diverços Pagamentos:FORNEDIVERSES 07/12	0,00	400,00
Banco do Brasil	2-0 Diverços Pagamentos:FORNEDIVERSES 07/12	5.321,74	0,00
Seguros	32-4 Valores Referentes a: SEGURO	0,00	5.321,74
Banco do Brasil	2-0 Valores Referentes a: SEGURO	25,18	0,00

IMP-CFV  
3/20

CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31		Complemento: Valores Referentes a: VIVO	0,00	266,68
31	410-3	Complemento: Valores Referentes a: VIVO	250,94	0,00
31	2-0	Complemento: Diversos Pagamentos:FORNecedores 08/12	0,00	270,56
31	20-1	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNecedores 08/12	12.327,02	0,00
31	2-0	Complemento: Diversos Pagamentos:FORNecedores 09/12	0,00	12.327,02
31	20-1	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNecedores 09/12	1.782,50	0,00
31	2-0	Complemento: Valores Referentes a: COMEESA 12/20	0,00	1.782,50
31	41-4	Complemento: Valores Referentes a: COMEESA 12/20	781,80	0,00
31	2-0	Complemento: Valores Referentes a: COMEESA 12/20	0,00	781,80
31	43-2	Complemento: Valores Referentes a: COMEESA 12/20	1.545,00	0,00
31	2-0	Complemento: Valores Referentes a: COMEESA 12/20	0,00	1.545,00
31	410-3	Complemento: Valores Referentes a: VIVO 12/20	283,95	0,00
31	2-0	Complemento: Valores Referentes a: VIVO 12/20	0,00	283,95
31	12-0	Complemento: Valores Referentes a: SERVIÇO	589,73	0,00
31	2-0	Complemento: Valores Referentes a: SERVIÇO	0,00	589,73
31	43-4	Complemento: Valores Referentes a: INCL DE OBRAS	25.290,00	0,00
31	2-0	Complemento: Valores Referentes a: INCL DE OBRAS	0,00	25.290,00
31	20-1	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNecedores 11/20	36.515,10	0,00
31	2-0	Complemento: Diversos Pagamentos:FORNecedores 11/20	0,00	36.515,10
31	20-1	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNecedores 14/12	1.502,58	0,00
31	2-0	Complemento: Valores Referentes a: SERV CONTABIL 11/20	0,00	1.502,58
31	408-1	Complemento: Valores Referentes a: SERV CONTABIL 11/20	3.222,00	0,00
31	2-0	Complemento: Valores Referentes a: SERV CONTABIL 11/20	0,00	3.222,00
31	20-1	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNecedores 12/20	3.003,12	0,00
31	2-0	Complemento: Diversos Pagamentos:FORNecedores 12/20	0,00	3.003,12
31	20-1	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNecedores 12/20	9.844,44	0,00
31	2-0	Complemento: Valores Referentes a: CONSELHO ENGENHARIA	0,00	9.844,44
31	42-4	Complemento: Valores Referentes a: CONSELHO ENGENHARIA	1.362,94	0,00
31	2-0	Complemento: Valores Referentes a: CONSELHO ENGENHARIA	0,00	1.362,94
31	20-1	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNecedores 18/20	0,00	1.362,94
31	2-0	Complemento: Diversos Pagamentos:FORNecedores 18/20	0,00	1.362,94
31	21-4	Observações: Valor da Folha de Pagamento referente ao mês 12/2020	0,00	4.681,59
31	2-0	Complemento: Valor da Folha de Pagamento referente ao mês 12/2020	19.000,00	0,00
31	410-5	Observações: Valores referentes a: RET 12/20	0,00	19.000,00
31	2-0	Complemento: Valores Referentes a: RET 12/20	416,72	0,00
31	20-1	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNecedores 21/12	0,00	416,72
31	2-0	Complemento: Diversos Pagamentos:FORNecedores 21/12	8.976,91	0,00
31	20-1	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNecedores 21/12	0,00	8.976,91
31	2-0	Complemento: Diversos Pagamentos:FORNecedores 12/20	12.780,33	0,00
31	20-1	Descrição: Valores Referentes a: SERV CONTABIL	0,00	12.780,33
31	2-0	Complemento: Valores Referentes a: SERV CONTABIL	3.222,00	0,00
31	20-1	Descrição: Diversos Pagamentos:FORNecedores 17/12	0,00	3.222,00
31	2-0	Complemento: Diversos Pagamentos:FORNecedores 22/12	4.281,60	0,00
31	22-8	Observações: Valor da Folha de Pagamento referente ao mês 12/2020	0,00	4.281,60
31	2-0	Complemento: Valor da Folha de Pagamento referente ao mês 12/2020	1.817,04	0,00
31	20-5	Observações: Valores Referentes a: INSS 11/20	0,00	1.817,04
31	2-0	Complemento: Valores Referentes a: INSS 11/20	2.073,50	0,00
31	42-6	Complemento: Valores Referentes a: CREVA	0,00	2.073,50

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31		Banco do Brasil Complemento: 2-0 Valores Referentes a: CRESA	89,07	0,00
31		Fornecedores Diversos 20-1 Diversos Pagamentos: 73/12 Descrição:	0,00	89,07
31		Banco do Brasil 2-0 Diversos Pagamentos: 21/12 Descrição:	11.839,88	0,00
31		Fornecedores Diversos 20-1 Diversos Recebimentos: FORNECEDORES 28/12 Descrição:	0,00	11.839,88
31		Banco do Brasil 2-0 Diversos Recebimentos: FORNECEDORES 28/12 Descrição:	13.042,96	0,00
31		Seguros 32-0 Valores Referentes a: SEGURO Complemento:	0,00	13.042,96
31		Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: SEGURO Complemento:	164,27	0,00
31		Banco do Brasil 2-0 Diversos Recebimentos: SEGURO Descrição:	0,00	164,27
31		EMPENHOS A RECEBER 2-5 Diversos Recebimentos: 182/20 Descrição:	493.185,52	0,00
31		Caixa Rural 1-3 Valores Referentes a: REPOSIÇÃO CAIXA Complemento:	0,00	493.185,52
31		Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: REPOSIÇÃO CAIXA Complemento:	6.000,00	0,00
31		Despesas Bancárias 42-7 Valores Referentes a: PARFUMOS 12/20 Complemento:	0,00	6.000,00
31		Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: PARFUMOS 12/20 Complemento:	347,64	0,00
31		Banco do Brasil - APLICAÇÃO 2-4 Valores Referentes a: APLICAÇÃO Complemento:	0,00	347,64
31		Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: APLICAÇÃO Complemento:	50.008,00	0,00
31		Banco do Brasil - APLICAÇÃO 2-4 Valores Referentes a: APLICAÇÃO Complemento:	0,00	50.008,00
31		Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: APLICAÇÃO Complemento:	230.730,43	0,00
31		Banco do Brasil 2-0 Valores Referentes a: APLICAÇÃO Complemento:	0,00	230.730,43
31		Banco do Brasil - APLICAÇÃO 2-4 Valores Referentes a: APLICAÇÃO Complemento:	133.270,20	0,00
31		EMPENHOS A RECEBER 2-5 Valor da requisição nº: 12/2020 Observações:	0,00	133.270,20
31		Receita Venda de Serviços 30-2 Valor da receita do mês: 12/2020 Observações:	475.816,91	0,00
31		Imp' a recuperar 3-0 Valores Referentes a: 12/20 Complemento:	0,00	475.816,91
31		EMPENHOS A RECEBER 2-5 Valores Referentes a: 12/20 Complemento:	0.117,85	0,00
31		Imp' a recuperar 3-3 Valores Referentes a: 12/20 Complemento:	0,00	0.117,85
31		EMPENHOS A RECEBER 2-5 Valores Referentes a: 12/20 Complemento:	3.506,07	0,00
31		Imp' a recuperar 3-3 Valores Referentes a: 12/20 Complemento:	0,00	3.506,07
31		Imp' sobre serviços 31-1 Valores Referentes a: 12/20 Complemento:	9,00	3.506,07
31		Receita Venda de Serviços 30-2 Valores Referentes a: 12/20 Complemento:	3.313,83	0,00
31		Imp' sobre serviços 31-1 Valores Referentes a: 12/20 Complemento:	0,00	3.313,83
31		Receita Venda de Serviços 30-2 Valores Referentes a: 12/20 Complemento:	15.294,64	0,00
31		Imp' a recuperar 3-3 Valores Referentes a: 12/20 Complemento:	0,00	15.294,64
31		Receita Venda de Serviços 30-2 Valores Referentes a: 12/20 Complemento:	23.491,07	0,00
31		Resconto falta integral 407-3 Valor da falta de pagamento referente ao mês: 12/2020 Observações:	0,00	23.491,07
31		Caixa Rural 1-3 Valor da falta de pagamento referente ao mês: 12/2020 Observações:	349,20	0,00
31		Imp' a receber 3-0 Valores Referentes a: Imp' Complemento:	0,00	349,20
31		Imp' a recuperar 3-0 Valores Referentes a: Imp' Complemento:	44.547,58	0,00
31		Imp' a receber 3-3 Valores Referentes a: Imp' Complemento:	0,00	44.547,58
31		Imp' a recuperar 3-3 Valores Referentes a: Imp' Complemento:	0.289,00	0,00
31		Imp' a receber 3-3 Valores Referentes a: Imp' Complemento:	0,00	0.289,00
31		Aluguel a pagar 23-3 Valores Referentes a: aluguel Complemento:	850,00	0,00
31		Imp' a pagar 40-6 Valor da folha de pagamento referente ao mês: 12/2020 Observações: 12a. salário	0,00	850,00
31		Caixa Rural 1-3 Valor da folha de pagamento referente ao mês: 12/2020 Observações: 12a. salário	20.128,36	0,00
31		Cesta Básica 41-2 Valores Referentes a: acerto Complemento:	0,00	20.128,36
31		Seguros 32-0 Valores Referentes a: acerto Complemento:	4.301,57	0,00
31		Custo com Matéria utilizado em Ob 30-6 Valores Referentes a: CUSTO das obras Complemento: 2020	0,00	4.301,57
31		Fornecedores Diversos 20-1 Valores Referentes a: Custo das obras Complemento: 2020	4.046.890,79	0,00
31		Salários e OBRIGADOS 40-5 Valores Referentes a: Salário 2020 acerto Complemento:	0,00	4.046.890,79
31		Salários a pagar 31-5 Valores Referentes a: Salário 2020 acerto	288.126,79	0,00



*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
31 Outros serviços	41-5 Complemento: Valores Referentes a: acerto	0,00	288.726,79
31 Tributos e Contribuições	42-6 Complemento: Valores Referentes a: acerto	2.407,08	0,00
31 Adiantamento de Férias	2-6 Complemento: Valores Referentes a: acerto	0,00	2.697,09
31 Provisão de 13º	22-0 Complemento: Valores Referentes a: acerto	20.815,27	0,00
31 Adiantamento a Funcionários	2-7 Complemento: Valores Referentes a: acerto	0,00	20.815,27
31 Caixa Geral	1-5 Complemento: Valores Referentes a: acerto	138.434,53	0,00
31 Tributos e Contribuições	42-6 Complemento: Valores Referentes a: acerto	0,00	138.434,53
31 Aluguel de bens móveis/imoveis	32-3 Complemento: Valores Referentes a: acerto	400,00	0,00
31 INSS a receber	20-5 Complemento: Valores Referentes a: acerto mês referido	0,00	100,00
31 INSS a pagar	6-0 Complemento: Valores Referentes a: acerto mês referido	81.815,00	0,00
31 PIS a receber	21-1 Complemento: Valores Referentes a: acerto mês referido	0,00	61.115,00
31 INSS a receber	6-0 Complemento: Valores Referentes a: acerto mês referido	83.138,00	0,00
31 INSS a pagar	6-0 Complemento: Valores Referentes a: INSS MÊS REFERIDO	0,00	83.138,00
31 EMPENHOS A RECEBER	2-5 Complemento: Valores Referentes a: INSS MÊS REFERIDO	278.134,90	0,00
31 INSS a reter férias e 13º	52-1 Complemento: Valores Referentes a: ACERTO	0,00	278.134,90
31 Provisão de Férias	21-8 Complemento: Valores Referentes a: ACERTO	1,31	0,00
31 TRPC e/serviços	415-4 Complemento: Valores Referentes a: Inscricao	0,00	1,31
31 Imp a receber	23-4 Complemento: Valores Referentes a: Imp. referido	93.864,87	0,00
31 CRLV e/serviços	414-6 Complemento: Valores Referentes a: CRLV referido 2020	0,00	93.864,87
31 CRLV a pagar	23-5 Complemento: Valores Referentes a: CRLV referido 2020	14.787,29	0,00
31 Vale Transporte	41-0 Complemento: Valores Referentes a: vale transporte acerto	0,00	14.787,29
31 Caixa Geral	1-9 Complemento: Valores Referentes a: vale transporte acerto	19.932,00	0,00
31 CRLV e/serviços	414-6 Complemento: Valores Referentes a: CRLV referido acerto	0,00	19.932,00
31 INSS	40-9 Complemento: Valores Referentes a: Inscricao	45.591,24	0,00
31 INSS a receber	6-0 Complemento: Valores Referentes a: Inscricao	0,00	45.591,24
31 FGTS a receber	30-4 Complemento: Valores Referentes a: FGTS	81.054,00	0,00
31 Caixa Geral	1-9 Complemento: Valores Referentes a: FGTS	0,00	81.054,00
31 Caixa Geral	1-9 Complemento: Valores Referentes a: Reserva caixa acerto	8.047,21	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Complemento: Valores Referentes a: Reserva caixa acerto	0,00	8.047,21
31 Lucros Acumulados	200-1 Complemento: Valores Referentes a: Distribuição Lucro polifase	150.000,00	0,00
31 Banco do Brasil - APLICAÇÃO	2-4 Complemento: Valores Referentes a: Distribuição Lucro polifase	0,00	150.000,00
31 Lucros Acumulados	200-1 Complemento: Valores Referentes a: Distribuição Lucro polifase	150.000,00	0,00
31 Banco do Brasil - APLICAÇÃO	2-4 Complemento: Valores Referentes a: Distribuição Lucro polifase	0,00	150.000,00
31 FIDUCIARIAS	4-0 Complemento: Valores Referentes a: acerto limitado	510.830,00	0,00
31 EMPENHOS A RECEBER	2-5 Complemento: Valores Referentes a: acerto limitado	0,00	510.830,00
31 Aluguéis	43-0 Complemento: Valores Referentes a: aluguel e pagar	14.500,00	0,00
31 Aluguéis a pagar	23-3 Complemento: Valores Referentes a: aluguel e pagar	0,00	14.500,00
31 Serviços Tomados	43-4 Complemento: Valores Referentes a: Mão de obra	0,00	14.500,00
31 Mão de obra - APLICAÇÃO	2-4 Complemento: Valores Referentes a: Mão de obra	140.000,00	0,00
31 Serviço Tomado	43-4 Complemento: Valores Referentes a: ACEITO	0,00	140.000,00
31 Salários a Pagar	21-5 Complemento: Valores Referentes a: ACERTO	16.072,00	0,00
31 Receita Venda de Serviços	10-2 Complemento: Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	16.072,00
31 Apuração de Resultado	400-1 Complemento: Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	5.031.439,45	0,00
31 Custo com Materiais utilizado em Ob	30-9 Complemento: Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	5.031.439,45
31 Apuração de Resultado	400-1 Complemento: Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	2.000.830,70	0,00
31 Mão de obra	31-1 Complemento: Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	2.000.830,70
31 Apuração de Resultado	400-1 Complemento: Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	254.420,84	0,00
31 Mão de obra	31-2 Complemento: Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	254.420,84
31 Apuração de Resultado	400-1 Complemento: Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	29.841,27	0,00
31 Cofins sobre serviços	31-3 Complemento: Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	29.841,27

MD-GER  
733



INCTE  
Instituto Nacional de Contabilidade e Teoria Econômica  
CNPJ nº 07.000.000/0001-90  
Rua do Comércio, 111 - Centro - São Paulo - SP - 01011-000  
Fone: (11) 3063-1000  
E-mail: contato@incte.org.br

CONTAZAPLATA  
CNPJ nº 07.000.000/0001-90  
Rua do Comércio, 111 - Centro - São Paulo - SP - 01011-000  
Fone: (11) 3063-1000  
E-mail: contato@incte.org.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.

384

CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	150.944,27	0,00
31	40-5 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	746.569,70
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	746.569,70	0,00
31	40-6 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	29.712,02
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	29.712,02	0,00
31	40-7 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	25.949,75
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	25.949,75	0,00
31	40-8 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	24.756,41
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	24.756,41	0,00
31	40-9 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	34.610,82
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	34.610,82	0,00
31	40-10 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	21.600,00
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	21.600,00	0,00
31	41-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	4.461,57
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	4.461,57	0,00
31	41-2 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	4.998,23
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	4.998,23	0,00
31	41-3 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	486,40
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	486,40	0,00
31	41-4 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	3.524,66
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	3.524,66	0,00
31	41-5 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	5.780,46
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	5.780,46	0,00
31	41-6 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	3.239,08
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	3.239,08	0,00
31	41-7 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	5.073,27
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	5.073,27	0,00
31	41-8 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	5.073,27
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	5.073,27	0,00
31	41-9 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	1.172.522,14
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	1.172.522,14	0,00
31	41-10 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	20.308,00
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	20.308,00	0,00
31	409-0 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	51.608,75
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	51.608,75	0,00
31	410-3 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	4.070,78
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	4.070,78	0,00
31	414-4 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	60.478,61
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	60.478,61	0,00
31	415-4 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	93.854,87
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	93.854,87	0,00
31	417-0 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	14.500,00
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	14.500,00	0,00
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	1.104.911,22	0,00
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	1.104.911,22
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	1.104.911,22	0,00
31	400-1 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2020	0,00	1.104.911,22
Total do Dia:		18.484.609,26	18.484.609,26
Total do Mês:		18.484.609,26	18.484.609,26
Total Geral:		36.132.508,89	36.132.508,89



Empresa inscrita no CNPJ nº 09.145.367/0001-78  
CNPJ nº 09.145.367/0001-78  
CNPJ nº 09.145.367/0001-78

Contabilidade  
Rua...  
Cidade...

Handwritten signatures and initials.



CNPJ: 09.145.367/0001-78  
NIRE nº 28201643571 de 23/10/2007  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2020

<b>ATIVO</b>	<b>4.632.349,53</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.157.490,40</b>
DISPONIVEL	314.637,56
CAIXA	3.212,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.422,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218.002,96
CONTAS A RECEBER	1.442.504,00
CLIENTES	1.442.504,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	400.348,84
IMPOSTOS A RECUPERAR	400.348,84
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.474.859,13</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.196.335,22
CLIENTES	2.196.335,22
ATIVO IMOBILIZADO	278.523,91
IMOBILIZADO	278.523,91
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.632.349,53</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>4.632.349,53</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>141.704,01</b>
PASSIVO CIRCULANTE	53.421,68
FORNECEDORES	21.000,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.421,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.865,58
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.168,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	33.697,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	113,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	113,07
CONTAS A PAGAR	14.500,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.500,00
PROVISÕES TRIBUTARIAS	5.803,68
PROVISÕES TRIBUTARIAS	5.803,68
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.490.645,52</b>
CAPITAL SOCIAL	280.000,00
CAPITAL SOCIAL	280.000,00
RESULTADO ACUMULADO	4.210.645,52
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.210.645,52
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.632.349,53</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 4.632.349,53 (quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

POLIANNE KARINE SOARES SANTANA  
ADMINISTRADOR  
CPF [REDACTED]

POLIANNE KARINE SOARES SANTANA  
CRC

*[Handwritten signatures and initials]*



CNPJ: 09.145.367/0001-78  
NIRE nº 26201643571 de 29/10/2007  
Consolidação: Empresa


Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2020

MARIA SOCORRO DE CARVALHO GALVAO  
Contador  
CRC [REDACTED]

CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES  
Administrador  
CPF [REDACTED]

POLIANNE KARINE SOARES SANTANA  
Administrador  
CPF [REDACTED]



37

CNPJ: 09.145.367/0001-78  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2020 a 12/2020

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>5.031.639,48</b>
RECEITA BRUTA	5.031.639,48
REG BRUTA DE VENDAS SERVICOS	5.031.639,48
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.656.422,52</b>
CUSTO COM OBRAS	2.066.950,75
CUSTO COM OBRAS	2.066.950,75
IMPOSTOS INCIDENTES	589.471,77
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	589.471,77
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.375.216,96</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>2.375.216,96</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.270.305,74</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	1.270.305,74
DESPESAS COM PESSOAL	1.076.960,67
PROVENTOS	801.331,47
ENCARGOS SOCIAIS	249.367,63
BENEFÍCIOS	26.261,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.908,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.908,80
Serviços Contábeis	26.808,00
Celpe	51.608,73
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.780,46
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.780,46
DESPESAS FINANCEIRAS	3.239,08
DESPESAS FINANCEIRAS	3.239,08
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.104.911,22</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.104.911,22</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.104.911,22</b>

JUCEPE

Estado de Pernambuco - Conselho de Contabilidade de Pernambuco  
Rua do Comércio, 111 - Recife - PE - CEP: 50010-000  
Fone: (51) 3222-1111 - Fax: (51) 3222-1112  
E-mail: contabilidade@cecpe.org.br

CHIEVA LAURSEN  
RUA DO COMÉRCIO, 111 - RECIFE - PE - CEP: 50010-000  
FONE: (51) 3222-1111 - FAX: (51) 3222-1112  
E-MAIL: contabilidade@cecpe.org.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA  
 NIRE 2620.16435-71 DE 23/10/2007  
 CNPJ: 09.145.367/0001-78  
 COD. NAT. JURIDICA: 206-2  
 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

#### 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, é uma empresa limitada, com sede e foro na cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE, tendo como objeto social: Instalação e Manutenção elétrica, Construção de edifícios, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, com início de atividades em: 23/10/2007.

#### 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

#### 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

##### 3.1 ) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

##### 3.2 ) Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, e encargos financeiros, observando o regime de competência.

##### 3.3 ) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido a depreciação acumulada pelo método linear.

##### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

##### 3.5 ) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A Empresa não participa do capital social de outras sociedades.

##### 3.6) A Empresa está no Regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

#### 4 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A Empresa não possui empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais.

#### 5 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, não aponta contingência de quaisquer natureza.

#### 6 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

- 1- Cristianne Dayse Maciel Soares, participação de 6% do capital social
- 2- Polianne Karine Soares Santana, participação de 94% do capital social

#### 7 - PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedades para investimentos.

#### 8- EVENTOS SUBSEQUENTES

Os Administradores declaram inexistência de fatos ocorridos subsequentes a data de encerramento do exercício que venha ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre resultados futuros.

Cristianne Dayse Maciel Soares  
 Cargo: Sócia Administradora  
 RG: [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]

Maria Socorro de Carvalho Galvão  
 Técnica contabilidade CRC: [REDACTED]  
 RG: [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]

Polianne Karine Soares Santana  
 Cargo: Sócia Administradora  
 RG: [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PE

Certidão n.º: PE/2021/00090695  
Nome: MARIA SOCORRO DE CARVALHO GALVAO CPF [REDACTED]  
CRC/CF n.º PE-017350/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 27.10.2021  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: DIÁRIO  
Nº 006 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://200.179.170.130:81/spw/index1.htm>, mediante número de controle a seguir.

CPF [REDACTED] Controle: 5069.5383.5383.5696

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MARIA SOCORRO DE CARVALHO GALVAO
REGISTRO.....	: [REDACTED]
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.586.664-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 20/04/2022 as 13:12:15.  
Válido até: 19/07/2022.  
Código de Controle: 538164.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP

CNPJ: 09.145.367/0001-78

Registro: 0000051127

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 280.000,00

Data do Capital: 22/07/2010

Faixa: 3

Objetivo Social: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA ANTÔNIO FARIAS, 664, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE, 54400320

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/09/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE013602

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304005157. Data de vencimento do boleto: 31/05/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MANOEL ANTONIO DE SOUZA

Registro: 1811472397

CPF: 004.136.744-87

Data Início: 05/05/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 33 DO DECRETO Nº 23.569/33.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: POLIANNE KARINE SOARES SANTANA

Registro: 1815878460

CPF: [REDACTED]

Data Início: 27/12/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





375

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

**Interessado(a)**

Profissional: MANOEL ANTONIO DE SOUZA

Registro: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Endereço: RUA LUIZ PIMENTEL, 152, COND EDF MARIA BACELAR AP 201, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, 51030350

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 29/11/2012

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 33 DO DECRETO Nº 23.569/33.

Instituição de Ensino: ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - UPE

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta



Handwritten signatures and initials in blue ink.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

Nº 2220547356/2022

Emissão: 14/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: WwWW4

Página 1/1

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

**Interessado(a)**

Profissional: POLIANNE KARINE SOARES SANTANA.

Registro: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Endereço: RUA QUATRO DE OUTUBRO, 630, APT 203, PIEDADE, Jaboatão dos Guararapes, PE, 54400091

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/10/2016

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI N 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 26, EXCETO ALÍNEA 7º DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU

Data de Formação: 15/08/2016

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta



*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**



**CONTRATANTE:** G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, 09.145.367/0001-78, Rua Antônio Farias, 684, Jaboatão dos Guararapes, PE, com atividade no ramo de construção, neste ato representada por seu sócio-gerente Pollianne Karine Soares Santana, casada empresária, CPF [REDACTED], com endereço Rua Candido Ferreira, 630, apartamento 203, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE e, Christiane Dayse Maciel Soares, solteira, empresária, CPF 300.359.704-30, com endereço Rua Antonio Farias nº 662, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE.

**CONTRATADO:** Manoel Antônio da Souza, brasileiro, casado, engenheiro eletroista, CREA [REDACTED], CPF [REDACTED], Rua Luiz Pimentel nº 152 ap 201, Boa Viagem, Recife/PE.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços e de Assunção de Responsabilidade Técnica, as partes acima qualificadas têm entre si justo e avençado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

A CONTRATANTE, empresa cuja atividade é da área da construção civil, firma o presente contrato com o CONTRATADO, o qual se obriga a prestar ao CONTRATANTE os serviços profissionais atinentes a sua formação técnico-científica e habilitação profissional na área de engenharia civil e a assumir a responsabilidade técnica perante o referido órgão de fiscalização profissional CONFEA e outros que lhe exigiam.

O CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE as seguintes atividades:

- Orientação técnica e serviço técnico;
- Estudo, planejamento e especificação;
- Assistência, assessoria e consultoria;
- Desempenho de cargo e função técnica;
- Produção técnica e especializada;
- Condução de trabalho técnico;
- Orientação de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

A CONTRATANTE deverá indicar o CONTRATADO como responsável técnico, com registro de atividade na sua área de atuação na construção civil, perante o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e simultaneamente o CONTRATADO deverá assinar, perante aquele Órgão, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) que ficará fazendo parte integrante do presente instrumento com reconhecimento de firma.

Nota: O contratado fixará livremente o número de horas que lhes forem convenientes para melhor atender às necessidades da empresa.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO**

A CONTRATANTE é responsável por eventuais retenções de impostos e contribuições previstos na legislação tributária e previdenciária e pagará ao CONTRATADO, todo dia 15 (quinze) do mês subsequente, a importância de seis salários mínimos.

O pagamento será efetuado na sede da CONTRATANTE, com emissão do respectivo recibo pelo CONTRATADO.

**CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DO PREÇO**

O preço estipulado na cláusula anterior será reajustado de acordo com o aumento do salário mínimo, a partir da data de sua vigência, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

**CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA**

O presente contrato é firmado por prazo indeterminado, passando a vigorar a partir da data da aprovação do



**CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra, por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese de a parte denunciante optar por indenizar a outra do valor correspondente ao da prestação dos serviços referente ao período.

Parágrafo 1º - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de eventual indenização cabível.

Parágrafo 2º - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO**

As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, tendo o CONTRATADO plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais do Conselho Regional de Engenharia quanto à responsabilidade técnica. O CONTRATADO responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano à CONTRATANTE ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a CONTRATANTE seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a denúncia da lide, salvo no caso de conduta da própria CONTRATANTE contrária a orientação dada pelo CONTRATADO.

Parágrafo único - Tendo em vista a importância da responsabilidade técnica assumida, o CONTRATADO deverá fazer por escrito suas orientações à CONTRATANTE e aos seus prepostos, mediante protocolo de recebimento ou ciência.

**CLÁUSULA OITAVA - DO FORO DE ELEIÇÃO**

As partes elegem o foro da Comarca de Recife, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias originais e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e válido.

Recife, 01 de novembro de 2016

CONTRATANTE:

H. Soares  
G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA  
Polianne Karine Soares Santana

CONTRATANTE:

Dayse Soares  
G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA  
Cristiane Dayse Maciel Soares

CONTRATADO:

Mangel Antônio de Souza  
Mangel Antônio de Souza

TESTEMUNHAS:

[Signature]  
Nome: [Redacted]  
CPF nº [Redacted]

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF nº \_\_\_\_\_

[Signatures]



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220540373/2021  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **POLIANNE KARINE SOARES SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **POLIANNE KARINE SOARES SANTANA**  
Registro: [REDACTED] RNP: [REDACTED]  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PE20200540896** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/09/2020 Baixada em: 04/11/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP**  
Contratante: **Comando do 1º Grupamento de Engenharia** CPF/CNPJ: **07.541.172.0001-11**  
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº: 2205  
Complemento: Bairro: Bairro dos Estados UF: PB CEP: 58030909  
Cidade: JOÃO PESSOA  
Contrato: 6/2020 Celebrado em: 03/03/2020  
Valor do contrato: R\$ 449.449,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros Nº: S/N  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Bairro: CURADO UF: PE CEP: 50950000  
Complemento: KM 12  
Cidade: RECIFE  
Data de início: 09/03/2020 Conclusão efetiva: 26/02/2021  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 07.541.172/0001-11  
Proprietário: Comando do 1º Grupamento de Engenharia  
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA > #29060 - ILUMINAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 460,00 unidade;**

Observações  
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE.

Número da ART: **PE20200541286** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2020 Baixada em: 04/11/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP**  
Contratante: **Comando do 1º Grupamento de Engenharia** CPF/CNPJ: **07.541.172.0001-11**  
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº: 2205  
Complemento: Bairro: Bairro dos Estados UF: PB CEP: 58030909  
Cidade: JOÃO PESSOA  
Contrato: 6/2020 Celebrado em: 03/03/2020  
Valor do contrato: R\$ 449.449,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros Nº: S/N  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Bairro: CURADO UF: PE CEP: 50950000  
Complemento: KM 12  
Cidade: RECIFE  
Data de início: 09/03/2020 Conclusão efetiva: 25/08/2021  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 07.541.172/0001-11  
Proprietário: Comando do 1º Grupamento de Engenharia  
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA > #29060 - ILUMINAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 460,00 unidade;**

Observações  
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE.  
Aditivo: 1º Termo de Aditivo de Prazo

Número da ART: **PE20210695494** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/10/2021 Baixada em: 25/10/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-PE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2220540373/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Contratante: **Comando do 1º Grupamento de Engenharia**  
 Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA  
 Complemento:

Cidade: JOÃO PESSOA  
 Contrato: 6/2020  
 Valor do contrato: R\$ 449.449,50

Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS

Complemento: KM 12  
 Cidade: RECIFE

Data de início: 09/03/2020 Conclusão efetiva: 22/12/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: Comando do 1º Grupamento de Engenharia

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ELETROTÉCNICA APLICADA > #29060 - ILUMINAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 460.00 unidade;

CPF/CNPJ: 07.541.172/0001-11

Nº: 2205

Bairro: Bairro dos Estados

UF: PB

CEP: 58030909

Celebrado em: 03/03/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: CURADO

UF: PE

CEP: 50950000

CPF/CNPJ: 07.541.172/0001-11

**Observações**

ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE. 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

**Informações Complementares**

- As atividades ficam restritas a adequação e manutenção elétrica, em baixa tensão, para edificações.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220540373/2021**  
 04/11/2021, 09:26  
 BcWw1

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos, qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: BcWw1





  
**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7**  
**(CRO 1 / 7a. RM - 1965)**  
**COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para fins de acervo técnico em caráter parcial, que a **G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA**, empresa sediada na Rua Antônio Farias nº 664 - Piedade - Jaboatão dos Guararapes - PE, inscrita no CNPJ: 09.145.367/0001-78, executou para a **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7**, inscrita sob o CNPJ: 09.547.347/0001-23, situada na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar nº 245, CEP: 50.040-200 - Recife - PE, Contratação de empresa especializada para serviço de engenharia para adequações das instalações elétricas do Comando Militar do Nordeste.

Endereço OBRA: BR 232, KM 12 - Curado - Recife/PE

01- VALOR DO CONTRATO: R\$ 449.449,50 (Quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

02- PERÍODO DE EXECUÇÃO:

INÍCIO : 03/03/2020  
 TERMINO: 09/08/2021

03- REPONSÁVEL TÉCNICO:

POLIANNE KARINE SOARES SANTANA - Engenheira Civil  
 RNP/CREA: 1815878460 / 450355E

04- SERVIÇOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO:

Descrição	Und	Quant.
APOIO A OBRA	XXX	XXX
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS	XXX	XXX
ENGENHEIRO ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58,48
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1286,63
EDIFICAÇÃO	XXX	XXX
SERVIÇOS INICIAIS	XXX	XXX
SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	0,00
PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0	XXX	XXX
SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	1,00
ARTS CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00	UN	0,00
ART - PROJETO	UN	1,00
ART FISCALIZAÇÃO	UND	0,00
ART DE ORÇAMENTO	UN	66,00
COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA FORMATO A0	UN	66,00

Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220540373/2021, emitida em 04/11/2021



Certidão nº 2220540373/2021  
 04/11/2021, 09:52  
 Chave de Impressão: BcVW1  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 18 folhas

Handwritten signature and initials.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
TERMINAL A COMPRESSAO S/ ISOLACAO 10MM2 1FURO M5 BURNDY	UN	10,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 4NA - 440V	un	4,00
AJ GERAL	xxx	xxx
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	M	9,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	40,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	68,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	0,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	1,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	7,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	170,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	150,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	250,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	0,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	0,00
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	21,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	4,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
TERMINAL A COMPRESSAO S/ ISOLACAO 10MM2 1FURO M5 BURNDY	UN	0,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 440v	un	4,00
ARQUIVO E SERVIÇO DE CORREIOS	xxx	xxx
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	M	9,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	55,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220540373/2021, emitida em 04/11/2021



Certidão nº 2220540373/2021  
04/11/2021, 09:52  
Chave de Impressão: BeWm1  
Este documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 18 folhas

*[Handwritten signatures]*





Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	9,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
TERMINAL A COMPRESSÃO S/ ISOLAÇÃO 10MM <sup>2</sup> 1FURO M5 BURNDY	UN	15,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 440v	un	4,00
ALOJ. OF. GEN, WC OF GEN E WC - VEST FEM, WC FEM E PERM	xxx	xxx
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	18,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	55,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	38,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	11,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1500,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	6,00
LUMINARIA EMBUTIR PARA 1 LAMPADA MICROICA 20W 38 GRAUS	UN	6,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00

Página 4 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220540373/2021, emitida em 04/11/2021



Certidão nº 2220540373/2021

04/11/2021, 09:52

Chave de Impressão: BcWw1


O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 18 folhas





DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 15 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440V	un	4,00
DISPOSITIVO DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA) TETRAPOLAR 25A	UN	1,00
TERMINAL A COMPRESSAO 5/ ISOLACAO 10MM2 1FURO M5 BURNDY	UN	30,00
ASS JURIDICA	xxx	xxx
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2016_P	M	9,00
ELETRODUTO RIGIDO POSICAVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	50,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	39,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	11,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	130,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	320,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	1,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	21,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	2,00
TERMINAL A COMPRESSAO 5/ ISOLACAO 10MM2 1FURO M5 BURNDY	UN	15,00
LUMINARIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440V	un	4,00
FISC ADM	xxx	xxx
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2016_P	M	9,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	130,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	6,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	81,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	18,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	270,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	460,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	260,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	280,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220540373/2021, emitida em 04/11/2021



Certidão nº 2220540373/2021

04/11/2021, 09:52

Chave de Impressão: BcVWw1

O documento neste ato o registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 18 folhas



INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	4,00
TERMINAL A COMPRESSAO 5/ ISOLACAO 10MM2 1FURO M5 BURNDY	UN	20,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
SAREX	xxx	xxx
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	9,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	95,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	41,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	9,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	490,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	4,00
TERMINAL A COMPRESSAO 5/ ISOLACAO 10MM2 1FURO M5 BURNDY	UN	18,00
CAIXAS BB, SEC INF E ASS RELIGIOSA	xxx	xxx
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	18,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	123,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	54,00

Página 6 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220540373/2021, emitida em 04/11/2021



Certidão nº 2220540373/2021

04/11/2021, às 09:52

Chave de Impressão: BcWWT

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 18 folhas





Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	10,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREFOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	4,00
TERMINAL A COMPRESSÃO S/ ISOLACAO 10MM2 1FURO M5 BURNDY	UN	20,00
E7 COMUNICAÇÃO SOCIAL	xxx	xxx
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	18,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	UN	98,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	15,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	340,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	190,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	290,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00

*[Handwritten signatures]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220540373/2021, emitida em 04/11/2021



Certidão nº 2220540373/2021  
04/11/2021, 09:52  
Chave de Impressão: BcWwY1

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 18 folhas



*[Handwritten signatures and marks]*



TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	51,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	4,00
TERMINAL A COMPRESSAO S/ ISOLACAO 10MM2 1FURO M5 BURNDY	UN	22,00
ALOJ FEM	xxx	xxx
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	9,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	25,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	230,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	4,00
DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 40A	UN	1,00
TERMINAL A COMPRESSAO S/ ISOLACAO 10MM2 1FURO M5 BURNDY	UN	20,00
ALOJ OF SUP E SALA DE ESTAR OF	xxx	xxx
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220540373/2021, emitida em 04/11/2021



Certidão nº 2220540373/2021

04/11/2021, 09:52

Chave de Impressão: BcWw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 18 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220540373/2021, emitida em 04/11/2021



ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	68,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	26,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	480,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	4,00
DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB (30mA) TETRAPOLAR 25A	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C	UN	30,00
TERMINAL A COMPRESSAO 5/ ISOLACAO 19MM2 1FURO M5 BURNDY	xxx	xxx
PAVIMENTO SUPERIOR	xxx	xxx
SALA E3		
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	20,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	96,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	20,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	6,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	12,00
ESPELHO PLÁSTICO PARA CAIXA 4"x4"	UN	2,00
ESPELHO PLÁSTICO PARA CAIXA 4"x2"	UN	6,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	4,00
TERMINAL A COMPRESSAO S/ ISOLACAO 10MM <sup>2</sup> 1FURO M5 BURNDY	UN	22,00
SALA E4	xxx	xxx
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	20,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	96,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	20,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	6,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	12,00
ESPELHO PLÁSTICO PARA CAIXA 4" x 4"	UN	2,00
ESPELHO PLÁSTICO PARA CAIXA 4" x 2"	UN	6,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Página 10 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220540373/2021, emitida em 04/11/2021



Certidão nº 2220540373/2021

04/11/2021, 09:52

Chave de Impressão: BcWw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 18 folhas





DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40VA - 140V	un	4,00
TERMINAL A COMPRESSAO 5/ ISOLACAO 10MM² FIBRO MS BURNDY	UN	22,00
AUDITÓRIO	xxx	xxx
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), AFARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	M	60,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	120,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	20,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	9,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	100,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1000,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	500,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	450,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	3,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	3,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	0,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	0,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	10,00
LUMINARIA EMBUTIR PARA 1 LAMPADA DICOICIA 20W 38 GRAUS	UN	25,00
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	UN	2,00
LUMINARIA TIPO CAIHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	UN	3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
Luminária de emergência com 48 Leds c/ bloco automático	un	4,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2017	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, SKA	un	1,00

Página 11 de 13

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220540373/2021, emitida em 04/11/2021



Certidão nº 2220540373/2021

04/11/2021, às 09:52

Chave de Impressão: BcWwVl

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 18 folhas



*[Handwritten signatures and initials]*



Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	4,00
TERMINAL A COMPRESSÃO 5/ ISOLACAO 10MM2 IFURO M5 BURNDY	UN	0,00
2ª SEÇÃO	xxx	xxx
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	50,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	50,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	50,00
Fornecimento e instalação de eletrocilha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	9,00
Fornecimento e instalação de eletrocilha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	60,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	1300,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	1500,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	1700,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	6,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	140,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	6,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	56,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, SKA	un	1,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	4,00
TERMINAL A COMPRESSÃO 5/ ISOLACAO 10MM2 IFURO M5 BURNDY	UN	0,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
SALÃO DE HONRA	xxx	xxx
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	58,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2016_P	M	20,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	38,00
Fornecimento e instalação de eletrocilha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220540373/2021, emitida em 04/11/2021



Certidão nº 2220540373/2021

04/11/2021, 09:52

Chave de Impressão: BcYwW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 18 folhas



PA3

Fornecimento e instalação de eletrocaixa metálica 50 x 50 x 3000mm (ref. valiamam ou similar)	un	26,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	460,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60x60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	4,00
LUMINARIA DE EMBUTIR LED DIAMANTE 30CM 24W 3000K STELLA	UN	18,00
Refletor TR End, corpo em alumínio, vidro temperado, potência 20W, bivolt, temp. cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar	un	2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
	un	4,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40ka - 440v	UN	22,00
TERMINAL A COMPRESSÃO S/ ISOLACAÇÃO 10MM <sup>2</sup> 1FURO MS BURNDY	xxx	xxx
CCOP		
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	9,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	73,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
Fornecimento e instalação de eletrocaixa perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	12,00
Fornecimento e instalação de eletrocaixa metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valiamam ou similar)	un	7,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	170,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00

Página 13 de 18

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220540373/2021, emitida em 04/11/2021



Certidão nº 2220540373/2021

04/11/2021, 09:52

Chave de Impressão: BcWwT

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 18 folhas



*[Handwritten signatures and marks]*

344

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	4,00
TERMINAL A COMPRESSÃO S/ ISOLACAO 10MM2 1FURO M5 BURNDY	UN	0,00
ALOI CAP-TEN, HALL'S, ESCADAS, BARBEARIA, WC'S, OF DIA, SUP DIA, SV POL e ASS PARL.	xxx	xxx
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	35,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	389,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	73,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	21,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	820,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	440,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar	un	4,00
LUMINÁRIA PAINEL DE LED REDONDA DE SOBREPOR 24W BIVOLT SLIM BRANCA 6500K. ADPT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	23,00
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00
LUMINARIA INTERNA P/ FORRO ALUMINIO MODULADO HD184R P/ 1 LAM	UN	26,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220540373/2021, emitida em 04/11/2021



Certidão nº 2220540373/2021

04/11/2021, 09:52

Chave de Impressão: BcVWwI

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 18 folhas





DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 275A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar	un	1,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	8,00
SENSOR DE PRESEÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	0,00
TERMINAL A COMPRESSAO S/ ISOLACAO 10MM <sup>2</sup> 1FURO M5 BURNDY	xxx	xxx
ASS ESPECIAL (E3)	M	9,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	90,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	47,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	un	9,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	UN	2,00
ESPELHO PLASTICO PARA CAIXA 4"x4"	UN	6,00
ESPELHO PLASTICO PARA CAIXA 4"x2"	M	230,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	420,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	UN	15,00
TERMINAL A COMPRESSAO S/ ISOLACAO 10MM <sup>2</sup> 1FURO M5 BURNDY	xxx	xxx
SALA APOIO CCOOP E CONFERENCIA	M	20,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	85,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	m	6,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	28,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	28,00

Página 15 de 18

*[Handwritten signatures]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220540373/2021, emitida em 04/11/2021



Certidão nº 2220540373/2021  
04/11/2021, 09:52  
Chave de impressão: BcWwrl

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 18 folhas



*[Handwritten signatures and marks]*



	UN	R\$ 00
ESPELHO PLÁSTICO PARA CAIXA 4"X4"	UN	2,00
ESPELHO PLÁSTICO PARA CAIXA 4"X4"	M	500,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	pt	20,00
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	UN	20,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40ka - 440v	UN	25,00
TERMINAL A COMPRESSAO S/ ISOLACAO 10MM2 1FURO M5 BURNDY	xxx	xxx
SALA SCHEM	M	2,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	330,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	44,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mapa ou similar)	M	300,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	630,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	970,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	750,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	81,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		

Página 16 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220540373/2021, emitida em 04/11/2021



Certidão nº 2220540373/2021

04/11/2021, 09:52

Chave de Impressão: BoWw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 18 folhas

Digitizada com CamScanner



397

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5kA	UN	1,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440V	UN	4,00
TERMINAL A COMPRESSAO S/ ISOLACAO 10MM2 1FURO M5 BURNDY	XXX	25,00
CCOM	XXX	XXX
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	15,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	60,00
Fornecimento e instalação de eletrocabo perfurado 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	25,00
Fornecimento e instalação de eletrocabo metálico 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	9,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	250,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	350,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	440,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	140,00
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN	3,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN	22,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN	2,00
LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 60X60CM 48W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
TERMINAL A COMPRESSAO S/ ISOLACAO 10MM2 1FURO M5 BURNDY	XXX	70,00
INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO	XXX	XXX
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	0,00
LIGACAO AR CONDICIONADO FAN&COIL-SUCCAO INTERLIGACAO 3/4"	UN	0,00
INFRA-ESTRUTURA E INSTALAÇÕES ESPECIAIS	XXX	XXX
COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	XXX	XXX
LIMPEZA E CALAFETE	UN	4,00
BOTA FORA EM CACAMBA 5M3	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220540373/2021, emitida em 04/11/2021



*[Handwritten signatures]*


Certidão nº 2220540373/2021  
04/11/2021, 09:52  
Chave de Impressão: BcWw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 18 folhas





*[Handwritten signatures and marks]*

Recife - PE, 18 de outubro de 2021

  
RODRIGO JOSÉ LUCENA QUINTELLA DE ALBUQUERQUE - 2º Ten OTT  
Engenheiro Eletricista - CREA [REDACTED]  
Adjunto da Seção Técnica - CRO/7 - fiscal de contrato

Visto:

  
JOÃO ANTONIO PORTO GONÇALVES - Cap QEM  
Engenheiro Eletricista - CREA RJ [REDACTED]  
Adjunto à Sec Tec - CRO 7

  
BRUNO BEZERRA DE MELO - Cel QEM  
Engenheiro de Fortificação e Construção  
Chefe da CRO/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220540373/2021, emitida em 04/11/2021



Digitizada com CamScanner

Certidão nº 2220540373/2021  
04/11/2021, 09:52  
Chave de Impressão: BcWw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2021 e contém 18 folhas



## DECLARAÇÃO FORMAL DE PLENO CONHECIMENTO

Declaro para os devidos fins, sob as penalidades da lei, de que tomei pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizarei para quaisquer questionamentos futuros que venham a ensejar avanços técnicos ou financeiras, conforme o Acórdão nº 1.174/2008, do Plenário do TCU.

Jaboatão Dos Guararapes, 10/05/2022.

  
G2 Construção e Manutenção Industrial LTDA

POLIANNE KARINE SOARES SANTANA

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED] - Qualificação : Sócia – Engenheira Civil



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º,  
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Eu, POLIANNE KARINE SOARES SANTANA, Brasileira, Casada, RG N.º [REDACTED] e CPF N.º [REDACTED] na condição de preposto da empresa **G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o N.º **09.145.367/0001-78**, DECLARO, sob as penas da lei\*, que a pessoa jurídica acima nominada encontra-se em situação regular quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Por ser esta uma declaração da verdade, firmo o presente para os efeitos pretendidos, especialmente para comprovação de regularidade quanto ao cumprimento da norma constitucional de proteção ao trabalho do menor e do adolescente junto ao Sistema Federal de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

\*Código Penal, art. 299.

Jaboatão Dos Guararapes, 10/05/2022.

Representante Legal:

  
POLIANNE KARINE SOARES SANTANA  
CPF: [REDACTED]  
RG [REDACTED] - Qualificação : Sócia

## DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Declaro, para fins de prova, junto ao **4º Batalhão de Comunicações**, nos termos do inciso IV do item 7.1 da Instrução Normativa 5-MARE e do § 2º do Art. 32 da Lei 8.666/93, que a empresa situada G2 Construção e Manutenção Industrial LTDA, CNPJ/MF n.º 09.145.367/0001-78, não tem contra si, até a presente data, fatos supervenientes e impeditivos para sua habilitação e, se for o caso, contratação e que:

Por ser verdade, firmamos a presente declaração, nos termos e sob as penas da Lei, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido.

Jaboatão Dos Guararapes, 10/05/2022.

  
G2 Construção e Manutenção Industrial LTDA

POLIANNE KARINE SOARES SANTANA

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED] Qualificação : Sócia

EQUIPAMENTOS

Discriminação	Qtd	Nº de série
Teodolito	01	G2004543
Nível Óptico	01	G2008742
Betoneira	01	G2000131
Vibrador de Concreto	01	G2000458
Compactador de Solo	01	G2000264
DIAGNOSE EXTENSAO	01	G2000015
FONTE CORRENTE	01	G2000045
MALETA DE TESTE UNIDADE STR	01	G2000896
KIT TESTE FUII	01	G2000023
MEGOHMETRO ANALOGICO MEGABRAS ML.10KVE	01	G2000451
MICROOHMIMETRO MOD.MOM 200A 220V BD11190NS	01	G2000453
OMICROOM	01	G2000078
KIT TESTE STR	01	G2000022
MALETA DIAGNOSE	01	G2000013
SVERKER 750	01	G2000156
KIT ATERRAMENTO	01	G2000025
ANDAIME	01	G2000137
BETONEIRA	01	G2000029

EPI

Discriminação	Qtd	Nº de série
Capacete	50	G2000234
Luva de borracha 20 kV	10	G2000056
Botas	20	G2000078
Abafador ruído	50	G2000635
Óculos de Proteção	20	G2000098
Mascara respiratória	200	G2000545
Cinto Segurança	10	G2000078

Declaro que a empresa possui instalações para armazenamento, aparelhamentos, pessoal técnico e sistema de telecomunicação próprio, adequados para execução dos serviços contemplados no objeto contratual.

Comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços do objeto da licitação em referência.

Jaboatão dos Guararapes, 10/05/2022..

*Polianne Soares*  
POLIANNE KARINE SOARES SANTANA

CPF: 051.602.524-44 / RG: 6.761.407 SDS/PE- Qualificação : Sócia

LISTA DE VERIFICACAO Nº 1 -- HABILITACAO JURIDICA

EMPRESA: LMV CONSTRUTORA INST. EIRELI  
 CNPJ: 31.557.451/0001-58  
 Habilitação Jurídica OK? OK

ORD	QUESITO	SIN	OBS
1	7.6.1 No caso de empresário individual	S	
2	7.6.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI	S	Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva
3	7.6.3 Inscrição no Registro Público de Empresa Mercantis onde opera	S	
4	7.6.4 No caso de sociedade simples	S	
5	7.6.5 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País	S	
6	7.6.6 No caso de sociedade cooperativa	NC	- A relação dos cooperados; - A declaração de regularidade; - A comprovação do capital social proporcional; - O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; - A comprovação de integração das quotas-partes; - Os documentos para a comprovação da regularidade jurídica.

DOCUMENTAÇÃO  
 PODE SER  
 DISPENSADA SE A  
 EMPRESA  
 ESTIVER  
 CADASTRADA NO  
 SICAF

ÁREA DE VISTOS E RUBRICAS:

*[Handwritten signatures and initials]*



EMPRESA: *LMV CONSTRUTORA* LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº 2 – HABILITAÇÃO REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

CNPJ: *31.567.251/0001-68*

Habilitação REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA OK? *OK*

ORD	QUESTITO	Sim / Não	OBS
1	Apresentou prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ?	<i>S</i>	
2	Apresentou Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. ?	<i>S</i>	
3	Apresentou Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ?	<i>S</i>	
4	Apresentou Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidões negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; ?	<i>S</i>	
5	Apresentou Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; ?	<i>S</i>	
6	Apresentou Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante?	<i>S</i>	
7	Apresentou Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante?	<i>S</i>	
8	Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação	<i>S</i>	

ESTA DOCUMENTAÇÃO PODE SER DISPENSADA SE A EMPRESA POSSUIR CADASTRO NO SICAF REGULARIZADO.

\* Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei

\*\* As licitantes deverão, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

ÁREA DE VISTOS E RUBRICAS:



*[Handwritten signatures and marks]*

CHECK LIST Nº 3 – HABILITAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA: L.M.V. CONSTRUTORA INST. EIRELI  
 CNPJ: 31.557.451/0004-58  
 Habilitação Técnica OK? Sim

Todos os licitantes, credenciados Fu não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1:

ORD	QUESITO	Sim / Não	OBS
1	Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, a seguir: <b>7.9.3.1 Ter executado cabo flexível isolado;</b> <b>7.9.3.2 Ter executado cabo flexível isolado – 2500 m</b>	<u>Sim</u>	
2		<u>Sim</u>	
3	Declaração formal de que a empresa licitante possui (ou disporá por ocasião de futura contratação) toda a infraestrutura necessária (instalações, aparelhamento, corpo técnico disponível e mão-de-obra) à execução dos serviços a serem contratados, dentro dos devidos prazos, podendo ser comprovado por diligência durante a vigência contratual.	<u>NA</u>	<u>Não se aplica</u>
4	Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participará da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: <b>7.9.6.1 Para Engenheiro Elétrico; ou Engenheiro Eletricista</b>	<u>Sim</u>	Os responsáveis técnicos deverão pertencer ao quadro permanente da empresa, na íntegra para entrega da proposta, o sício que comprove seu vínculo por intermédio de contrato; o administrador ou o diretor; o empregado registrado em CTPS; e o prestador de serviços com contrato, ou com declaração de vinculação contratual futura. <u>Não obrigatório</u>
8	Apresentou Termo de Vistoria assinado (NÃO OBRIGATÓRIO)?	<u>-</u>	
9	Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para o cumprimento do contrato (conforme item 5.2, do Projeto Básico).	<u>Sim</u>	

ÁREA DE VISTOS/RUBRICAS:







LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº 4 – HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

EMPRESA: LMM CONSTRUTORA ENST. EIRELI  
 CNPJ: 31.557.451/0004-58  
 Habilitação Econômico-Financeira OK? NÃO

ORD	QUESTO	S/N	OBS
1	<p>Apresentou Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 120 (cento e vinte) dias contados da data da sua apresentação?</p> <p>A empresa apresentou Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.</p> <p>- O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; e</p> <p>- no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;</p>	N	NÃO APRESENTOU; NÃO CONSTA NO SICAF,
2	<p>Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;</p>	S	ESTA DOCUMENTAÇÃO PODE SER DISPENSADA SE A EMPRESA POSSUIR CADASTRO NO SICAF ATENDENDO AS CONDIÇÕES DO ITEM 3
3	<p>A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no SICAF:</p>	NC	
4	<p>* Obs: O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.</p>	S	

ÁREA DE VISTOS E RUBRICAS:

*(Handwritten signatures and initials)*



LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº 5 – HABILITAÇÃO DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

EMPRESA: L.M.V. CONSTRUTORA INST. EIRELI

CNPJ: 31.557.451/0001-58

Habilitação DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR OK? OK

ORD	QUESITO	SIM / NÃO	OBS
1	Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO VII;	S	—

ÁREA DE VISTOS/RUBRICAS



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

LISTA DE VERIFICAÇÃO NRº 06 - TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

VERIFICAÇÃO DE SANÇÕES

RAZÃO SOCIAL: LMV CONSTRUTORA INST. EIRELI  
 CNPJ: 31.557.451/0001-58  
 Há Sanções para a RAZÃO SOCIAL? Não

ORD	QUESITO	S/N		OBS
		RAZÃO SOCIAL	Sócio Majoritário	
1	Consultar a existência de sanção em nome da RAZÃO SOCIAL e de seu sócio majoritário: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SICAF</li> <li>• Cadastro Nacional de RAZÃO SOCIALs Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<a href="http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis?cpfCnpj=60769866891&amp;nome=&amp;tipoSancao=">http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis?cpfCnpj=60769866891&amp;nome=&amp;tipoSancao=</a>)</li> <li>• Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (<a href="http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form">http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form</a>)</li> </ul>	OK	Não é o caso	—

ATENÇÃO ! CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE SANÇÃO, A COMISSÃO REPUTARÁ O LICITANTE INABILITADO, POR FALTA DE CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO.

ÁREA DE VISTOS/RUBRICAS:



**LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº 7 - CREDENCIAMENTO**

EMPRESA: **LMV CONSTRUTORA INST. EIRELI**  
 CNPJ: **34.557.454/0001-58**  
 Empresa Credenciada? **Sim.**

ORD	QUESITO	SIN	OBS
1	<p>Documento oficial</p> <p>Registro Comercial de Empresa Individual</p> <p>Contrato Social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais</p> <p>No caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores</p> <p>Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;</p> <p>e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas</p>	S	sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
2	<p>Titular da empresa licitante</p> <p>Representante designado pela empresa licitante</p>	NC	
3	<p>O Instrumento de Constituição da Empresa ostenta a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros?</p>	NC	

**Atenção: Cada credenciado poderá representar apenas um licitante**

ÁREA DE VISTOS/RUBRICAS:

*(Handwritten signatures and initials)*



LISTA DE VERIFICACAO N° 8 – DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

\* Deverão ser entregues separadamente dos envelopes

NOME DA EMPRESA: LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI

CNPJ: 34.557.454/0001-58.

DECLARAÇÃO(ÇÕES)	APRESENTOU?
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE, CONFORME MODELO DO ANEXO IX DO EDITAL	<input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO
DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA A SUA HABILITAÇÃO, CONFORME O ANEXO X	<input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP, CONFORME MODELO DO ANEXO XI DO EDITAL (SE FOR O CASO)	<input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO



LISTA DE VERIFICAÇÃO Nº 09 – PROPOSTA

EMPRESA: LNAV CONSTRUTORA ZNIST. EIRELI  
 CNPJ: 31.557.451/0001-58

Empresa

ORD	QUESITO	S/N	OBS	OBSÁREA TÉCNICA
1	<p>Apresentação da proposta de preço, apresentada no envelope nº 2 e de acordo com item 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 do Edital</p> <p>Planilha de Custos e Formação de Preços e de acordo com item 8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3 e 8.1.4.4 do Edital.</p> <p>Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital e de acordo com o item 8.1.5.1 do Edital.</p> <p>Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive e forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital e de acordo com 8.1.6 e subtópicos e 8.1.7 e subtópicos do Edital.</p>			

Atenção: Cada credenciado poderá representar apenas um licitante

ÁREA DE VISTOS/RUBRICAS:



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 31.557.451/0001-58 DUNS®: 946834619  
Razão Social: LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI  
Nome Fantasia: LMV ENGENHARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/02/2023  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).  
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 08/06/2022  
FGTS Validade: 14/05/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 13/06/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/03/2020 (\*) ✓  
Receita Municipal Validade: 20/03/2020 (\*) ✓

Emitido em: 11/05/2022 10:19

CPF: ██████████ Nome: LUIS GUILHERME RIBEIRO DA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_



LUIS GUILHERME RIBEIRO DA SILVA

08:28:00 Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Consulta

Cadastro

Segurança

Área de Trabalho

Sair

### Consulta Nível VI – Qualificação Econômico-Financeira

#### Pesquisar Fornecedor

\* Tipo de Pessoa

Pessoa Jurídica  Estrangeiro

\* CNPJ

31.557.451/0001-58

(\* ) Campo de preenchimento obrigatório.

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL

Brasília, 11 de Maio de 2022

Produção

5/11/2022, 11:06 AM



Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

*[Handwritten signatures and initials]*



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/05/2022 10:19:22

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI**  
CNPJ: **31.557.451/0001-58**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

## ANEXO IX

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

(Processo Administrativo 64028.004528/2021-65)

LARISSA MENEZES VIANA, inscrita no CPF: [REDACTED] e RG: [REDACTED] BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, RUA BEJAMIN RABELO, 181, AP.702, RESIDENCIAL ALPHAVILE, AERoclUBE, JOAO PESSOA PB. como representante devidamente constituído de LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.557.451/0001-58, sedia na Pastor Josebias Fialho Marinho, 40, CXPST 92, Aeroclube, João Pessoa/PB doravante denominada licitante para fins do disposto no Edital da Tomada de Preços nº 01/2021, declara sob as penas da Lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro que:

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 01/2021, foi elaborada de maneira independente Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 01/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 01/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 01/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 01/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 01/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 01/2021 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 4º Batalhão de Comunicações antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

João Pessoa – PB, 09 de maio de 2022.

Atenciosamente,



LMV ENGENHARIA

Larissa Menezes Viana

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

Engenheira Civil – CREA [REDACTED]



LMV  
ENGENHARIA

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021  
(Processo Administrativo 64028.004528/2021-65)

Declaro, para fins de prova, junto ao 4º Batalhão de Comunicações, nos termos do inciso IV do item 7.1 da Instrução Normativa 5-MARE e do § 2º do Art. 32 da Lei 8.666/93, que a empresa LMV ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.557.451/0001-58., situada Rua Pastor Josebias Fialho Marinho, 40, CXPST 92, Aeroclub, João Pessoa/PB, não tem contra si, até a presente data, fatos supervenientes e impeditivos para sua habilitação e, se for o caso, contratação e que:

Por ser verdade, firmamos a presente declaração, nos termos e sob as penas da Lei, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido.

João Pessoa – PB, 09 de maio de 2022.

Atenciosamente,



LMV ENGENHARIA  
Larissa Menezes Viana  
CPF: [REDACTED]  
RG [REDACTED]  
Engenheira Civil – CREA [REDACTED]



ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU DE  
COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488/2007

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021  
(Processo Administrativo 64028.004528/2021-65)


Referência: Edital da Tomada de Preços nº 01/2021 – 4º B Com

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, e que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

CNPJ: 31.557.451/0001-58\_- LMV ENGENHARIA

João Pessoa – PB, 09 de maio de 2022.

Atenciosamente,

  
LMV ENGENHARIA  
Larissa Menezes Viana  
CPF: [REDACTED]  
RG: [REDACTED]  
Engenheira Civil – CREA [REDACTED]



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021  
(Processo Administrativo 64028.004528/2021-65)

LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.557.451/0001-58, sedia na Pastor Josebias Fialho Marinho, 40, CXPST 92, Aeroclub, João Pessoa/PB, por intermédio de seu representante legal, a Sra **LARISSA MENEZES VIANA** inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], DECLARA, sob as penas previstas no do Art. 299, do Código Penal e conforme disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, conforme Art. 27, Inciso V, alterado pela Lei 9.854/99.

Por ser esta uma declaração da verdade, firmo o presente para os efeitos pretendidos, especialmente para comprovação de regularidade quanto ao cumprimento da norma constitucional de proteção ao trabalho do menor e do adolescente junto ao Sistema Federal de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho.

João Pessoa – PB, 09 de maio de 2022.

Atenciosamente,

LMV ENGENHARIA  
Larissa Menezes Viana  
CPF: [REDACTED]  
RG [REDACTED]  
Engenheira Civil – CREA [REDACTED]

LMV  
ENGENHARIA

ANEXO VII


DECLARAÇÃO FORMAL DE PLENO CONHECIMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021  
(Processo Administrativo 64028.004528/2021-65)

Declaro para os devidos fins, sob as penalidades da lei, de que tomei pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizarei para quaisquer questionamentos futuros que venham a ensejar avenças técnicas ou financeiras, conforme o Acórdão nº 1.174/2008, do Plenário do TCU.

João Pessoa – PB, 09 de maio de 2022.

Atenciosamente,

  
LMV ENGENHARIA  
Larissa Menezes Viana  
CPF: [REDACTED]  
RG: [REDACTED]  
Engenheira Civil – CREA [REDACTED]

  
  
ENGENHARIA



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP

A Empresa **LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI**, estabelecido(a) na RUA Maria Luiza da Conceição, 68, Mangabeira, João Pessoa - PB, CEP: 58057-251, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

João Pessoa - PB, 21/08/2018



LARISSA MENEZES VIANA  
Titular/Administrador



\* Este documento foi gerado no portal Redesim PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2018 09:38 SOB N° 20180838733.  
PROTOCOLO: 180838733 DE 13/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803956814. NIRE: 25600081517.  
LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 20/09/2018  
www.redesim.pb.gov.br

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI “LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI”**



**LARISSA MENEZES VIANA, BRASILEIRA, SOLTEIRA**, engenheira, natural da cidade de Limoeiro do Norte — CE, data de nascimento 15/05/1990, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° [REDACTED] expedida por SSP/PB em 17/10/2008 e CPF: n° [REDACTED] residente e domiciliada na cidade de João Pessoa - PB, na Rua Benjamim Rabelo, n° 181, APT 702, Aeroclub, CEP: 58036-685, na qualidade de titular da individual de responsabilidade limitada **LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI**, registrada sob o NIRE 25600081517, registrada na JUCEP/PB EM 20/09/2018, CNPJ : 31.557.451/0001-58, com sede em JOÃO PESSOA-PB, na Rua Maria Luiza da Conceição, n° 68, Mangabeira, CEP: 58057251, doravante pela alteração e consolidação ato constitutivo , consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 103 e 9500 a da lei n° 10406/02, resolve:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** —A empresa altera neste ato seu endereço para a Rua Pastor Josebias Fialho Marinho, 40, CXPST 92, Aeroclub, João Pessoa-PB, CEP: 58036-570.

**CONSOLIDAÇÃO**

**DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** — A empresa gira sob a denominação **LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI**, e tem sua sede na Rua Pastor Josebias Fialho Marinho, 40, CXPST 92, Aeroclub, João Pessoa-PB, CEP: 58036-570., tendo o nome fantasia de: **LMV ENGENHARIA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O objeto social da empresa são: Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente, Demolição de edifícios e outras estruturas, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Serviços de pintura de edifícios em geral, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Outras obras de acabamento da construção, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

**DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI “LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI”**



**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA:** A administração da empresa será exercida por, **LARISSA MENEZES VIANA**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizados o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

**Parágrafo primeiro:** no exercício da gerencia e administração da empresa, fará jus a uma remuneração mensal a título de " pró-labore", dentro dos reais possibilidade financeiras da empresa e/ou uma retirada anual do resultado liquido operacional.

**Parágrafo Segundo:** Administração poderá ser exercida por terceiro, desde que, seja feita por procuração por tempo determinado com plenos poderes de administração representativa. Parágrafo Segundo: Administração poderá ser exercida por terceiro, desde que, seja feita por procuração por tempo determinado com plenos poderes de administração representativa.

**DA TRANSFERÊNCIA**

**CLÁUSULA QUINTA:** A empresa não se dissolverá pelo falecimento ou interdição do sócio, mas continuará com seus herdeiros que somente poderão ingressar na empresa por força deste instrumento. Parágrafo primeiro: Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, seus herdeiros não serão penalizados com eventuais valores e haveres jurídicos, civis ou criminais apurados e liquidados com base em caso de falecimento ou interdição.

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS**

**CLÁUSULA SEXTA -** A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, sem necessitar de alteração contratual, e ter sua operacionalidade em qualquer parte do território nacional.

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS**

**CLÁUSULA SETIMA-** O titular **LARISSA MENEZES VIANA** declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

**CLÁUSULA OITAVA-** O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI “LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI”



CLÁUSULA NONA- Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

João Pessoa-PB, 15 de fevereiro de 2021

 **Decarlinto**  
10º Ofício

**LARISSA MENEZES VIANA**

Titular-administrador

 **Decarlinto**  
Serviço Notarial - 10º Ofício de Notas

Rua Fernando Luz Henrique dos Santos, 75  
CEP 58.037-050 João Pessoa-PB  
Fone: (51) 3216-8800

decarlinto.com.br  
@decarlinto

**RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº 2021-013289**

Reconheço por autenticidade a firma de:

**LARISSA MENEZES VIANA**\*\*\*\*\*

Deu fé, no testemunho de verdade, João Pessoa - PB, 17/02/2021, às 17:48

EMOL: R\$18,47 FEPJ: R\$2,89 FARPEN: R\$8,31 ISS: R\$8,52

**SELO DIGITAL: ALE14294-BQVR**

Confira a autenticidade em <http://selodigital.ijpb.jucpb.rn.gov.br>

**FRANCISCO IURY DE OLIVEIRA MORAES - ESCRIVENTE**




CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2021 09:38 SOB Nº 20210086297.  
PROTOCOLO: 210086297 DE 27/02/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101813730. CNPJ DA SEDE: 31557451000158.  
NIRE: 25600081517. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/03/2021.  
LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



PB

NOME  
**LARISSA MENEZES VIANA**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF  
 [REDACTED]

CPF  
 [REDACTED]

DATA NASCIMENTO  
**15/05/1990**



FILIAÇÃO  
**ALDAMIR VIANA DE OLIVEIRA  
 CELMA DELY MACIEL DE MENEZES VIANA**

PERMISSÃO  
 [REDACTED]

ACC  
 [REDACTED]

CAT. HAB.  
**B**

Nº REGISTRO  
 [REDACTED]

VALIDADE  
**28/05/2023**

1º HABILITAÇÃO  
**17/10/2008**

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
**JOAO PESSOA, PB**

DATA EMISSÃO  
**28/05/2018**

Assinatura do Emissor  
**ASSINATURA DO EMISSOR**

21857316185  
 PB036936669

**PARAÍBA**

VÁLID. EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PROIBIDO PLASTIFICAR

378  
1

## ATO CONSTITUTIVO

**LARISSA MENEZES VIANA**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, engenheira, natural da cidade de Limoeiro do Norte – CE, data de nascimento 15/05/1990, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº [REDACTED] expedida por SSP/PB em 17/10/2008 e CPF: nº [REDACTED] residente e domiciliada na cidade de João Pessoa - PB, na Rua Benjamim Rabelo, nº 181, APT 702, Aeroclube, CEP: 58036-685;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

### DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A empresa girará sob a denominação **LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI**, e terá sede e foro em **JOÃO PESSOA-PB**, na Rua Maria Luiza da Conceição, nº 68, Mangabeira, CEP: 58057251, tendo o nome fantasia de: **LMV ENGENHARIA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A empresa terá o seguinte objeto: Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente, Demolição de edifícios e outras estruturas, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Serviços de pintura de edifícios em geral, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Outras obras de acabamento da construção, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

### DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O capital social será de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

### DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA QUARTA:** A administração da empresa será exercida por, **LARISSA MENEZES VIANA**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizados o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2018 09:38 SOB Nº 25600081517.  
PROTOCOLO: 180838725 DE 13/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803956806. NIRE: 25600081517.  
LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 20/09/2018  
www.redesim.pb.gov.br



**Parágrafo primeiro:** no exercício da gerencia e administração da empresa, fará jus a uma remuneração mensal a título de " pró-labore", dentro das reais possibilidades financeiras da empresa e/ou uma retirada anual do resultado líquido operacional. **Parágrafo Segundo:** Administração poderá ser exercida por terceiro, desde que, seja feita por procuração por tempo determinado com plenos poderes de administração representativa.

**Parágrafo Segundo:** Administração poderá ser exercida por terceiro, desde que, seja feita por procuração por tempo determinado com plenos poderes de administração representativa.

## DA TRANSFERÊNCIA

**CLÁUSULA QUINTA:** A empresa não se dissolverá pelo falecimento ou interdição do sócio, mas continuará com seus herdeiros que somente poderão ingressar na empresa por força deste instrumento.

**Parágrafo primeiro:** Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, seus herdeiros não serão penalizados com eventuais valores e haveres jurídicos, civis ou criminais apurados e liquidados com base em caso de falecimento ou interdição.

## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

**CLÁUSULA SEXTA -** A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, sem necessitar de alteração contratual, e ter sua operacionalidade em qualquer parte do território nacional.

## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

**CLÁUSULA SÉTIMA-** O titular **LARISSA MENEZES VIANA** declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

**CLÁUSULA OITAVA-** O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por se acharem assim, justo e contratados, assim o presente instrumento juntamente com as testemunhas abaixo, em 3 (três) vias de igual teor, datilografadas e rubricadas pelas no anverso, devendo ser arquivado no Registro Público da empresa Mercantis (Junta Comercial) e no (s) Órgão (s) de registro e fiscalização profissional



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2018 09:38 SOB Nº 25600081517.  
PROTOCOLO: 180838725 DE 13/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803956806. NIRE: 25600081517.  
LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 20/09/2018  
www.redesim.pb.gov.br



João Pessoa - PB, 21 de agosto de 2018

*[Handwritten Signature]*  
LARISSA MENEZES VIANA

Titular/Administrador



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2018 09:38 SOB Nº 25600081517.  
PROTOCOLO: 180838725 DE 13/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803956806. NIRE: 25600081517.  
LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 20/09/2018  
www.redesim.pb.gov.br

*[Handwritten signatures]*



# CERTIDÃO

CÓDIGO: **F544.CA49.8AA1.E0E7**

Emitida no dia 03/05/2022 às 12:55:05

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: **31.557.451/0001-58**

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa**. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).

**OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.**

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.  
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI**  
CNPJ: **31.557.451/0001-58**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:16:10 do dia 17/12/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 15/06/2022.

Código de controle da certidão: **227B.ECDA.AAE8.3705**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 03/05/2022

Hora: 12:53

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão

2022/046534

Nº de Controle de Autenticação

493.443.491.480

### IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F. <b>31557451000158</b>	Nome do Contribuinte <b>LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI</b>			
Endereço <b>RUA PASTORJOSEBIAS FIALHO MARINHO</b>	Número <b>00040</b>	Apto/Sala	Bloco	Complemento <b>CXPST 92</b>
Bairro <b>AERoclUBE</b>	CEP <b>58036570</b>	Cidade <b>JOAO PESSOA</b>		UF <b>PB</b>

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

### INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 144994-0

IMOBILIÁRIAS:

### OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).  
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.  
Certidão emitida gratuitamente em 03/05/2022 12:53:26

*[Handwritten signatures and initials]*

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 31.557.451/0001-58  
**Razão Social:** LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI  
**Endereço:** R MARIA LUIZA DA CONCEICAO 68 / MANGABEIRA / JOAO PESSOA / PB / 58057-251

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/04/2022 a 14/05/2022

**Certificação Número:** 2022041501480219142142

Informação obtida em 03/05/2022 12:51:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  
PESSOA  
SECRETARIA DA RECEITA  
MUNICIPAL



## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 1449940

**Razão Social:** LMV CONSTRUTORA INSTALAÇÕES EIRELI

**Nome Fantasia:** LMV ENGENHARIA

**CNPJ:** 31.557.451/0001-58

**Atividade Principal:** 4120-4/00 - Construção de edifícios

**Atividade(s) Secundárias:** 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção

**Município:** Município de João Pessoa **Endereço:** RUA Maria Luiza da Conceição, 68, Mangabeira

**CEP:** 58057251

**Local e data:** Município de João Pessoa, quinta, 20 de setembro de 2018

**ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA**

Secretaria da Receita Municipal

Código de Autenticidade: **Q3A5TCMS**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO REDESIM PB

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>31.557.451/0001-58</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>20/09/2018</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LMV ENGENHARIA</b>	PORTE <b>ME</b>
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>R PASTOR JOSEBIAS FIALHO MARINHO</b>	NÚMERO <b>40</b>	COMPLEMENTO <b>CXPST 92</b>
---	---------------------	--------------------------------

CEP <b>58.036-570</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AEROCUBE</b>	MUNICÍPIO <b>JOAO PESSOA</b>	UF <b>PB</b>
--------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LARISSA@LMVENGENHARIA.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(83) 9867-3213</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>20/09/2018</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2021 às 07:09:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*[Handwritten signature]*  
1/1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.557.451/0001-58

Certidão nº: 57255559/2021

Expedição: 17/12/2021, às 07:29:54

Validade: 14/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 31.557.451/0001-58, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI  
CNPJ: 31.557.451/0001-58

RUA PASTOR JOSEBIAS FIALHO MARINHO, 40, CXPST 92, AERoclUBE, 58036-570 JOÃO PESSOA - PB  
NIRE 25600081517 despachado em 20/09/2018

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 03

---

---

**DEMONSTRAÇÕES:**

BP - BALANÇO PATRIMONIAL

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRA - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

DMPL - DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TABELA DE ÍNDICES

NOTAS EXPLICATIVAS

---

---

ENCERRAMENTO EM 31/12/2021

*LC*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signatures]*

**LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI**  
 CNPJ: 31.557.451/0001-58  
 NIRE 25600081517 despachado em 20/09/2018  
 RUA PASTOR JOSEBIAS FIALHO MARINHO, 40, CXPST 92, AEROCULUBE, 58036-570 JOÃO PESSOA - PB  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Demonstrações Extraídas do Livro nº 03  
 Findo em 31 de Dezembro de 2021  
 Valores expressos em Reais (R\$)

	2021		2020		NOTAS
<b>Ativos</b>					
<b>Ativos Circulante</b>					
Caixa e Equivalentes	R\$	114.261,56	R\$	183.779,86	4
Créditos	R\$	340.338,52	R\$	581,05	5
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>454.600,08</b>	<b>R\$</b>	<b>184.360,91</b>	
<b>Ativo não Circulante</b>					
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>454.600,08</b>	<b>R\$</b>	<b>184.360,91</b>	
<b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>					
<b>Passivo Circulante</b>					
Fornecedores	R\$	40.250,95	R\$	18.803,19	6
Obrigações Fiscais	R\$	9.321,07	R\$	2.038,57	7
Adiantamento de Clientes	R\$	305.028,06	R\$	21.502,01	8
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>354.600,08</b>	<b>R\$</b>	<b>42.343,77</b>	
<b>Passivo não Circulante</b>					
Empréstimos de Sócios	R\$	-	R\$	21.408,25	9
<b>Total Passivo não Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>21.408,25</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>					
Capital Social	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	10
Lucros acumulados	R\$	-	R\$	20.608,89	
<b>Total Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>120.608,89</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>454.600,08</b>	<b>R\$</b>	<b>184.360,91</b>	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 454.600,08 ( quatrocentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos reais e oito centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firmada Empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

João Pessoa - PB, 31 de Dezembro de 2021

  
 LARISSA MENEZES VIANA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: [REDACTED]

  
 IARA DE CARVALHO  
 CONTADOR - CRC [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI  
 CNPJ: 31.557.451/0001-58  
 NIRE 25600081517 despachado em 20/09/2018  
 RUA PASTOR JOSEBIAS FIALHO MARINHO, 40, CXPST 92, AERoclUBE, 58036-570 JOÃO PESSOA - PB  
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**  
 Demonstrações Extraídas do Livro nº 03  
 Findo em 31 de Dezembro de 2021  
 Valores expressos em Reais (R\$)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO POR FUNÇÃO**

		2021		2020	NOTAS
Receita	R\$	812.898,31	R\$	126.938,82	11
(-) Custos s/ Prestação de Serviços	R\$	(412.106,05)	R\$	(103.425,76)	12
Lucro Bruto	R\$	400.792,26	R\$	23.513,06	
(+) Outras receitas Operacionais					
(-) Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(14.169,12)	R\$	(2.702,06)	13
Lucro Antes do Resultado Financeiro	R\$	386.623,14	R\$	20.811,00	
2. (+) Receitas Financeiras	R\$	200,11	R\$	337,13	
2. (-) Despesas Financeiras	R\$	(2.535,36)	R\$	(1.138,37)	
(=) Resultado Financeiro	R\$	(2.335,25)	R\$	(801,24)	14
<b>RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS</b>	R\$	<b>384.287,89</b>	R\$	<b>20.009,76</b>	
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	R\$	<b>384.287,89</b>	R\$	<b>20.009,76</b>	

João Pessoa - PB, 31 de Dezembro de 2021

  
 LARISSA MENEZES VIANA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: [REDACTED]

  
 IARA DE CARVALHO  
 CONTADOR - CRC [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI  
 CNPJ: 31.557.451/0001-58  
 NIRE 25600081517 despachado em 20/09/2018  
 RUA PASTOR JOSEBIAS FIALHO MARINHO, 40, CXPST 92, AEROCCLUBE, 58036-570 JOÃO PESSOA - PB  
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**  
 Demonstrações Extraídas do Livro nº 03  
 Findo em 31 de Dezembro de 2021  
 Valores expressos em Reais (R\$)

	2021	2020
<b>Resultado Líquido do Período</b>	R\$ 384.287,89	R\$ 20.009,76
<u>(+/-) Outros Resultados Abrangentes da Companhia:</u>		
Ajustes Acumulados de Conversão - Variação Cambial de Investimento Societário no Exterior		
Ganhos e Perdas com Parcela Efetiva de Hedge de Fluxo de Caixa		
Ganhos e Perdas Atuariais com Planos de Pensão com Benefício Definido		
<u>(+/-) Outros Resultados Abrangentes de Participações Societárias pela Equivalência Patrimonial</u>		
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO</b>	R\$ 384.287,89	R\$ 20.009,76
<b>Resultado Abrangente Atribuível aos Controladores</b>		
<b>Resultado Abrangente Atribuível aos Não-Controladores</b>		

João Pessoa - PB, 31 de Dezembro de 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 LARISSA MENEZES VIANA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: [REDACTED]

  
 \_\_\_\_\_  
 IARA DE CARVALHO  
 CONTADOR - CRC: [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



**LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI**  
 CNPJ: 31.557.451/0001-58  
 NIRE 25600081517 despachado em 20/09/2018  
**RUA PASTOR JOSEBIAS FIALHO MARINHO, 40, CXPST 92, AEROCULUBE, 58036-570 JOÃO PESSOA - PB**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Demonstrações Extraídas do Livro nº 03  
 Findo em 31 de Dezembro de 2021  
 Valores expressos em Reais (R\$)

**DFC - MÉTODO INDIRETO**

**ENTRADAS E SAÍDAS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS:**

	2021		2020
Lucro líquido	R\$ 384.287,89	R\$	20.009,76
Depreciação e Amortização	R\$ -		
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	R\$ -		
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>R\$ 384.287,89</b>		<b>20.009,76</b>
Créditos			
Fornecedores	R\$ (339.757,47)	R\$	8.418,95
Obrigações Trabalhistas	R\$ 21.447,76	R\$	18.803,19
Obrigações Fiscais		R\$	(500,00)
Empréstimos de sócios	R\$ 7.282,50	R\$	2.038,57
Adiantamento a Clientes	R\$ (21.408,25)	R\$	21.408,25
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>	<b>R\$ 335.378,48</b>	<b>R\$</b>	<b>91.680,73</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:**

<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>	<b>R\$ -</b>		
---	--------------	--	--

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:**


Distribuição de Lucros			
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>(=) AUMENTO / DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>R\$ 335.378,48</b>	<b>R\$</b>	<b>91.680,73</b>
---	-----------------------	------------	------------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INÍCIO DO ANO	R\$ 183.779,86		92099,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FINAL DO ANO	R\$ 114.261,56		183779,86
<b>(=) VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$ (69.518,30)</b>	<b>R\$</b>	<b>91.680,73</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

João Pessoa - PB, 31 de Dezembro de 2021

  
 LARISSA MENEZES VIANA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: [REDACTED]

  
 IARA DE CARVALHO  
 CONTADOR - CRC- [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI  
 CNPJ: 31.557.451/0001-58  
 NIRE 25600081517 despachado em 20/09/2018  
 RUA PASTOR JOSEBIAS FIALHO MARINHO, 40, CXPST 92, AERoclUBE, 58036-570 JOÃO PESSOA - PB  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
 Demonstrações Extraídas do Livro nº 03  
 Findo em 31 de Dezembro de 2021  
 Valores expressos em Reais (R\$)

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

MUTAÇÕES	CAP. SOCIAL	LUCROS/PREJ. ACUM	RESERVAS	AJUSTE EXERC. ANTER.	PL
SD INICIAL EM 31/12/2020	R\$ 100.000,00	R\$ 20.608,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.608,89
LUCRO DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ 384.287,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 384.287,89
AJUSTE EXERC ANTERIOR	R\$ -	R\$ -			R\$ -
LUCROS DISTRIBUÍDOS	R\$ -	R\$ (404.896,78)		R\$ -	R\$ (404.896,78)
SD FINAL EM 31/12/2021	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00

João Pessoa - PB, 31 de Dezembro de 2021

  
 LARISSA MENEZES VIANA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: [REDACTED]

  
 IARA DE CARVALHO  
 CONTADOR - CRC: [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



**LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI**  
 CNPJ: 31.557.451/0001-58  
 RUA PASTOR JOSEBIAS FIALHO MARINHO, 40, CXPOST 92, AEROCULUBE, 58036-570 JOÃO PESSOA - PB  
 NIRE 25600081517 despachado em 20/09/2018  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
 Demonstrações Extraídas do Livro nº 03  
 Fimdo em 31 de Dezembro de 2021  
 Valores expressos em Reais (R\$)

TIC - TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS			2021	2020
01.	LIQUIDEZ CORRENTE	= $\frac{AC}{PC}$ =	1,28	4,35
02.	LIQUIDEZ GERAL	= $\frac{AC + RLP}{PC + PNC}$ =	1,28	2,89
03.	LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS	= $\frac{AC - PC}{PL}$ =	1,00	1,18
04.	ENDIVIDAMENTO TOTAL	= $\frac{PC + PNC}{AT}$ =	0,78	0,35
05.	GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	= $\frac{PC + PNC}{PL}$ =	3,55	0,53
06.	SOLVÊNCIA GERAL	= $\frac{AT}{PC + PNC}$ =	1,28	2,89
07.	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA	= $\frac{AT}{PC}$ =	1,28	4,35
08.	CAPITAL DE GIRO	= AC - PC =	100.000,00	142.017,14
09.	COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES (%)	= $\frac{PC}{(PC + PNC)}$ =	100,00%	66,42%
10.	GRAU DE ENDIVIDAMENTO(%)	= $\frac{(PC + PNC)}{PL}$ =	354,60%	52,86%

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

João Pessoa - PB, 31 de Dezembro de 2021

  
 LARISSA MENEZES VIANA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: [REDACTED]

  
 IARA DE CARVALHO  
 CONTADOR - CRC: [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SOCIETÁRIAS

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SOCIETÁRIAS

FINDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

#### Nota 01– Contexto Operacional

A empresa **LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI** é uma empresa individual limitada, com sede na Rua Pastor Josebias Fialho Marinho, 40, CXPST 92, Aero clube, 58036-570, João Pessoa-PB, Brasil, e tem como atividade principal construção de edifícios, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, demolição de edifícios e outras estruturas, serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, impermeabilização em obras de engenharia civil, serviços de pintura de edifícios em geral, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, outras obras de acabamento da construção, serviços especializados para construção não especificados anteriormente, atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

#### Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

*(Handwritten signatures and initials)*

### **Nota 03 – Sumária das Principais Práticas Contábeis**

#### **(a) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. A empresa não possui aplicações com vencimentos superiores a 90 dias.

#### **(b) Contas a Receber**

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, e classificados com base no tempo de realização no Ativo Circulante e no Ativo Realizável a Longo Prazo, se caso houver, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis. A Administração não estimou provisão para créditos de liquidação duvidosa, por entender que todos os valores demonstrados no balanço serão realizados. Caso ocorram modificações nas expectativas atuais de realização, a Administração constituirá provisão para cobrir possíveis perdas estimadas.

#### **(c) Estoques**

Os estoques estão registrados e demonstrados pelo custo de aquisição. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos.

#### **(d) Não Circulante**

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**(e) Imobilizado**

O imobilizado está registrado ao custo deduzido pela depreciação, calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas. Contudo, a administração optou por não realizar o teste de recuperabilidade do imobilizado, considerando a inexistência de fatores internos e externos que pudessem alterar o valor recuperável do ativo.

**(f) Benefícios a Empregados**

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado e suas deduções apuradas obedecendo à legislação vigente e respeitando o regime de competência.

**(g) Impostos**

O reconhecimento de impostos, bem como sua apuração, é feito de acordo com a competência, observando as especificidades de cada um.

**(h) Valor Presente de Ativos e Passivos de Longo Prazo**

Os ativos e passivos de longo prazo da LMV Construtora Instalações EIRELI são, quando aplicável, ajustados a valor presente utilizando taxas de desconto que refletem a melhor estimativa da Empresa.

**(i) Receitas e Despesas**

A LMV Construtora Instalações EIRELI tem como prática a adoção do regime de caixa para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa E Equivalentes De Caixa	2021	2020
<b>Caixa</b>	<b>R\$ 70.374,50</b>	<b>R\$ 90.801,99</b>
Caixa Matriz	RS 70.374,50	R\$ 90.801,99
<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>R\$ 42.377,53</b>	<b>R\$ 58.807,90</b>
Banco Bradesco S.A. Ag: 435 C/C 24013	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Nordeste Ag: 185 C: 1940-4	R\$ 1.131,73	R\$ 40.611,77
Nubank	RS 41.244,80	R\$ 18.195,13
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>R\$ 1.509,53</b>	<b>R\$ 34.169,97</b>
Fundos de Investimentos	R\$ 1.509,53	R\$ 34.169,97
<b>Total De Disponível</b>	<b>R\$ 114.261,56</b>	<b>R\$ 183.779,86</b>

## Nota 05 – Créditos

Créditos	2021	2020
<b>Adiantamento a Fornecedor</b>	<b>R\$ 71.437,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Joseildo Jacinto Dia	R\$ 71.437,00	R\$ 0,00
<b>Tributos A Recuperar</b>	<b>R\$ 5.619,72</b>	<b>R\$ 581,05</b>
Simple Nacional a Recuperar	R\$ 1.494,43	R\$ 0,00
ISS a Recuperar	R\$ 3.434,59	R\$ 581,05
INSS a Recuperar	R\$ 690,70	R\$ 0,00
<b>Contas Corrente - Quotistas</b>	<b>R\$ 263.281,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Larissa Menezes Viana	R\$ 263.281,80	R\$ 0,00
<b>Total De Crédito</b>	<b>R\$ 340.338,52</b>	<b>R\$ 581,05</b>

## Nota 06 – Fornecedores

	2021	2020
<b>FORNECEDORES</b>	<b>R\$ 40.250,95</b>	<b>R\$ 18.803,19</b>
<b>Total de Obrigações Fiscais</b>	<b>R\$ 40.250,95</b>	<b>R\$ 18.803,19</b>

## Nota 07– Obrigações Fiscais

	2021	2020
Simple a Recolher	R\$ 9.321,07	R\$ 2.038,57
<b>Total de Obrigações Fiscais</b>	<b>R\$ 9.321,07</b>	<b>R\$ 2.038,57</b>

**Nota 08 – Adiantamento de Clientes**

	2021	2020
Cientes Diversos	R\$ 305.028,06	RS 21.502,01
<b>Total de Adiantamento de Clientes</b>	<b>R\$ 305.028,06</b>	<b>RS 21.502,01</b>

**Nota 09 – Empréstimos de Sócios**

	2021	2019
Larissa Menezes Viana	R\$ 0,00	RS 21.408,25
<b>Total de Empréstimos de Sócios</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>RS 21.408,25</b>

**Nota 10 – Capital Social**

O capital social da **LMV CONSTRUTORA INSTALACOES EIRELI** é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal.

**Nota 11–Receita**

	2021
Receita Operacional Bruta	
Serviço Prestado	R\$ 857.755,84
<b>Total da Receita Operacional Bruta</b>	<b>R\$ 857.755,84</b>
Deduções s sobre as Receita	
Simples Nacional	-R\$ 44.857,52
Descontos Concedido	-0,01
<b>Deduções s sobre as Receita</b>	<b>-R\$ 44.857,53</b>
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>R\$ 812.898,31</b>

**Nota 12–Custos**

	2021
Mercadoria Aplicada na Produção	R\$ 378.494,83
Locação de Equipamento	R\$ 33.611,22
<b>total de Custo de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 412.106,05</b>

*Handwritten signatures and initials.*

*Large handwritten signature and initials at the bottom right of the page.*




**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO  
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022  
(Processo Administrativo nº 64028.004528/2021-65)**

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME II**

Nesta data, faço o encerramento do **volume II** do processo licitatório **64028.004528/2021-65**, de que trata a Tomada de Preços **SRP nº 01/2022**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para reforma da rede elétrica do pavilhão de comando e administrativo do 4º Batalhão de Comunicações, findado na folha nº 400, no presente termo.

Quartel em Recife-PE, 07 de junho de 2022.

  
**DIÊGO MENDEL DINIZ SANTANA - 1º Sgt**  
Membro da Comissão Especial de Licitação