



PROTOCOLO Nº

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
7ª REGIÃO MILITAR
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE
SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÃO E CONTRATOS

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (RAM)

Aquisição de Material por Dispensa de Licitação Nr 27/2022
ANO DE 2022

PROCESSO REFERENTE A RAM Nº 281/2022

NOTAS DE EMPENHOS Nº 2022NE

364

INTERESSADOS

OM/SEÇÃO: DIRETOR DO CIMNC

EMPRESA: SB CONSTRUÇÕES E CLIMATIZAÇÕES LTDA

ASSUNTO

Aquisição de material permanente

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS QUE COMPÕEM O PROCESSO


Ord	DOCUMENTO	SITUAÇÃO
01	Termo de Abertura	/
02	Termo de Justificativa	/
03	Requisição para Aquisição de Material – RAM	/
04	Mapa Comparativo	/
05	03 Orçamentos+Declaração	/
06	Nota de Crédito – NC	/
07	Portal Transparência – CEIS	/
08	Situação do Fornecedor – SICAF	/
09	Certidão Negativa de Débito Trabalhista – TST	/
10	Certidão Negativa do Tribunal de Contas - TCU	/
11	CADIN	/
12	Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa - CNJ	/
13	Nota de Empenho – NE	/
14	Termo de Encerramento	/



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov de PE/1821)
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de setembro do ano de 2022, nesta cidade de Recife-PE, no quartel do 7ª Região Militar, em cumprimento ao determinado na Portaria nº 40 - SEF, de 02 de maio de 2019 e devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesas, faço a abertura dos trabalhos atinentes à presente requisição por meio da Dispensa de Licitação Nr 27/2022, do que, para constar, lavrei o presente termo.


MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA - CEL
Chefe da SALC/7ª RM

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR (Gov das Armas Prov de PE) REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE	
--	---	--

REQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Do: Diretor do CIMNC
Ao: Fiscal Administrativo da 7ª RM
Paudalho – PE, de 29 de agosto de 2022
Assunto: RAM nº 281/2022 – CIMNC

AUTORIZO O EMPENHO:

Em 31/08/22.

APOLLO CRISTI POLIESTI NOGUEIRA –
Cel QMB
Ordenador de Despesas da 7ª RM

A necessidade levantada é a que se segue:

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - SUBITEM 26 - NATUREZA DA DESPESA 339030						
A PRESENTE AQUISIÇÃO SERÁ FEITA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AMPARADA PELO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993.						
CNPJ: 29.308.439/0001-68			EMPRESA: SB CONSTRUÇOES E CLIMATIZACOES LTDA			
NR PEDIDO	DISCRIMINAÇÃO DETALHADA	UND	QTD	PREÇO UNT (RS)	VALOR (RS)	CATMAT
1	Fio flexível de 4mm	Metro	100	5,35	535,00	415287
2	Fio flexível de 2,5mm	Metro	200	3,58	716,00	415282
3	Refletor de Led 220 X 150W	Unitário	7	280,00	1.960,00	150165
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SUBITEM 24 - NATUREZA DA DESPESA 339030						
NR PEDIDO	DISCRIMINAÇÃO DETALHADA	UND	QTD	PREÇO UNT (RS)	VALOR (RS)	CATMAT
1	Fechadura Externa para porta de madeira	Unitário	2	75,00	150,00	10162
2	Fechadura interna para porta de madeira	Unitário	2	65,00	130,00	10162
3	Tubo de PVC para esgoto de 100mm	MM	4	89,00	356,00	39144
4	Selador para parede 3,6L	Balde 3,6L	10	35,00	350,00	72141
5	Thiner de 3,6L	Balde 3,6L	3	88,00	264,00	30678
Valor Total:						4.461,00
Aplicação detalhada: Aquisição para a manutenção das instalações do CIMNC, tanto externas quanto internas.						
Recursos: () Não tem crédito. Incluir na lista de necessidades.						
(X) Tem crédito. 2022NC000035 – 12 Mai 22.						
Solução:						
Declaração de Responsabilidade: Declaro ser de minha responsabilidade quanto à efetividade nos orçamentos apresentados, a quantidade e necessidade do Material/Serviço constante da presente requisição.						
 RODRIGO DE ARAÚJO LIRA NASCIMENTO – Cel Art Diretor do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti						
Dotação Orçamentária: PI: AIAPFUNMCAI ND: 339030 VALOR DA NC: 17.500,00 NC: 2022NC000035						

D2 77/22
NE 364
09/09

ENCAMINHAMENTO

Do: Encarregado do Almoxarifado da 7ª RM
Ao: Fiscal Administrativo da 7ª RM

Em: 31/08/22

Encaminho-vos para conhecimento e providências.


JANGSON MODESTO DIAS LOPES – Cap QAO
Encarregado do Setor de Material da 7ª RM

Do: Fiscal Administrativo da 7ª RM
Ao: Ordenador de Despesas da 7ª RM

Em: 31/08/22

☐

ORÇAR

☐

LICITAR

☒

EMPENHAR


Nl. 2º Ten De Lima
NÉLVIO AVILA DO NASCIMENTO JUNIOR – Maj
Fiscal Administrativo da 7ª RM

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___
22/08/22 14:12. USUARIO: LEONARDO

DATA EMISSAO : 12Mai22 VALORIZACAO : 12Mai22 NUMERO : 2022NC000037
UG EMITENTE : 167539 - COMANDO DE OPERACOES TERRESTRE - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167194 / 00001 - CMDO 7A RM / DE

OBSERVACAO

MNT INF CAMPOS E AREAS DE INSTRUÇÃO - MICAI - MNT GALPÕES ACANT.
EMPENHO IMEDIATO. ALTERAÇÃO DE ND E UGR MEDIANTE SOL/AUTZ DO COTER-GESTOR
ATENDE DIEX NR 5191- DPG/CH PREP F TER/COTER DE 12 MAI 22.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171502	0188000000	339030		167539	AIAPFUNMCAI	15.000,00

LANCADO POR : 89095359700 - MENDES

UG : 167539 12Mai22 16:48

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA





MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

CAMPO DE INSTRUÇÃO MARECHAL NEWTON CAVALCANTI

(Campo de Instrução Militar Engenho Aldeia - 1944)

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de composição do processo da Requisição de Aquisição de Material nº 281 que não existem pregões disponíveis para adesão a Ata de Registro de Preços que possibilite a compra de refletores nas especificações contidas no processo, visando a iluminação da infraestrutura do CIMNC.

Reitero, também, que o material necessário para a manutenção de infraestrutura também não se encontra para adesão às atas, respeitando, neste processo, os princípios da economicidade, preservado através de múltiplos orçamentos e da publicidade, visando que o processo seja amplamente divulgado.

Quartel em Recife-PE, 29 de agosto 2022.

RODRIGO DE ARAÚJO LIRA NASCIMENTO – Cel Art

Diretor do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
7ª REGIÃO MILITAR
CAMPO DE INSTRUÇÃO MARECHAL NEWTON CAVALCANTI**

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Objeto: Aquisição de material para manutenção da infraestrutura do CIMNC.
NUP: 64180.000937/2022-19

INTRODUÇÃO

As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos. Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos técnicos preliminares que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor Termo de Referência ou Projeto Básico.

DESENVOLVIMENTO

I – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Atualmente, o CIMNC possui uma infraestrutura defasada, principalmente na rede elétrica. Tendo em vista os incidentes acontecidos recentemente, como em Campina Grande, faz-se crucial uma manutenção da iluminação do Campo, tão quão da infraestrutura que o cerca. Visando isso, a contratação é pretendida.

II – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, não possui natureza continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de doze meses prevista na Lei nº 8.666/93

III – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foi feito através de orçamentos com a empresa, tendo como objetivo a economicidade e também a conclusão dos serviços pretendidos.

IV – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Aquisição de material elétrico e de alvenaria para a manutenção da infraestrutura do CIMNC.

V – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Estima-se o pavilhão principal como um todo, aumentando a iluminação e também a manutenção da infraestrutura, como paredes e pisos internos.



VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base na pesquisa realizada em orçamentos com as empresas, fez-se valor 4.464,00.

VII – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO

Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

Não se aplica.

VIII – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

IX – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação encontra respaldo institucional conforme NC 2022NC000035 DO PI A1APFUNMCAI.

X – RESULTADOS PRETENDIDOS

Com as compras dos materiais, o CIMNC passará a ter uma infraestrutura e iluminação adequada.

XI – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o objeto.


XII – IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

A presente contratação não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais.

XIII –DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

(Recife – PE e 29 de Agosto de 2022).


RODRIGO DE ARAÚJO LIRA NASCIMENTO – Cel Art
Diretor do CIMNC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CAMPO DE INSTRUÇÃO MARECHAL NEWTON CAVALCANTI
(Campo de Instrução Militar Engenho Aldeia - 1944)
MAPA DE RISCOS
(Processo Administrativo n.º 64180.000937/2022-19)

GERENCIAMENTO DE RISCO

Órgão:	CAMPO DE INSTRUÇÃO MARECHAL NEWTON CAVALCANTI		
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto):	Seção Administrativa		
Responsável pela Demanda:	2º Tenente Phillipe		
E-mail:	almoxarifadocimnc@gmail.com		
Objeto da futura contratação:	Aquisição de material para a iluminação e manutenção da infraestrutura do CIMNC.		

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Danos			
Não será possível a contratação, o que dificultará a infraestrutura e manutenção do CIMNC.			
Ação Preventiva		Responsável	
Buscar base no Planejamento Estratégico da Instituição		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados		Equipe de Planejamento da Contratação	



Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Danos			
Serviços sendo entregues de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.			
Ação Preventiva		Responsável	
Revisão da descrição detalhada de cada item.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantagem na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.		Equipe de Fiscalização	

Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Danos			
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento da contratação			
Ação Preventiva		Responsável	
Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado)		Setor de Licitações e Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.		Setor de Licitações e Contratos	

Risco 04 – Demanda equivocada			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Causa			
- Falta de planejamento do requisitante - Erro na solicitação da demanda			
Ação Preventiva		Responsável	
Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.		Área técnica de análise de propostas.	
Ação de Contingência		Responsável	
Análise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.		Equipe de Planejamento	

MATRIZ DE RISCOS

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA	RISCO 03	RISCO 04	RISCO 01
	BAIXA		RISCO 02	
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
		GRAVIDADE /IMPACTO		

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Nome: 2º Tenente **ANTHONY PHILLIPE NUNES SILVA**
 CPF: 117.372.104-52
 Telefone: (81) 98484-2336
 E-mail: almoxarifadocimnc@gmail.com

Nome: 3º SGT **MILTON FERREIRA DA SILVA**
 CPF: 701.629.004-22
 Telefone: (81) 995749750
 E-mail: almoxarifadocimnc@gmail.com

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Anthony PHILLIPE Nunes Silva
 2º Ten Int
 Idt: 070056807-6 (MD/EB)

ANTHONY PHILLIPE NUNES SILVA – 2º Ten
 membro da equipe do planejamento da contratação

MILTON FERREIRA DA SILVA - 3º Sgt

membro da equipe do planejamento da contratação



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO**

CAMPO DE INSTRUÇÃO MARECHAL NEWTON CAVALCANTI
(Campo de Instrução Militar Engenho Aldeia - 1944)

Ofício 50/2022 - Almoz/Sec Adm/CIMNC

Paudalho, PE, 16 de agosto de 2022.

A

AMC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
CNPJ: 08.908.960/0001-66

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Prezados Senhores,

Solicito orçamento para os materiais, conforme analisado, seguindo os itens abaixo:

1. ELÉTRICA:

- 1.1 Fio flexível de 4mm cor preto;
- 1.2 Fio flexível de 2,5mm cor preto;
- 1.3 Fita isolante;
- 1.4 Tomada 2P+T simples;
- 1.5 Interruptor simples uma sessão com espelho;
- 1.6 Tubo rígido tipo condutele de $\frac{3}{4}$;
- 1.7 Curva de 90° para condutele de $\frac{3}{4}$;
- 1.8 Luva para condutele de $\frac{3}{4}$;
- 1.9 Abraçadeira de 3/4 tipo cunha;
- 1.10 Caixa externa 4x2 para condutele de $\frac{3}{4}$;
- 1.11 Lâmpadas de led 220 x 15w;
- 1.12 Plafon branco;
- 1.13 Canaleta de sistema X;
- 1.14 Eletroduto corrugado de $\frac{3}{4}$;
- 1.15 Reator de 220 X 250w para lâmpadas vapor mercúrio;
- 1.16 Refletores de Led 220v X 150w;
- 1.17 Lâmpada tipo florescente de 40W de Led;
- 1.18 Disjuntor DIN trifásico de 100A;
- 1.19 Disjuntor DIN monofásico de 25A;
- 1.20 Caixa de embutir 4x2 em pvc; e
- 1.21 Relé fotocélula.

2. HIDRÁULICA:

- 
- 2.1 Reparo para caixa acoplada;
 - 2.2 Fita veda rosca;
 - 2.3 Tubo de PVC para esgoto de 50mm;
 - 2.4 Tubo de PVC para esgoto de 40mm;
 - 2.5 Tubo de PVC para esgoto de 100mm;
 - 2.6 Tubo de PVC para água de 20mm;
 - 2.7 Tubo de PVC para água de 25mm;
 - 2.8 Tubo de PVC para água de 32mm;
 - 2.9 Joelho de 90° para esgoto de 50mm;
 - 2.10 Joelho de 90° para esgoto de 100mm;
 - 2.11 Registro de PVC soldável de 25mm;
 - 2.12 Registro de PVC soldável de 32mm;
 - 2.13 Te de PVC soldável de 25mm;
 - 2.14 Cola de cano grande;
 - 2.15 Cape de PVC soldável de 25mm;
 - 2.16 Vaso sanitário acoplado;
 - 2.17 Caixa de descarga de PVC externa;
 - 2.18 Veda anel para vaso sanitário;
 - 2.19 Joelho de PVC soldável de 90° com bucha de latão de 25mm;
 - 2.20 União de PVC soldável de 25mm; e
 - 2.21 Luva de PVC soldável de 25mm.

3. PINTURA:


- 3.1 Latão de 18L branco gelo;
- 3.2 Latão de 18L branco neve;
- 3.3 Rolo de lã de 27cm;
- 3.4 Bandeja de pintura;
- 3.5 Pincel de 2";
- 3.6 Rolo de espuma de 7cm;
- 3.7 Thiner de 3,6L;
- 3.8 Estopa de limpeza;
- 3.9 Cabo alongador para pintura;
- 3.10 Esmalte sintético Branco gelo de 3,6L;
- 3.11 Latão 18L de impermeabilizador externo;
- 3.12 Galão de tinta piso de 3,6L na cor amarela para uso externo;
- 3.13 Galão de tinta piso de 3,6L na cor azul para uso externo;
- 3.14 Galão de tinta piso de 3,6L na cor verde folha para uso externo;
- 3.15 Galão de tinta piso de 3,6L na cor vermelho para uso externo;
- 3.16 Galão de tinta piso de 3,6L na cor cinza para uso externo;
- 3.17 Cal saco 20kg;
- 3.18 Pincel tipo brocha Para pintura de cal;
- 3.19 Lixa para parede 120;
- 3.20 Lixa para parede 80;
- 3.21 Lixa para parede 60; e
- 3.22 Selador para parede 3,6L.

4. ALVENARIA

- 4.1 Forra de porta;
- 4.2 Porta de 90cm;
- 4.3 Porta de 80cm;
- 4.4 Porta de 60cm;
- 4.5 Fechadura externa para porta de madeira;
- 4.6 Fechadura interna para porta de madeira;
- 4.7 Fechadura de banheiro;
- 4.8 Dobradiça para porta de 3;
- 4.9 Cimento branco saco com 5kg; e
- 4.10 Cimento saco.



Solicito, ademais, o envio do orçamento apenas caso a empresa aceite empenho na modalidade Dispensa de Licitação, amparada pelo Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/21, de 01 de abril de 2021.


RODRIGO DE ARAÚJO LIRA NASCIMENTO – Cel Art
Diretor do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO**

CAMPO DE INSTRUÇÃO MARECHAL NEWTON CAVALCANTI
(Campo de Instrução Militar Engenho Aldeia - 1944)

Ofício 48/2022 - Almox/Sec Adm/CIMNC

Paudalho, PE, 16 de agosto de 2022.

À

SB CONSTRUÇÕES E CLIMATIZAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.308.439/0001-68

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Prezados Senhores,

Solicito orçamento para os materiais, conforme analisado, seguindo os itens abaixo:

1. ELÉTRICA:

- 1.1 Fio flexível de 4mm cor preto;
- 1.2 Fio flexível de 2,5mm cor preto;
- 1.3 Fita isolante;
- 1.4 Tomada 2P+T simples;
- 1.5 Interruptor simples uma sessão com espelho;
- 1.6 Tubo rígido tipo condutele de $\frac{3}{4}$;
- 1.7 Curva de 90° para condutele de $\frac{3}{4}$;
- 1.8 Luva para condutele de $\frac{3}{4}$;
- 1.9 Abraçadeira de $\frac{3}{4}$ tipo cunha;
- 1.10 Caixa externa 4x2 para condutele de $\frac{3}{4}$;
- 1.11 Lâmpadas de led 220 x 15w;
- 1.12 Plafon branco;
- 1.13 Canaleta de sistema X;
- 1.14 Eletroduto corrugado de $\frac{3}{4}$;
- 1.15 Reator de 220 X 250w para lâmpadas vapor mercúrio;
- 1.16 Refletores de Led 220v X 150w;
- 1.17 Lâmpada tipo florescente de 40W de Led;
- 1.18 Disjuntor DIN trifásico de 100A;
- 1.19 Disjuntor DIN monofásico de 25A;
- 1.20 Caixa de embutir 4x2 em pvc; e
- 1.21 Relé fotocélula.



2. HIDRÁULICA:

- 2.1 Reparo para caixa acoplada;
- 2.2 Fita veda rosca;
- 2.3 Tubo de PVC para esgoto de 50mm;
- 2.4 Tubo de PVC para esgoto de 40mm;
- 2.5 Tubo de PVC para esgoto de 100mm;
- 2.6 Tubo de PVC para água de 20mm;
- 2.7 Tubo de PVC para água de 25mm;
- 2.8 Tubo de PVC para água de 32mm;
- 2.9 Joelho de 90° para esgoto de 50mm;
- 2.10 Joelho de 90° para esgoto de 100mm;
- 2.11 Registro de PVC soldável de 25mm;
- 2.12 Registro de PVC soldável de 32mm;
- 2.13 Te de PVC soldável de 25mm;
- 2.14 Cola de cano grande;
- 2.15 Cape de PVC soldável de 25mm;
- 2.16 Vaso sanitário acoplado;
- 2.17 Caixa de descarga de PVC externa;
- 2.18 Veda anel para vaso sanitário;
- 2.19 Joelho de PVC soldável de 90° com bucha de latão de 25mm;
- 2.20 União de PVC soldável de 25mm; e
- 2.21 Luva de PVC soldável de 25mm.

3. PINTURA:

- 3.1 Latão de 18L branco gelo;
- 3.2 Latão de 18L branco neve;
- 3.3 Rolo de lã de 27cm;
- 3.4 Bandeja de pintura;
- 3.5 Pincel de 2'';
- 3.6 Rolo de espuma de 7cm;
- 3.7 Thiner de 3,6L;
- 3.8 Estopa de limpeza;
- 3.9 Cabo alongador para pintura;
- 3.10 Esmalte sintético Branco gelo de 3,6L;
- 3.11 Latão 18L de impermeabilizador externo;
- 3.12 Galão de tinta piso de 3,6L na cor amarela para uso externo;
- 3.13 Galão de tinta piso de 3,6L na cor azul para uso externo;
- 3.14 Galão de tinta piso de 3,6L na cor verde folha para uso externo;
- 3.15 Galão de tinta piso de 3,6L na cor vermelho para uso externo;
- 3.16 Galão de tinta piso de 3,6L na cor cinza para uso externo;
- 3.17 Cal saco 20kg;
- 3.18 Pincel tipo brocha Para pintura de cal;
- 3.19 Lixa para parede 120;
- 3.20 Lixa para parede 80;
- 3.21 Lixa para parede 60; e
- 3.22 Selador para parede 3,6L.

4. ALVENARIA

- 4.1 Forra de porta;
- 4.2 Porta de 90cm;
- 4.3 Porta de 80cm;
- 4.4 Porta de 60cm;
- 4.5 Fechadura externa para porta de madeira;
- 4.6 Fechadura interna para porta de madeira;
- 4.7 Fechadura de banheiro;
- 4.8 Dobradiça para porta de 3;
- 4.9 Cimento branco saco com 5kg; e
- 4.10 Cimento saco.



Solicito, ademais, o envio do orçamento apenas caso a empresa aceite empenho na modalidade Dispensa de Licitação, amparada pelo Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/21, de 01 de abril de 2021.


RODRIGO DE ARAÚJO LIRA NASCIMENTO – Cel Art
Diretor do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

CAMPO DE INSTRUÇÃO MARECHAL NEWTON CAVALCANTI

(Campo de Instrução Militar Engenho Aldeia - 1944)

Ofício 50/2022 - Almox/Sec Adm/CIMNC

Paudalho, PE, 16 de agosto de 2022.

A

HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 26.878.347/0001-25

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Prezados Senhores,

Solicito orçamento para os materiais, conforme analisado, seguindo os itens abaixo:

1. ELÉTRICA:

- 1.1 Fio flexível de 4mm cor preto;
- 1.2 Fio flexível de 2,5mm cor preto;
- 1.3 Fita isolante;
- 1.4 Tomada 2P+T simples;
- 1.5 Interruptor simples uma sessão com espelho;
- 1.6 Tubo rígido tipo condutele de 3/4;
- 1.7 Curva de 90° para condutele de 3/4;
- 1.8 Luva para condutele de 3/4;
- 1.9 Abraçadeira de 3/4 tipo cunha;
- 1.10 Caixa externa 4x2 para condutele de 3/4;
- 1.11 Lâmpadas de led 220 x 15w;
- 1.12 Plafon branco;
- 1.13 Canaleta de sistema X;
- 1.14 Eletroduto corrugado de 3/4;
- 1.15 Reator de 220 X 250w para lâmpadas vapor mercúrio;
- 1.16 Refletores de Led 220v X 150w;
- 1.17 Lâmpada tipo florescente de 40W de Led;
- 1.18 Disjuntor DIN trifásico de 100A;
- 1.19 Disjuntor DIN monofásico de 25A;
- 1.20 Caixa de embutir 4x2 em pvc; e
- 1.21 Relé fotocélula.

2. HIDRÁULICA:



- 2.1 Reparo para caixa acoplada;
- 2.2 Fita veda rosca;
- 2.3 Tubo de PVC para esgoto de 50mm;
- 2.4 Tubo de PVC para esgoto de 40mm;
- 2.5 Tubo de PVC para esgoto de 100mm;
- 2.6 Tubo de PVC para água de 20mm;
- 2.7 Tubo de PVC para água de 25mm;
- 2.8 Tubo de PVC para água de 32mm;
- 2.9 Joelho de 90° para esgoto de 50mm;
- 2.10 Joelho de 90° para esgoto de 100mm;
- 2.11 Registro de PVC soldável de 25mm;
- 2.12 Registro de PVC soldável de 32mm;
- 2.13 Te de PVC soldável de 25mm;
- 2.14 Cola de cano grande;
- 2.15 Cape de PVC soldável de 25mm;
- 2.16 Vaso sanitário acoplado;
- 2.17 Caixa de descarga de PVC externa;
- 2.18 Veda anel para vaso sanitário;
- 2.19 Joelho de PVC soldável de 90° com bucha de latão de 25mm;
- 2.20 União de PVC soldável de 25mm; e
- 2.21 Luva de PVC soldável de 25mm.

3. PINTURA:

- 3.1 Latão de 18L branco gelo;
- 3.2 Latão de 18L branco neve;
- 3.3 Rolo de lã de 27cm;
- 3.4 Bandeja de pintura;
- 3.5 Pincel de 2";
- 3.6 Rolo de espuma de 7cm;
- 3.7 Thiner de 3,6L;
- 3.8 Estopa de limpeza;
- 3.9 Cabo alongador para pintura;
- 3.10 Esmalte sintético Branco gelo de 3,6L;
- 3.11 Latão 18L de impermeabilizador externo;
- 3.12 Galão de tinta piso de 3,6L na cor amarela para uso externo;
- 3.13 Galão de tinta piso de 3,6L na cor azul para uso externo;
- 3.14 Galão de tinta piso de 3,6L na cor verde folha para uso externo;
- 3.15 Galão de tinta piso de 3,6L na cor vermelho para uso externo;
- 3.16 Galão de tinta piso de 3,6L na cor cinza para uso externo;
- 3.17 Cal saco 20kg;
- 3.18 Pincel tipo brocha Para pintura de cal;
- 3.19 Lixa para parede 120;
- 3.20 Lixa para parede 80;
- 3.21 Lixa para parede 60; e
- 3.22 Selador para parede 3,6L.



4. ALVENARIA

- 4.1 Forra de porta;
- 4.2 Porta de 90cm;
- 4.3 Porta de 80cm;
- 4.4 Porta de 60cm;
- 4.5 Fechadura externa para porta de madeira;
- 4.6 Fechadura interna para porta de madeira;
- 4.7 Fechadura de banheiro;
- 4.8 Dobradiça para porta de 3;
- 4.9 Cimento branco saco com 5kg; e
- 4.10 Cimento saco.

Solicito, ademais, o envio do orçamento apenas caso a empresa aceite empenho na modalidade Dispensa de Licitação, amparada pelo Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/21, de 01 de abril de 2021.


RODRIGO DE ARAÚJO LIRA NASCIMENTO – Cel Art
Diretor do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti

Ao
CIMINIC

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Und	QDE	Unit.	Total
Elétrica					
1	Fio flexível de 4mm. Cor preto	M	400	R\$ 5,35	R\$ 2.140,00
2	Fio flexível de 2,5mm. Cor preto	M	300	R\$ 3,58	R\$ 1.074,00
3	Fita isolante	UND	40	R\$ 12,00	R\$ 480,00
4	Tomada 2P+T simples	UND	30	R\$ 7,80	R\$ 234,00
5	Interruptor simples uma sessão com espelho	UND	15	R\$ 7,80	R\$ 117,00
6	Tubo rígido tipo condutele de 3/4	UND	20	R\$ 12,00	R\$ 240,00
7	Curva de 90° para condutele de 3/4	UND	20	R\$ 3,20	R\$ 64,00
8	Luva para condutele de 3/4	UND	20	R\$ 1,50	R\$ 30,00
9	Abraçadeira de 3/4 tipo cunha	UND	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
10	Caixa externa 4x2 para condutele de 3/4	UND	50	R\$ 18,30	R\$ 915,00
11	Lâmpadas de led 220 x 15w	UND	80	R\$ 32,00	R\$ 2.560,00
12	Plafon branco	UND	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00
13	Canaleta de sistema X	UND	15	R\$ 9,50	R\$ 142,50
14	Eletroduto corrugado de 3/4	M	100	R\$ 7,50	R\$ 750,00
15	Reator de 220 X 250w para lâmpadas vapor	UND	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
16	mercúrio	UND	15	R\$ 150,00	R\$ 2.250,00
17	Refletores de Led 220v X 150w	UND	15	R\$ 280,00	R\$ 4.200,00
18	Lâmpada tipo florescente de 40W de Led	UND	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
19	Disjuntor DIN trifásico de 100A	UND	8	R\$ 225,00	R\$ 1.800,00
20	Disjuntor DIN monofásico de 25A	UND	20	R\$ 15,00	R\$ 300,00

21	Caixa de embutir 4x2 em pvc	UND	30	R\$ 2,50	R\$ 75,00
22	Relé fotocélula	UND	15	R\$ 65,00	R\$ 975,00
total eletrica					R\$ 20.381,50



Hidráulico					
Item	Descrição	Und	QDE	Unit.	Total
1	Sifão sanfonado simples	UND	80	R\$ 8,50	R\$ 680,00
2	Reparo para caixa acoplada	UND	50	R\$ 115,00	R\$ 5.750,00
3	Fita veda rosca	UND	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
4	Tubo de PVC para esgoto de 50mm	MM	4	R\$ 65,00	R\$ 260,00
5	Tubo de PVC para esgoto de 40mm	MM	4	R\$ 42,00	R\$ 168,00
6	Tubo de PVC para esgoto de 100mm	MM	4	R\$ 89,00	R\$ 356,00
7	Tubo de PVC para água de 20mm	MM	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
8	Tubo de PVC para água de 25mm	MM	5	R\$ 32,00	R\$ 160,00
9	Tubo de PVC para água de 32mm	MM	4	R\$ 45,00	R\$ 180,00
10	Joelho de 90° para esgoto de 50mm	MM	20	R\$ 5,50	R\$ 110,00
11	Joelho de 90° para esgoto de 40mm	MM	20	R\$ 3,50	R\$ 70,00
12	Joelho de 90° para esgoto de 100mm	MM	20	R\$ 8,80	R\$ 176,00
13	Registro de PVC soldável de 25mm	MM	30	R\$ 22,00	R\$ 660,00
14	Registro de PVC soldável de 32mm	MM	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
15	Te de PVC soldável de 25mm	MM	30	R\$ 3,50	R\$ 105,00
16	Cola de cano grande	UND	30	R\$ 8,50	R\$ 255,00
17	Cape de PVC soldável de 25mm	MM	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00
18	Vaso sanitário acoplado	UND	4	R\$ 388,00	R\$ 1.552,00
19	Caixa de descarga de PVC externa	UND	15	R\$ 35,00	R\$ 525,00
20	Veda anel para vaso sanitário	UND	4	R\$ 12,50	R\$ 50,00
21	Joelho de PVC soldável de 90° com bucha de latão de 25mm	MM	20	R\$ 1,50	R\$ 30,00
22	União de PVC soldável de 25mm	MM	20	R\$ 12,50	R\$ 250,00

23	Luva de PVC soldável de 25mm	MM	20	R\$ 1,50	R\$ 30,00
total hidraulica					R\$ 12.546,00



Pintura					
Item	Descrição	Und	QDE	Unit.	Total
1	Latão de 18L branco gelo	UND	30	R\$ 125,00	R\$ 3.750,00
2	Latão de 18L branco neve	UND	15	R\$ 125,00	R\$ 1.875,00
3	Rolo de lã de 27cm	CM	50	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
4	Bandeija de pintura	UND	30	R\$ 15,00	R\$ 450,00
5	Pincel de 2	UND	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
6	Rolo de espuma de 7cm	CM	30	R\$ 6,50	R\$ 195,00
7	Thiner de 3,6L	L	30	R\$ 88,00	R\$ 2.640,00
8	Estopa de limpeza	KG	30	R\$ 20,00	R\$ 600,00
9	Cabo alongador para pintura	UND	30	R\$ 55,00	R\$ 1.650,00
10	Esmalte sintético Branco gelo de 3,6L	L	10	R\$ 106,00	R\$ 1.060,00
11	Esmalte sintético azul cel de 3,6L	L	40	R\$ 106,00	R\$ 4.240,00
12	Latão 18L de impermeabilizador externo	UND	20	R\$ 450,00	R\$ 9.000,00
13	Galão de tinta piso de 3,6L na cor amarela para uso externo	UND	20	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
14	Galão de tinta piso de 3,6L na cor azul para uso externo	UND	20	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
15	Galão de tinta piso de 3,6L na cor verde folha para uso externo	UND	20	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
16	Galão de tinta piso de 3,6L na cor vermelho para uso externo	UND	20	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
17	Galão de tinta piso de 3,6L na cor cinza para uso externo	UND	20	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
18	Cal saco 20kg	KG	50	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
19	Pincel tipo brocha Para pintura de cal	UND	30	R\$ 12,50	R\$ 375,00
20	Lixa para parede 120	UND	100	R\$ 1,20	R\$ 120,00
21	Lixa para parede 80	UND	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00
22	Lixa para parede 60	UND	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00
23	Selador para parede 3,6L	L	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00

obs.

total	R\$ 35.330,00
-------	---------------



Alvenaria					
Item	Descrição	Und	QDE	Unit.	Total
1	Forra de porta	UND	15	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00
2	Porta de 90cm	CM	8	R\$ 180,00	R\$ 1.440,00
3	Porta de 80cm	CM	15	R\$ 160,00	R\$ 2.400,00
4	Porta de 60cm	CM	10	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
5	Fechadura externa para porta de madeira	UND	20	R\$ 75,00	R\$ 1.500,00
6	Fechadura interna para porta de madeira	UND	30	R\$ 65,00	R\$ 1.950,00
7	Fechadura de banheiro	UND	10	R\$ 65,00	R\$ 650,00
8	Dobradiça para porta de 3	UND	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00
9	Cimento branco saco com 5kg	KG	20	R\$ 5,50	R\$ 110,00
10	Cimento saco	UND	30	R\$ 38,00	R\$ 1.140,00
total alvenaria					R\$ 15.290,00

Valor total da Proposta	R\$ 83.547,50
-------------------------	---------------

O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER (033) AGÊNCIA: 4036 C/C: 13-002353-6


Rômulo Muniz Tenório
Diretor

Recife, 17/08/2022

CNPJ: 29.308.439/0001-68

SB Construções e Climatizações Eireli-EPP

AV. DR. Joaquim Nabuco Nº 1268 A,

Guadalupe - Olinda/PE

CEP: 53.370-285



Material de Construção



AO
CMNIC

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Und	QDE	Unit.	Total
Elétrica					
1	Fio flexível de 4mm. Cor preto	M	400	R\$ 5,69	R\$ 2.276,00
2	Fio flexível de 2,5mm. Cor preto	M	300	R\$ 3,90	R\$ 1.170,00
3	Fita isolante	UND	40	R\$ 17,00	R\$ 680,00
4	Tomada 2P+T simples	UND	30	R\$ 9,00	R\$ 270,00
5	Interruptor simples uma sessão com espelho	UND	15	R\$ 16,25	R\$ 243,75
6	Tubo rígido tipo condutele de 3/4	UND	20	R\$ 18,25	R\$ 365,00
7	Curva de 90° para condutele de 3/4	UND	20	R\$ 5,36	R\$ 107,20
8	Luva para condutele de 3/4	UND	20	R\$ 2,88	R\$ 57,60
9	Abraçadeira de 3/4 tipo cunha	UND	50	R\$ 6,20	R\$ 310,00
10	Caixa externa 4x2 para condutele de 3/4	UND	50	R\$ 18,69	R\$ 934,50
11	Lâmpadas de led 220 x 15w	UND	80	R\$ 36,52	R\$ 2.921,60
12	Plafon branco	UND	80	R\$ 16,00	R\$ 1.280,00
13	Canaleta de sistema X	UND	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00
14	Eletroduto corrugado de 3/4	M	100	R\$ 8,90	R\$ 890,00
15	Reator de 220 X 250w para lâmpadas vapor	UND	1	R\$ 188,00	R\$ 188,00
16	mercúrio	UND	15	R\$ 175,00	R\$ 2.625,00
17	Refletores de Led 220v X 150w	UND	15	R\$ 298,00	R\$ 4.470,00
18	Lâmpada tipo fluorescente de 40W de Led	UND	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
19	Disjuntor DIN trifásico de 100A	UND	8	R\$ 235,00	R\$ 1.880,00
20	Disjuntor DIN monofásico de 25A	UND	20	R\$ 19,00	R\$ 380,00
21	Caixa de embutir 4x2 em pvc	UND	30	R\$ 2,80	R\$ 84,00
22	Relé fotocélula	UND	15	R\$ 78,00	R\$ 1.170,00
total :					R\$ 23.572,65

Hidráulico

Item	Descrição	Und	QDE	Unit.	Total
1	Sifão sanfonado simples	UND	80	R\$ 11,00	R\$ 880,00

26
Rubrica

2	Reparo para caixa acoplada	UND	50	R\$ 125,00	R\$ 6.250,00
3	Fita veda rosca	UND	50	R\$ 10,00	R\$ 500,00
4	Tubo de PVC para esgoto de 50mm	MM	4	R\$ 75,00	R\$ 300,00
5	Tubo de PVC para esgoto de 40mm	MM	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00
6	Tubo de PVC para esgoto de 100mm	MM	4	R\$ 95,00	R\$ 380,00
7	Tubo de PVC para água de 20mm	MM	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
8	Tubo de PVC para água de 25mm	MM	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00
9	Tubo de PVC para água de 32mm	MM	4	R\$ 36,00	R\$ 144,00
10	Joelho de 90° para esgoto de 50mm	MM	20	R\$ 7,00	R\$ 140,00
11	Joelho de 90° para esgoto de 40mm	MM	20	R\$ 4,50	R\$ 90,00
12	Joelho de 90° para esgoto de 100mm	MM	20	R\$ 9,00	R\$ 180,00
13	Registro de PVC soldável de 25mm	MM	30	R\$ 30,00	R\$ 900,00
14	Registro de PVC soldável de 32mm	MM	20	R\$ 45,00	R\$ 900,00
15	Te de PVC soldável de 25mm	MM	30	R\$ 6,00	R\$ 180,00
16	Cola de cano grande	UND	30	R\$ 15,00	R\$ 450,00
17	Cape de PVC soldável de 25mm	MM	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
18	Vaso sanitário acoplado	UND	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
19	Caixa de descarga de PVC externa	UND	15	R\$ 45,00	R\$ 675,00
20	Veda anel para vaso sanitário	UND	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
21	Joelho de PVC soldável de 90° com bucha de latão de 25mm	MM	20	R\$ 3,50	R\$ 70,00
22	União de PVC soldável de 25mm	MM	20	R\$ 15,00	R\$ 300,00
23	Luva de PVC soldável de 25mm	MM	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
total :					R\$ 14.644,00

Pintura					
Item	Descrição	Und	QDE	Unit.	Total
1	Latão de 18L branco gelo	UND	30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00
2	Latão de 18L branco neve	UND	15	R\$ 150,00	R\$ 2.250,00
3	Rolo de lã de 27cm	CM	50	R\$ 45,00	R\$ 2.250,00
4	Bandeja de pintura	UND	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00
5	Pincel de 2	UND	50	R\$ 6,90	R\$ 345,00
6	Rolo de espuma de 7cm	CM	30	R\$ 8,50	R\$ 255,00
7	Thiner de 3,6L	L	30	R\$ 95,00	R\$ 2.850,00
8	Estopa de limpeza	KG	30	R\$ 30,00	R\$ 900,00
9	Cabo alongador para pintura	UND	30	R\$ 65,00	R\$ 1.950,00
10	Esmalte sintético Branco gelo de 3,6L	L	10	R\$ 115,00	R\$ 1.150,00
11	Esmalte sintético azul cel de 3,6L	L	40	R\$ 120,00	R\$ 4.800,00
12	Latão 18L de impermeabilizador externo	UND	20	R\$ 540,00	R\$ 10.800,00
13	Galão de tinta piso de 3,6L na cor amarela para uso externo	UND	20	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
14	Galão de tinta piso de 3,6L na cor azul para uso externo	UND	20	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00



15	Galão de tinta piso de 3,6L na cor verde folha para uso externo	UND	20	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
16	Galão de tinta piso de 3,6L na cor vermelho para uso externo	UND	20	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
17	Galão de tinta piso de 3,6L na cor cinza para uso externo	UND	20	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
18	Cal saco 20kg	KG	50	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
19	Pincel tipo brocha Para pintura de cal	UND	30	R\$ 20,00	R\$ 600,00
20	Lixa para parede 120	UND	100	R\$ 7,50	R\$ 750,00
21	Lixa para parede 80	UND	100	R\$ 7,50	R\$ 750,00
22	Lixa para parede 60	UND	100	R\$ 7,50	R\$ 750,00
23	Selador para parede 3,6L	L	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00
Total:					R\$ 44.600,00

Alvenaria					
Item	Descrição	Und	QDE	Unit.	Total
1	Forra de porta	UND	15	R\$ 350,00	R\$ 5.250,00
2	Porta de 90cm	CM	8	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
3	Porta de 80cm	CM	15	R\$ 180,00	R\$ 2.700,00
4	Porta de 60cm	CM	10	R\$ 180,00	R\$ 1.800,00
5	Fechadura externa para porta de madeira	UND	20	R\$ 85,00	R\$ 1.700,00
6	Fechadura interna para porta de madeira	UND	30	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00
7	Fechadura de banheiro	UND	10	R\$ 75,00	R\$ 750,00
8	Dobradiça para porta de 3	UND	30	R\$ 35,00	R\$ 1.050,00
9	Cimento branco saco com 5kg	KG	20	R\$ 7,90	R\$ 158,00
10	Cimento saco	UND	30	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
total :					R\$ 18.908,00

Valor total da Proposta	R\$ 101.724,65
-------------------------	----------------

O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Dados Bancários: Banco Santander Ag: 4036 C/C: 13-002038-2


José Jorge do Espírito Santo
Diretor

DATA: 02/09/2022

CNPJ: 26.878.347/0001-25
Itara Certa Materiais de Construção LTDA - EPP
Rua Doutor Manoel Benício Fortes, 111
Nº 86 - Fátima - CEP: 34.110-051
Bairro: São João - São Carlos - MG

Orçamento

Item	Descrição	Und	QDE	Unit.	Total
Elétrica					
1	Fio flexível de 4mm. Cor preto	M	400	R\$ 5,40	R\$ 2.160,00
2	Fio flexível de 2,5mm. Cor preto	M	300	R\$ 3,70	R\$ 1.110,00
3	Fita isolante	UND	40	R\$ 14,00	R\$ 560,00
4	Tomada 2P+T simples	UND	30	R\$ 8,50	R\$ 255,00
5	Interruptor simples uma sessão com espelho	UND	15	R\$ 17,00	R\$ 255,00
6	Tubo rígido tipo condutele de 3/4	UND	20	R\$ 15,00	R\$ 300,00
7	Curva de 90° para condutele de 3/4	UND	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00
8	Luva para condutele de 3/4	UND	20	R\$ 2,50	R\$ 50,00
9	Abraçadeira de 3/4 tipo cunha	UND	50	R\$ 4,80	R\$ 240,00
10	Caixa externa 4x2 para condutele de 3/4	UND	50	R\$ 18,50	R\$ 925,00
11	Lâmpadas de led 220 x 15w	UND	80	R\$ 33,00	R\$ 2.640,00
12	Plafon branco	UND	80	R\$ 14,20	R\$ 1.136,00
13	Canaleta de sistema X	UND	15	R\$ 16,50	R\$ 247,50
14	Eletroduto corrugado de 3/4	M	100	R\$ 8,50	R\$ 850,00
15	Reator de 220 X 250w para lâmpadas vapor	UND	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
16	mercúrio	UND	15	R\$ 160,00	R\$ 2.400,00



17	Refletores de Led 220v X 150w	UND	15	R\$ 290,00	R\$ 4.350,00
18	Lâmpada tipo florescente de 40W de Led	UND	20	R\$ 45,00	R\$ 900,00
19	Disjuntor DIN trifásico de 100A	UND	8	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00
20	Disjuntor DIN monofásico de 25A	UND	20	R\$ 16,00	R\$ 320,00
21	Caixa de embutir 4x2 em pvc	UND	30	R\$ 3,40	R\$ 102,00
22	Relé fotocélula	UND	15	R\$ 75,00	R\$ 1.125,00
total eletrica					R\$ 22.185,50

Hidráulico					
Item	Descrição	Und	QDE	Unit.	Total
1	Sifão sanfonado simples	UND	80	R\$ 9,00	R\$ 720,00
2	Reparo para caixa acoplada	UND	50	R\$ 120,00	R\$ 6.000,00
3	Fita veda rosca	UND	50	R\$ 9,00	R\$ 450,00
4	Tubo de PVC para esgoto de 50mm	MM	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
5	Tubo de PVC para esgoto de 40mm	MM	4	R\$ 45,00	R\$ 180,00
6	Tubo de PVC para esgoto de 100mm	MM	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00
7	Tubo de PVC para água de 20mm	MM	2	R\$ 23,00	R\$ 46,00
8	Tubo de PVC para água de 25mm	MM	5	R\$ 33,00	R\$ 165,00
9	Tubo de PVC para água de 32mm	MM	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00
10	Joelho de 90° para esgoto de 50mm	MM	20	R\$ 6,50	R\$ 130,00
11	Joelho de 90° para esgoto de 40mm	MM	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00
12	Joelho de 90° para esgoto de 100mm	MM	20	R\$ 9,00	R\$ 180,00
13	Registro de PVC soldável de 25mm	MM	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00



14	Registro de PVC soldável de 32mm	MM	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
15	Te de PVC soldável de 25mm	MM	30	R\$ 5,00	R\$ 150,00
16	Cola de cano grande	UND	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00
17	Cape de PVC soldável de 25mm	MM	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
18	Vaso sanitário acoplado	UND	4	R\$ 395,00	R\$ 1.580,00
19	Caixa de descarga de PVC externa	UND	15	R\$ 40,00	R\$ 600,00
20	Veda anel para vaso sanitário	UND	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
21	Joelho de PVC soldável de 90° com bucha de latão de 25mm	MM	20	R\$ 2,50	R\$ 50,00
22	União de PVC soldável de 25mm	MM	20	R\$ 13,00	R\$ 260,00
23	Luva de PVC soldável de 25mm	MM	20	R\$ 2,50	R\$ 50,00
total hidraulica					R\$ 13.441,00

Pintura					
Item	Descrição	Und	QDE	Unit.	Total
1	Latão de 18L branco gelo	UND	30	R\$ 135,00	R\$ 4.050,00
2	Latão de 18L branco neve	UND	15	R\$ 135,00	R\$ 2.025,00
3	Rolo de lã de 27cm	CM	50	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
4	Bandeija de pintura	UND	30	R\$ 20,00	R\$ 600,00
5	Pincel de 2	UND	50	R\$ 5,50	R\$ 275,00
6	Rolo de espuma de 7cm	CM	30	R\$ 7,00	R\$ 210,00
7	Thiner de 3,6L	L	30	R\$ 90,00	R\$ 2.700,00
8	Estopa de limpeza	KG	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00
9	Cabo alongador para pintura	UND	30	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00



10	Esmalte sintético Branco gelo de 3,6L	L	10	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
11	Esmalte sintético azul cel de 3,6L	L	40	R\$ 115,00	R\$ 4.600,00
12	Latão 18L de impermeabilizador externo	UND	20	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00
13	Galão de tinta piso de 3,6L na cor amarela para uso externo	UND	20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
14	Galão de tinta piso de 3,6L na cor azul para uso externo	UND	20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
15	Galão de tinta piso de 3,6L na cor verde folha para uso externo	UND	20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
16	Galão de tinta piso de 3,6L na cor vermelho para uso externo	UND	20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
17	Galão de tinta piso de 3,6L na cor cinza para uso externo	UND	20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
18	Cal saco 20kg	KG	50	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
19	Pincel tipo brocha Para pintura de cal	UND	30	R\$ 15,00	R\$ 450,00
20	Lixa para parede 120	UND	100	R\$ 3,50	R\$ 350,00
21	Lixa para parede 80	UND	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
22	Lixa para parede 60	UND	100	R\$ 2,50	R\$ 250,00
23	Selador para parede 3,6L	L	10	R\$ 40,00	R\$ 400,00
total					R\$ 39.610,00


Alvenaria					
Item	Descrição	Und	QDE	Unit.	Total
1	Forra de porta	UND	15	R\$ 300,00	R\$ 4.500,00
2	Porta de 90cm	CM	8	R\$ 190,00	R\$ 1.520,00

3	Porta de 80cm	CM	15	R\$ 175,00	R\$ 2.625,00
4	Porta de 60cm	CM	10	R\$ 170,00	R\$ 1.700,00
5	Fechadura externa para porta de madeira	UND	20	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00
6	Fechadura interna para porta de madeira	UND	30	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
7	Fechadura de banheiro	UND	10	R\$ 70,00	R\$ 700,00
8	Dobradiça para porta de 3	UND	30	R\$ 30,00	R\$ 900,00
9	Cimento branco saco com 5kg	KG	20	R\$ 6,50	R\$ 130,00
10	Cimento saco	UND	30	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00
total alvenaria					R\$ 17.275,00
Valor total da Proposta					R\$ 92.511,50



Validade da proposta: 15 dias.
Forma de pagamento: Empenho

Recife, 17 de Agosto de 2022


Lindaci Moura De Carvalho
Sócia



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CAMPO DE INSTRUÇÃO MARECHAL NEWTON CAVALCANTI
(Campo de Instrução Militar Engenho Aldeia - 1944)

Mapa Comparativo 42 /2022 - Almoz/Sec Adm/CIMNC

Paudalho, PE, 29 de agosto de 2022.

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Mapa comparativo de preços orçados através de solicitações para empresa, para aquisição de material para manutenção da infraestrutura do CIMNC, relativo à requisição nº 281 - CIMNC, de 29 de agosto de 2022.

Material / Empresa	SB CONSTRUÇÕES E CLIMATIZAÇÕES CNPJ: 29.308.439/0001-68	AMC COMÉRCIOS DE MATERIAIS CNPJ: 08.908.960/0001-66	HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.878.347/0001-25
Fio flexível de 4mm cor preto	5,35	5,40	5,69
Fio flexível de 2,5mm cor preto	3,58	3,70	3,90
Refletores de Led 220v X 150w	280,00	290,00	298,00
Fechadura externa para porta de madeira	75,00	80,00	85,00
Fechadura interna para porta de madeira	65,00	80,00	85,00
Selador para parede 3,6L	35,00	40,00	45,00
Thinner 3,6L	88,00	90,00	95,00

RODRIGO DE ARAÚJO LIRA NASCIMENTO – Cel Art
Diretor do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.308.439/0001-68 DUNS®: 944543749
Razão Social: SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: SB CONSTRUCOES E CLIMATIZACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/05/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/01/2023
FGTS	Validade:	19/09/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/01/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/09/2022
Receita Municipal	Validade:	19/09/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.308.439/0001-68 DUNS®: 944543749
Razão Social: SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: SB CONSTRUCOES E CLIMATIZACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
Data Aplicação: 26/08/2021
Número do Processo: 64107005111202130
Descrição/Justificativa: Entrega do material constante da Nota de Empenho 2021NE000365, de 4 de fevereiro de 2021, realizado fora do prazo previsto no edital.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/09/2022 13:55:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **29.308.439/0001-68**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.308.439/0001-68

Certidão nº: 29607044/2022

Expedição: 08/09/2022, às 13:55:31

Validade: 07/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.308.439/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 08/09/2022 13:55:51

Usuário: 70518292460

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
29308439	SB CONSTRUÇOES E CLIMATIZACOES LTDA	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	
Código	Credor	Data/Hora de Inclusão		

* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 21/09/2022 14:39
***.182.924-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

80426

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167194	COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.598.288/0002-01	AV. VISCONDE DE SAO LEOPOLDO, 198-ENGENHO DO MEIO	50730-120
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	OD2129-6250; SET FIN2129-6208; F ADM2129-6201

Ano	Tipo	Número
2022	NE	364

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0188000000	339030	167539	A1APFUNMCAI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/09/2022	Global	64318023670202227	0,0000	4.461,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.308.439/0001-68	SB CONSTRUcoes E CLIMATIZACOES LTDA	53370-285
Endereço		
DR JOAQUIM NABUCO 1268A GUADALUPE		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81999895544

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

DSTN- CIMNC - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO E MAT. P/ MNT. DE BENS IMÓVEIS.
2022NC000035 , DE 12 MAI 22 - COTER
RAM Nº 281, DE 29 AGO 22 - CIMNC
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2022 - UASG: 160194 - COMANDO DA 7ª RM
PROC.: 64318023670202227

Local da Entrega

PAUDALHO-PE

Informação Complementar

16019406000272022 - UASG Minuta: 160194

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/09/2022 14:39

Usuário: ***.182.924-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.461,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVEL, COR PRETA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 2,50 MM²	535,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2022	Inclusão	100,00000	5,3500	535,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVEL, COR VERDE, MATERIAL CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 1,50 MM²	716,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2022	Inclusão	200,00000	3,5800	716,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - LÂMPADA REFLETORA, TIPO BULBO NOMA, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 50 W, TENSÃO NOMINAL LÂMPADA 100-240 V	1.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2022	Inclusão	7,00000	280,0000	1.960,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - SELADOR TINTA PREDIAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACRÍLICO	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2022	Inclusão	10,00000	35,0000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - DILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO ETANOL, ÉSTER ETÍLICO ACÉTICO, TOLUENO E SEC-BUTÁ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2022	Inclusão	3,00000	88,0000	264,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 100 MM, TIPO TUBO PROLONGADOR, APLICAÇÃO PARA CAIXA SIFONADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO DE 1M	356,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2022	Inclusão	4,00000	89,0000	356,00

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.461,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES 2CHAVES EM LATÃO NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO INTERNA/EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2022	Inclusão	2,00000	75,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES 2CHAVES EM LATÃO NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO INTERNA/EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2022	Inclusão	2,00000	65,0000	130,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
APOLLO CRISTI POLIESTI NOGUEIRA
***.391.114-**
13/09/2022 16:27:05

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
***.619.727-**
13/09/2022 13:50:31



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov de PE/1821)
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de setembro do ano de 2022, encerram-se os documentos que foram juntados pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do CMDO da 7ª RM (SALC/7), referente a modalidade Pregão/Dispensa/Inexigibilidade/Não se Aplica, da UASG 167194, que para constar lavrei o presente termo.


MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA – CEL
Chefe da SALC/7ª RM