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DIEx Simplificado Nº 8914-EROCP S Seç Fin/EROCP7/Ch EM
EB: 64318.028229/2025-84

Recife, PE, 29 de setembro de 2025.

Do Chefe da SubSeção Financeira do EROCP/7ºRM

Ao Sr Ordenador de Despesas do Escritório Regional da Operação Carro-Pipa

Assunto: Documento de Formalização de Demanda

Anexos:
1) DFD Laudo escada do Pavilhão do EROCP7.pdf

1. Em atenção ao documento anexo, solicito autorização para início do Certame. 

2. Informo que a documentação complementar encontra-se com o Sgt Queiroz da SALC.

3. Por fim, caso seja autorizada a demanda, solicito encaminhar para a SALC.

EDUARDO MARTINS DE ASSIS - Maj
Chefe da SubSeção Financeira do EROCP/7ºRM

OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Maj
EDUARDO MARTINS DE ASSIS, em 29/09/2025, às 15:11 conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

g9xq-c8Eb-0FaA-vJDK
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO NORDESTE 
7ª REGIÃO MILITAR 

(Gov das Armas Prov de PE/1821) 
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE 

ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA 7ªRM 
 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA  

 

1. OBJETO 

 
Contratação de empresa especializada para elaboração de laudo técnico e projeto de 

engenharia estrutural, apontando as causas e as soluções técnicas para os problemas encontrados 

na escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa, localizado nas dependências 

do Comando da 7ª Região Militar, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento 

e seus anexos. Endereço: Av. Visconde de São Leopoldo, nº 198, Várzea, CEP.: 50.740-035, Recife 

 PE,  

 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA DEMANDA 

Órgão: Escritório da Operação Carro Pipa 7ªRM 
Setor requisitante: Divisão Financeira. 
Responsável pela demanda: Maj R1 PTTC EDUARDO MARTINS DE ASSIS 
E-mail: salcpipa@eb.mil.br 
 

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

Considerando as atuais condições da estrutura da escada do Pavilhão do Escritório Regional da 

Operação Carro Pipa, localizado nas dependências do Comando da 7ª Região Militar, verificou-se a 

necessidade de se contratar empresa especializada para elaborar um laudo técnico e um projeto de 

engenharia estrutural, que apontem as causas e as possíveis soluções para a melhoria estrutural da 

escada. A constatação do problema ensejou a inserção no cadastro de solicitações no sistema 

OPUS sob o código 202507000051. 

Uma vez que o Escritório Operação Carro Pipa da 7ªRM  não possui em seu Quadro um técnico 

especializado na área de estruturas, para realização de laudo e projeto de engenharia, optou-se por 
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fazer a contratação de uma empresa especializada na área de engenharia estrutural para a corrente 

demanda. 
O Cmdo da 7ª RM prestará suporte e orientação ao Escritório Regional da Operação Carro Pipa 

durante o Certame que contratará o laudo e projeto de engenharia estrutural, o qual deverá ser 

realizado pelo Escritório Regional da Operação Carro Pipa. 

 

4. QUANTIDADE A SER CONTRATADA 

Estima-se a contratação de 1 (um) Laudo de Engenharia Estrutural e 1 (um) Projeto Básico.  

 

5. PREVISÃO DA DATA DE INÍCIO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser iniciados em outubro de 2025. 

 

6. INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

 

 1º Ten Bárbara Banczynski Salgado, Engenheira Civil, Adjunta da Seção Técnica da 

CRO/7. 

 

7. INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 

O quadro técnico para o segundo semestre de 2025 ainda não está definido, o que impossibilita 

a defição dos responsáveis pela fiscalização. 

 

 
Recife-PE, 29 de setembro de 2025. 

 

 
 
 
 
 

 
 

EDUARDO MARTINS DE ASSIS  MAJ R1 PTTC 

Chefe da Divisão Financeira do EROCP/7ªRM 
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Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de Engenharia – Lei 14.133/2021 
e-CJU e Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União / AGU  
Atualização: Agosto/2023 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES 
OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

 

NUP N. _____________________________ 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de laudo técnico de engenharia, 

juntamente com projeto básico, apontando as causas e as soluções técnicas da escada do Pavilhão 

do Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 7ª Região 

Militar. 
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DECLARAÇÕES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS 
 

 

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO 

1.1. Classificação como obra ou serviço de engenharia  

O objeto da presente licitação constitui (   ) OBRA / (X) SERVIÇO DE ENGENHARIA, sob a 
seguinte justificativa: 

A execução do objeto em questão é privativo da profissão de engenheiro civil com especialidade 

em engenharia estrutural diagnóstica, uma vez que a contratação de empresa especializada para 

elaboração de laudo técnico estrutural de engenharia visando à elucidar as causas e soluções 

técnicas de engenharia para as manifestações patológicas na estrutura do Pavilhão do Escritório 

Regional da Operação Carro Pipa, localizado na avenida Visconde de São Leopoldo, nº 198, Várzea, 

CEP.: 50.740-035, Recife – PE, 6340, não se trata de alteração significativa em sua área, e, além 

disso, o bem material já é existente, devendo ser adequado apenas para conservar o patrimônio 

existente, o enquadramento do objeto deve ser o serviço de engenharia, conforme apontado pelo 

Art. 6º, incisos XXI da Lei nº 14.133/21 e pelo IBRAOP (Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 

Públicas). 

 

1.2. Classificação como serviço comum ou especial  

O serviço de engenharia objeto da presente licitação é ( X ) COMUM / (   ) ESPECIAL, sob a 
seguinte justificativa: 

No caso de ser um serviço comum: 

Uma vez esclarecido, conforme item anterior, que se trata de um serviço de engenharia, 
deve-se caracterizá-lo como COMUM ou NÃO COMUM.  

Por possuir padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos 
pelo termo de referência, com serviços padronizáveis em termos de desempenho e 
qualidade, visando a adequação de um bem existente, sob identidade e características 
padronizadas e que se encontra disponível, a qualquer tempo, num mercado próprio, deve-se 
caracterizá-lo como SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA. 
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2. REGIMES DE EXECUÇÃO 

Para a execução indireta do objeto, será adotado o seguinte regime, de acordo com a 
justificativa abaixo: 

( X ) empreitada por preço unitário 

(   ) empreitada por preço global 

(   ) empreitada integral 

(   ) contratação por tarefa 

(   ) contratação integrada 

(   ) contratação semi-integrada 

(   ) fornecimento e prestação de serviço associado 

Tendo em vista a natureza do objeto a ser contrato, onde se verifica a realização de 
dois serviços de engenharia distintos, em que o resultado do primeiro destes pode influenciar 
na execução do segundo, verifica-se a necessidade de adoção do regime de empreitada por 
preço unitário.  

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o Projeto 
Básico (   ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços 
relativos à presente contratação, segundo as diretrizes do Acórdão n. 1.977/2013-Plenário 
TCU, adotando os seguintes parâmetros descritos no documento abaixo identificado: 

Não se aplica. 

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o Projeto 
Básico (   ) NÃO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços 
relativos à presente contratação, sob a seguinte justificativa: 

Não se aplica. 

3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL 
HABILITADO E COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

No presente feito, o ( X ) Projeto Básico / documentos técnicos foram elaborados por 
profissional habilitado de (  X  ) engenharia, (    ) arquitetura ou (    ) técnico industrial, com a 
emissão da ( X   ) ART, (    ) RRT ou (    ) TRT.  
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Os seguintes profissionais participaram da elaboração deste documento: uma engenheira, 
com emissão de ART. 

No presente feito, embora o Projeto Básico / documentos técnicos tenham sido elaborados 
por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, (   ) NÃO houve a 
emissão da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa: 

Não se aplica. 

No presente feito, o Projeto Básico / documentos técnicos NÃO foram elaborados por 
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte 
justificativa:  

Não se aplica. 

4. DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA 

Na presente licitação: 

( X  ) FOI observada a ordem prioritária dos parâmetros do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 
2021; 

( X  ) FORAM adotados custos unitários menores ou iguais aos custos unitários de referência 
do SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil; 

(      ) FORAM adotados custos unitários superiores aos custos unitários de referência do 
SINAPI para determinados itens do orçamento, conforme justificativa do relatório técnico 
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos. 

 
(   X   ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2º, da Lei 
n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida: 

( X) utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência 
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou 
de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar 
a pertinência técnica da opção) 

Foram realizadas pesquisas de mercado, adotando-se a média das cotações realizadas em 

sítios eletrônicos especializados ou empresas especializadas no fornecimento de tais serviços. 

O mapa de cotações foi anexado ao processo. 

(  ) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no 
período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de 
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atualização de preços correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar 
metodologia e juntar a pesquisa aos autos): 

(   ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma do regulamento 
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos) 

5. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS 

No orçamento da presente obra ou serviço: 

(     )  foi/foram juntadas a(s) (    ) planilha(s) sintética(s) e a(s) (  ) planilha(s) analítica(s)  

(  X  )  NÃO foi/foram juntadas a(s) (    ) planilha(s) sintética(s) e a(s) (   ) planilha(s) analítica(s).  

O documento de responsabilidade técnica relativo às planilhas orçamentárias: 

(   X   )  consta nos autos.  

(      )  NÃO consta nos autos.  

Na presente licitação: 

(     ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s). 

( X  ) NÃO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s). 

Não foi o caso por se tratar de pesquisa de preços, situação na qual foi juntado o mapa de 
cotações. 

 

6. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

No orçamento de referência da presente licitação: 

(   ) foram adotadas apenas composições de custos unitários oriundas do SINAPI, sem 
adaptações; 

(   ) foram adotadas composições “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8º do Decreto n. 
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos 
licitantes; 
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(    ) foram adotadas composições “próprias”, extraídas de fontes extra-SINAPI, nos termos do 
art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o 
conhecimento dos licitantes. 

Não foi o caso por se tratar de pesquisa de preços, situação na qual foi juntado o mapa de 
cotações. 

7. CUSTOS DIRETOS 

No orçamento de referência da presente licitação, os custos diretos ( X ) compreendem 
apenas os componentes de preço que podem ser devidamente identificados, quantificados e 
mensurados na planilha orçamentária. 

Especificamente em relação ao custo direto de administração local: 

(   ) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU; 

(   ) adota o parâmetro do (   ) 1º quartil ou (   ) médio ou (  ) 3º quartil, de acordo com as 
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio: 

(   ) adota percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado, de 
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

Em relação ao cronograma físico-financeiro: 

( ) PREVÊ pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de 
administração local, para cada período de execução contratual, refletindo adequadamente a 
evolução da execução da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos. 

(X) NÃO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de 
administração local, para cada período de execução contratual, sob a seguinte justificativa: 

O orçamento estimativo da contratação foi elaborado a partir de propostas obtidas junto 
a empresas especializadas e tecnicamente capacitadas para a execução dos serviços. As 
cotações apresentadas contemplam, em seus valores, todos os custos diretos e indiretos, 
incluindo encargos operacionais, administrativos e logísticos, necessários ao pleno 
atendimento do objeto. Dessa forma, assegura-se que a estimativa de preços reflete as 
condições reais de mercado e atende ao princípio da economicidade, servindo como 
parâmetro confiável para a definição do valor de referência da licitação. 

8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS 

Na presente licitação: 
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(  ) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (  ) INSUMOS e  
(     ) SERVIÇOS. 

( X ) NÃO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (  ) INSUMOS e aos 
(     ) SERVIÇOS, sob seguinte justificativa: 

Não foi o caso por se tratar de pesquisa de preços, situação na qual foi juntado o mapa de 
cotações. 

9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Na presente licitação, serão adotados os custos de referência (     ) DESONERADOS ou (      ) 
NÃO DESONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração, conforme 
simulação juntada aos autos. 

Não foi o caso por se tratar de pesquisa de preços. 

 

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI 

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, que rege as licitações e contratos na administração 
pública, a definição de custos deve priorizar a transparência, a economicidade e a eficiência, 
garantindo que os valores estejam alinhados às práticas de mercado e às especificidades do 
objeto contratado. Nesse contexto, a não utilização do BDI *Bonificação e Despesas Indiretas) 
no presente orçamento justifica-se pelo fato de que os valores foram baseados em 
orçamentos fornecidos por empresas que já consideraram em seus preços os custos diretos e 
indiretos para execução dos serviços, bem como a margem de lucro e as despesas 
administrativas inerentes à atividade. Dessa forma, os orçamentos apresentados pelas 
empresas refletem de maneira completa e fidedigna a realidade do mercado, dispensando a 
necessidade de aplicação de BDI adicional. Essa abordagem está em conformidade com o 
princípio da economicidade previsto na Lei 14.133/2021, uma vez que evita a dupla incidência 
de custos indiretos e assegura que os valores finais estejam alinhados às melhores práticas de 
mercado, sem prejuízo à qualidade ou à viabilidade técnica e econômica do serviço a ser 
contratado. 

Na presente licitação, o detalhamento do BDI: ( ) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622, 
de 2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. 

Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado 
no Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo 
apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio: 

Administração central: (   ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Quartil médio para construção de edifícios: 4,00%.  
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Seguro e garantia: (   ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Quartil médio para construção de edifícios: 0,80%.  

Risco: (   ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Quartil médio para construção de edifícios: 1,27%.  

Despesa financeira: (   ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Quartil médio para construção de edifícios: 1,23%.  

Lucro: (   ) 1º quartil ou (    ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Não foi o caso por se tratar de pesquisa de preços. 

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razão das peculiaridades do objeto licitado, foram 
adotados percentuais superiores ao 3º quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo 
apresentadas:  

Não foi o caso por se tratar de pesquisa de preços. 

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Na presente licitação, (   ) SERÁ ou (  ) NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido sobre os custos dos 
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa: 

Não se aplica. 

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos: 

( X  ) foram observados os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU; 

(   ) foi adotado o parâmetro do (   ) 1º quartil ou () médio ou (   ) 3º quartil, de acordo com as 
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio: 

(   ) foi adotado percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto 
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

Não se aplica. 
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12. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O cronograma físico-financeiro: 

(  X   ) FOI juntado aos autos 

(     ) NÃO foi juntado aos autos. 

Na hipótese de ter sido adotado o regime de empreitada por preço global, o cronograma 
físico-financeiro: 

(     ) DEFINE com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços 
propostos pelos licitantes. 

(     ) NÃO define com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços 
propostos pelos licitantes. 

13. PROJETO EXECUTIVO 

(   ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e 
divulgados com o edital da licitação; 

(  ) NÃO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuição expressamente 
repassada à contratada, com os custos contemplados na planilha orçamentária elaborada. 
Nessa hipótese, (    ) ATESTO que o projeto básico e os demais documentos técnicos da 
licitação possuem nível de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboração 
dos projetos executivos pela contratada. 

Não foi o caso por se tratar de um serviço de estudo (laudo técnico estrutural). 

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Registro da empresa no conselho profissional 

Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao (  X  ) CREA e/ou ao 
(     ) CAU e/ou ao (     ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica: 

Conforme exigência no termo de referência, o CREA é o conselho responsável por fiscalizar a 
atividade básica ou o serviço preponderante da presente licitação.  

Capacidade técnico-operacional 

Na presente licitação:  
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(  X   ) serão exigidas  comprovações de capacidade técnico-operacional quanto às parcelas de 
maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas: 

Ter executado serviços de laudos técnicos de engenharia estrutural. 

(     ) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes 
aos seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto: 

Para os serviços de laudos técnicos de engenharia estrutural: ter elaborado ao menos, um 
laudo técnico de engenharia estrutural; 

Possibilidade de somatório de atestados 

Na presente licitação, será ( ) ACEITO ou (    ) VEDADO o somatório de atestados de 
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados, 
com base na seguinte justificativa técnica: 

Não se aplica, por ser unitário. 

Capacidade técnico-profissional 

Na presente licitação: 

(     ) NÃO SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional. 

(   X  ) SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional quanto às parcelas de 
maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos 
profissionais abaixo elencados: 

Para o cargo de _______________________________: serviços de 
______________________________________________; 

Ter executado elaboração de laudos técnicos de engenharia estrutural. 

(   ) SERÁ, excepcionalmente, exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos 
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa: 

Os quantitativos mínimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada 
profissional, estão abaixo elencados:  

Para o cargo de _______________________________: quantitativos mínimos equivalentes 
ao percentual de ______________ dos quantitativos licitados, para os serviços de 
______________________________________________; 

Não se aplica. 
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Exigências de instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

Na presente licitação, (   ) SERÁ exigida a indicação de instalações, aparelhamento ou pessoal 
técnico com determinada qualificação, a seguir elencados: 

Não se aplica. 

15. VISTORIA 

Na presente licitação, a realização de vistoria será ( X ) FACULTATIVA ou (   ) OBRIGATÓRIA, e 
o licitante ( X  ) PODERÁ ou (   ) NÃO PODERÁ substituir o atestado de vistoria pela declaração 
de pleno conhecimento das condições de execução do objeto, com base na seguinte 
justificativa técnica:  

Conforme art. 65, parágrafo 2º da Lei 14.133, é assegurado a ele o direito de realização de 
vistoria prévia, conforme descrito no termo de referência. A vistoria poderá ser substituída 
por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento 
pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

16. SUBCONTRATAÇÃO  

O órgão assessorado ( X  ) NÃO ADMITIU ou (  ) ADMITIU a subcontratação parcial na presente 
licitação, sob as seguintes condições e justificativas técnicas: 

Para o caso em questão, os serviços listados acima apresentam individualidade e são 
desempenhadas por terceiros especializados, sendo assim, a terceirização desses serviços 
traz a solução economicamente mais eficiente e tecnicamente mais satisfatória. 

17. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO 

Na presente licitação, será exigida a comprovação de (   ) CAPITAL MÍNIMO ou (  ) 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
estimado da contratação, com base na seguinte justificativa técnica: 

Não se aplica por ser uma dispensa de licitação por baixo valor. 

18. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

Na presente licitação, será  

(   ) PERMITIDA a participação de consórcios. (Não é necessário justificar) 

( X  ) VEDADA a participação de consórcios, com base na seguinte justificativa: 
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Não se aplica por ser uma dispensa de licitação. 

19. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 

Na presente licitação, será (   ) VEDADA ou (   ) PERMITIDA a participação de cooperativas, 
com base na seguinte justificativa: 

Não se aplica por ser uma dispensa de licitação. 

20. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

Na presente licitação, será ( X ) EXIGIDA ou (   ) DISPENSADA a apresentação de garantia de 
execução contratual, com base na seguinte justificativa: 

Conforme Justificado no corpo do texto do Termo de Referência, a emissão da garantia em 
um serviço de engenharia é imprescindível.  

21. DA SUSTENTABILIDADE 

No tocante à promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável previsto nos arts. 5º, e 11, 
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitação o tomou as seguintes medidas quando do 
planejamento de obras e serviços de engenharia: 

(  X  ) definiu os critérios e práticas sustentáveis, objetivamente e em adequação ao objeto da 
contratação pretendida, como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada, e/ou 
requisito de habilitação/qualificação previsto em lei especial   

( X ) verificou se os critérios e práticas sustentáveis especificados preservam o caráter 
competitivo do certame; 

(  X  ) verificou a incidência de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 
13.146, de 2015); e 

(   X  ) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística Sustentável.  
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Recife-PE, na data da última assinatura. 

Responsável: 

 

 

 

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º TEN 
Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho 

CREA RNP 171279659-3 
Adjunta da Técnica da CRO/7 

 

 

 

Visto: 

 

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN 
Engenheira de Fortificação e Construção 

CREA RNP 2021373142 
Adjunta da Técnica da CRO/7 

 

 

 

 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – CAP 
Engenheiro de Fortificação e Construção 

CREA PE 12695027 
Chefe da Seção Técnica da CRO/7 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7 

(CRO1 / 7ª RM - 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 

 

 

 

ANEXO II AO TERMO DE 

REFERÊNCIA 

CADERNO DE ENCARGOS E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
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CADERNO DE ENCARGOS E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA, 

JUNTAMENTE COM PROJETO BÁSICO, APONTANDO AS 

CAUSAS E AS SOLUÇÕES TÉCNICAS DA ESCADA DO 

PAVILHÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO 

CARRO PIPA LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO 

COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR.   
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3  

1 FINALIDADE 

A Presente Especificação Técnica tem por finalidade descrever os serviços a 

serem executados no Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa 

localizado nas dependências do Comando da 7ª Região Militar, localizado na Avenida 

Visconde de São Leopoldo, nº 198, Várzea, CEP.: 50.740-035, Recife – PE, de modo 

que a CONTRATADA possa ter conhecimento das exigências, normas e especificações 

técnicas para execução do objeto. 

 
2 DEFINIÇÕES 

 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 CMDO 1° GPT E - Comando do 1° Grupamento de Engenharia 

 DOM - Diretoria de Obras Militares 

 

3 LAUDO TÉCNICO E PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA 

 

Referência ao Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP – 

Projetos. 

 

A Empresa CONTRATADA deverá entregar Laudo Técnico e Projetos 

Básicos de engenharia com os elementos mínimos conforme: 

 Portaria nº 065-DEC, de 17 de maio de 2019, Aprova as Instruções 

Reguladoras para a elaboração, a apresentação e a aprovação de 

projetos de Obras Militares no Comando do Exército (EB50-IR-

03.001). 

 

Entende-se por laudo: o mapeamento das manifestações patológicas, 

relatório descritivo que aponte as causas e soluções, esta Especificação Técnica, 

planilhas e outros documentos afins que indiquem como os serviços devam ser 

executados. 

Em relação ao projeto, aqui se refere ao desenho, com os detalhamentos 

necessários para garantir o entendimento no momento da execução da 

recuperação estrutural.  

O projeto deverá ser entregue em versão compatível ao programa CAD 

(.dwg) e no formato do programa utilizado para seu cálculo (REVIT (.rvt), 

QiBuilder, etc.), caso seja utilizado algum programa ou na versão (.ifc). 

 

Também deverão ser entregues: 

 

 Especificação técnica dos materiais; 

 Lista de materiais contendo a lista de serviços e as respectivas quantidades; 

 Memorial descritivo e premissas do projeto; 

 Memória de cálculo; e 

 Check list de conferência do projeto. 

 

A CONTRATADA deverá apresentar 
 

O laudo e o projeto acompanhados das respectivas ART quitadas, do CREA – PE. 
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O projeto deverá seguir rigorosamente as normas da ABNT, das companhias 

locais de água, luz, esgoto e outros, das agências reguladoras, do CREA- PE, do CAU-

PE, das normas do Exército Brasileiro, do Corpo de Bombeiros local, Prefeitura 

Municipal local, do respectivo Estado, da esfera Federal e toda outra legislação em 

vigor, além da prática da boa técnica reconhecida. 

A propriedade intelectual do projeto passará a fazer parte do acervo da 

CRO/7, podendo dispor do projeto da melhor forma que lhe convier. 

 

 

 

3.1 VISITA AO LOCAL: 

 

A CONTRATADA poderá fazer um reconhecimento do local antes da 

apresentação da proposta, a fim de tomar conhecimento da situação da estrutura, da 

extensão dos danos e problemas estruturais e dos serviços a serem executados, assim 

como das dificuldades que poderão surgir no decorrer do contrato, bem como se 

certificar de todos os detalhes construtivos que possam impactar na elaboração do laudo 

e do projeto estrutural e sua perfeita execução.  

Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à dupla 

interpretação, ou omissos nestas Especificações, deverão ser apresentados à 

FISCALIZAÇÃO através de contato telefônico ou por e-mail e elucidados antes da 

Licitação. Porém, caso a empresa opte por não fazer a visita ao local, é obrigatório que 

ela apresente uma declaração informando ter ciência de todas as informações 

necessárias para execução do CONTRATO. 

Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela 

FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha 

a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião 

da Licitação. A CONTRATADA ficará responsável pelas despesas dos deslocamentos 

necessários para a realização da visita, sendo que deverá ser apresentado, no ato da 

habilitação da licitação, documento de comprovação emitido pelo CONTRATANTE ou 

a declaração citada anteriormente. 

 

 

4 ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 
4.1 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO: 

 
O laudo técnico deve identificar de maneira minuciosa a origem das 

manifestações patológicas existentes na escada da edificação (Escritório Regional da 

Operação Carro Pipa), propiciando a definição técnica mais adequada para solução dos 

problemas das manifestações patológicas e a prescrição e dimensionamento dos serviços 

necessários para efetuar as recuperações construtivas do elemento estrutural em questão. 

A elaboração do laudo deverá levar em consideração as condições estruturais e de 

solidez da estrutura de concreto armado do edifício objeto desta especificação com 

apontamento da solução técnica adequada. 

Deverão ser realizadas todas as investigações, análises e ensaios técnicos 

necessários, para identificar as causas dos problemas com as consequências a curto, 

médio e longo prazo. O Laudo Técnico deverá ser apresentado em forma de relatório, 

mostrando todas as etapas do trabalho, ilustrado com gráficos, diagramas, figuras e 

fotografias dos detalhes mais relevantes. 
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Deverá incluir: 

 Laudo Técnico, identificando as manifestações patológicas em planta baixa 

e as prescrições das soluções a serem realizadas para sanar os problemas, 

além dos registros fotográficos com fotos que possibilitem uma boa 

visualização dos problemas apontados. 

 Apresentar Metodologia utilizada conforme a NBR 13.752 “Perícias de 

engenharia na Construção civil, NBR 5674/2012 “Manutenção de 

Edificações – Requisitos para sistemas de gestão de manutenção”, NBR 

16747/2020 “Inspeção predial – Diretrizes, conceitos, terminologias e 

procedimentos”. 

 ART com assinatura do responsável técnico pelo serviço. 

 
4.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL: 

 
a. Identificação de Pranchas: 
Os desenhos deverão estar em conformidade com a IR 50-16 e apresentar na parte 

inferior direita, no mínimo, as seguintes informações: 

 Carimbo padronizado conforme IR 50-16 – Anexo F; 

 Identificação do Contratante e do Órgão Setorial que ocupará a edificação; 

 Ano, número do projeto, item do projeto e número da folha; 

 Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro 

profissional e assinatura; 

 Identificação da edificação: nome e localização geográfica; 

 Identificação do projeto: etapa de projeto, especialidade/área técnica, 

codificação; 

 Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão; 

 Demais dados pertinentes. 

De modo a assegurar um eficiente cadastramento das pranchas em nosso sistema 

de gerenciamento de documentos, é importante que conste no carimbo de TODA 

prancha as seguintes informações: nome e local do empreendimento, Dependências 

(Área em foco), Data de Emissão, Revisão (Número e Descrição) e Título, este último 

que deverá sintetizar o conteúdo de sua respectiva prancha e também receber 

informações que não se encaixem em outro campo do carimbo. 

Os logotipos que vierem a constar no carimbo deverão estar desenhados 

vetorialmente, ou seja, por meio de entidades do próprio AutoCAD/ Revit. Não serão 

aceitas pranchas que dependerem de arquivo de imagem externo para visualização do 

logo. 

 

b. Divisão de Layers: 
A separação de Layers a ser adotada será a sugerida pela Associação Brasileira 

dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA) na Proposta de normas para desenvolvimento 

de desenhos em CAD. 

As informações gráficas deverão ser apresentadas em camadas distintas (layers) e 

cada uma deverá conter todas as feições necessárias à definição do tema. Feições de 

camadas distintas que sejam espacialmente coincidentes deverão coincidir também 

analiticamente.  
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Serão criados layers quando o projeto, por seu detalhamento ou especificidade 

requerer uma maneira diferente de agrupamento de elementos e/ou, quando o autor 

achar que certo conjunto de elementos necessite ser destacado dos demais. 

Caso sejam utilizados softwares para automatizar os projetos de arquitetura, 

estruturas, instalações, etc., que rodem sobre o AutoCAD e criem sua própria estrutura 

de layers, esses layers precisarão ser renomeados. No entanto, as cores deverão se 

enquadrar na configuração de penas descritas mais adiante.  

 

c. Definição de Cores: 
As cores de cada layer devem corresponder aos critérios da respectiva camada, ou 

seja, devem ter a cor “BY LAYER”; 

Somente as cores 8, 9, com espessura de 0,1 mm, devem seguir suas próprias 

cores, cinza escuro e claro respectivamente. 

A definição de linhas faz com que as entidades desenhadas sejam definidas como 

“BY LAYER”, vedando-se a tipos de linha diferentes daquelas que caracterizam o layer 

em que se inserem. 

O código de cores no AutoCAD deverá ser seguido em todos os desenhos. “Os 

arquivos serão acompanhados de suas configurações de plotagem”, “.ctb”, estando 

presentes nos CDS de entrega. 

 

Cor Pena Espessura Cor na impressão 

Red 01 .1 preto 

Yellow 02 .2 preto 

Green 03 .3 preto 

Cyan 04 .4 preto 

Blue 05 .5 preto 

Magenta  06 .6 preto 

 

 ENTREGAS: 

Os produtos deverão seguir a Norma de Instrução Geral IG-01.001 e serão 

apresentados em um conjunto de relatórios e de plantas, em meio digital. Os arquivos 

digitais deverão ser entregues em formato*. DWG e/ou formatos gerados pelo software 

Revit (*.IFC), no caso dos desenhos técnicos, e em formato *. DOC e *. XLS, no caso 

dos textos e tabelas, respectivamente, com as respectivas Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART).  

Os projetos elaborados pela empresa CONTRATADA deverão ser entregues em 

duas etapas: 

 

a. 1ª Etapa: Entrega Provisória: 
Deverá ser entregue, provisoriamente, para análise pela FISCALIZAÇÃO, um 

conjunto completo do projeto, de acordo com as seguintes especificações:  

1) TOMO I – TEXTOS E PLANILHAS – em meio digital; 

2) TOMO II – ELEMENTOS GRÁFICOS – em meio digital todos os 

desenhos, contendo cotas, legendas e demais indicações que permitam seu 

perfeito entendimento. 

Após análise e aprovação, o projeto deverá ser devolvido à CONTRATADA para 

execução dos ajustes e modificações porventura indicados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Modelo de carimbo: 
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b. 2ª Etapa: Entrega Definitiva: 
Deverão ser entregues os originais dos desenhos e dos textos, feitas as correções 

apontadas na entrega provisória. 

Deverão ser entregues, também, as cópias dos desenhos e dos textos, de acordo 

com as seguintes especificações:  

1) TOMO I - TEXTOS E PLANILHAS – em meio digital. 

2) TOMO II - ELEMENTOS GRÁFICOS – em meio digital (utilizando 

software compatível com AutoCAD ou REVIT) e em via impressa ou digital 

(com assinatura de cada Responsável Técnico em suas respectivas pranchas, 

podendo ser assinatura com certificação digital) em papel opaco, dobrados no 

padrão A4, acondicionados em envelopes plásticos, transparentes e resistentes 

ao manuseio constante, encadernados da forma utilizada para os textos e 

planilhas, observando no que couber as normas pertinentes da ABNT. 

Todas as informações adicionais, que não constem no carimbo padrão, deverão 

ser inseridas na área superior do mesmo, destinada à colocação da logomarca da 

CONTRATADA. Ainda nesta área deverá estar descrito todo o serviço desenvolvido 

pela Empresa, constante no objeto do contrato. 

Toda configuração de pena que for acrescentada à existente deverá constar em 

quadro complementar, onde deverá ser descrita a cor da pena, a cor da plotagem e a 

espessura. 

O nome do arquivo deverá constar no rodapé de todo e qualquer documento 

entregue em via impressa. 

Deverá fazer parte do material entregue, tanto em via impressa quanto em meio 

magnético, um documento de texto descrevendo a forma de montagem dos TOMOS, 

assim como os arquivos que os compõem. Este documento deverá ser denominado 

SUMÁRIO. 
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4.3 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS: 

 

Todos os materiais e serviços deverão ser devidamente especificados, estipulando-

se as condições mínimas aceitáveis de qualidade. 

Os materiais, serviços e equipamentos deverão ser especificados, indicando-se 

tipos e modelos, protótipos e demais características, tais como, diâmetro da armação, 

espaçamento, etc. 

Os materiais e equipamentos especificados deverão ser escolhidos, de preferência 

dentre os que não forem de fabricação exclusiva. 

 

4.4 RELAÇÃO E QUANTITATIVO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E 

EQUIPAMENTOS, COM AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO: 

 

Os materiais, serviços e equipamentos deverão ser agrupados racional e 

homogeneamente, de maneira a permitir melhor apreciação. Devem ser relacionados de 

maneira clara e precisa, com os correspondentes quantitativos e unidades de medição. 

Deverá, também, ser apresentada a memória de cálculo de cada projeto. 

 

 

4.5 MEMORIAL DESCRITIVO: 

 

O memorial descritivo fará uma exposição geral do projeto, das partes que o 

compõe e dos princípios que se baseou, apresentando, ainda, justificativa que evidencie 

o atendimento às exigências estabelecidas pelas respectivas normas técnicas. Deverá 

conter explicação da solução apresentada, evidenciando a sua exequibilidade. 

 

 

4.6 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

  

 O pagamento do laudo será realizado da seguinte forma: 

50% após a aprovação da CRO 7. A ART deverá ser paga e apresentada junto com 

o laudo. 

50% após aprovação do órgão superior.  

 

 O pagamento do projeto será realizado da seguinte forma: 

 50% após a aprovação da CRO 7 e/ou aprovação nas concessionárias e prefeituras, 

se necessário. A ART deverá ser paga e apresentada junto com o projeto. 

50% após aprovação do órgão superior.  
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Recife-PE, na data da última assinatura. 

Responsáveis: 

 

 

 

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º TEN  

Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho 

CREA RNP 171279659-3 

Adjunto da Seção Técnica da CRO/7 

 

Visto: 

 

 

 

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN 

Engenheira de Fortificação e Construção 

CREA RNP 2021373142 

Adjunta da Técnica da CRO/7 

 

 

 

 

 

 

 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – CAP 
Engenheiro de Fortificação e Construção 

CREA PE 12695027 
Chefe da Seção Técnica da CRO/7 
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VISTORIA TÉCNICA - 20250700005102

Reforma / Pavilhão 1 / B Adm Curado

Recife - PE

Solicitação 202507000051

1. Referência

2. Objeto

Recuperação da Escada do Escritório Regional da Operação Carro Pipa

3. Registro fotográfico

Foto
1

Rachadura na Parede de Alvenaria Foto
2

Rachadura na Parede de Alvenaria

Foto
3

Escada EROCP Foto
4

Rachadura na Parede de Alvenaria

Página: 1de 3
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Foto
5

Rachadura na Parede de Alvenaria Foto
6

Escada EROCP

4. Descrição do Problema

A estrutura apresenta sinais visíveis de desgaste, como rachaduras, infiltrações e descascamento de
reboco, que comprometem tanto a estética quanto a integridade física do ambiente.

5. Proposta de Solução

Para que sejam determinadas as reais causas das manifestações patológicas apresentadas, será
necessário elaborar um laudo técnico, acompanhado de equipamentos e materiais específicos para tal,
conforme preconizado pela NBR 13.752 – Perícias de Engenharia na Construção Civil. Dessa forma,
sugere-se a contratação de uma empresa especializada em recuperação estrutural e tratamento de
manifestações patológicas, para também determinar as soluções de cada problema.

a. Medidas Corretivas

b. Medidas Preventivas

Acompanhar as trincas e fissuras visualmente e registrar medidas periodicamente para detectar
evolução.
Evitar excesso de carga na escada.

6. Classificação da Prioridade

Solicitação classificada como: Não Emergencial

7. Prazo de Execução

1.0 dias.

8. Orçamento estimado

TotalNão emergenciaisDescrição ND's

Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica

R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

TOTAL R$ 20.000,00

9. Planilha de Custos

CUSTO TOTALCUSTO UNIT.DISCRIMINAÇÃOITEM CUSTO MÃO
OBRA

CUSTO
MATERIAISQTDE.UNID.

1 Elaboração de Laudo Técnico un 1.0 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

TOTAL R$ 20.000,00

itens não emergenciais:

Página: 2de 3
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CUSTO TOTALCUSTO UNIT.DISCRIMINAÇÃOITEM CUSTO MÃO
OBRA

CUSTO
MATERIAISQTDE.UNID.

de recuperação estrutural

TOTAL R$ 20.000,00
SOMA TOTAL R$ 20.000,00

GABRIEL PESSOA PAIVA - 1° Tenente
Adj Sec Tec

EXECUTADO POR:

Vistoria técnica aprovada.

Recife - PE,15 Abril 2025

BRUNO BRITTO DA COSTA MACHADO - 1° Tenente
Adjunto da Seção Técnica

Página: 3de 3
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7 

(CRO1 / 7ª RM - 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 

 

 

 

ANEXO III AO TERMO DE 

REFERÊNCIA  

PLANILHA ESTIMATIVA DE 

CUSTOS E FORMAÇÃO DE 

PREÇOS 
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COTAÇÃO

projeto estrutural, 

apontando as 

soluções técnicas da 

escada do Pavilhão 

do Escritório 

Regional da 

Operação Carro 

Pipa 

localizado nas 

dependências do 

Comando da 7ª 

Região Militar

10.500,00R$         R$          10.000,00 HS ENGENHARIA  R$          11.000,00 AMBIENT VALLEY  R$          10.500,00 
FP SERVIÇOS E 

REFORMAS

            BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º TEN

           Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho- CREA RNP 171279659-3

                Adjunto da Seção Técnica da CRO7

         MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN

Engenheira de Fortificações e Construção - CREA RNP 2021373142

                  Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

          HALAN BASTOS OLIVEIRA – Cap

Engenheiro de Fortificações e Construção - CREA PE 12695027

                  Chefe da Seção Técnica da CRO/7

MAPA COMPARATIVO - LAUDO E PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL - ESCADA OP. CARRO PIPA

 FONTE DESCRIÇÃO
MÉDIA DOS 

PREÇO
 PREÇO 1 FORNECEDOR 1  PREÇO 2 FORNECEDOR 2  PREÇO 3 FORNECEDOR 3

 R$          11.500,00 
FP SERVIÇOS E 

REFORMAS
 R$          12.000,00 AMBIENT VALLEYCOTAÇÃO

 laudo técnico de 

engenharia 

estrutural, 

apontando as 

causas e as 

soluções técnicas da 

escada do Pavilhão 

do Escritório 

Regional da 

Operação Carro 

Pipa 

localizado nas 

11.500,00R$         R$          11.000,00 HS ENGENHARIA 
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        HS ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS COM. IMP. E EXP. LTDA  
        CNPJ: 46.019.966/0001-71 

         
        E-MAIL: hsengenharia.adm.rr@gmail.com / construtora.hsengenharia@gmail.com  

        (95) 99158.9535 

  

 

  

PROPOSTA 

COMERCIAL 
Elaboração de laudo técnico e projeto de 

engenharia estrutural, apontando as causas e as 

soluções técnicas para recuperação da escada do 

Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro 

Pipa localizado nas dependências do Comando da 

7ª Região Militar. 

  

 

 

 

 

RECIFE - PE 

AGOSTO/2025 
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        HS ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS COM. IMP. E EXP. LTDA  
        CNPJ: 46.019.966/0001-71 

         
        E-MAIL: hsengenharia.adm.rr@gmail.com / construtora.hsengenharia@gmail.com  

        (95) 99158.9535 

  

A HS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 46.019.966/0001-71, apresenta proposta 

comercial para a execução de serviços de engenharia, conforme descrito abaixo: 

O objeto relacionado trata: 

Item Descrição dos itens R$ Total 

1 Elaboração de laudo técnico apontando as causas e as 
soluções técnicas para a recuperação da escada do Pavilhão 
do Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas 
dependências do Comando da 7ª Região Militar. 

 
R$ 11.000,00 

2 Projeto Estrutural. R$10.000,00 

 

O custo total dos serviços descritos é de R$ 21.000,00 (vinte e um mil Reais).  

Observações: 

1. Condições de pagamento: 100% ao final dos serviços; 

2. Prazo para entrega dos serviços: 20 dias; 

3. Incluso: Fornecimento e logística dos materiais, mão de obra e Anotação de 

Responsabilidade Técnica por engenheiro civil, especialista em estruturas de 

concreto armado; 

a. Validade desta proposta: 30 dias. 

4. Contatos: Telefones: (95) 99138.7583 / (95) 99158.9535 / (21) 979064500. 

5. E-mail: hugocunha.engenheiro@gmail.com / hsengenharia.adm.rr@gmail.com  

Dados para pagamento: 

 Banco: Caixa Econômica Federal 

 Agência: 3559. Conta: 00001241-9 

 Chave Pix: 95991589535 

  

Boa Vista, 26 de agosto de 2025. 

 

HUGO CUNHA 

ENGENHEIRO CIVIL 

DIRETOR 
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48.855.518 FRANKLIN JOSE PAYARES BELLO 
CNPJ: 48.855.518/0001-33 

END: RUA ABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 32 – JARDIM FLORESTA – CEP 69312-123 
TEL: 95 – 99169.1967 E-MAIL: fpconstrucao2@gmail.com  

FP SERVIÇOS E REFORMAS 

Cliente: COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR 

Local: Escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro 

Pipa 
 

PROPOSTA COMERCIAL 035/2025 
  

Segue abaixo orçamento solicitado: 

1. Elaboração de laudo técnico apontando as causas e as soluções técnicas para 

recuperação da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa 

localizado nas dependências do Comando da 7ª Região Militar - R$11.500,00; 

2. Projeto Estrutural – R$10.500,00. 
 

Valor total da Proposta comercial é de R$ 22.000,00(vinte e dois 

mil Reais) 

 

Boa Vista RR, 26 de agosto de 2025. 

 

 

 

 

Validade da proposta: 30 (trinta) dias 

Previsão de entrega: 45 dias 

 

 

 

 

 
FRANKLIN BELLO 

DIRETOR 
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        HS ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS COM. IMP. E EXP. LTDA  
        CNPJ: 46.019.966/0001-71 

        TRAVESSA JOSÉ FRANCISCO, 1031 SALA 04 – CINTURÃO VERDE, BOA VISTA / RR. 
        E-MAIL: hsengenharia.adm.rr@gmail.com / construtora.hsengenharia@gmail.com  

        (95) 99158.9535 

  

 
DECLARAÇÃO 

 

 

 

HS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ Nº 46.019.966/0001-71, sediada em Travessa José 

Francisco, 1031. Cinturão Verde. Boa Vista-RR, por seu representante legal, o Sr Hugo Cunha, 

portador da carteira de identidade nº4352314 e do CPF nº 837.232.932-04, DECLARA que o valor 

total proposto para fim de formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, os tributos 

e a remuneração da empresa, resultando no preço de venda do serviço. 

 

Recife-PE, 28 de agosto de 2025. 

 

 

 

 

___________________________________ 

HUGO CUNHA  

DIRETOR  

HS ENGENHARIA 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 37 de 247

mailto:hsengenharia.adm.rr@gmail.com
mailto:construtora.hsengenharia@gmail.com


Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 38 de 247



                  

48.855.518 FRANKLIN JOSE PAYARES BELLO 
CNPJ: 48.855.518/0001-33 

END: RUA ABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 32 – JARDIM FLORESTA – CEP 69312-123 
TEL: 95 – 99169.1967 E-MAIL: fpconstrucao2@gmail.com  

FP SERVIÇOS E REFORMAS 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa FP Serviços e Reformas, CNPJ Nº 48.855.518/0001-

33, sediada na Rua Abel Francisco de Oliveira, 32, Jardim Floresta-RR, 

por seu representante legal, o Sr Franklin Bello, portador do CPF nº 

709.065.862-75, DECLARA que o valor total proposto para fim de 

formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, os 

tributos e a remuneração da empresa, resultando no preço de venda 

do serviço. 

 

Recife-PE, 9 de setembro de 2025. 

 

 
FRANKLIN BELLO 

DIRETOR 
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barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Atualização Orçamento
Hugo Cunha <hugocunha.engenheiro@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 11:24
Para: barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Prezada Ten Salgado, bom dia. 

Informo que, como a empresa possui parceiros em diversas regiões do país, não há necessidade de deslocamento
da equipe técnica para a execução dos serviços. Por esse motivo, os valores apresentados na proposta não incluem
custos com deslocamento, uma vez que a demanda poderá ser atendida por meio de nossas parcerias locais.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, 

Hugo Cunha 
21 97906 4500 
HS Engenharia 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

27/08/2025, 14:03 Gmail - Atualização Orçamento

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7ba0ce9f50&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1841618964939923678&simpl=msg-f:18416189649399… 1/1
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barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Atualização Orçamento
4 mensagens

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 26 de agosto de 2025 às 12:59
Para: hugocunha.engenheiro@gmail.com

Boa tarde, Hugo!

Recebi a proposta anexa, referente ao laudo e ao projeto estrutural para a recuperação da escada de um Quartel do
Exército, localizado em Recife/PE.

No entanto, para que possamos dar andamento ao processo de licitação, é necessário que os valores sejam
apresentados separadamente: um para o laudo e outro para o projeto.

Você poderia, por gentileza, atualizar o orçamento com essa divisão?

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo.

--

Atenciosamente,

Bárbara Salgado
CREA RNP 1712796596
Celular: 41 99763-0191

Proposta Comercial - Ambient Valley - Projeto e Laudo.pdf
154K

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 09:50
Para: hugocunha.engenheiro@gmail.com

Bom dia, Hugo!

Tendo em vista que a empresa não está sediada em Recife, gostaria de confirmar se o deslocamento necessário
para a realização dos serviços foi considerado na proposta.

Aguardo seu retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Hugo Cunha <hugocunha.engenheiro@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 11:24
Para: barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Prezada Ten Salgado, bom dia. 

Informo que, como a empresa possui parceiros em diversas regiões do país, não há necessidade de deslocamento
da equipe técnica para a execução dos serviços. Por esse motivo, os valores apresentados na proposta não incluem
custos com deslocamento, uma vez que a demanda poderá ser atendida por meio de nossas parcerias locais.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, 

Hugo Cunha 
21 97906 4500 
HS Engenharia 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 11:25

09/09/2025, 11:27 Gmail - Atualização Orçamento
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Para: hugocunha.engenheiro@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Atualização Orçamento
4 mensagens

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 26 de agosto de 2025 às 12:58
Para: fpconstrucao2@gmail.com

Boa tarde, Franklin

Recebi a proposta anexa, referente ao laudo e ao projeto estrutural para a recuperação da escada de um Quartel do
Exército, localizado em Recife/PE.

No entanto, para que possamos dar andamento ao processo de licitação, é necessário que os valores sejam
apresentados separadamente: um para o laudo e outro para o projeto.

Você poderia, por gentileza, atualizar o orçamento com essa divisão?

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo.

--

Atenciosamente,

Bárbara Salgado
CREA RNP 1712796596
Celular: 41 99763-0191

FP Serviços e Reformas - Parecer Técnico e Projeto estrutural.pdf
204K

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 09:51
Para: fpconstrucao2@gmail.com

Bom dia,  Franklin!

Tendo em vista que a empresa não está sediada em Recife, gostaria de confirmar se o deslocamento necessário
para a realização dos serviços foi considerado na proposta.

Aguardo seu retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Franklin Payares <fpconstrucao2@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 10:42
Para: barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Olá senhora Bárbara. Bom dia.
Informo que temos pessoal técnico na cidade de Recife-PE. Assim como, temos disponibilidade para atuar em todo o
território nacional.  Sobre os custos, a nossa empresa realiza estudo de viabilidade e faz a composição de cada
serviço, incluindo a logística operacional. 
Certo de sua compreensão, atenciosamente,

Franklin José Payares Bello 
Diretor
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Para: fpconstrucao2@gmail.com
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7 

(CRO1 / 7ª RM - 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 

 

 

 

ANEXO III AO TERMO DE 

REFERÊNCIA  

PLANILHA ESTIMATIVA DE 

CUSTOS E FORMAÇÃO DE 

PREÇOS 
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COTAÇÃO

projeto estrutural, 

apontando as 

soluções técnicas da 

escada do Pavilhão 

do Escritório 

Regional da 

Operação Carro 

Pipa 

localizado nas 

dependências do 

Comando da 7ª 

Região Militar

10.500,00R$         R$          10.000,00 HS ENGENHARIA  R$          11.000,00 AMBIENT VALLEY  R$          10.500,00 
FP SERVIÇOS E 

REFORMAS

            BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º TEN

           Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho- CREA RNP 171279659-3

                Adjunto da Seção Técnica da CRO7

         MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN

Engenheira de Fortificações e Construção - CREA RNP 2021373142

                  Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

          HALAN BASTOS OLIVEIRA – Cap

Engenheiro de Fortificações e Construção - CREA PE 12695027

                  Chefe da Seção Técnica da CRO/7

MAPA COMPARATIVO - LAUDO E PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL - ESCADA OP. CARRO PIPA

 FONTE DESCRIÇÃO
MÉDIA DOS 

PREÇO
 PREÇO 1 FORNECEDOR 1  PREÇO 2 FORNECEDOR 2  PREÇO 3 FORNECEDOR 3

 R$          11.500,00 
FP SERVIÇOS E 

REFORMAS
 R$          12.000,00 AMBIENT VALLEYCOTAÇÃO

 laudo técnico de 

engenharia 

estrutural, 

apontando as 

causas e as 

soluções técnicas da 

escada do Pavilhão 

do Escritório 

Regional da 

Operação Carro 

Pipa 

localizado nas 

11.500,00R$         R$          11.000,00 HS ENGENHARIA 
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1 
 

        HS ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS COM. IMP. E EXP. LTDA  
        CNPJ: 46.019.966/0001-71 

         
        E-MAIL: hsengenharia.adm.rr@gmail.com / construtora.hsengenharia@gmail.com  

        (95) 99158.9535 

  

 

  

PROPOSTA 

COMERCIAL 
Elaboração de laudo técnico e projeto de 

engenharia estrutural, apontando as causas e as 

soluções técnicas para recuperação da escada do 

Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro 

Pipa localizado nas dependências do Comando da 

7ª Região Militar. 

  

 

 

 

 

RECIFE - PE 

AGOSTO/2025 
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        HS ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS COM. IMP. E EXP. LTDA  
        CNPJ: 46.019.966/0001-71 

         
        E-MAIL: hsengenharia.adm.rr@gmail.com / construtora.hsengenharia@gmail.com  

        (95) 99158.9535 

  

A HS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 46.019.966/0001-71, apresenta proposta 

comercial para a execução de serviços de engenharia, conforme descrito abaixo: 

O objeto relacionado trata: 

Item Descrição dos itens R$ Total 

1 Elaboração de laudo técnico apontando as causas e as 
soluções técnicas para a recuperação da escada do Pavilhão 
do Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas 
dependências do Comando da 7ª Região Militar. 

 
R$ 11.000,00 

2 Projeto Estrutural. R$10.000,00 

 

O custo total dos serviços descritos é de R$ 21.000,00 (vinte e um mil Reais).  

Observações: 

1. Condições de pagamento: 100% ao final dos serviços; 

2. Prazo para entrega dos serviços: 20 dias; 

3. Incluso: Fornecimento e logística dos materiais, mão de obra e Anotação de 

Responsabilidade Técnica por engenheiro civil, especialista em estruturas de 

concreto armado; 

a. Validade desta proposta: 30 dias. 

4. Contatos: Telefones: (95) 99138.7583 / (95) 99158.9535 / (21) 979064500. 

5. E-mail: hugocunha.engenheiro@gmail.com / hsengenharia.adm.rr@gmail.com  

Dados para pagamento: 

 Banco: Caixa Econômica Federal 

 Agência: 3559. Conta: 00001241-9 

 Chave Pix: 95991589535 

  

Boa Vista, 26 de agosto de 2025. 

 

HUGO CUNHA 

ENGENHEIRO CIVIL 

DIRETOR 
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48.855.518 FRANKLIN JOSE PAYARES BELLO 
CNPJ: 48.855.518/0001-33 

END: RUA ABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 32 – JARDIM FLORESTA – CEP 69312-123 
TEL: 95 – 99169.1967 E-MAIL: fpconstrucao2@gmail.com  

FP SERVIÇOS E REFORMAS 

Cliente: COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR 

Local: Escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro 

Pipa 
 

PROPOSTA COMERCIAL 035/2025 
  

Segue abaixo orçamento solicitado: 

1. Elaboração de laudo técnico apontando as causas e as soluções técnicas para 

recuperação da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa 

localizado nas dependências do Comando da 7ª Região Militar - R$11.500,00; 

2. Projeto Estrutural – R$10.500,00. 
 

Valor total da Proposta comercial é de R$ 22.000,00(vinte e dois 

mil Reais) 

 

Boa Vista RR, 26 de agosto de 2025. 

 

 

 

 

Validade da proposta: 30 (trinta) dias 

Previsão de entrega: 45 dias 

 

 

 

 

 
FRANKLIN BELLO 

DIRETOR 
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        HS ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS COM. IMP. E EXP. LTDA  
        CNPJ: 46.019.966/0001-71 

        TRAVESSA JOSÉ FRANCISCO, 1031 SALA 04 – CINTURÃO VERDE, BOA VISTA / RR. 
        E-MAIL: hsengenharia.adm.rr@gmail.com / construtora.hsengenharia@gmail.com  

        (95) 99158.9535 

  

 
DECLARAÇÃO 

 

 

 

HS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ Nº 46.019.966/0001-71, sediada em Travessa José 

Francisco, 1031. Cinturão Verde. Boa Vista-RR, por seu representante legal, o Sr Hugo Cunha, 

portador da carteira de identidade nº4352314 e do CPF nº 837.232.932-04, DECLARA que o valor 

total proposto para fim de formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, os tributos 

e a remuneração da empresa, resultando no preço de venda do serviço. 

 

Recife-PE, 28 de agosto de 2025. 

 

 

 

 

___________________________________ 

HUGO CUNHA  

DIRETOR  

HS ENGENHARIA 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 51 de 247

mailto:hsengenharia.adm.rr@gmail.com
mailto:construtora.hsengenharia@gmail.com


Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 52 de 247



                  

48.855.518 FRANKLIN JOSE PAYARES BELLO 
CNPJ: 48.855.518/0001-33 

END: RUA ABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 32 – JARDIM FLORESTA – CEP 69312-123 
TEL: 95 – 99169.1967 E-MAIL: fpconstrucao2@gmail.com  

FP SERVIÇOS E REFORMAS 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa FP Serviços e Reformas, CNPJ Nº 48.855.518/0001-

33, sediada na Rua Abel Francisco de Oliveira, 32, Jardim Floresta-RR, 

por seu representante legal, o Sr Franklin Bello, portador do CPF nº 

709.065.862-75, DECLARA que o valor total proposto para fim de 

formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, os 

tributos e a remuneração da empresa, resultando no preço de venda 

do serviço. 

 

Recife-PE, 9 de setembro de 2025. 

 

 
FRANKLIN BELLO 

DIRETOR 
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barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Atualização Orçamento
Hugo Cunha <hugocunha.engenheiro@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 11:24
Para: barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Prezada Ten Salgado, bom dia. 

Informo que, como a empresa possui parceiros em diversas regiões do país, não há necessidade de deslocamento
da equipe técnica para a execução dos serviços. Por esse motivo, os valores apresentados na proposta não incluem
custos com deslocamento, uma vez que a demanda poderá ser atendida por meio de nossas parcerias locais.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, 

Hugo Cunha 
21 97906 4500 
HS Engenharia 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

27/08/2025, 14:03 Gmail - Atualização Orçamento
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barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Atualização Orçamento
4 mensagens

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 26 de agosto de 2025 às 12:59
Para: hugocunha.engenheiro@gmail.com

Boa tarde, Hugo!

Recebi a proposta anexa, referente ao laudo e ao projeto estrutural para a recuperação da escada de um Quartel do
Exército, localizado em Recife/PE.

No entanto, para que possamos dar andamento ao processo de licitação, é necessário que os valores sejam
apresentados separadamente: um para o laudo e outro para o projeto.

Você poderia, por gentileza, atualizar o orçamento com essa divisão?

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo.

--

Atenciosamente,

Bárbara Salgado
CREA RNP 1712796596
Celular: 41 99763-0191

Proposta Comercial - Ambient Valley - Projeto e Laudo.pdf
154K

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 09:50
Para: hugocunha.engenheiro@gmail.com

Bom dia, Hugo!

Tendo em vista que a empresa não está sediada em Recife, gostaria de confirmar se o deslocamento necessário
para a realização dos serviços foi considerado na proposta.

Aguardo seu retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Hugo Cunha <hugocunha.engenheiro@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 11:24
Para: barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Prezada Ten Salgado, bom dia. 

Informo que, como a empresa possui parceiros em diversas regiões do país, não há necessidade de deslocamento
da equipe técnica para a execução dos serviços. Por esse motivo, os valores apresentados na proposta não incluem
custos com deslocamento, uma vez que a demanda poderá ser atendida por meio de nossas parcerias locais.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, 

Hugo Cunha 
21 97906 4500 
HS Engenharia 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 11:25
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Para: hugocunha.engenheiro@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Atualização Orçamento
4 mensagens

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 26 de agosto de 2025 às 12:58
Para: fpconstrucao2@gmail.com

Boa tarde, Franklin

Recebi a proposta anexa, referente ao laudo e ao projeto estrutural para a recuperação da escada de um Quartel do
Exército, localizado em Recife/PE.

No entanto, para que possamos dar andamento ao processo de licitação, é necessário que os valores sejam
apresentados separadamente: um para o laudo e outro para o projeto.

Você poderia, por gentileza, atualizar o orçamento com essa divisão?

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo.

--

Atenciosamente,

Bárbara Salgado
CREA RNP 1712796596
Celular: 41 99763-0191

FP Serviços e Reformas - Parecer Técnico e Projeto estrutural.pdf
204K

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 09:51
Para: fpconstrucao2@gmail.com

Bom dia,  Franklin!

Tendo em vista que a empresa não está sediada em Recife, gostaria de confirmar se o deslocamento necessário
para a realização dos serviços foi considerado na proposta.

Aguardo seu retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Franklin Payares <fpconstrucao2@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 10:42
Para: barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Olá senhora Bárbara. Bom dia.
Informo que temos pessoal técnico na cidade de Recife-PE. Assim como, temos disponibilidade para atuar em todo o
território nacional.  Sobre os custos, a nossa empresa realiza estudo de viabilidade e faz a composição de cada
serviço, incluindo a logística operacional. 
Certo de sua compreensão, atenciosamente,

Franklin José Payares Bello 
Diretor
[Texto das mensagens anteriores oculto]

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 10:42
Para: fpconstrucao2@gmail.com
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[Texto das mensagens anteriores oculto]
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48.855.518 FRANKLIN JOSE PAYARES BELLO 
CNPJ: 48.855.518/0001-33 

END: RUA ABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 32 – JARDIM FLORESTA – CEP 69312-123 
TEL: 95 – 99169.1967 E-MAIL: fpconstrucao2@gmail.com  

FP SERVIÇOS E REFORMAS 

Cliente: COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR 

Local: Escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro 

Pipa 
 

PROPOSTA COMERCIAL 035/2025 
  

Segue abaixo orçamento solicitado: 

1. Elaboração de laudo técnico apontando as causas e as soluções técnicas para 

recuperação da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa 

localizado nas dependências do Comando da 7ª Região Militar - R$11.500,00; 

2. Projeto Estrutural – R$10.500,00. 
 

Valor total da Proposta comercial é de R$ 22.000,00(vinte e dois 

mil Reais) 

 

Boa Vista RR, 26 de agosto de 2025. 

 

 

 

 

Validade da proposta: 30 (trinta) dias 

Previsão de entrega: 45 dias 

 

 

 

 

 
FRANKLIN BELLO 

DIRETOR 
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barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Atualização Orçamento
4 mensagens

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 26 de agosto de 2025 às 12:58
Para: fpconstrucao2@gmail.com

Boa tarde, Franklin

Recebi a proposta anexa, referente ao laudo e ao projeto estrutural para a recuperação da escada de um Quartel do
Exército, localizado em Recife/PE.

No entanto, para que possamos dar andamento ao processo de licitação, é necessário que os valores sejam
apresentados separadamente: um para o laudo e outro para o projeto.

Você poderia, por gentileza, atualizar o orçamento com essa divisão?

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo.

--

Atenciosamente,

Bárbara Salgado
CREA RNP 1712796596
Celular: 41 99763-0191

FP Serviços e Reformas - Parecer Técnico e Projeto estrutural.pdf
204K

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 09:51
Para: fpconstrucao2@gmail.com

Bom dia,  Franklin!

Tendo em vista que a empresa não está sediada em Recife, gostaria de confirmar se o deslocamento necessário
para a realização dos serviços foi considerado na proposta.

Aguardo seu retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Franklin Payares <fpconstrucao2@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 10:42
Para: barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Olá senhora Bárbara. Bom dia.
Informo que temos pessoal técnico na cidade de Recife-PE. Assim como, temos disponibilidade para atuar em todo o
território nacional.  Sobre os custos, a nossa empresa realiza estudo de viabilidade e faz a composição de cada
serviço, incluindo a logística operacional. 
Certo de sua compreensão, atenciosamente,

Franklin José Payares Bello 
Diretor
[Texto das mensagens anteriores oculto]

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 10:42
Para: fpconstrucao2@gmail.com
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[Texto das mensagens anteriores oculto]
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barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Atualização Orçamento
4 mensagens

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 26 de agosto de 2025 às 12:59
Para: hugocunha.engenheiro@gmail.com

Boa tarde, Hugo!

Recebi a proposta anexa, referente ao laudo e ao projeto estrutural para a recuperação da escada de um Quartel do
Exército, localizado em Recife/PE.

No entanto, para que possamos dar andamento ao processo de licitação, é necessário que os valores sejam
apresentados separadamente: um para o laudo e outro para o projeto.

Você poderia, por gentileza, atualizar o orçamento com essa divisão?

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo.

--

Atenciosamente,

Bárbara Salgado
CREA RNP 1712796596
Celular: 41 99763-0191

Proposta Comercial - Ambient Valley - Projeto e Laudo.pdf
154K

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 09:50
Para: hugocunha.engenheiro@gmail.com

Bom dia, Hugo!

Tendo em vista que a empresa não está sediada em Recife, gostaria de confirmar se o deslocamento necessário
para a realização dos serviços foi considerado na proposta.

Aguardo seu retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Hugo Cunha <hugocunha.engenheiro@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 11:24
Para: barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Prezada Ten Salgado, bom dia. 

Informo que, como a empresa possui parceiros em diversas regiões do país, não há necessidade de deslocamento
da equipe técnica para a execução dos serviços. Por esse motivo, os valores apresentados na proposta não incluem
custos com deslocamento, uma vez que a demanda poderá ser atendida por meio de nossas parcerias locais.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, 

Hugo Cunha 
21 97906 4500 
HS Engenharia 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 11:25
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Para: hugocunha.engenheiro@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Atualização Orçamento
Hugo Cunha <hugocunha.engenheiro@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 11:24
Para: barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Prezada Ten Salgado, bom dia. 

Informo que, como a empresa possui parceiros em diversas regiões do país, não há necessidade de deslocamento
da equipe técnica para a execução dos serviços. Por esse motivo, os valores apresentados na proposta não incluem
custos com deslocamento, uma vez que a demanda poderá ser atendida por meio de nossas parcerias locais.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, 

Hugo Cunha 
21 97906 4500 
HS Engenharia 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

27/08/2025, 14:03 Gmail - Atualização Orçamento
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48.855.518 FRANKLIN JOSE PAYARES BELLO 
CNPJ: 48.855.518/0001-33 

END: RUA ABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 32 – JARDIM FLORESTA – CEP 69312-123 
TEL: 95 – 99169.1967 E-MAIL: fpconstrucao2@gmail.com  

FP SERVIÇOS E REFORMAS 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa FP Serviços e Reformas, CNPJ Nº 48.855.518/0001-

33, sediada na Rua Abel Francisco de Oliveira, 32, Jardim Floresta-RR, 

por seu representante legal, o Sr Franklin Bello, portador do CPF nº 

709.065.862-75, DECLARA que o valor total proposto para fim de 

formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, os 

tributos e a remuneração da empresa, resultando no preço de venda 

do serviço. 

 

Recife-PE, 9 de setembro de 2025. 

 

 
FRANKLIN BELLO 

DIRETOR 
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1 
 

        HS ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS COM. IMP. E EXP. LTDA  
        CNPJ: 46.019.966/0001-71 

        TRAVESSA JOSÉ FRANCISCO, 1031 SALA 04 – CINTURÃO VERDE, BOA VISTA / RR. 
        E-MAIL: hsengenharia.adm.rr@gmail.com / construtora.hsengenharia@gmail.com  

        (95) 99158.9535 

  

 
DECLARAÇÃO 

 

 

 

HS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ Nº 46.019.966/0001-71, sediada em Travessa José 

Francisco, 1031. Cinturão Verde. Boa Vista-RR, por seu representante legal, o Sr Hugo Cunha, 

portador da carteira de identidade nº4352314 e do CPF nº 837.232.932-04, DECLARA que o valor 

total proposto para fim de formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, os tributos 

e a remuneração da empresa, resultando no preço de venda do serviço. 

 

Recife-PE, 28 de agosto de 2025. 

 

 

 

 

___________________________________ 

HUGO CUNHA  

DIRETOR  

HS ENGENHARIA 
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luizhoracio@angeiras.com.br / (81) 98161-9954 

Ao Escritório regional Operação Carro Pipa 

CNPJ 09.598.288/0003-84 

 

Em atenção à 1º Ten Salgado Barbara Salgado 

Endereço: Avenida Professor Luiz Freire, 198 - Curado, Recife - PE, 50.740-

437 

 

 

Prezados, 

 

A Angeiras Projetos de Engenharia e Consultoria Empresa estabelecida 

em Recife-PE, que atua no ramo de projetos em Engenharia e consultoria, 

especificamente com PROJETOS ESTRUTURAIS E COMPLEMENTARES, LAUDOS 

PREDIAIS, REFORÇO ESTRUTURAL, COMO TAMBÉM EXECUÇÃO EM 

ESTRUTURAS METÁLICAS EM AÇO PESADO E LEVE (LIGHT STEEL FRAMING), 

E ENGENHARIA DIAGNÓSTICA, vem respeitosamente apresentar proposta 

comercial. 

 

 

OBJETO: 

 

Apresentar proposta de orçamento de: 

 

• LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA COM PROJETO DE REFORÇO 

ESTRUTURAL  

 

Da Escada do Escritório Regional da Operação Carro Pipa, baseando-se nas 

informações fornecidas pelo cliente. 

 

 

ESCOPO: 

 

A metodologia a ser executada está conforme a Norma de Inspeção Predial e Norma 

para Procedimentos Técnicos de Entrega e Recebimento de Obras de Construção 

Civil, ambas do IBAPE, e consoante com as recomendações do livro “Engenharia 

Diagnóstica em Edificações” dos autores Gomide, Neto e Gullo (2015) da editora 

PINI.  

A vistoria tem como escopo:  

• Realização de diligências na edificação. 

• Inspeção e caracterização dos sistemas construtivos.  

• Listagem das não-conformidades encontradas.  

• Mapeamento das anomalias e falhas construtivas.  

• Elaboração de Relatório Fotográfico.  

• Elaboração de Relatório Final. 

• Elaboração de projeto de reforço estrutural 
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luizhoracio@angeiras.com.br / (81) 98161-9954 

CRONOGRAMA: 

 

O cronograma para desenvolvimento do serviço se dá início após a aprovação 

desta proposta, tendo um prazo de execução de 15 DIAS ÚTEIS, a depender da 

disponibilidade da edificação a ser vistoriada. 

 

ORÇAMENTO: 

 

Para elaboração do laudo técnico de vistoria com projeto de reforço estrutural, 

apresenta-se o valor de: 

R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). 

 

 

 

FORMA DE PAGAMENTO: 

 

O valor será pago: 

 

• Entrada – 50%; 

• Na entrega – 50%. 

 

 

Banco do Brasil 

Agência: 3699-4 

Conta corrente: 36964-0 

CNPJ: 18.701.097/0001-25 

 

Pix: 18.701.097/0001-25 

 

 

RECIFE, 29 DE MAIO DE 2025 

 

 

                   _________________________________________ 

LUIZ HORÁCIO ANGEIRAS DE HOLANDA FILHO 

ENGENHEIRO CIVIL - CREA PE 023.121 

 

 

 

_________________________________________ 

ESCRITÓRIO REGIONAL OPERAÇÃO CARRO PIPA 

CNPJ 09.598.288/0003-84 
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48.855.518 FRANKLIN JOSE PAYARES BELLO 
CNPJ: 48.855.518/0001-33 

END: RUA ABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 32 – JARDIM FLORESTA – CEP 69312-123 
TEL: 95 – 99169.1967 E-MAIL: fpconstrucao2@gmail.com  

FP SERVIÇOS E REFORMAS 

Cliente: COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR 

Local: Escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro 

Pipa 
 

PROPOSTA COMERCIAL 035/2025 
  

Segue abaixo orçamento solicitado: 

Elaboração de laudo técnico e projeto de engenharia estrutural, apontando as causas e as 

soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa 

localizado nas dependências do Comando da 7ª Região Militar. 
 

Valor total da Proposta comercial é de R$ 22.600,00(vinte e dois 

mil e seiscentos Reais) 

 

Boa Vista RR, 28 de maio de 2025. 

 

 

 

 

Validade da proposta: 30 (trinta) dias 

Previsão de entrega: 45 dias 

 

 

 

 

 
FRANKLIN BELLO 

DIRETOR 
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Profissional Associado

PROPOSTA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROPOSTA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Para: Comando Militar da 7ª Região Militar

CNPJ nº 09.598.288/0003-84

Em atenção ao Escritório Regional da Operação Carro Pipa

Prezados Senhores,

Apresentamos  nossa  proposta  para  a  prestação  de  Serviços  de  Engenharia,  conforme
solicitado, abrangendo a elaboração de Laudo Técnico e Projeto Básico de Engenharia Civil.

Objeto:

Prestação dos seguintes serviços:

1. Laudo Técnico de Engenharia Civil
Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais)

2. Projeto Básico de Engenharia Civil
Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Valor Total:

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Forma de Pagamento:

À vista, mediante emissão de nota fiscal.

Prazo de Entrega:

Os  serviços  serão  entregues  em  até  30  dias  úteis] após  a  formalização  do  aceite  e  o
recebimento da documentação necessária.

Validade da Proposta:

Esta proposta é válida por 30 dias a contar da data de seu envio.
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Profissional Associado

Responsável Técnica:

Engenheira Civil Kamylla Cordeiro
CREA nº 181722573-1

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Engª Kamylla Cordeiro
Engenheira Civil – CREA nº 181722573-1
João Pessoa, 29 de maio de 2025
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SOMA – ARQUITETURA E ENGENHARIA 

CNPJ: 54.419.514/0001-05 
Endereço: Av. Simoa Gomes, 157 SL-04, Heliópolis, Garanhuns-PE 

 

   

PROPOSTA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

 

Garanhuns/PE, 26/05/2025 

 

Cliente: Escritório Regional da Operação Carro Pipa 

              CNPJ: 09.598.288/0003-84 

Serviço: Elaboração de laudo técnico, apontando as causas e as 

soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da 

Operação Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 

7ª Região Militar. 

Local:  Avenida Visconde de São Leopoldo nº 198 – Engenho do 

Meio - CEP: 50730-120 – Recife – PE Telefone: (81) 2129-6553 

 

Atendendo à vossa solicitação, apresento a seguinte proposta técnico-

comercial para a Elaboração de laudo técnico, apontando as causas e as 

soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação 

Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 7ª Região Militar. 

 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – ESCOPO: 

1.1 PRODUTO 1: Laudo técnico Nível 3 

Laudo Técnico Nível 3, contendo avaliação técnica detalhada da escada 

do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa, localizado nas 

dependências do Comando da 7ª Região Militar, com a devida identificação das 

causas das manifestações patológicas existentes, bem como a proposição de 

soluções técnicas corretivas e preventivas. 

O Laudo Técnico de Nível 3 é o produto mais completo dentro da 

classificação de inspeções prediais e vistorias técnicas, conforme 

sistematizado pelas boas práticas da engenharia diagnóstica. Este tipo de 

laudo envolve investigação aprofundada, instrumental e metodológica, sendo 

indispensável em situações onde há manifestações patológicas complexas 

com riscos à segurança. 
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SOMA – ARQUITETURA E ENGENHARIA 

CNPJ: 54.419.514/0001-05 
Endereço: Av. Simoa Gomes, 157 SL-04, Heliópolis, Garanhuns-PE 

 

   

 

 
2 APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

Laudo Técnico Nível 3 impresso e em meio digital contendo: Diagnóstico 

técnico detalhado, Registro fotográfico, Anexos técnicos e ART. 

 

3 HONORÁRIOS E CONDIÇÕES COMERCIAIS DO SERVIÇO 

 

PRODUTOS INDIVIDUAIS VALOR 

PRODUTO 1: VISITA TÉCNICA COM 

INSPEÇÃO DETALHADA NO LOCAL 

R$ 1.500,00 

PRODUTO 2: LEVANTAMENTO R$ 1.000,00 

PRODUTO 3: MODELAGENS NUMÉRICAS 

OU ANÁLISES ESTRUTURAIS 

COMPUTACIONAIS 

R$ 1.500,00 

PRODUTO 4: LAUDO TÉCNICO NÍVEL 3 R$ 6.000,00 

TOTAL R$ 10.000,00 

 

4 FORMA DE PAGAMENTO PROPOSTA 

1ª parcela: 50% do valor na aceitação da proposta (mediante assinatura de 

contrato) 

2ª parcela: Restante do total, até a entrega. 

O pagamento poderá ser realizado das seguintes formas: 

→ Em espécie, mediante a entrega do recibo respectivo por parte do 
contratado; 

→ Crédito em conta corrente nominal ao contratado. 

Obs.: A forma de pagamento poderá ser combinada por outras 

formas de desembolso, mediante necessidade do contratante. 

 

5 PRAZO DE ENTREGA: 

Os trabalhos transcorrerão durante o período de até 45 dias, a contar 

da autorização contratual e desembolso da primeira parcela, a partir do qual se 

iniciará o trabalho. A depender de informações e levantamentos 

complementares, esse prazo poderá sofrer alteração, sendo previamente 
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SOMA – ARQUITETURA E ENGENHARIA 

CNPJ: 54.419.514/0001-05 
Endereço: Av. Simoa Gomes, 157 SL-04, Heliópolis, Garanhuns-PE 

 

   

acordado mutuamente. 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveito a oportunidade 

para apresentar minhas cordiais saudações e, ao mesmo tempo, desejar boa 

sorte no empreendimento e agradecer a confiança manifestada. 

No caso de dúvidas ou questionamentos, favor entrar em contato: 

→ Telefone/ Whatsapp: (87) 9 8155 1427 

→ Email: tulio.roch.eng@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 

Túlio André Rocha de Oliveira 
Engenheiro Civil. 

Sócio-diretor 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7 

(CRO1 / 7ª RM - 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 

 

 

 

ANEXO III AO TERMO DE 

REFERÊNCIA  

PLANILHA ESTIMATIVA DE 

CUSTOS E FORMAÇÃO DE 

PREÇOS 
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COTAÇÃO

projeto estrutural, 

apontando as 

soluções técnicas da 

escada do Pavilhão 

do Escritório 

Regional da 

Operação Carro 

Pipa 

localizado nas 

dependências do 

Comando da 7ª 

Região Militar

10.500,00R$         R$          10.000,00 HS ENGENHARIA  R$          11.000,00 AMBIENT VALLEY  R$          10.500,00 
FP SERVIÇOS E 

REFORMAS

            BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º TEN

           Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho- CREA RNP 171279659-3

                Adjunto da Seção Técnica da CRO7

         MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN

Engenheira de Fortificações e Construção - CREA RNP 2021373142

                  Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

          HALAN BASTOS OLIVEIRA – Cap

Engenheiro de Fortificações e Construção - CREA PE 12695027

                  Chefe da Seção Técnica da CRO/7

MAPA COMPARATIVO - LAUDO E PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL - ESCADA OP. CARRO PIPA

 FONTE DESCRIÇÃO
MÉDIA DOS 

PREÇO
 PREÇO 1 FORNECEDOR 1  PREÇO 2 FORNECEDOR 2  PREÇO 3 FORNECEDOR 3

 R$          11.500,00 
FP SERVIÇOS E 

REFORMAS
 R$          12.000,00 AMBIENT VALLEYCOTAÇÃO

 laudo técnico de 

engenharia 

estrutural, 

apontando as 

causas e as 

soluções técnicas da 

escada do Pavilhão 

do Escritório 

Regional da 

Operação Carro 

Pipa 

localizado nas 

11.500,00R$         R$          11.000,00 HS ENGENHARIA 
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1 
 

        HS ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS COM. IMP. E EXP. LTDA  
        CNPJ: 46.019.966/0001-71 

         
        E-MAIL: hsengenharia.adm.rr@gmail.com / construtora.hsengenharia@gmail.com  

        (95) 99158.9535 

  

 

  

PROPOSTA 

COMERCIAL 
Elaboração de laudo técnico e projeto de 

engenharia estrutural, apontando as causas e as 

soluções técnicas para recuperação da escada do 

Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro 

Pipa localizado nas dependências do Comando da 

7ª Região Militar. 

  

 

 

 

 

RECIFE - PE 

AGOSTO/2025 
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2 
 

        HS ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS COM. IMP. E EXP. LTDA  
        CNPJ: 46.019.966/0001-71 

         
        E-MAIL: hsengenharia.adm.rr@gmail.com / construtora.hsengenharia@gmail.com  

        (95) 99158.9535 

  

A HS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 46.019.966/0001-71, apresenta proposta 

comercial para a execução de serviços de engenharia, conforme descrito abaixo: 

O objeto relacionado trata: 

Item Descrição dos itens R$ Total 

1 Elaboração de laudo técnico apontando as causas e as 
soluções técnicas para a recuperação da escada do Pavilhão 
do Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas 
dependências do Comando da 7ª Região Militar. 

 
R$ 11.000,00 

2 Projeto Estrutural. R$10.000,00 

 

O custo total dos serviços descritos é de R$ 21.000,00 (vinte e um mil Reais).  

Observações: 

1. Condições de pagamento: 100% ao final dos serviços; 

2. Prazo para entrega dos serviços: 20 dias; 

3. Incluso: Fornecimento e logística dos materiais, mão de obra e Anotação de 

Responsabilidade Técnica por engenheiro civil, especialista em estruturas de 

concreto armado; 

a. Validade desta proposta: 30 dias. 

4. Contatos: Telefones: (95) 99138.7583 / (95) 99158.9535 / (21) 979064500. 

5. E-mail: hugocunha.engenheiro@gmail.com / hsengenharia.adm.rr@gmail.com  

Dados para pagamento: 

 Banco: Caixa Econômica Federal 

 Agência: 3559. Conta: 00001241-9 

 Chave Pix: 95991589535 

  

Boa Vista, 26 de agosto de 2025. 

 

HUGO CUNHA 

ENGENHEIRO CIVIL 

DIRETOR 
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48.855.518 FRANKLIN JOSE PAYARES BELLO 
CNPJ: 48.855.518/0001-33 

END: RUA ABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 32 – JARDIM FLORESTA – CEP 69312-123 
TEL: 95 – 99169.1967 E-MAIL: fpconstrucao2@gmail.com  

FP SERVIÇOS E REFORMAS 

Cliente: COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR 

Local: Escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro 

Pipa 
 

PROPOSTA COMERCIAL 035/2025 
  

Segue abaixo orçamento solicitado: 

1. Elaboração de laudo técnico apontando as causas e as soluções técnicas para 

recuperação da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa 

localizado nas dependências do Comando da 7ª Região Militar - R$11.500,00; 

2. Projeto Estrutural – R$10.500,00. 
 

Valor total da Proposta comercial é de R$ 22.000,00(vinte e dois 

mil Reais) 

 

Boa Vista RR, 26 de agosto de 2025. 

 

 

 

 

Validade da proposta: 30 (trinta) dias 

Previsão de entrega: 45 dias 

 

 

 

 

 
FRANKLIN BELLO 

DIRETOR 
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        HS ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS COM. IMP. E EXP. LTDA  
        CNPJ: 46.019.966/0001-71 

        TRAVESSA JOSÉ FRANCISCO, 1031 SALA 04 – CINTURÃO VERDE, BOA VISTA / RR. 
        E-MAIL: hsengenharia.adm.rr@gmail.com / construtora.hsengenharia@gmail.com  

        (95) 99158.9535 

  

 
DECLARAÇÃO 

 

 

 

HS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ Nº 46.019.966/0001-71, sediada em Travessa José 

Francisco, 1031. Cinturão Verde. Boa Vista-RR, por seu representante legal, o Sr Hugo Cunha, 

portador da carteira de identidade nº4352314 e do CPF nº 837.232.932-04, DECLARA que o valor 

total proposto para fim de formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, os tributos 

e a remuneração da empresa, resultando no preço de venda do serviço. 

 

Recife-PE, 28 de agosto de 2025. 

 

 

 

 

___________________________________ 

HUGO CUNHA  

DIRETOR  

HS ENGENHARIA 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 85 de 247

mailto:hsengenharia.adm.rr@gmail.com
mailto:construtora.hsengenharia@gmail.com


Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 86 de 247



                  

48.855.518 FRANKLIN JOSE PAYARES BELLO 
CNPJ: 48.855.518/0001-33 

END: RUA ABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 32 – JARDIM FLORESTA – CEP 69312-123 
TEL: 95 – 99169.1967 E-MAIL: fpconstrucao2@gmail.com  

FP SERVIÇOS E REFORMAS 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa FP Serviços e Reformas, CNPJ Nº 48.855.518/0001-

33, sediada na Rua Abel Francisco de Oliveira, 32, Jardim Floresta-RR, 

por seu representante legal, o Sr Franklin Bello, portador do CPF nº 

709.065.862-75, DECLARA que o valor total proposto para fim de 

formação de preço de referência inclui as despesas indiretas, os 

tributos e a remuneração da empresa, resultando no preço de venda 

do serviço. 

 

Recife-PE, 9 de setembro de 2025. 

 

 
FRANKLIN BELLO 

DIRETOR 
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barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Atualização Orçamento
Hugo Cunha <hugocunha.engenheiro@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 11:24
Para: barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Prezada Ten Salgado, bom dia. 

Informo que, como a empresa possui parceiros em diversas regiões do país, não há necessidade de deslocamento
da equipe técnica para a execução dos serviços. Por esse motivo, os valores apresentados na proposta não incluem
custos com deslocamento, uma vez que a demanda poderá ser atendida por meio de nossas parcerias locais.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, 

Hugo Cunha 
21 97906 4500 
HS Engenharia 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

27/08/2025, 14:03 Gmail - Atualização Orçamento

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7ba0ce9f50&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1841618964939923678&simpl=msg-f:18416189649399… 1/1
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barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Atualização Orçamento
4 mensagens

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 26 de agosto de 2025 às 12:59
Para: hugocunha.engenheiro@gmail.com

Boa tarde, Hugo!

Recebi a proposta anexa, referente ao laudo e ao projeto estrutural para a recuperação da escada de um Quartel do
Exército, localizado em Recife/PE.

No entanto, para que possamos dar andamento ao processo de licitação, é necessário que os valores sejam
apresentados separadamente: um para o laudo e outro para o projeto.

Você poderia, por gentileza, atualizar o orçamento com essa divisão?

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo.

--

Atenciosamente,

Bárbara Salgado
CREA RNP 1712796596
Celular: 41 99763-0191

Proposta Comercial - Ambient Valley - Projeto e Laudo.pdf
154K

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 09:50
Para: hugocunha.engenheiro@gmail.com

Bom dia, Hugo!

Tendo em vista que a empresa não está sediada em Recife, gostaria de confirmar se o deslocamento necessário
para a realização dos serviços foi considerado na proposta.

Aguardo seu retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Hugo Cunha <hugocunha.engenheiro@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 11:24
Para: barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Prezada Ten Salgado, bom dia. 

Informo que, como a empresa possui parceiros em diversas regiões do país, não há necessidade de deslocamento
da equipe técnica para a execução dos serviços. Por esse motivo, os valores apresentados na proposta não incluem
custos com deslocamento, uma vez que a demanda poderá ser atendida por meio de nossas parcerias locais.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, 

Hugo Cunha 
21 97906 4500 
HS Engenharia 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 11:25

09/09/2025, 11:27 Gmail - Atualização Orçamento
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Para: hugocunha.engenheiro@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

09/09/2025, 11:27 Gmail - Atualização Orçamento
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barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Atualização Orçamento
4 mensagens

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 26 de agosto de 2025 às 12:58
Para: fpconstrucao2@gmail.com

Boa tarde, Franklin

Recebi a proposta anexa, referente ao laudo e ao projeto estrutural para a recuperação da escada de um Quartel do
Exército, localizado em Recife/PE.

No entanto, para que possamos dar andamento ao processo de licitação, é necessário que os valores sejam
apresentados separadamente: um para o laudo e outro para o projeto.

Você poderia, por gentileza, atualizar o orçamento com essa divisão?

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo.

--

Atenciosamente,

Bárbara Salgado
CREA RNP 1712796596
Celular: 41 99763-0191

FP Serviços e Reformas - Parecer Técnico e Projeto estrutural.pdf
204K

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 09:51
Para: fpconstrucao2@gmail.com

Bom dia,  Franklin!

Tendo em vista que a empresa não está sediada em Recife, gostaria de confirmar se o deslocamento necessário
para a realização dos serviços foi considerado na proposta.

Aguardo seu retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Franklin Payares <fpconstrucao2@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 10:42
Para: barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com>

Olá senhora Bárbara. Bom dia.
Informo que temos pessoal técnico na cidade de Recife-PE. Assim como, temos disponibilidade para atuar em todo o
território nacional.  Sobre os custos, a nossa empresa realiza estudo de viabilidade e faz a composição de cada
serviço, incluindo a logística operacional. 
Certo de sua compreensão, atenciosamente,

Franklin José Payares Bello 
Diretor
[Texto das mensagens anteriores oculto]

barbarasalgadotri <barbarasalgadotri@gmail.com> 27 de agosto de 2025 às 10:42
Para: fpconstrucao2@gmail.com

27/08/2025, 14:05 Gmail - Atualização Orçamento
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

27/08/2025, 14:05 Gmail - Atualização Orçamento
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COTAÇÃO

projeto estrutural, 

apontando as 

soluções técnicas da 

escada do Pavilhão 

do Escritório 

Regional da 

Operação Carro 

Pipa 

localizado nas 

dependências do 

Comando da 7ª 

Região Militar

10.500,00R$         R$          10.000,00 HS ENGENHARIA  R$          11.000,00 AMBIENT VALLEY  R$          10.500,00 
FP SERVIÇOS E 

REFORMAS

            BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º TEN

           Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho- CREA RNP 171279659-3

                Adjunto da Seção Técnica da CRO7

         MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN

Engenheira de Fortificações e Construção - CREA RNP 2021373142

                  Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

          HALAN BASTOS OLIVEIRA – Cap

Engenheiro de Fortificações e Construção - CREA PE 12695027

                  Chefe da Seção Técnica da CRO/7

MAPA COMPARATIVO - LAUDO E PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL - ESCADA OP. CARRO PIPA

 FONTE DESCRIÇÃO
MÉDIA DOS 

PREÇO
 PREÇO 1 FORNECEDOR 1  PREÇO 2 FORNECEDOR 2  PREÇO 3 FORNECEDOR 3

 R$          11.500,00 
FP SERVIÇOS E 

REFORMAS
 R$          12.000,00 AMBIENT VALLEYCOTAÇÃO

 laudo técnico de 

engenharia 

estrutural, 

apontando as 

causas e as 

soluções técnicas da 

escada do Pavilhão 

do Escritório 

Regional da 

Operação Carro 

Pipa 

localizado nas 

11.500,00R$         R$          11.000,00 HS ENGENHARIA 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7 

(CRO1 / 7ª RM - 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 

 

 

 

ANEXO V AO TERMO DE 

REFERÊNCIA  

CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO 
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 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES - 4º B COM

1º MÊS
 (30 DIAS)

2º MÊS 
(60 DIAS)

3º MÊS 
(90 DIAS)

4º MÊS 
(120 DIAS)

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

ESTUDOS E PROJETOS

100%

11.500,00R$              

100%

10.500,00R$             

11.500,00R$              -R$                        10.500,00R$             -R$                    

Recife, na data da última assinatura Total 11.500,00R$        22.000,00R$        22.000,00R$   

Obs.: Valores obitidos de pesquisa de preços (cotações)

__________________________________________________________________

HALAN BASTOS OLIVEIRA – CAP

Engenheiro de Fortificação e Construção

CREA PE 12695027

Chefe da Seção Técnica da CRO/7

__________________________________________________________________

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º Ten

Engenheira Civil 

CREA RNP 171279659-3

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

__________________________________________________________________

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º Ten

Engenheira Fortificação e Construção

CREA RNP 2021373142

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E 

PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL, APONTANDO AS CAUSAS E AS SOLUÇÕES TÉCNICAS DO 

ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO PIPA

ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA (ESTRUTURAL)

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE ESCADA

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

CFF
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7 

(CRO1 / 7ª RM - 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 

 

 

 

ANEXO V AO TERMO DE 

REFERÊNCIA  

CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO 
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 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES - 4º B COM

1º MÊS
 (30 DIAS)

2º MÊS 
(60 DIAS)

3º MÊS 
(90 DIAS)

4º MÊS 
(120 DIAS)

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

ESTUDOS E PROJETOS

100%

11.500,00R$              

100%

10.500,00R$             

11.500,00R$              -R$                        10.500,00R$             -R$                    

Recife, na data da última assinatura Total 11.500,00R$        22.000,00R$        22.000,00R$   

Obs.: Valores obitidos de pesquisa de preços (cotações)

__________________________________________________________________

HALAN BASTOS OLIVEIRA – CAP

Engenheiro de Fortificação e Construção

CREA PE 12695027

Chefe da Seção Técnica da CRO/7

__________________________________________________________________

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º Ten

Engenheira Civil 

CREA RNP 171279659-3

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

__________________________________________________________________

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º Ten

Engenheira Fortificação e Construção

CREA RNP 2021373142

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E 

PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL, APONTANDO AS CAUSAS E AS SOLUÇÕES TÉCNICAS DO 

ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO PIPA

ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA (ESTRUTURAL)

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE ESCADA

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

CFF
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 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES - 4º B COM

1º MÊS
 (30 DIAS)

2º MÊS 
(60 DIAS)

3º MÊS 
(90 DIAS)

4º MÊS 
(120 DIAS)

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

ESTUDOS E PROJETOS

100%

11.500,00R$              

100%

10.500,00R$             

11.500,00R$              -R$                        10.500,00R$             -R$                    

Recife, na data da última assinatura Total 11.500,00R$        22.000,00R$        22.000,00R$   

Obs.: Valores obitidos de pesquisa de preços (cotações)

__________________________________________________________________

HALAN BASTOS OLIVEIRA – CAP

Engenheiro de Fortificação e Construção

CREA PE 12695027

Chefe da Seção Técnica da CRO/7

__________________________________________________________________

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º Ten

Engenheira Civil 

CREA RNP 171279659-3

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

__________________________________________________________________

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º Ten

Engenheira Fortificação e Construção

CREA RNP 2021373142

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E 

PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL, APONTANDO AS CAUSAS E AS SOLUÇÕES TÉCNICAS DO 

ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO PIPA

ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA (ESTRUTURAL)

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE ESCADA

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

CFF
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7 
(CRO 1 / 7ª. RM – 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 
 

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de laudo técnico e projeto 

de engenharia estrutural, apontando as causas e as soluções técnicas da escada do 
Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas dependências do 
Comando da 7ª Região Militar 
Código OPUS: 202507000051 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo 

em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de 
políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente 
mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de 
novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em 
uma gestão eficiente dos recursos públicos. 

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos técnicos preliminares que visam 
assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida e o levantamento dos elementos 
essenciais que servirão para compor Termo de Referência. 

2. DESENVOLVIMENTO 
I – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 
Atualmente e considerando as atuais condições da estrutura da escada do Pavilhão do Escritório 

Regional da Operação Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 7ª Região Militar verificou-
se a necessidade de efetuar uma contratação de uma empresa especializada em estrutura que ensejou 
no cadastro de solicitações no sistema OPUS com o código 202507000051, para elaboração de laudo 
técnico e projeto de engenharia estrutural, cujo conteúdo atenda a demanda retrocitada. 

Os serviços são considerados “serviço comum de engenharia” pois enquadram-se na classificação 
nos termos do art. 6°, da Lei 14.133, de 2021, inciso XXI:  

“serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades 

destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de 

interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de 

obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são 

estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de 

arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que 

compreendem:  

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem 

por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de 

desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 101 de 247



de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais 

dos bens;” 

 

II – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  
 

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, 
não possui natureza continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da 
vigência prevista. 

Para que o presente serviço seja contratado e corretamente prestado, não existem requisitos 
mínimos para sua satisfação. 

A empresa deverá realizar os serviços listados em planilha orçamentária a ser realizada em 
momento oportuno, em fase posterior à elaboração do Estudo Preliminar.  

Os seguintes critérios e práticas de sustentabilidade devem ser considerados e previstos no 
momento de elaboração do projeto: utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e 
biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; comprovação da origem da madeira a ser 
utilizada na execução da obra ou serviço; priorização do emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias 
e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas; e 
observação das diretrizes, critérios e procedimentos necessários para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente – CONAMA e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.  

 

III – LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 
Na área da 7ª Região Militar, existem diversas empresas especializadas na elaboração de laudo e 

projeto técnico de engenharia estrutural. 
Qualquer empresa que seja especializada na elaboração de laudos técnico e projetos de 

engenharia estrutural poderão participar da licitação. 
 

IV – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
 

Contratação de empresa especializada para o serviço de elaboração de laudo e projeto técnico de 
engenharia estrutural visando elucidar as causas e soluções para os problemas estruturais da referida 
edificação, no prazo estimado de 90 dias. 

Será realizado o mapeamento das manifestações patológicas pela empresa especializada e 
elaborado o referido laudo e projeto técnico. 

 

V – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
 

A contratação corresponde na elaboração de um laudo técnico e um projeto de engenharia 
estrutural, apontando as causas e as soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da 
Operação Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 7ª Região Militar.  
 

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

Com base no orçamento estimativo anteriores, verificou-se que o valor estimado da referida 
contratação é de R$ 22.000. 

 
VII – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO 

 
Em regra, conforme inciso II do art. 47 da Lei nº 14.133/21, os serviços deverão atender ao 

princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, devendo ser 
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considerados: a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às 
vantagens da redução de custos e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a 
concentração de mercado.  

Logo, depreende-se que a regra do parcelamento deve ser coordenada com os requisitos que a 
própria lei definiu: só se pode falar em parcelamento quando há viabilidade técnica e econômica para 
sua adoção. 

Esclarecido o comando legal, é o caso de volver-se aos fatos em exame. Em uma avaliação mais 
acurada constata-se de forma indubitável, que há fundamentos de ordem técnica e econômica para a 
realização de somente uma licitação.  
 

VIII – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
 
São contratações correlatas a esta demanda: 
Execução de laudo técnico de engenharia e projetos de estrutura. 

 
IX – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO  

 
A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsto na Ficha Modelo 20 da 

7ª Região Militar.   

 
X – RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

Com a adoção da solução pretendida, o serviço deverá elucidar causas e soluções técnicas 
adequadas (conforme NORMAS vigentes) para manifestações patológicas nos elementos estruturais. 

 

XI – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 
 

Não se vislumbram necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser 
contratada e o objeto. 

 
XII – IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO 
 

A futura contratação não necessita de licenciamento ambiental, conforme prescreve a Lei nº 
6.938/81 e Resoluções do CONAMA nº 001/86; nº 237/97 e nº 273/2000. 

A destinação dos resíduos, da construção civil, deverá observar as diretrizes, critérios e 
procedimentos estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente – CONAMA e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 

A contratação também requer que a contratada exerça práticas de sustentabilidade, conforme 
disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – Advocacia-Geral da União. 

 

XIII – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO 
 

Declaro que a contratação é viável, por estar incluída no planejamento do Exército Brasileiro, por 
atender as normas necessárias, por utilizar serviços e materiais usuais do mercado e não restringir a 
competitividade. 

A identificação dos servidores que participarão da fiscalização do contrato não é possível, pois as 
transferências e mudança de cargos são constantes no Exército Brasileiro. Os fiscais serão definidos após 
a contratação do objeto. 
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Recife-PE, na data assinada. 

Responsáveis:  
 

 

 

 

 

 

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º TEN OTT 

Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho 

CREA RNP 171279659-3 

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7 

 

 

Visto: 

 

 
 

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN 

Engenheira de Fortificação e Construção 

CREA RNP 2021373142 

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7 

 

 

 

 

 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – CAP 

Engenheiro de Fortificação e Construção 

CREA PE 12695027 

Chefe da Seção Técnica da CRO/7 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7 
(CRO 1 / 7ª. RM – 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 
 

MAPAS DE RISCOS 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de laudo técnico e 
projeto de engenharia estrutural, apontando as causas e as soluções técnicas da 
escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas 
dependências do Comando da 7ª Região Militar, localizado na Av. Visconde de 
São Leopoldo, nº 198, Várzea, CEP.: 50.740-035, Recife – PE. 

 

 
FASE: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

RISCO: Edital reprovado pela CJU 

Probabilidade: (  ) Baixa ( x ) Média (  ) Alta 

Impacto: (  ) Baixa ( x ) Média (  ) Alta 

Dano: Atraso na publicação da licitação. 

Ação Preventiva Responsável 

Realizar revisões; treinamento dos integrantes da SALC e atender os 

modelos e recomendações da CJU. SALC da CRO/7 

Ação de contingência Responsável 

Adequar rapidamente o Edital atendendo as observações do relatório da 

CJU. 

SALC da CRO/7 e 

Orçamentista.  

 

FASE: LICITAÇÃO 

 

RISCO: Licitação deserta 

Probabilidade: ( x ) Baixa (  ) Média (  ) Alta 

Impacto: ( x ) Baixa (  ) Média (  ) Alta 

Dano: Relançar o Edital e possibilidade de perder o crédito. 

Ação Preventiva Responsável 

Verificar se a qualificação técnica está restritiva ou o orçamento encontra-se 

abaixo do preço de mercado. 

Chefe da Seção 

técnica; Chefe da 

CPL e Chefe da 

CRO/7 
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Ação de contingência Responsável 

Adequar a qualificação técnica ou o orçamento; e verificar junto a CJU a 

possibilidade de nova publicação ou necessidade de nova análise. Orçamentista 

 

 

RISCO: Todas as propostas com erros. 

Probabilidade: (  ) Baixa ( x ) Média (  ) Alta 

Impacto: (  ) Baixa ( x ) Média (  ) Alta 

Dano: Atraso no empenho do crédito. 

Ação Preventiva Responsável 

Realizar palestras com as empresas orientando como apresentar as 

propostas e o que será cobrado no Edital. 

Chefe da SALC e 

Chefe da SEC TEC 

Ação de contingência Responsável 

Escoimar as propostas ou verificar a possibilidade da 1ª colocada corrigir o 

erro, atendendo assim o princípio da Economicidade. CPL 

 

RISCO: Impugnação do Edital 

Probabilidade: (  ) Baixa ( x ) Média (  ) Alta 

Impacto: (  ) Baixa ( x ) Média (  ) Alta 

Dano: Anulação da licitação e perda do crédito. 

Ação Preventiva Responsável 

Realizar revisões; treinamento dos integrantes da SALC e atender os 

modelos e recomendações da CJU e normas vigentes. 

Chefe da SALC e 

Equipe de projeto 

Ação de contingência Responsável 

Analisar a impugnação verificando seu mérito, responder a impugnação ou 

anular o certame. 

Chefe da SALC; 

Arquiteto e 

Orçamentista 

 

 

FASE: DURANTE A EXECUÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO 
 

RISCO: A contratada não conseguir concluir dentro do prazo. 

Probabilidade: (  ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta 

Impacto: (  ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta 

Dano: Aumentar o prazo de execução da elaboração do projeto. 

Ação Preventiva Responsável 

O gestor de contrato deverá realizar reuniões com a empresa contratada. Gestor de Contrato 

Ação de contingência Responsável 

O gestor de contrato deverá solicitar aditivo de prazo. Gestor de Contrato 
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Recife-PE, na data da última assinatura. 

 

 

 

Responsáveis:  
 

 

 

BARBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º TEN 

Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho 

CREA RNP 171279659-3 

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7 

 

 

Visto: 

 

 

 

 

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN 

Engenheira de Fortificação e Construção 

CREA RNP 2021373142 

Adjunta da Técnica da CRO/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – CAP 

Engenheiro de Fortificação e Construção 

CREA PE 12695027 

Chefe da Seção Técnica da CRO/7 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7 
(CRO 1 / 7ª RM - 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CÓDIGO OPUS: 202507000051 
OBJETO: Laudo técnico e projeto de engenharia estrutural da escada do Pavilhão do 
Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 7ª 
Região Militar. 
LOCAL: RECIFE-PE 
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Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20251402053

INICIAL

R A
 S

 C
 U

 N
 H

 O

DOCUMENTO S
EM V

ALID
ADE

1. Responsável Técnico

BARBARA BANCZYNSKI SALGADO

Título profissional: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1712796593

Registro: PE12796593 PE

2. Dados do Contrato

Contratante: Comissão Regional de Obras 7 CPF/CNPJ: 09.547.347/0001-23

AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR Nº: 245

Complemento: Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040200

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO - LADO PAR Nº: 198

Complemento: Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50740035

Data de Início: 15/09/2025 Previsão de término: 31/12/2025 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Comissão Regional de Obras 7 CPF/CNPJ: 09.547.347/0001-23

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

100,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO

100,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS ESPECIAIS > #2.7.6 - DE
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPECIAIS

100,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Documentação referente a dispensa de licitação para contratação de laudo e projeto estrutural para o Pavilhão que fica o Escritório Regional da
Operação Carro Pipa no Comando da 7RM

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

BARBARA BANCZYNSKI SALGADO - CPF: 061.220.459-69

Comissão Regional de Obras 7 - CNPJ: 09.547.347/0001-23

9. Informações

10. Valor

Pagamento não identificado.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 1Bcb6
Impresso em: 15/09/2025 às 12:56:20 por: , ip: 177.8.95.22

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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Complemento: Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040200

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO - LADO PAR Nº: 198

Complemento: Bairro: VÁRZEA

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50740035

Data de Início: 15/09/2025 Previsão de término: 31/12/2025 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Comissão Regional de Obras 7 CPF/CNPJ: 09.547.347/0001-23

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

100,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO

100,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS ESPECIAIS > #2.7.6 - DE
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPECIAIS

100,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Documentação referente a dispensa de licitação para contratação de laudo e projeto estrutural para o Pavilhão que fica o Escritório Regional da
Operação Carro Pipa no Comando da 7RM

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

BARBARA BANCZYNSKI SALGADO - CPF: 061.220.459-69

Comissão Regional de Obras 7 - CNPJ: 09.547.347/0001-23

9. Informações

10. Valor

Pagamento não identificado.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 1Bcb6
Impresso em: 15/09/2025 às 12:56:20 por: , ip: 177.8.95.22

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7 
(CRO 1 / 7ª. RM – 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 

 

FOLHA RESUMO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Obra/Serviço: Elaboração de laudo técnico e projeto de engenharia estrutural, apontando as 
causas e as soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação 
Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 7ª Região. 

Local: Recife/PE 

OM Beneficiada: 7ª Região Militar 

Nº de Projeto (OPUS):  

Nº de Solicitação (OPUS): 202507000051 

Nº Benfeitoria (OPUS): PE070037B0140 

Área(m²): 18,80 

 
 

2. DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO 
 

Custo Total da Obra sem BDI (R$): 22.000,00 

BDI adotado (%): 0 

BDI (R$): 0 

Custos Adicionais (R$): - 

Custo Líquido da Obra (R$): 22.000,00 

Área Total do Projeto: 18,80 

 
Recife-PE, na data da última assinatura. 

 

Responsáveis: 

 

 
 
 

 
 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – CAP 
ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

CREA PE 12695027 
CHEFE DA SEÇÃO TÉCNICA DA CRO/7 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7 
(CRO 1 / 7ª. RM – 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 
 

 
MEMÓRIA DE PROJETO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Serviço: Elaboração de laudo técnico e projeto de engenharia estrutural, apontando as causas 
e as soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa 
localizado nas dependências do Comando da 7ª Região. 
Local: Recife/PE 

OM Beneficiada: 7ª Região Militar 

Nº de Projeto (OPUS):  

Área(m²): 18,80 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 
A contratação de empresa especializada visa à elaboração de laudo técnico e projeto de 

engenharia estrutural, com o objetivo de identificar as causas e propor soluções técnicas para as 

patologias apresentadas na escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro-Pipa, 

localizado nas dependências do Comando da 7ª Região. 

 

A intervenção é necessária em virtude da ocorrência de fissuras e rachaduras visíveis na 

estrutura do hall de entrada do referido Pavilhão, o que tem causado desconforto visual aos 

militares e civis que frequentam o local. Além do aspecto estético, há incerteza quanto à origem 

das manifestações patológicas, não sendo possível afirmar, até o momento, se se tratam de falhas 

estruturais ou de natureza superficial. 

 

Dessa forma, a contratação se justifica pela necessidade de garantir a segurança estrutural 

da edificação, prevenir riscos aos usuários e viabilizar, com base técnica adequada, as medidas 

corretivas pertinentes 

 

1) Apreciação sobre sistema construtivo adotado:  

 

O serviço executado será a elaboração de laudo técnico e projeto de engenharia estrutural, 

apontando as causas e as soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da 

Operação Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 7ª Região.  

 

2) Apreciação sobre natureza dos acabamentos adotados:  

 

Os acabamentos adotados serão resistentes a abrasão e de fácil manutenção, de acordo 

com os ambientes a que se destinam: 

 

Todos os serviços deverão seguir as recomendações e exigências do Caderno de 

encargos e especificações técnicas. 

 

 

3) Apreciação sobre alterações no projeto tipo:  

 

 O Canteiro de obras será instalado próximo ao local da obra. 
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Recife-PE, na data da última assinatura. 

 

 

Responsável: 

 

 

 

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º Ten OTT 
Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho 

CREA RNP 171279659-3 
Adjunto da Seção Técnica da CRO/7 

 

 

 

 

 
 
Visto: 

 
 
 
 
 
 

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN 

Engenheira de Fortificação e Construção 

CREA RNP 2021373142 

Adjunta da Técnica da CRO/7 

 
 
 
 
 
 
 
 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – Cap 
Engenheiro de Fortificação e Construção 

CREA PE 12695027 
Chefe da Seção Técnica da CRO/7 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7 
(CRO 1 / 7ª. RM – 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 
PROGRAMA DE NECESSIDADES 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Serviço: Elaboração de laudo técnico e projeto de engenharia estrutural, apontando as causas 
e as soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa 
localizado nas dependências do Comando da 7ª Região. 
Local: Recife/PE 

OM Beneficiada: 7ª Região Militar 

Nº de Projeto (OPUS):  

Área(m²): 18,80 

 
2. JUSTIFICATIVA 
 

Nome do 
Ambiente 

Ambiente 
Área 

Aprox. 
Mobiliário/Equip. 

Específico 
Características 

Especiais 

Pavilhão Alpha 
Hall de 
entrada 

18,80 m² 
Conforme 
Especificação Técnica 

Pavilhão Exército 

 
Recife-PE, na data da última assinatura.  

Responsável: 

 

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º Ten OTT 

Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho 
CREA RNP 171279659-3 

Adjunto da Seção Técnica da CRO/7 
 

Visto: 

 

 

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN 

Engenheira de Fortificação e Construção 

CREA RNP 2021373142 

Adjunta da Técnica da CRO/7 

 

 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – Cap 
Engenheiro de Fortificação e Construção 

CREA PE 12695027 
Chefe da Seção Técnica da CRO/7 

 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 114 de 247



 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7 
(CRO 1 / 7ª. RM – 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 

SUSTENTABILIDADE – ANÁLISE 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Obra/Serviço: Elaboração de laudo técnico e projeto de engenharia estrutural, apontando as 
causas e as soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação 
Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 7ª Região. 

Local: Recife/PE 

OM Beneficiada: 7ª Região Militar 

Nº de Projeto (OPUS):  

Nº de Solicitação (OPUS): 202507000051 

 
 

2. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

 
Av. Visc. de São Leopoldo, 198 - Várzea, CEP: 50740-035 Recife - PE. 

 

3. ESTRATÉGIA BIOCLIMÁTICA 
  

 O Escritório Regional da Operação Carro Pipa, localizado no Pavilhão de Comando da 7ª Região 

está inserida na Zona Bioclimática 8 que engloba grandes áreas das Regiões Norte e Nordeste, 

além de pequenas áreas das Regiões Centro-Oeste e Sudeste. As principais estratégias passivas 

para eficiente desempenho térmico são adequadas para a estação quente (verão), nas quais 

atende-se as seguintes características: ambiente aberto com grande circulação de ar. A iluminação 

interna e externa será através de painéis e luminárias LED em todos os ambientes do projeto. 

Recife-PE, na data da última assinatura. 

 

 

 

 

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º Ten OTT 
Engenheira Civil e de Seg. do Trabalho 

CREA RNP 171279659-3 
Adjunto da Seção Técnica da CRO/7 

 
 

Visto: 
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MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN 

Engenheira de Fortificação e Construção 

CREA RNP 2021373142 

Adjunta da Técnica da CRO/7 

 

 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – Cap 
Engenheiro de Fortificação e Construção 

CREA PE 12695027 
Chefe da Seção Técnica da CRO/7 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7 
(CRO 1 / 7ª. RM – 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 
 

DECLARAÇÃO DO AUTOR DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
Declaro que os custos referentes ao orçamento do objeto deste Edital de Licitação a 

ser realizada seguiram rigorosamente os critérios e prioridades estabelecidos nos 

Artigos 3° e 6° do Decreto 7.983/13 e Instrução Normativa ME/SEDGGD IN 73/2020. 

Assim, os itens do orçamento descritivo do Projeto Básico foram orçados com base nas 

referências SINAPI, sendo que alguns itens não encontrados nestas referências tiveram 

seus preços obtidos através do Informativo SBC, ORSE/SE, CPOS/CDHU e cotações de 

preços de mercado nesta ordem de prioridade. 

Recife, 28 de agosto de 2024.  

Responsável: 

 

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º Ten 

Engenheira Civil 

CREA-PR 136392/D 

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7 

 

Visto: 

 

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN 

Engenheira de Fortificação e Construção 

CREA RNP 2021373142 

Adjunta da Técnica da CRO/7 

 

 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – Cap 

Engenheiro de Fortificação e Construção 

CREA PE 12695027 

Chefe da Seção Técnica da CRO/7 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7 
(CRO 1 / 7ª. RM – 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 
 
 

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

1. JUSTIFICATIVA PARA O REGIME DE EXECUÇÃO ADOTADO  

 

A contratação em pauta refere-se à elaboração de Laudo Técnico Estrutural de 

Engenharia, cujo objetivo é avaliar as condições da edificação e identificar a existência, 

ou não, de problemas estruturais que demandem intervenção. 

Destaca-se: 

a) Incerteza quanto à necessidade de serviços adicionais – caso o laudo conclua 

pela inexistência de problemas estruturais, não haverá necessidade de 

elaboração de projeto de engenharia complementar. Contudo, se forem 

constatadas patologias ou riscos à estabilidade da estrutura, será indispensável 

desenvolver projeto estrutural específico; 

b) Indefinição de quantitativos – essa condição implica que, no momento da 

licitação, não é possível prever de forma precisa todos os serviços a serem 

demandados, visto que eles dependerão diretamente do diagnóstico técnico 

que será emitido no laudo. 

c) Flexibilidade contratual – a adoção do regime de empreitada por preço unitário 

possibilita que a Administração remunere apenas os serviços efetivamente 

executados, conforme a necessidade identificada. Esse modelo de pagamento 

garante equilíbrio econômico-financeiro e evita sobrecustos decorrentes de 

estimativas superdimensionadas. 

d) Conformidade legal e controle – a Lei nº 14.133/2021 (art. 46, II) prevê 

expressamente a utilização da empreitada por preço unitário quando não é 

possível definir previamente as quantidades exatas de serviços. Nesse caso, a 

medição individualizada dos itens contratados assegura maior transparência e 

controle da execução. 

 

Considerando que a execução dos serviços subsequentes dependerá diretamente 

do resultado do Laudo Técnico Estrutural, e que não é possível prever previamente a 

real necessidade de elaboração de projeto estrutural, justifica-se a adoção do regime 
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de empreitada por preço unitário. Tal escolha assegura economicidade, eficiência e 

maior aderência entre a execução contratada e as demandas efetivamente 

constatadas. 

 

2. JUSTIFICATIVA PARA EXIGÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A qualificação técnica busca afastar das contratações públicas, licitantes que por 

pouca ou nenhuma experiência sejam incapazes de executar com perfeição o objeto 

da licitação.  

A qualificação técnica se divide em profissional e operacional. A primeira busca 

identificar, nos quadros da licitante, profissionais cujo acervo técnico indique a 

responsabilidade pela execução de laudos similares ao objeto do certame. Já a 

segunda tem como escopo buscar a comprovação de que a empresa licitante, como 

unidade jurídica e econômica, já participou anteriormente de contrato cujo objeto era 

similar ao previsto para a contratação almejada pela Administração Pública.  

Não obstante, casos atípicos que fogem à regra geral podem justificar a 

apresentação de atestados de qualificação técnico-profissional para itens relevantes, 

embora não figurem necessariamente dentre os mais significativos no orçamento final 

da obra se tomados à luz do interesse público e dos princípios da administração 

pública, em particular da eficiência, economicidade e razoabilidade. Acórdão 

2170/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator).  

No caso em tela, a presente qualificação técnica é imprescindível, pois se trata de 

serviços de complexidade considerável que não são se coaduna com empresas ou 

profissionais com pouca ou nenhuma experiência, senão vejamos: 

 

9.35.1.1. Ter executado elaboração de 01 (um) laudo técnico de engenharia estrutura. 

 

De plano, ressalta-se o entendimento do Tribunal de Contas da União exaurido no 

Acórdão nº 2640/2007 – Plenário acerca do tema, e segundo o qual o presente 

processo licitatório limita-se a exigir, em sua qualificação técnica, apenas parcelas 

cruciais do objeto, abstendo-se de comprovação de qualificações desarrazoadas que 

implicaria restrição do caráter competitivo do certame, e desta forma, “exigir por 

parte das empresas participantes a apresentação de atestados que comprovem a 

execução de serviços com características semelhantes.” Acórdão n.º 3144/2011-

Plenário.  

Destarte, pelos motivos supracitados, pode-se inferir que é primordial a 

experiência das licitantes para a contratação em tela. Pensar de maneira diferente, 

permitindo que empresas e profissionais sem nenhuma experiência anterior na 

execução de serviços similares participem desse certame, significaria prestigiar a 

imprudência e negligenciar o interesse público. Logo, deverá ser exigida a qualificação 

técnica. 
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Recife, 28 de agosto de 2025.  

 

 

Responsável: 

 

BÁRBARA BANCZYNSKI SALGADO – 1º Ten 

Engenheira Civil 

CREA-PR 136392/D 

Adjunta da Seção Técnica da CRO/7 

 

Visto: 

 

MARIA JÚLIA COSTA MEDEIROS – 1º TEN 

Engenheira de Fortificação e Construção 

CREA RNP 2021373142 

Adjunta da Técnica da CRO/7 

 

 

HALAN BASTOS OLIVEIRA – Cap 

Engenheiro de Fortificação e Construção 

CREA PE 12695027 

Chefe da Seção Técnica da CRO/7 
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EB: 64318.028229/2025-84 Classificação: 003.01

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov de PE/1821)

REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 16-EQP CONTR-ED-LCTC/Tu ELB FIN/SEÇ ADM

Recife, PE, 9 de julho de 2026.

Assunto: Juntada ao processo do termo de referência, edital e anexos

Anexos:
1) 00. CAPA.pdf
2) 01._TR_LEI_14133_abr-25_rev.01_assinado_assinado.pdf
3) 01. Cronograma Fisico-Finaceiro MODELO.pdf
4) Edital Laudo Estrutural escada (3) (1).pdf
5) PT_172.25_assinado.pdf

1. Juntada ao processo do termo de referência, edital e anexos

IGOR SILVA DE QUEIROZ BEZERRA - 2º Sgt
Auxiliar de Edital/Contrato do Escritório Regional da Operação Carro-Pipa

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 2º Sgt
IGOR SILVA DE QUEIROZ BEZERRA, em 09/07/2026, às 14:51 conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

Código de verificação: mH/e-r6Q2-I2mF-pbbk

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 16-EQP CONTR-ED-LCTC/Tu ELB FIN/SEÇ ADM
Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 121 de 247

http://sped3.7rm.eb.mil.br/sigadexdocumento/api/componente-digital?uuid=7917f748-162c-4c4a-8c16-cf41e60f4e42
http://sped3.7rm.eb.mil.br/sigadexdocumento/api/componente-digital?uuid=d4bc4e60-5fcd-49da-9b05-1e59722b1af8
http://sped3.7rm.eb.mil.br/sigadexdocumento/api/componente-digital?uuid=bfcbee1f-d5a4-49d3-8871-a5f73823ed8a
http://sped3.7rm.eb.mil.br/sigadexdocumento/api/componente-digital?uuid=e16c0d32-fbda-48b1-999c-10bbc75134f6
http://sped3.7rm.eb.mil.br/sigadexdocumento/api/componente-digital?uuid=49e16163-4f5c-47c0-8ace-de0b794ff707


 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7 

(CRO1 / 7ª RM - 1965) 

COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I AO EDITAL 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES - 4º B COM

1º MÊS
 (30 DIAS)

2º MÊS 
(60 DIAS)

3º MÊS 
(90 DIAS)

4º MÊS 
(120 DIAS)

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

ESTUDOS E PROJETOS

-R$                         -R$                    

Recife, na data da última assinatura Total -R$                  

__________________________________________________________________

ASSINATURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E 

PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL, APONTANDO AS CAUSAS E AS SOLUÇÕES TÉCNICAS 

DO ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO PIPA

ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA (ESTRUTURAL)

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE ESCADA

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

CFF
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EB: 64318.028229/2025-84 Classificação: 003.1

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov de PE/1821)

REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 17-EQP CONTR-ED-LCTC/Tu ELB FIN/SEÇ ADM

Recife, PE, 9 de julho de 2026.

Assunto: Juntada de documentas de habilitação do fornecedor

Anexos:
1) CRQ- PF - GABRIELA - 31-03-2026.pdf
2) CAT - Campo Society -IFAL.pdf
3) RECIBO DE TRANSMISSAO SPED ECD - 2022.pdf
4) ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS - ASSINADO.pdf
5) ART - CARGO-FUNCAO - GABRIELA RIBEIRO LINS.pdf
6) DG ENGECON - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - assinado.pdf
7)  DG ENGECON -  DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA -
assinado.pdf
8) CFT2403937901.pdf
9) DRE - 2022.pdf
10) CND - FALENCIA 11-11-2025.pdf
11) CAT - PMPB - PROJETOS.pdf
12) ART - MARINHA - RJ.pdf
13) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - ESCOLA ass.pdf
14) CAT - PROJETO- HENRIQUE.pdf
15) DG ENGECON - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL - assinado.pdf
16) Coeficientes 2023 - ASSINADO.pdf
17) ART - PMPB - PROJETOS.pdf
18) ART CAMPO SOCIETY - IFAL.pdf
19) CAT - Laboratorio -IFAL.pdf
20) DG ENGECON - DECLARAÇÃO DE PARENTESCO - assinado.pdf
21) BALANCO PATRIMONIAL - 2023.pdf
22) DG ENGECON - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE CONTRATACAO -
assinado.pdf
23) CAT - ACONCHEGO.pdf
24) BALANCO PATRIMONIAL - 2022.pdf
25) CFT2403937985.pdf
26) ART - ESCOLA ACONCHEGO - ELETRICO - SAMUEL.pdf
27) RRT_ CARGO E FUNCAO - ADA.pdf
28) CFT2403937772.pdf
29)  CONTRATO_DE_PRESTACAO_DE_SERVICO_022024_-_Correcao_-_ADA_assinado-
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ASSINADO.pdf
30) Contrato Social por transformaca - DG ENGECON.pdf
31) Coeficientes de Análises - 2024.pdf
32) DRE 2024.pdf
33) RECIBO DE TRANSMISSAO SPED - 2023.pdf
34) atestado_capacidade_tecnica_assinado-2 - MARINHA-RJ.pdf
35) CAT - PROJETOS - ENGENHEIRA MECANICA.pdf
36) DG ENGECON - DECLARACAO DE REGULARIDADE - assinado.pdf
37) DG ENGECON - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO - assinado.pdf
38) CAT - ANATEL - CE - PROJETO E PLANO DE MANUTENCAO.pdf
39) CFT2403961170.pdf
40) ART - SUBITAIM -SUBPREFEITURA - SP.pdf
41) atestado de capacidade assinado engecon - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO.pdf
42) CFT2403977694.pdf
43) CFT2403977948.pdf
44) DG ENGECON - DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS - assinado.pdf
45) ART LABORATORIO DE ALIMENTOS - IFAL.pdf
46) CAT- combate a incendio -SUELY.pdf
47) CFT - EUDES.pdf
48) CFT2403978083.pdf
49) BALANCO -DRE- RECIBO - 2023.pdf
50) CAT - ELETRICO - SAMUEL.pdf
51) CAU - PJ- 28-12-2024.pdf
52) ART - ESCOLA ACONCHEGO - MECANICA - LETICIA.pdf
53) CFT2403978206.pdf
54) CRQ - PJ -01-03-2026.pdf
55) DECLARACAO DE EXEQUIBILIDADE 16832025 - assinado.pdf
56) ATESTADO IPREM_D_G_assinado_assinado.pdf
57) Sicaf.pdf
58) ATC_-_B2G_assinado.pdf
59) ART - PROJETOS ARQUITETONICO, INSTALACOES - HENRIQUE.pdf
60) TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 2024.pdf
61) BALANCO PATRIMONIAL 2024.pdf
62) RECIBO ECD 2024.pdf
63) ART - CARGO-FUNCAO - SAMUEL JOAO.pdf
64) CAT - SUBPREFEITURA ITAIN-SP.pdf
65) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA -CRECHE assinado.pdf
66) DG ENGECON - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME-EPP - assinado.pdf
67) DRE - 2023.pdf
68) ART - CANIL - SP - TOPOGRAFIA E SONDAGEM, PROJETOS.pdf
69) IDONEIDADE TECNICA DO PROFISSIONAL - SAMUEL.pdf
70) DECLARACAO DE EXEQUIBILIDADE 16832025 ---- assinado.pdf
71) CAT - projetos complementares - SUELY.pdf
72) DG ENGECON - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE CONTRATACAO -
assinado.pdf
73) PLANILHA DE CUSTOS EXEQUIBILIDADE 16832025 - assinado.pdf
74) ORCAMENTO SINTETICO - assinado.pdf
75) CRQ - PF - SAMUEL - 31-03-2026.pdf
76) TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO - 2023.pdf
77) Contrato Social por transformacao - DG ENGECON-2024.pdf
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78) CRQ- PF - GABRIELA - 31-03-2026.pdf
79) ART - ANATEL - CE - PROJETO E PLANO DE MANUTENCAO PREDIAL.pdf
8 0 )  D G _ E N G E C O N _ -
_DECLARACAO_DE_CONHECIMENTO_DAS_CONDICOES_DE_CONTRATACAO_-_assinado[1].pdf
81) CAT - CANIL.PDF
82) ART - CARGO E FUNCAO - SAMUEL -ENGENHEIRO ELETRICISTA.pdf
83) ART - ANATEL - RN - PROJETO E PLANO DE MANUTENCAO PREDIAL.pdf
84) CAU - PF - ADA - 08-02-2025.pdf
85) CRONOGRAMA FINANCEIRO - assinado.pdf
86) CRQ - PJ -01-03-2026.pdf
87) ART - ESCOLA ACONCHEGO.pdf
88) Coeficientes 2022 - ASSINADO.pdf
89) CAT - ANATEL - RN - PROJETO E PLANO DE MANUTENCAO.pdf
90) PROPOSTA COMERCIAL - 16832025 - assinado.pdf

1. Juntada de documentas de habilitação do fornecedor 

IGOR SILVA DE QUEIROZ BEZERRA - 2º Sgt
Auxiliar de Edital/Contrato do Escritório Regional da Operação Carro-Pipa

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 2º Sgt
IGOR SILVA DE QUEIROZ BEZERRA, em 09/07/2026, às 14:56 conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

Código de verificação: d29g-3hmy-N/5H-nHRp
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO

01/01/2022 a 31/12/2022 41.121.550/0001-46

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      RECEITA BRUTA R$ 113.955,68R$ 95.592,99

          VENDA DE MERCADORIAS R$ 67.827,75R$ 86.242,99

          SERVIÇOS PRESTADOS R$ 46.127,93R$ 9.350,00

      (-) DEDUÇÕES R$ (9.026,03)R$ (5.183,10)

          (-) (-) ICMS R$ (3.871,59)R$ (2.113,12)

          (-) (-) SIMPLES NACIONAL R$ (5.154,44)R$ (3.069,98)

    RECEITA LÍQUIDA R$ 104.929,65R$ 90.409,89

      (-) CMV R$ (41.966,59)R$ (48.633,15)

          (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS
VENDIDAS R$ (41.966,59)R$ (47.973,63)

          (-) FRETES E CARRETOS R$ (0,00)R$ (659,52)

   LUCRO BRUTO R$ 62.963,06R$ 41.776,74

     (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (7.581,88)R$ (2.253,85)

      (-) DESPESAS COM VENDAS R$ (523,43)R$ (0,00)

          (-) FRETES E CARRETOS R$ (523,43)R$ (0,00)

      (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (7.058,45)R$ (2.253,85)

          (-) MULTAS DE MORA R$ (1.509,25)R$ (59,36)

          (-) ÁGUA E ESGOTO R$ (153,17)R$ (102,45)

          (-) TELEFONE R$ (245,37)R$ (85,72)

          (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL R$ (2.000,00)R$ (600,00)

          (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS R$ (144,00)R$ (0,00)

          (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ (1.697,19)R$ (387,86)

          (-) DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR E CSLL R$ (47,00)R$ (309,00)

          (-) JUROS PASSIVOS R$ (359,11)R$ (83,71)

          (-) JUROS DE MORA R$ (29,96)R$ (0,00)

          (-) TARIFAS BANCÁRIAS R$ (873,40)R$ (625,75)

  RESULTADO OPERACIONAL R$ 55.381,18R$ 39.522,89

 RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 55.381,18R$ 39.522,89

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 55.381,18R$ 39.522,89

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
B0.7C.75.8C.24.9E.13.0A.DA.7E.90.77.68.35.29.E0.FB.26.C9.3C-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2220569281/2023
 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional FRANCISCO BENEDITO DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO BENEDITO DA SILVA
Registro: PE050141 PE RNP: 1811173349
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PE20230922409 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/02/2023 Baixada em: 23/02/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO

Contratante: HENRIQUE CESAR P DOS SANTOS ME CPF/CNPJ: 19.958.141/0001-40
Endereço do contratante: RUA RUA GERTULIO VARGAS Nº: 792

Complemento: PREDIO Bairro: ALTA DA AREIA

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Contrato: Celebrado em: 20/01/2023
Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA GERTULIO VARGAS Nº: 792

Complemento: PREDIO Bairro: ALTA DA AREIA

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Data de início: 20/01/2023 Previsão de término: 22/02/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: HENRIQUE CESAR P DOS SANTOS ME CPF/CNPJ: 19.958.141/0001-40

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 80 - Projeto 184.75 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 184.75 metro quadrado; 14 - Elaboração
CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 80 - Projeto 184.75 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 184.75 metro quadrado; 14 -
Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80
- Projeto 184.75 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO
INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 184.75 metro quadrado;

Observações

LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ELÉTRICAS DE UM IMPVEL EXISTENTE.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 2220569281/2023
01/03/2023, 07:20

5B72w

A CAT é válida em todo o território nacional. Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo
contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 5B72w

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
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Impresso em: 02/03/2023, às 17:00.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 128 de 247

http://www.tcpdf.org


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 41.121.550/0001-46

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 4

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      RECEITA BRUTA R$ 337.064,24R$ 140.453,80

          VENDA DE MERCADORIAS R$ 0,00R$ 28.538,80

          SERVIÇOS PRESTADOS R$ 337.064,24R$ 111.915,00

      (-) DEDUÇÕES R$ (22.313,64)R$ (7.604,44)

          (-) (-) ISS R$ (904,30)R$ (0,00)

          (-) (-) SIMPLES NACIONAL R$ (21.409,34)R$ (7.604,44)

    RECEITA LÍQUIDA R$ 314.750,60R$ 132.849,36

      (-) CMV R$ (0,00)R$ (16.027,80)

          (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS
VENDIDAS R$ (0,00)R$ (16.027,80)

   LUCRO BRUTO R$ 314.750,60R$ 116.821,56

     (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (29.094,47)R$ (4.431,19)

      (-) DESPESAS COM VENDAS R$ (345,10)R$ (0,00)

          (-) VIAGENS TERRESTRES R$ (345,10)R$ (0,00)

      (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (28.749,37)R$ (4.431,19)

          (-) MULTAS DE MORA R$ (0,00)R$ (573,64)

          (-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (55,55)R$ (0,00)

          (-) ÁGUA E ESGOTO R$ (57,29)R$ (194,02)

          (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (671,40)R$ (0,00)

          (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL R$ (3.400,00)R$ (2.400,00)

          (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ (1.833,71)R$ (336,55)

          (-) DESPESAS COM CARTAO DE
CREDITO R$ (15.057,44)R$ (0,00)

          (-) DEMAIS DESPESAS R$ (652,90)R$ (0,00)

          (-) CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA R$ (3.447,71)R$ (0,00)

          (-) JUROS PASSIVOS R$ (0,00)R$ (30,72)

          (-) DESCONTO CONCEDIDOS R$ (2.479,70)R$ (0,00)

          (-) JUROS DE MORA R$ (78,51)R$ (65,26)

          (-) TARIFAS BANCÁRIAS R$ (1.015,16)R$ (831,00)

      (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (921,08)R$ (0,00)

          (-) MULTA FISCAIS PUNITIVAS R$ (921,08)R$ (0,00)

      RECEITAS FINANCEIRAS R$ 190,95R$ (0,00)

          JUROS R$ 190,95R$ 0,00

  RESULTADO OPERACIONAL R$ 284.926,00R$ 112.390,37

 RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 284.926,00R$ 112.390,37

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 284.926,00R$ 112.390,37

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
06.4F.E8.D8.1F.90.B1.31.D6.58.0B.30.36.2E.F2.6D.AC.C6.E5.9A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 41.121.550/0001-46

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 3

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      RECEITA BRUTA R$ 140.453,80R$ 113.955,68

          VENDA DE MERCADORIAS R$ 28.538,80R$ 67.827,75

          SERVIÇOS PRESTADOS R$ 111.915,00R$ 46.127,93

      (-) DEDUÇÕES R$ (7.604,44)R$ (9.026,03)

          (-) ICMS R$ 0,00R$ (3.871,59)

          (-) (-) SIMPLES NACIONAL R$ (7.604,44)R$ (5.154,44)

    RECEITA LÍQUIDA R$ 132.849,36R$ 104.929,65

      (-) CMV R$ (16.027,80)R$ (41.966,59)

          (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS
VENDIDAS R$ (16.027,80)R$ (41.966,59)

   LUCRO BRUTO R$ 116.821,56R$ 62.963,06

     (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (4.431,19)R$ (7.581,88)

      (-) DESPESAS COM VENDAS R$ (0,00)R$ (523,43)

          (-) FRETES E CARRETOS R$ (0,00)R$ (523,43)

      (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (4.431,19)R$ (7.058,45)

          (-) MULTAS DE MORA R$ (573,64)R$ (1.509,25)

          (-) ÁGUA E ESGOTO R$ (194,02)R$ (153,17)

          (-) TELEFONE R$ (0,00)R$ (245,37)

          (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL R$ (2.400,00)R$ (2.000,00)

          (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS R$ (0,00)R$ (144,00)

          (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ (336,55)R$ (1.697,19)

          (-) DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR E CSLL R$ (0,00)R$ (47,00)

          (-) JUROS PASSIVOS R$ (30,72)R$ (359,11)

          (-) JUROS DE MORA R$ (65,26)R$ (29,96)

          (-) TARIFAS BANCÁRIAS R$ (831,00)R$ (873,40)

  RESULTADO OPERACIONAL R$ 112.390,37R$ 55.381,18

 RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 112.390,37R$ 55.381,18

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 112.390,37R$ 55.381,18

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 41.121.550/0001-46

Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

NIRE 26806220785

CNPJ 41.121.550/0001-46

Número de Ordem 4

Natureza do Livro Livro Diário

Município QUIPAPA

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

07/03/2021

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

3753

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 4

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

3753

Data de inicio 01/01/2024

Data de término 31/12/2024

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
06.4F.E8.D8.1F.90.B1.31.D6.58.0B.30.36.2E.F2.6D.AC.C6.E5.9A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

41.121.550/0001-46

01/01/2023 a 31/12/2023

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

Versão: 10.1.8SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

26806220785

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário  3

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

42.B6.01.22.0E.97.DC.A9.8F.38.38.6C.E8.E0.DE.F0.C1.E3.88.18

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 41121550000146
DAVYSON ROBERTO

DOS S DE
BRITO:41121550000146

736426832033495894
4

10/05/2023 a
09/05/2024 Sim

Contador 07719613406 DANIEL JOSE BATISTA
PEREIRA:07719613406

260199428435114270
8

02/04/2024 a
02/04/2025 Não

NÚMERO DO RECIBO:

42.B6.01.22.0E.97.DC.A9.8F.38.38.6C.
E8.E0.DE.F0.C1.E3.88.18-7 em às06/04/2024 10:44:43

AC.B2.96.CB.6A.B7.80.F0
45.F5.82.70.78.A9.EB.FE

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES
FÓRUM DES. RODOLFO AURELIANO 

AV. DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, 200 - TÉRREO - ALA SUL, BAIRRO JOANA BEZERRA 
FONES Nº (081) 3181-0400 E 3181-0470 

CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO CÍVEL
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 13/10/2025 21:54 Data de Validade: 11/11/2025

Nº da Certidão: 0362314/2025 Nº da Autenticidade: BB.SR.K7.T7.W4.JU

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser 

conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

Razão Social: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 41.121.550/0001-46 Inscrição Estadual:

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º e 

Sistemas de Processos Físicos, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado 

de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE 

nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da 

Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco 

https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao, utilizando o número de autenticidade acima 

identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os 

processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 133 de 247
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 41.121.550/0001-46

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 4

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 205.151,03R$ 42.972,01

 ATIVO CIRCULANTE R$ 169.745,68R$ 42.972,01

  DISPONÍVEL R$ 113.227,58R$ 41.922,01

   CAIXA R$ 95.797,49R$ 39.891,36

    CAIXA GERAL R$ 95.797,49R$ 39.891,36

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 0,00R$ 0,00

    BANCO DO BRASIL R$ 0,00R$ 0,00

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

R$ 17.430,09R$ 2.030,65

    APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 17.430,09R$ 2.030,65

  CLIENTES R$ 56.518,10R$ 1.050,00

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 56.518,10R$ 1.050,00

    CLIENTES DIVERSOS R$ 56.518,10R$ 1.050,00

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 35.405,35R$ 0,00

  IMOBILIZADO R$ 35.405,35R$ 0,00

   MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

R$ 35.405,35R$ 0,00

    MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 35.405,35R$ 0,00

PASSIVO R$ 205.151,03R$ 42.972,01

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 9.950,28R$ 1.102,68

  FORNECEDORES R$ 0,00R$ 0,00

   FORNECEDORES R$ 0,00R$ 0,00

    FORNECEDOR MODELO R$ 0,00R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 9.950,28R$ 1.102,68

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 9.950,28R$ 1.102,68

    SIMPLES NACIONAL A RECOLHER R$ 9.950,28R$ 1.102,68

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 195.200,75R$ 41.869,33

  CAPITAL SOCIAL R$ 10.000,00R$ 10.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 10.000,00R$ 10.000,00

    CAPITAL SOCIAL R$ 10.000,00R$ 10.000,00

  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 185.200,75R$ 31.869,33

   LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 185.200,75R$ 31.869,33

    LUCROS ACUMULADOS R$ 185.200,75R$ 31.869,33

    LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIO
GABRILEA RIBEIRO LINS

R$ 0,00R$ 0,00

    LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIO
DAVYSON DOS S BRITO

R$ 0,00R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO

01/01/2022 a 31/12/2022 41.121.550/0001-46

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 16.323,67R$ 25.449,48

 ATIVO CIRCULANTE R$ 16.323,67R$ 25.449,48

  DISPONÍVEL R$ 7.223,67R$ 8.369,48

   CAIXA R$ 7.215,34R$ 5.829,70

    CAIXA GERAL R$ 7.215,34R$ 5.829,70

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 0,00R$ 2.539,78

    BANCO DO BRASIL R$ 0,00R$ 2.539,78

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

R$ 8,33R$ 0,00

    APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 8,33R$ 0,00

  CLIENTES R$ 9.100,00R$ 17.080,00

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 9.100,00R$ 17.080,00

    CLIENTES DIVERSOS R$ 9.100,00R$ 17.080,00

  ESTOQUE R$ 0,00R$ 0,00

   MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS R$ 0,00R$ 0,00

    MERCADORIAS PARA REVENDA R$ 0,00R$ 0,00

PASSIVO R$ 16.323,67R$ 25.449,48

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 973,51R$ 8.915,75

  FORNECEDORES R$ 0,00R$ 5.845,77

   FORNECEDORES R$ 0,00R$ 5.845,77

    FORNECEDOR MODELO R$ 0,00R$ 5.845,77

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 973,51R$ 3.069,98

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 973,51R$ 3.069,98

    SIMPLES NACIONAL A RECOLHER R$ 669,84R$ 3.069,98

    PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL R$ 280,78R$ 0,00

    PARCELAMENTO ESTADUAL R$ 22,89R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 15.350,16R$ 16.533,73

  CAPITAL SOCIAL R$ 10.000,00R$ 10.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 10.000,00R$ 10.000,00

    CAPITAL SOCIAL R$ 10.000,00R$ 10.000,00

  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 5.350,16R$ 6.533,73

   LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 5.350,16R$ 6.533,73

    LUCROS ACUMULADOS R$ 5.350,16R$ 6.533,73

    LUCROS DISTRIBUIDOS
ANTECIPADAMENTE

R$ 0,00R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
B0.7C.75.8C.24.9E.13.0A.DA.7E.90.77.68.35.29.E0.FB.26.C9.3C-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220601807/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente
CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme
descrição(ões) abaixo:

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS
Registro: 1821236319PE RNP: 1821236319
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: PE20241127317 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2024 Baixada em: 13/05/2024

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES CPF/CNPJ: 02.030.715/0014-37
Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA Nº: 2500

Complemento:  Bairro: DIONISIO TORRES

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170192

Contrato: 183/2023 Celebrado em: 28/12/2023
Valor do contrato: R$ 8.950,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA Nº: 2500

Complemento:  Bairro: DIONISIO TORRES

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170192

Data de início: 28/12/2023 Conclusão efetiva: 24/04/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES CPF/CNPJ: 02.030.715/0014-37

Atividade Técnica: 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 35 - Elaboração de orçamento 2675.97 metro
quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 77 - Planejamento 2675.97 metro quadrado;

Observações

Elaboração de plano de manutenção predial, contemplando a entrega de: especificações técnicas, planilhas de custos, cronogramas, projeto 
básico/termo de referência e demais documentos necessários à contratação de serviços continuados de manutenção predial das instalações da
Unidade Operacional da Anatel no Ceará.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220601807/2024
17/06/2024, 09:03

Ad2dD

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela
pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de
responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade
profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: Ad2dD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 17/06/2024, às 09:23.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco
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Av. Senador Virgilio Távora, nº 2500 - Bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE, CEP 60170-192
Telefone: (85) 3304-3200 - https://www.gov.br/anatel

  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

  

Processo nº 53560.000004/2024-94

Interessado: Gerência Regional nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, Davyson Roberto dos
Santos de Brito

  

O COORDENADOR REGIONAL DO PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  E O
GERENTE REGIONAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES NOS ESTADOS DO CEARÁ, RIO
GRANDE DO NORTE E PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial a disposta
nos art. 246 e 248, inciso VII, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de
abril de 2013, examinando os autos do Processo em epígrafe, decidem:

Atestar a quem possa interessar que a empresa D&G ENGECON E SERVIÇO DE
ARQUITETURA LTDA., Registro nº 0000721549-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 41.121.550/0001-46, com
sede na Rua QuinHno Bocaiuva, 234, Centro, Quipapá-PE, prestou serviços técnicos, objeto do Contrato
GR09 nº 183/2023, Processo nº 53560.002483/2023-01, Dispensa de Licitação nº 19/2023, da AGÊNCIA
NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, situada na Avenida Senador Virgílio Távora, 2500, Bairro
Dionísio Torres, em Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ sob o número 02.030.715.0014-37, que, por meio
desta declaração, para os devidos fins, a empresa cumpriu com as obrigações assumidas, no período de
28/12/2023 a 24/04/2024.

O objeto do Contrato consisHu na "Elaboração de plano de manutenção predial,
contemplando a entrega de: especificações técnicas, planilhas de custos, cronogramas, projeto
básico/termo de referência e demais documentos necessários à contratação de serviços conHnuados de
manutenção predial, para as instalações da Gerência Regional da Anatel no Estado do Ceará (GR09)",  no
valor total de R$ 8.950,00 (oito mil novecentos e cinquenta reais).

O Contrato foi acompanhado e fiscalizado pelo servidor Liu Soares Severino, com
formação em Engenharia Elétrica, além do Gerente Regional, Gilberto Studart Gurgel Neto.

Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 2500

BAIRRO: DIONÍSIO TORRES

CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.170-192

Data de Início: 28/12/2023                                Previsão de Término: 24/04/2024

PROPRIETÁRIO: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ: 02.030.715/0014-37

 

14 - Elaboração

77 - Planejamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE IMÓVEIS > 2.675,97m²
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35 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE IMÓVEIS >
2.675,97m²

 

Os serviços esHveram sob a responsabilidade técnica da Sra. GABRIELA RIBEIRO LINS,
brasileira, RG nº 9603018, SDS/PE, CPF: 119.459.244-97, com Ztulo profissional Engenheira Civil, Carteira
de IdenHdade Profissional - Registro Nacional nº 182123631-9 e Registro Estadual nº 182123631PE e ART
OBRA/SERVIÇO nº PE20241127317.

 

 

Fortaleza-CE, 03 de maio de 2024.

Documento assinado eletronicamente por Osvaldo Ribeiro Filho, Coordenador Regional de Processo,
em 06/05/2024, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da
Portaria nº 912/2017 da Anatel.

Documento assinado eletronicamente por Gilberto Studart Gurgel Neto, Gerente Regional nos
Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, em 06/05/2024, às 15:18, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.

A autenticidade deste documento pode ser conferida em http://www.anatel.gov.br/autenticidade,
informando o código verificador 11933113 e o código CRC 3F4ED6B2.

Referência: Processo nº 53560.000004/2024-94 SEI nº 11933113

C
er

tid
ão

 n
º 

22
20

60
18

07
/2

02
4

17
/0

6/
20

24
, 0

9:
23

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 A
d2

dD
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 1

7/
06

/2
02

4 
e 

co
nt

ém
 2

 fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l d
e 

E
ng

en
ha

ria
 e

 A
gr

on
om

ia
 d

e 
P

er
na

m
bu

co
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 n
º 

22
20

60
18

07
/2

02
4,

 e
m

iti
da

 e
m

17
/0

6/
20

24

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 17/06/2024, às 09:23.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 143 de 247

http://www.tcpdf.org


Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620240012032
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional GABRIELA RIBEIRO LINS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5071359686-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 1821236319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheira Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 2620240666556 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 17/04/2024Baixada em: 24/04/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620240631268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO . . . . . . . CNPJ: 40.188.327/0001-53 . . .
AVENIDA PROFESSOR LINEU PRESTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 2468 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: BUTANTÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 05508000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 42050/2023-100/00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 20/09/2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 24.499,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA PROFESSOR LINEU PRESTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 2468 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: BUTANTÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 05508000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 20/09/2023 Conclusão Efetiva: 05/02/2024 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo . . . . . . . . . . . . CNPJ: 40.188.327/0001-53 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, de estrutura de concreto armado. 414,00000 metro quadrado. 2) Elaboração, Elaboração
de orçamento, de ligação individual de rede de água. 404,71000 metro quadrado. 3) Elaboração, Elaboração de orçamento, de
fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 414,00000 metro quadrado. 4) Elaboração, Elaboração de
orçamento, de ligação individual de rede de esgoto. 404,71000 metro quadrado. 5) Elaboração, Elaboração de orçamento, de
edificação, de alvenaria. 404,71000 metro quadrado. 6) Elaboração, Elaboração de orçamento, de estrutura de concreto armado.
414,00000 metro quadrado. 7) Elaboração, Elaboração de orçamento, de sinalização de emergência em edificação. 404,71000
metro quadrado. 8) Elaboração, Elaboração de orçamento, de prevenção e combate a incêndio e pânico. 404,71000 metro
quadrado. 9) Elaboração, Elaboração de orçamento, de instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 404,71000
metro quadrado. 10) Elaboração, Estudo, de sondagem geotécnica, a percussão. 40,45000 metro. 11) Elaboração, Projeto, de
fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 414,00000 metro quadrado. 12) Elaboração, Projeto, de
levantamento topográfico, planialtimétrico. 1600,63000 metro quadrado. 13) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de
prevenção e combate a incêndio e pânico. 404,71000 metro quadrado. 14) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de ligação
individual de rede de esgoto. 404,71000 metro quadrado. 15) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de ligação individual de
rede de água. 404,71000 metro quadrado. 16) Elaboração em BIM, Projeto Arquitetônico, de edificação, de alvenaria. 469,83000
metro quadrado. 17) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais.
404,71000 metro quadrado. 18) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sinalização de emergência em edificação.
404,71000 metro quadrado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
EXECUÇÃO E ANÁLISE DE 40,45 METROS LINEARES DE SONDAGEM SPT NA AVENIDA PROFESSOR LINEU PRESTES,
2468 VILA UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP (CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO - CTMSP) . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O registro da empresa contratada no CREA-SP ocorreu em 01/04/2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240012032
05/07/2024 10:33:59

Autenticação Digital: C3A0FyCKACJaCA5JUkn5gfUTJGfsCCC6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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MARINHA DO BRASIL

CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem possa interessar que a empresa DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO, Registro: 
5071359686-SP, Registro: 2516945-SP, inscrita no CNPJ sob nº 41.121.550/0001-46 com sede na Rua 
Quintino  Bocaiuva,  234,  Centro,  Quipapá/PE.  Prestou  serviços  técnicos  para  o  CONTRATO  Nº 
40050/2023-100/00, Dispensa Eletrônica nº 74/2023 – Elaboração de Projeto Básico e Executivo de 
reforma do canil do CTMSP - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNOLÓGICO DA MARINHA, portador do CNPJ 
n.º 40.188.327/0001-53, localizada na AV. ESCOLA POLITÉCNICA, S/N SÃO PAULO/SP, CEP: 05350-000, 
que  vem  por  meio  desta  declaração  atestar  para  os  devidos  fins  que  a  empresa  no  período  de 
20/09/2023  a  05/02/2024  cumpriu  pontualmente  com  as  obrigações  assumidas,  no  tocante  aos 
serviços solicitados.

O objeto do presente termo de contrato teve como objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a 
aquisição de Projeto Básico e Executivo de reforma do canil do CTMSP, no valor de R$ 24.499,99.

Dados da Obra/Serviço

Contrato nº 40050/2023-100/00

Endereço: Avenida Professor Lineu Prestes, nº 2468 

Bairro: BUTANTÃ         Cidade: São Paulo UF: SP               CEP: 05508-000

Data de Início: 20/09/2023            Previsão de Término: 05/02/2024

Proprietário: Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo

CPF/CNPJ: 40.188.327/0001-53

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Elaboração

1

Projeto de estrutura de concreto armado 414,00000 metro quadrado

Elaboração de orçamento de ligação individual de rede de água 404,71000 metro quadrado

Elaboração  de  orçamento  de  fundações  profundas  em  estacas  de  concreto  moldadas  in  loco 
414,00000 metro quadrado

Elaboração de orçamento de ligação individual de rede de esgoto 404,71000 metro quadrado

Elaboração de orçamento de estrutura de concreto armado 414,00000 metro quadrado

Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria 404,71000 metro quadrado

- 1 de 2 -

O
 P

R
E

S
E

N
T

E
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 É
 P

A
R

T
E

 IN
T

E
G

R
A

N
T

E
 D

A
 C

E
R

T
ID

Ã
O

 D
E

 A
C

E
R

V
O

 T
É

C
N

IC
O

 E
X

P
E

D
ID

A
 P

E
L

O
 C

R
E

A
-S

P
.

C
A

T
 N

o
: 

26
20

24
00

12
03

2 
- 

05
/0

7/
20

24
 1

0:
33

:5
9 

- 
A

u
te

n
ti

ca
çã

o
 D

ig
it

al
: 

C
3A

0F
yC

K
A

C
Ja

C
A

5J
U

kn
5g

fU
T

JG
fs

C
C

C
6.

Página 2/3

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 145 de 247



Elaboração de orçamento de sinalização de emergência em edificação 404,71000 metro quadrado

Elaboração de orçamento de prevenção e combate a incêndio e pânico 404,71000 metro quadrado

Estudo de sondagem geotécnica a percussão 40,45000 metro

Elaboração de orçamento de instalações elétricas em baixa tensão para fins

Comerciais 404,71000 metro quadrado

Projeto de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco 414,00000 metro quadrado

Projeto de levantamento topográfico planialtimétrico 1600,63000 metro quadrado

Elaboração em BIM

2

Projeto de Instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico 404,71000 metro quadrado

Projeto de Instalações de ligação individual de rede de esgoto 404,71000 metro quadrado

Projeto de Instalações de ligação individual de rede de água 404,71000 metro quadrado

Projeto Arquitetônico de edificação de alvenaria 469,83000 metro quadrado

Projeto de Instalações de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais 404,71000 metro  
quadrado

Projeto de Instalações de sinalização de emergência em edificação 404,71000 metro quadrado

OBSERVAÇÃO: EXECUÇÃO E ANÁLISE DE 40,45 METROS LINEARES DE SONDAGEM SPT NA AVENIDA 
PROFESSOR LINEU PRESTES, 2468 VILA UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP (CENTRO TECNOLÓGICO DA 
MARINHA EM SÃO PAULO - CTMSP)

Os serviços estiveram sob a responsabilidade técnica a Sra. GABRIELA RIBEIRO LINS, brasileira, RG n°  
9603018  SDS/PE,  CPF  n°  119.459.244-97,  com  título  profissional  Engenheiro  Civil,  Carteira  de 
Identidade Profissional – Registro Nacional nº 182123631-9 e Registro Estadual n° 1821236319PE e 
ART OBRA / SERVIÇO Nº. 2620240666556

São Paulo/SP, 07 de maio de 2024

____________________________________________

MATHEUS MORATO ANNICCHINI
Engenheiro Civil

Fiscal Técnico do Contrato
CREA/SP nº 5070444435
CPF Nº 403.686.828-46
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 41.121.550/0001-46

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 3

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 42.972,01R$ 16.323,67

 ATIVO CIRCULANTE R$ 42.972,01R$ 16.323,67

  DISPONÍVEL R$ 41.922,01R$ 7.223,67

   CAIXA R$ 39.891,36R$ 7.215,34

    CAIXA GERAL R$ 39.891,36R$ 7.215,34

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 0,00R$ 0,00

    BANCO DO BRASIL R$ 0,00R$ 0,00

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

R$ 2.030,65R$ 8,33

    APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 2.030,65R$ 8,33

  CLIENTES R$ 1.050,00R$ 9.100,00

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 1.050,00R$ 9.100,00

    CLIENTES DIVERSOS R$ 1.050,00R$ 9.100,00

  ESTOQUE R$ 0,00R$ 0,00

   MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS R$ 0,00R$ 0,00

    MERCADORIAS PARA REVENDA R$ 0,00R$ 0,00

PASSIVO R$ 42.972,01R$ 16.323,67

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.102,68R$ 973,51

  FORNECEDORES R$ 0,00R$ 0,00

   FORNECEDORES R$ 0,00R$ 0,00

    FORNECEDOR MODELO R$ 0,00R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 1.102,68R$ 973,51

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 1.102,68R$ 973,51

    SIMPLES NACIONAL A RECOLHER R$ 1.102,68R$ 669,84

    PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL R$ 0,00R$ 280,78

    PARCELAMENTO ESTADUAL R$ 0,00R$ 22,89

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 41.869,33R$ 15.350,16

  CAPITAL SOCIAL R$ 10.000,00R$ 10.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 10.000,00R$ 10.000,00

    CAPITAL SOCIAL R$ 10.000,00R$ 10.000,00

  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 31.869,33R$ 5.350,16

   LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 31.869,33R$ 5.350,16

    LUCROS ACUMULADOS R$ 31.869,33R$ 5.350,16

    LUCROS DISTRIBUIDOS
ANTECIPADAMENTE

R$ 0,00R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
42.B6.01.22.0E.97.DC.A9.8F.38.38.6C.E8.E0.DE.F0.C1.E3.88.18-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 41.121.550/0001-46

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 3

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      RECEITA BRUTA R$ 140.453,80R$ 113.955,68

          VENDA DE MERCADORIAS R$ 28.538,80R$ 67.827,75

          SERVIÇOS PRESTADOS R$ 111.915,00R$ 46.127,93

      (-) DEDUÇÕES R$ (7.604,44)R$ (9.026,03)

          (-) ICMS R$ 0,00R$ (3.871,59)

          (-) (-) SIMPLES NACIONAL R$ (7.604,44)R$ (5.154,44)

    RECEITA LÍQUIDA R$ 132.849,36R$ 104.929,65

      (-) CMV R$ (16.027,80)R$ (41.966,59)

          (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS
VENDIDAS R$ (16.027,80)R$ (41.966,59)

   LUCRO BRUTO R$ 116.821,56R$ 62.963,06

     (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (4.431,19)R$ (7.581,88)

      (-) DESPESAS COM VENDAS R$ (0,00)R$ (523,43)

          (-) FRETES E CARRETOS R$ (0,00)R$ (523,43)

      (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (4.431,19)R$ (7.058,45)

          (-) MULTAS DE MORA R$ (573,64)R$ (1.509,25)

          (-) ÁGUA E ESGOTO R$ (194,02)R$ (153,17)

          (-) TELEFONE R$ (0,00)R$ (245,37)

          (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL R$ (2.400,00)R$ (2.000,00)

          (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS R$ (0,00)R$ (144,00)

          (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ (336,55)R$ (1.697,19)

          (-) DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR E CSLL R$ (0,00)R$ (47,00)

          (-) JUROS PASSIVOS R$ (30,72)R$ (359,11)

          (-) JUROS DE MORA R$ (65,26)R$ (29,96)

          (-) TARIFAS BANCÁRIAS R$ (831,00)R$ (873,40)

  RESULTADO OPERACIONAL R$ 112.390,37R$ 55.381,18

 RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 112.390,37R$ 55.381,18

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 112.390,37R$ 55.381,18

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
42.B6.01.22.0E.97.DC.A9.8F.38.38.6C.E8.E0.DE.F0.C1.E3.88.18-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

41.121.550/0001-46

01/01/2023 a 31/12/2023

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

Versão: 10.1.8SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

26806220785

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário  3

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

42.B6.01.22.0E.97.DC.A9.8F.38.38.6C.E8.E0.DE.F0.C1.E3.88.18

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 41121550000146
DAVYSON ROBERTO

DOS S DE
BRITO:41121550000146

736426832033495894
4

10/05/2023 a
09/05/2024 Sim

Contador 07719613406 DANIEL JOSE BATISTA
PEREIRA:07719613406

260199428435114270
8

02/04/2024 a
02/04/2025 Não

NÚMERO DO RECIBO:

42.B6.01.22.0E.97.DC.A9.8F.38.38.6C.
E8.E0.DE.F0.C1.E3.88.18-7 em às06/04/2024 10:44:43

AC.B2.96.CB.6A.B7.80.F0
45.F5.82.70.78.A9.EB.FE

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 41.121.550/0001-46

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 3

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 42.972,01R$ 16.323,67

 ATIVO CIRCULANTE R$ 42.972,01R$ 16.323,67

  DISPONÍVEL R$ 41.922,01R$ 7.223,67

   CAIXA R$ 39.891,36R$ 7.215,34

    CAIXA GERAL R$ 39.891,36R$ 7.215,34

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 0,00R$ 0,00

    BANCO DO BRASIL R$ 0,00R$ 0,00

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

R$ 2.030,65R$ 8,33

    APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 2.030,65R$ 8,33

  CLIENTES R$ 1.050,00R$ 9.100,00

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 1.050,00R$ 9.100,00

    CLIENTES DIVERSOS R$ 1.050,00R$ 9.100,00

  ESTOQUE R$ 0,00R$ 0,00

   MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS R$ 0,00R$ 0,00

    MERCADORIAS PARA REVENDA R$ 0,00R$ 0,00

PASSIVO R$ 42.972,01R$ 16.323,67

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.102,68R$ 973,51

  FORNECEDORES R$ 0,00R$ 0,00

   FORNECEDORES R$ 0,00R$ 0,00

    FORNECEDOR MODELO R$ 0,00R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 1.102,68R$ 973,51

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 1.102,68R$ 973,51

    SIMPLES NACIONAL A RECOLHER R$ 1.102,68R$ 669,84

    PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL R$ 0,00R$ 280,78

    PARCELAMENTO ESTADUAL R$ 0,00R$ 22,89

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 41.869,33R$ 15.350,16

  CAPITAL SOCIAL R$ 10.000,00R$ 10.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 10.000,00R$ 10.000,00

    CAPITAL SOCIAL R$ 10.000,00R$ 10.000,00

  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 31.869,33R$ 5.350,16

   LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 31.869,33R$ 5.350,16

    LUCROS ACUMULADOS R$ 31.869,33R$ 5.350,16

    LUCROS DISTRIBUIDOS
ANTECIPADAMENTE

R$ 0,00R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
42.B6.01.22.0E.97.DC.A9.8F.38.38.6C.E8.E0.DE.F0.C1.E3.88.18-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 41.121.550/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

NIRE 26806220785

CNPJ 41.121.550/0001-46

Número de Ordem 3

Natureza do Livro Livro Diário

Município QUIPAPA

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

07/03/2021

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

3280

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 3

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

3280

Data de inicio 01/01/2023

Data de término 31/12/2023

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador 1Página 1 de
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220601808/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente
CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme
descrição(ões) abaixo:

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS
Registro: 1821236319PE RNP: 1821236319
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: PE20241127037 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2024 Baixada em: 13/05/2024

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES CPF/CNPJ: 02.030.715/0014-37
Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA Nº: 2500

Complemento:  Bairro: DIONISIO TORRES

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170192

Contrato: 184/2023 Celebrado em: 28/12/2023
Valor do contrato: R$ 17.950,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGUES ALVES Nº: 1187

Complemento:  Bairro: TIROL

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59020200

Data de início: 28/12/2023 Conclusão efetiva: 24/04/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES CPF/CNPJ: 02.030.715/0014-37

Atividade Técnica: 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 35 - Elaboração de orçamento 911.34 metro
quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 77 - Planejamento 911.34 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTEMPLANDO A ENTREGA DE: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE
CUSTOS, CRONOGRAMAS, PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220601808/2024
26/06/2024, 09:17

76ZA5

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela
pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de
responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade
profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 76ZA5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 26/06/2024, às 09:17.
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Av. Senador Virgilio Távora, nº 2500 - Bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE, CEP 60170-192
Telefone: (85) 3304-3200 - https://www.gov.br/anatel

  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

  

Processo nº 53560.000005/2024-39

Interessado: Unidade Operacional no Estado do Rio Grande do Norte, Davyson Roberto dos Santos de
Brito

  

O GERENTE DA UNIDADE OPERACIONAL  E O GERENTE REGIONAL DA AGÊNCIA
NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES NOS ESTADOS DO CEARÁ, RIO GRANDE DO NORTE E PIAUÍ, no uso
de suas atribuições legais e regulamentares, em especial a disposta nos art. 246 e 248, inciso VII, do
Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013 , examinando os
autos do Processo em epígrafe, decidem:

Atestar a quem possa interessar que a empresa D&G ENGECON E SERVIÇO DE
ARQUITETURA LTDA., Registro nº 0000721549-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 41.121.550/0001-46, com
sede na Rua QuinGno Bocaiuva, 234, Centro, Quipapá-PE, prestou serviços técnicos, objeto do Contrato
GR09 nº 184/2023, Processo nº 53560.002483/2023-01, Dispensa de Licitação nº 19/2023, da AGÊNCIA
NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, situada na Avenida Senador Virgílio Távora, 2500, Bairro
Dionísio Torres, em Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ sob o número 02.030.715.0014-37, que, por meio
desta declaração, para os devidos fins, a empresa cumpriu com as obrigações assumidas, no período de
28/12/2023 a 24/04/2024.

O objeto do Contrato consisGu na "Elaboração de plano de manutenção predial,
contemplando a entrega de: especificações técnicas, planilhas de custos, cronogramas, projeto
básico/termo de referência e demais documentos necessários à contratação de serviços conGnuados de
manutenção predial, para as instalações da Unidade Operacional da Anatel no Estado do Rio Grande do
Norte (UO09.1)",  no valor total de R$ 17.950,00 (dezessete mil novecentos e cinquenta reais).

O Contrato foi acompanhado e fiscalizado pelo servidor Felipe Cardoso de Almeida, com
formação em Engenharia Civil, além do Gerente da Unidade Operacional, Lívio Peixoto do Nascimento,
com formação em Engenharia Elétrica.

Dados da Obra/Serviço

AVENIDA RODRIGUES ALVES, Nº 1187

BAIRRO: TIROL

CIDADE: NATAL

UF: RN

CEP: 59.020-200

Data de Início: 28/12/2023                                Previsão de Término: 24/04/2024

PROPRIETÁRIO: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ: 02.030.715/0014-37
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77 - Planejamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE IMÓVEIS > 911,34m²

35 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE IMÓVEIS >
911,34m²

 

Os serviços esGveram sob a responsabilidade técnica da Sra. GABRIELA RIBEIRO LINS,
brasileira, RG nº 9603018, SDS/PE, CPF: 119.459.244-97, com Xtulo profissional Engenheira Civil, Carteira
de IdenGdade Profissional - Registro Nacional nº 182123631-9 e Registro Estadual nº 182123631PE e ART
OBRA/SERVIÇO nº PE20241127037.

 

 

Natal-RN, 03 de maio de 2024.

Documento assinado eletronicamente por Livio Peixoto do Nascimento, Gerente da Unidade
Operacional no Estado do Rio Grande do Norte, em 03/05/2024, às 16:50, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.

Documento assinado eletronicamente por Gilberto Studart Gurgel Neto, Gerente Regional nos
Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, em 06/05/2024, às 15:18, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.

A autenticidade deste documento pode ser conferida em http://www.anatel.gov.br/autenticidade,
informando o código verificador 11923511 e o código CRC 7E11F80A.

Referência: Processo nº 53560.000005/2024-39 SEI nº 11923511
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220604907/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente
CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme
descrição(ões) abaixo:

Profissional: SAMUEL JOÃO DOS SANTOS LEMOS
Registro: 1821427165PE RNP: 1821427165
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: PE20241154031 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2024 Baixada em: 18/06/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

Contratante: ESCOLA ACONCHEGO LTDA CPF/CNPJ: 13.151.383/0001-40
Endereço do contratante: RUA PC Getúlio Vargas Nº: 482

Complemento:  Bairro: Centro

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº: 482

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Data de início: 08/05/2024 Conclusão efetiva: 08/06/2024

Finalidade: Escolar 

Proprietário: ESCOLA ACONCHEGO LTDA CPF/CNPJ: 13.151.383/0001-40

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 66 - Laudo 1545.43 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA >
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 82
- Projeto de Instalações 1545.43 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO
> #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 66 - Laudo 300.00 quilovolt-ampére; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE
ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 82 - Projeto de Instalações 300.00 quilovolt-ampére; 14
- Elaboração ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO > #12.10.1 - DE SISTEMA DE
DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 82 - Projeto de Instalações 1545.43 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETRÔNICA > SISTEMAS E
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO > #12.5.1.1 - INTERNA 82 - Projeto de Instalações 1545.43 metro
quadrado; 14 - Elaboração ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO > #12.5.1.2 -
EXTERNA 82 - Projeto de Instalações 1545.43 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE
ÁUDIO/VÍDEO > #12.5.5 - DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO 82 - Projeto de Instalações 1545.43 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETRÔNICA >
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > #12.6.3.2 - POR MEIOS ÓPTICOS 82 - Projeto de Instalações
1545.43 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > #12.6.3.3
- VIA OUTRAS TECNOLOGIAS 82 - Projeto de Instalações 1545.43 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETRÔNICA > SISTEMAS E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA > #12.9.3 - DE CIRCUITO FECHADO DE TV 82 - Projeto de Instalações 1545.43 metro
quadrado; 14 - Elaboração TELECOMUNICAÇÕES > INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS > #15.10.1 - DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
INTERNAS 82 - Projeto de Instalações 1545.43 metro quadrado;

Observações

Elaboração dos Projetos complementares da unidade escolar, CFTV, RTA, Dados, Voz, Automação e SPDA. Uma subestação de 300 kVA também
será projetada para a unidade.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220604907/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220604907/2024
29/07/2024, 12:23

bc1wC

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela
pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de
responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade
profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: bc1wC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
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DECLARAÇÃO 
 

 

 

Eu, Engenheiro Eletricista, Samuel João dos Santos Lemos, registro no Crea n° RN-

1821427165 CREA/PE, Declaro nos termos do parágrafo 1° do artigo 59 da Resolução 

1.137/2023 que fui responsável individual pela elaboração dos Projetos complementares da unidade 

escolar, CFTV, RTA, Dados, Voz, Automação e SPDA. Uma subestação de 300 kVA também será 

projetada para a unidade. A unidade possui uma dimensão de 1.545,43 m², de propriedade da Escola 

Aconchego LTDA, CNPJ nº 13.151.383/0001-40, com obra localizada na Avenida Presidente 

Getúlio Vargas, nº 482, Centro, Quipapá – PE. 

14 - Elaboração Quantidade Unidade 

82 - Projeto de Instalações > TELECOMUNICAÇÕES > INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 

INTERNAS > #15.10.1 - DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS 1.545,43 m2. 

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > #12.6.3.3 - VIA OUTRAS TECNOLOGIAS 1.545,43 

m2. 

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

ÁUDIO/VÍDEO > DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO > #12.5.1.1 – INTERNA 1.545,43 m2. 

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

ÁUDIO/VÍDEO > DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO > #12.5.1.2 – EXTERNA 1.545,43 m2. 

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO > #12.10.1 - DE SISTEMA DE DETECÇÃO E 

ALARME DE INCÊNDIO 1.545,43 m2. 

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > #12.6.3.2 - POR MEIOS ÓPTICOS 1.545,43 m2. 

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA ELETRÔNICA > #12.9.3 - DE CIRCUITO FECHADO DE TV 1.545,43 m2. 

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

ÁUDIO/VÍDEO > #12.5.5 - DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO 1.545,43 m2. 

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS 

E COMERCIAIS 1.545,43 m2. 

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

> DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 300,00 kvA 

C
er

tid
ão

 n
º 

22
20

60
49

07
/2

02
4

29
/0

7/
20

24
, 1

2:
26

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 b
c1

w
C

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
9/

07
/2

02
4 

e 
co

nt
ém

 2
 fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l d
e 

E
ng

en
ha

ria
 e

 A
gr

on
om

ia
 d

e 
P

er
na

m
bu

co
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 n
º 

22
20

60
49

07
/2

02
4,

 e
m

iti
da

 e
m

29
/0

7/
20

24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 29/07/2024, às 12:26.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 160 de 247



Página 6/6

Declaro ainda que os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado estão corretos e 

que executei os serviços de acordo com as normas técnicas, cumpri tempestivamente com todas as 

exigências contratuais, e que satisfiz as necessidades do proprietário/contratante, conforme consta 

no atestado. 

Por fim, declaro nos termos do parágrafo 2° do artigo 59 da Resolução 1.137/2023 do 

Confea que tenho ciência que em caso de constatação de dados técnicos do atestado divergente do 

praticado, estarei sujeito às penalidades estabelecidas na legislação administrativa, civil e penal 

brasileira. 

 

Caruaru-PE   22 de Julho, 2024 

 

 

 

 

 

 

Engenheiro Eletricista 

Samuel João dos Santos Lemos 

Crea: 1821427165/CREA-PE 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220605444/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente
CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme
descrição(ões) abaixo:

Profissional: LETÍCIA GOMES DE OLIVEIRA
Registro: 1820838625PE RNP: 1820838625
Título profissional: ENGENHEIRA MECÂNICA, ESP. EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Número da ART: PE20241152689 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2024 Baixada em: 02/07/2024

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA

Contratante: Escola Aconchego Ltda CPF/CNPJ: 13.151.383/0001-40
Endereço do contratante: RUA PC GETÚLIO VARGAS Nº: 482

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 5.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PC GETÚLIO VARGAS Nº: 482

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Data de início: 15/05/2024 Conclusão efetiva: 25/06/2024

Finalidade: Escolar 

Proprietário: Escola Aconchego Ltda CPF/CNPJ: 13.151.383/0001-40

Atividade Técnica: 14 - Elaboração MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE
FABRICAÇÃO > #16.1.1.15 - DE ESTRUTURA METÁLICA 35 - Elaboração de orçamento 180.00 metro quadrado; 14 - Elaboração MECÂNICA >
PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.15 - DE ESTRUTURA
METÁLICA 80 - Projeto 180.00 metro quadrado; 14 - Elaboração MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE
PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.1 - DE TUBULAÇÕES 35 - Elaboração de orçamento 1365.43 metro quadrado; 14 -
Elaboração MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO >
#16.1.1.1 - DE TUBULAÇÕES 80 - Projeto 1365.43 metro quadrado; 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS
TÉRMICOS > #16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO 35 - Elaboração de orçamento 1365.43 metro quadrado; 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS
TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO 80 - Projeto 1365.43 metro quadrado; 14 - Elaboração MECÂNICA >
SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.1 - DE ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO 35 - Elaboração de orçamento 1365.43 metro quadrado; 14 -
Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.1 - DE ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO 80 - Projeto 1365.43 metro quadrado;
14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMA DE FLUIDOS > #16.3.5.2 - REFRIGERANTES 35 - Elaboração de
orçamento 1365.43 metro quadrado; 14 - Elaboração MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMA DE FLUIDOS > #16.3.5.2 -
REFRIGERANTES 80 - Projeto 1365.43 metro quadrado; 14 - Elaboração MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE
ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 35 - Elaboração de orçamento 800.00 quilograma; 14 - Elaboração MECÂNICA >
TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 80 - Projeto 800.00 quilograma; 14 - Elaboração
MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.2 - DE CARGA 35 - Elaboração de orçamento 800.00
quilograma; 14 - Elaboração MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.2 - DE CARGA 80 - Projeto
800.00 quilograma; 14 - Elaboração MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA
MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE TESTES DE ESTANQUEIDADE > #16.7.16.2 - EM
TUBULAÇÕES/DUTOS 35 - Elaboração de orçamento 1365.43 metro quadrado; 14 - Elaboração MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS,
DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE
TESTES DE ESTANQUEIDADE > #16.7.16.2 - EM TUBULAÇÕES/DUTOS 80 - Projeto 1365.43 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS >
ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 35 - Elaboração de orçamento 180.00 metro quadrado;
14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 180.00
metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 35 -
Elaboração de orçamento 180.00 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA >
#2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 80 - Projeto 180.00 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE
ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 35 - Elaboração de orçamento 180.00 metro quadrado; 14 - Elaboração
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 180.00 metro
quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 35 -
Elaboração de orçamento 180.00 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.3 - DE REFORÇO DE
ESTRUTURAS METÁLICAS 80 - Projeto 180.00 metro quadrado; 14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA EM
REDES E TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E VAPORES > #42.4.1 - DE SEGURANÇA EM REDES E TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E
VAPORES 35 - Elaboração de orçamento 1365.43 metro quadrado; 14 - Elaboração PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA EM
REDES E TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E VAPORES > #42.4.1 - DE SEGURANÇA EM REDES E TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E
VAPORES 80 - Projeto 1365.43 metro quadrado;

Observações

Art referente aos serviços de execução de projetos de climatização, elevadores, tubulações e estrutura Metálicas. Além de Laudos e orçamentos
para os mesmos
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220605444/2024
Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220605444/2024
16/10/2024, 09:56

79144

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela
pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de
responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade
profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 79144
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MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 
Eu, Engenheira Mecânica, Letícia Gomes de Oliveira, registro no Crea 

n° 182083862-5, Declaro nos termos do parágrafo 1° do artigo 59 da 

Resolução 1.137/2023 que fui responsável (individual, corresponsável, por 

equipe ou coautoria) pelos projetos e elaborações de orçamentos pertinentes 

à engenharia mecânica, nos 1.365,43 m² da escola Aconchego LTDA, 

localizada na Rua Pc Getúlio Vargas, 482, Quipapá, 55415-000. 

Declaro ainda que os dados técnicos qualitativos e quantitativos do 

atestado estão corretos e que executei os serviços de acordo com as normas 

técnicas, cumpri tempestivamente com todas as exigências contratuais, e 

que satisfiz as necessidades do proprietário/contratante, conforme consta no 

atestado. 

Por fim, declaro nos termos do parágrafo 2° do artigo 59 da Resolução 

1.137/2023 do Confea que tenho ciência que em caso de constatação de 

dados técnicos do atestado divergente do praticado, estarei sujeito às 

penalidades estabelecidas na legislação administrativa, civil e penal 

brasileira. 

 
Caruaru-PE 30 de Agosto, 2024 

 

 

 

 

 

 

Engenheira Mecânica, Letícia Gomes de Oliveira 

Crea: 182083862-5 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000000952030

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 12/08/2024 - 08/02/2025

CERTIFICAMOS que o Profissional  ADA SILVA DOS SANTOS encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da
Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional
não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: ADA SILVA DOS SANTOS CPF: 121.700.304-50
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro  CAU : A282776-0
Data de obtenção de Títulos: 14/09/2022
Data de Registro nacional profissional:   26/01/2023
Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )
Situação de registro: ATIVO
Título(s): 

- Arquiteto(a) e Urbanista

  País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU: 
ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de
dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à
respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão
perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 952030/2024

Expedida em  12/08/2024, CARUARU/PE, CAU/PE

Chave de Impressão: 8192C7

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 8192C7
Impresso em: 12/08/2024 às 15:12:31 por: ADA SILVA DOS SANTOS, ip: 172.70.193.170

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 168 de 247



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE Nº 2220634764/2025
Emissão: 07/09/2025

Validade: 01/03/2026

Chave: c1DB1

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer
suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: D&G ENGECON LTDA

CNPJ: 41.121.550/0001-46

Registro: 0000721549

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 10.000,00

Data do Capital: 24/01/2022

Faixa: 1

Objetivo Social: CNAE 85.99 6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL CNAE 71.11 1/00 SERVICOS DE
ARQUITETURA CNAE 41.20 4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CNAE 42.13 8/00 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS
CNAE 81.11 7/00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS CNAE 37.02 9/00 ATIVIDADES
RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES CNAE 42.11 1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E
AEROPORTOS CNAE 43.21 5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CNAE 43.22 3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE
GAS CNAE 43.22 3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
CNAE 43.30 4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL CNAE 43.30
4/05 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES CNAE 43.99 1/99 SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA
CONSTRUCAO, TAIS COMO TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC CNAE 71.12 0/00 SERVICOS DE
ENGENHARIA CNAE 81.21 4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS CNAE 81.30 3/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS CNAE 71.20 1/00
TESTES E ANALISES TECNICAS CNAE 74.90 1/99 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS CNAE 71.19 7/01
SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA CNAE 71.19 7/02 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS CNAE 71.19 7/03
SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA CNAE 71.19 7/04 SERVICOS DE PERICIA TECNICA
RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO CNAE 71.19 7/99 ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNAE 68.21 8/01 CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS CNAE 43.99 1/01 ADMINSITRACAO DE OBRAS CNAE 43.13
4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM CNAE 43.22 3/03 INSTALACOES DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO CNAE 43.30 4/04
SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL CNAE 43.30 4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO CNAE 42.11 1/01
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: <br>AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO
TÉCNICO.<br>
<br>
<br> Contrato Social ? Registrado na JUCEPE em 19/08/2025 - NIRE: 26203263539. <br>

Endereço Matriz: RUA ANACLETO MAURICIO CAMPOS, 53, CENTRO, QUIPAPÁ, PE, 55415000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/12/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000072297DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: SAMUEL
JOÃO DOS SANTOS LEMOS. Data de fim do contrato: 01/03/2026

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS

Registro: 1821236319

CPF: ***.459.244-**

Data Início: 24/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: c1DB1
Impresso em: 07/09/2025 às 21:58:39 por: adapt, ip: 177.87.6.2
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE Nº 2220634764/2025
Emissão: 07/09/2025

Validade: 01/03/2026

Chave: c1DB1

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolucao n 218 1973 do Confea, circunscritas ao ambito da respectiva modalidade.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: SAMUEL JOÃO DOS SANTOS LEMOS

Registro: 1821427165

CPF: ***.816.084-**

Data Início: 25/03/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/03/2026

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigo 33 do Decreto n 23.569 de 1933, alineas `f`; `g`; `h` e alineas `i` e `j` aplicadas as alineas citadas, bem como as
previstas no artigo 7 da Lei n 5.194, de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5 da Resolucao n
1.073, de 2016, para o desempenho das competencias relacionadas no artigo 8 da Resolucao n 218, de 29 de junho de 1973, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Aditivos

Descrição: Contrato Social ? Registrado na JUCEPE em 19/08/2025 - NIRE: 26203263539.

Data: 19/08/2025

Órgão de registro de empresa: JUCEPE ? Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Protocolo: 200272400/2025

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: c1DB1
Impresso em: 07/09/2025 às 21:58:39 por: adapt, ip: 177.87.6.2
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 2620240666556

1. Responsável Técnico

GABRIELA RIBEIRO LINS
Título Profissional: Engenheira Civil RNP:

Registro: 5071359686-SP

1821236319

Contratante: CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO CPF/CNPJ:40.188.327/0001-53
N°:Avenida PROFESSOR LINEU PRESTES 2468

Complemento:

Cidade: São Paulo UF:

Bairro: BUTANTÃ

SP CEP: 05508-000
Vinculada à Art n°:42050/2023-100/00Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto de estrutura de concreto 

armado
414,00000 metro quadrado

Elaboração de orçamento de ligação individual de 
rede de água

404,71000 metro quadrado

Elaboração de orçamento de fundações profundas em estacas de 
concreto 
moldadas in loco

414,00000 metro quadrado

Elaboração de orçamento de ligação individual de 
rede de esgoto

404,71000 metro quadrado

Elaboração de orçamento de estrutura de concreto 
armado

414,00000 metro quadrado

Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria 404,71000 metro quadrado

Elaboração de orçamento de sinalização de 
emergência em 
edificação

404,71000 metro quadrado

Elaboração de orçamento de prevenção e combate 
a incêndio e pânico

404,71000 metro quadrado

Estudo de sondagem geotécnica a percussão 40,45000 metro

Elaboração de orçamento de instalações elétricas 
em baixa tensão

para fins 
comerciais

404,71000 metro quadrado

Projeto de fundações profundas em estacas de 
concreto 
moldadas in loco

414,00000 metro quadrado

Projeto de levantamento 
topográfico

planialtimétrico 1600,63000 metro quadrado

Empresa Contratada: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO Registro: 2516945-SP

Celebrado em: 20/09/2023
Valor: R$ 24.499,99 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Substituição- modificação do objeto do contrato ou 
atividade técnica contratada à 2620240631268

Endereço:  Avenida PROFESSOR LINEU PRESTES N°: 2468

Complemento: Bairro: BUTANTÃ

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05508-000

Data de Início: 20/09/2023

Previsão de Término: 05/02/2024

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

Proprietário: Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo CPF/CNPJ: 40.188.327/0001-53

3. Dados da Obra Serviço

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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5. Observações

Elaboração em 
BIM
2

Projeto de Instalações de prevenção e combate 
a incêndio e pânico

404,71000 metro quadrado

Projeto de Instalações de ligação individual de 
rede de esgoto

404,71000 metro quadrado

Projeto de Instalações de ligação individual de 
rede de água

404,71000 metro quadrado

Projeto Arquitetônico de edificação de alvenaria 469,83000 metro quadrado

Projeto de Instalações de instalações elétricas 
em baixa tensão

para fins 
comerciais

404,71000 metro quadrado

Projeto de Instalações de sinalização de 
emergência em 
edificação

404,71000 metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

EXECUÇÃO E ANÁLISE DE 40,45 METROS LINEARES DE SONDAGEM SPT NA AVENIDA PROFESSOR LINEU PRESTES, 2468 VILA UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO - SP (CENTRO 
TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO - CTMSP)

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:99,64 17/04/2024 99,64 2620240666556 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO  
- CPF/CNPJ: 40.188.327/0001-53

GABRIELA RIBEIRO LINS - CPF: 119.459.244-97

Nenhuma

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 18/04/2024 09:51:33

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei n° 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04

CRT 04 TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2403937985

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

EUDES DE SOUZA PEREIRA

Título profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA Registro: 05121472994

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA Registro: 41121550000146

CNPJ: 41.121.550/0001-46
2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO CPF/CNPJ: 83.102.434/0001-20

Logradouro: PRAçA PRAÇA OTTO MULLER Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE GETÚLIO UF: SC CEP: 89150000

País: Brasil

Telefone: Email:

Contrato: 65/2024 Celebrado em: 15/10/2024

Valor: R$ 2.400,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUM

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: PRAçA PRAÇA OTTO MULLER Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE GETÚLIO UF: SC CEP: 89150000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: -27.047021   Longitude: -49.623493

Data de Início: 15/10/2024 Previsão de término: 15/10/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO CPF/CNPJ: 83.102.434/0001-20

4. Atividade Técnica

13 - PROJETO Quantidade Unidade

05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA ->
ILUMINAÇÃO -> #1824 - PÚBLICA

32,000 un

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA RUA RUDOLFO ERTHAL,  SITUADA NO BAIRRO PINHEIRO.

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: R$ 62,57 Pago em: 18/10/2024 Boleto: 8243681324

Registrada em: 18/10/2024

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: EUDES DE SOUZA PEREIRA 
			 CPF: 051.214.729-94

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 
						CNPJ: 83.102.434/0001-20

A validade deste TRT pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: WDZZC
Impresso em: 29/11/2024 às 12:13:31 pelo usuário corporativo: movel, ip: 177.174.255.43

CFT
Conselho Federal dos Técnicos

Industriais
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Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei n° 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04

CRT 04 TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2403978083

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

EUDES DE SOUZA PEREIRA

Título profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA Registro: 05121472994

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA Registro: 41121550000146

CNPJ: 41.121.550/0001-46
2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO CPF/CNPJ: 83.102.434/0001-20

Logradouro: PRAçA PRAÇA OTTO MULLER Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE GETÚLIO UF: SC CEP: 89150000

País: Brasil

Telefone: Email:

Contrato: 65/2024 Celebrado em: 28/10/2024

Valor: R$ 1.600,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUM

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: PRAçA PRAÇA OTTO MULLER Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE GETÚLIO UF: SC CEP: 89150000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: -27.047021   Longitude: -49.623493

Data de Início: 28/10/2024 Previsão de término: 28/10/2024

Finalidade: Urbana

Proprietário(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO CPF/CNPJ: 83.102.434/0001-20

4. Atividade Técnica

12 - MANUTENÇÃO Quantidade Unidade

43 - MANUTENÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA
-> #1815 - TRANSFORMADOR

75,000 kvA

43 - MANUTENÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA
-> #3096 - ATERRAMENTO

2,000 un

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

manutenção preventiva e limpeza anual em um transformador de 75kva do setor de obras( oficio n° 8-240048082-8.)

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: R$ 62,57 Pago em: 29/10/2024 Boleto: 8243880831

Registrada em: 29/10/2024

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: EUDES DE SOUZA PEREIRA 
			 CPF: 051.214.729-94

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 
						CNPJ: 83.102.434/0001-20

A validade deste TRT pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: 1zb3w
Impresso em: 29/11/2024 às 12:10:54 pelo usuário corporativo: movel, ip: 177.174.255.43

CFT
Conselho Federal dos Técnicos

Industriais
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE Nº 2220635285/2025
Emissão: 16/09/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: xBzdA

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS

Registro: 1821236319

CPF: ***.459.244-**

Endereço: **************

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/09/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolucao n 218 1973 do Confea, circunscritas ao ambito da respectiva modalidade.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO IPOJUCA

Data de Formação: 24/03/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: D&G ENGECON LTDA

Registro: 0000721549

CNPJ: 41.121.550/0001-46

Data Ínicio: 24/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: NORDEOBRAS CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000786268

CNPJ: 61.492.994/0001-03

Data Ínicio: 01/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: xBzdA
Impresso em: 16/09/2025 às 12:10:04 por: adapt, ip: 138.97.199.37
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

41.121.550/0001-46

01/01/2022 a 31/12/2022

DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO

Versão: 10.1.1SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

26806220785

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário  2

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

B0.7C.75.8C.24.9E.13.0A.DA.7E.90.77.68.35.29.E0.FB.26.C9.3C

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 41121550000146
DAVYSON ROBERTO

DOS S DE
BRITO:41121550000146

488280347559936681
497262163579397106

94

26/04/2022 a
26/04/2023 Sim

contador 07719613406 DANIEL JOSE BATISTA
PEREIRA:07719613406

562932382805075413
660926880410177763

1

11/03/2022 a
11/03/2023 Não

NÚMERO DO RECIBO:

B0.7C.75.8C.24.9E.13.0A.DA.7E.90.77.
68.35.29.E0.FB.26.C9.3C-4 em às23/02/2023 18:58:12

62.C7.89.2C.21.56.0C.09
8E.7D.3C.42.71.BB.6A.23

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PE20251297408

COMPLEMENTAR à
PE20241177169

1. Responsável Técnico

SAMUEL JOÃO DOS SANTOS LEMOS

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 1821427165

Registro: 1821427165PE

2. Contratante

Contratante: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA CPF/CNPJ: 41.121.550/0001-46

RUA Quintino bocaiuva Nº: 234

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55145000

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: Escritório

undefined QUINTINO BOCAIUVA Nº: 234

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Data de Início: 01/03/2025 Previsão de término: 01/03/2026

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Analista de Engenharia

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA Quantidade Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA  > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3376 - 
INTEGRANTE DE QUADRO TÉCNICO.

20,00 h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

SAMUEL JOÃO DOS SANTOS LEMOS - CPF: 120.816.084-21

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA - CPF:
41.121.550/0001-46

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 4YBdA
Impresso em: 22/04/2025 às 10:15:21 por: , ip: 192.195.237.206

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 178 de 247
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220599141/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS
Registro: 1821236319PE RNP: 1821236319
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: PE20231063657 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2023 Baixada em: 17/04/2024

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO

Contratante: POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB CPF/CNPJ: 08.907.776/0001-00
Endereço do contratante: RUA ANITTA LUIZA MELLO DI LASCIO Nº: 340

Complemento:  Bairro: PONTA DE CAMPINA

Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58310000

Contrato: 0082/2023 Celebrado em: 18/10/2023
Valor do contrato: R$ 12.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR FRANCISCO DE ASSIS VELOSO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: MANGABEIRA

Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58058510

Data de início: 24/11/2023 Conclusão efetiva: 07/01/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB CPF/CNPJ: 08.907.776/0001-00

Atividade Técnica: 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto
Arquitetônico 16481.90 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.2.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 16481.90 metro quadrado;

Observações

Art referente ao serviço de elaboração de projeto de construção e reforma do Centro de Educação PMPB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220599141/2024
27/05/2024, 13:29

9C8Yc

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 9C8Yc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 27/05/2024, às 13:30.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 179 de 247
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POLÍCIA MILITAR 

QUARTEL DO COMANDO GERAL 

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 

DIVISÃO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO DA PMPB 

 

  
Endereço: Rua Annita Liza Mello Di Lascio, s/n 

Ponta de Campina, Cabedelo/PB, CEP: 58.101-770 

Site: https://www.pm.pb.gov.br 

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Atestamos a quem possa interessar que a empresa DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO, 

Registro: 0000721549-PE, inscrita no CNPJ sob nº 41.121.550/0001-46 com sede na Rua 

Quintino Bocaiuva, 234, Centro, Quipapá/PE. Prestou serviços técnicos, do CONTRATO Nº 

0082/2023, Processo nº 15.000.000103.2023, Dispensa de Licitação nº 036/2023-CPL. O 

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, com sede no 

município de Cabedelo-PB, situado na Rua Anita Luiza Mello Di Lascio, nº 340, Bairro de Ponta 

de Campina, CEP: 58.310-00, inscrito no CNPJ sob o nº 08.907.776/0001-00, que vem por meio 

desta declaração atestar para os devidos fins que a empresa no período de 24/11/2023 a 

07/01/2024 a referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas. 

 

O objeto do presente termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E RELATÓRIO 

TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PMPB no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

 

Dados da Obra/Serviço 

RUA DOUTOR FRANCISCO DE ASSIS VELOSO Nº: S/N 

Bairro: MANGABEIRA     Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58058510 

Proprietário: POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB  

CPF/CNPJ: 08.907.776/0001-00 

 

15 - Elaboração em BIM Quantidade Unidade 

81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO 

- DE ALVENARIA - 16.481,90 m2 

81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA 

DE EDIFICAÇÃO - DE ALVENARIA - 16.481,90 m2 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 27/05/2024, às 13:30.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 180 de 247



Página 3/3

 

POLÍCIA MILITAR 

QUARTEL DO COMANDO GERAL 

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 

DIVISÃO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO DA PMPB 

 

  
Endereço: Rua Annita Liza Mello Di Lascio, s/n 

Ponta de Campina, Cabedelo/PB, CEP: 58.101-770 

Site: https://www.pm.pb.gov.br 

 

Os serviços estiveram sob a responsabilidade técnica a Sra. GABRIELA RIBEIRO 

LINS, brasileira, RG n° 9603018 SDS/PE, CPF n° 119.459.244-97, com título profissional 

Engenheiro Civil, Carteira de Identidade Profissional –Registro Nacional nº 182123631-9 e 

Registro Estadual n° 1821236319PE e ART PROJETO DE ARQUITETURA OBRA / 

SERVIÇO Nº PE20231063657. 

 

 

Cabedelo/PB, 30 de abril de 2024 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 

1º TENENTE HERONILDO DA SILVA APOLINÁRIO – CAU: A99032-9 

 GESTOR DO CONTRATO - CPF: 789.090.664-15 

POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA  
CNPJ n.º 08.907.776/0001-00 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220577703/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional GABRIELA RIBEIRO LINS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS
Registro: 1821236319PE RNP: 1821236319
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: PE20230962480 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/05/2023 Baixada em: 23/05/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO

Contratante: SUELY GOMES LEAO CPF/CNPJ: 00.712.023/0001-29
Endereço do contratante: RUA RUA JOSE VICENTE VALENÇA Nº: 72

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Contrato: Celebrado em: 17/04/2023
Valor do contrato: R$ 3.450,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA JOSE VICENTE VALENÇA Nº: 72

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Coordenadas Geográficas: -8.823018, -36.008491

Data de início: 17/04/2023 Conclusão efetiva: 22/05/2023

Finalidade: Comercial 

Proprietário: SUELY GOMES LEAO CPF/CNPJ: 00.712.023/0001-29

Atividade Técnica: 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.2 - DE
INSTALAÇÃO DE SPRINKLER 82 - Projeto de Instalações 158.73 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO 82 - Projeto de Instalações 158.73 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO
E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 158.73 metro quadrado;
15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 82 - Projeto de Instalações 158.73 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SISTEMAS DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
DE COMBATE A INCÊNDIO 82 - Projeto de Instalações 158.73 metro quadrado;

Observações

Elaboração de projeto de instalações de combate à incêndio - 158,73m²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220577703/2023
09/06/2023, 18:07

9y3aw

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 06/12/2023, às 10:18.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 182 de 247



Página 2/3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220577703/2023
Atividade concluída

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 9y3aw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 06/12/2023, às 10:18.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos a quem posa interessar que a empresa DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO, 

inscrita no CNPJ sob nº 41.121.550/0001-46 com sede na Rua Quintino Bocaiuva, 234, Centro, 

Quipapá/PE. Prestou serviços técnicos de elaboração de projetos para a empresa SUELY GOMES 

LEAO, inscrita no CNPJ sob nº 00.712.023/0001-29, sediada na rua Siqueira Campos, n.º 157 – Bairro: 

centro, Quipapá/PE – CEP 55415-000, que vem  por meio desta declaração atestar para os devidos fins 

que a empresa no período de 17/04/2023 a 17/05/2023 a referida empresa cumpriu pontualmente com 

as obrigações assumidas.  

O presente contrato teve como objeto pelo CONTRATADO para elaboração dos projetos 

complementares de instalação elétrica e hidráulica. 

Os projetos foram compostos de plantas baixas, cortes esquemáticos, detalhes, memorial 

descritivo e planilha de quantitativos. As pranchas que compõem os projetos foram apresentadas em 

arquivos BIM com extensão RVT, acompanhados de versão para impressão direta, no formato PDF. 

Os memoriais descritivos foram apresentados em arquivos de texto, com extensão doc. Os quantitativos 

foram apresentados em arquivo de planilha, com extensão Excel. O prazo para execução e entrega do 

serviço foi de 30 (trinta) dias úteis. 

- Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO > DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 158,73 

m2; 

- Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO > DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO - 158,73 m2; 

- Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO > DE INSTALAÇÃO DE SPRINKLER - 158,73 m2; 

- Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO > DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - 158,73 m2; 

- Projeto de Instalações > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 

COMBATE A INCÊNDIO - 158,73 m2. 

Declaramos que os serviços foram executados a contento e na íntegra, nada tendo que desabone 

a capacidade técnica e conduta comercial da empresa. 

ATIVIDADES TÉCNICAS EXECUTADAS: 

Os serviços estiveram sob a responsabilidade técnica a Sra. GABRIELA RIBEIRO LINS, 

brasileira, RG n° 9603018 SDS/PE, CPF n° 119.459.244-97, com título profissional Engenheiro Civil, 

Carteira de Identidade Profissional –Registro Nacional nº 182123631-9 e Registro Estadual n° 

1821236319PE. 

 

29 de maio de 2023 

Quipapá-PE 

SUELY GOMES LEAO 

CNPJ sob nº 00.0712.023/0001-29 

SUELY LEAO 
MARQUES 
CORREIA:007
12023000129

Assinado de forma 
digital por SUELY 
LEAO MARQUES 
CORREIA:007120230
00129 
Dados: 2023.05.29 
15:39:54 -03'00'
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA

Nº 0000000940057

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 01/07/2024 - 28/12/2024

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s)
atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA
Data do Ato Constitutivo: 
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 
Data de Registro: 26/06/2024
Registro  CAU : PJ64542-1
CNPJ: 41.121.550/0001-46
Objeto Social: Serviços de arquitetura, Atividades paisagísticas; Outras atividades profissionais, científicas e

técnicas; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Atividades técnicas
relacionadas à engenharia e arquitetura; Serviços especializados para construção, tais como:
telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc; Construção de edifícios;

Atividades econômicas: 

- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
- ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
- ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
- ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
- INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E
REFRIGERAÇÃO
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
- SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: C55Z01
Impresso em: 01/07/2024 às 16:51:35 por: D&G ENGECON LTDA, ip: 172.69.3.141
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA

Nº 0000000940057

- TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
- TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Capital social: R$ 10.000,00
Última atualização do capital: 14/03/2024

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: ADA SILVA DOS SANTOS
Título: 
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 11/06/2024
Número do RRT: 14387349
Tipo de Vínculo: 
Designação: 

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à
respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão
perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 940057/2024

Expedida em  01/07/2024, QUIPAPÁ/PE, CAU/PE

Chave de Impressão: C55Z01

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: C55Z01
Impresso em: 01/07/2024 às 16:51:35 por: D&G ENGECON LTDA, ip: 172.69.3.141

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 186 de 247



Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20241127317

INICIAL

1. Responsável Técnico

GABRIELA RIBEIRO LINS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1821236319

Registro: 1821236319PE

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA Registro : 0000721549-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES CPF/CNPJ: 02.030.715/0014-37

AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA Nº: 2500

Complemento: Bairro: DIONISIO TORRES

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170192

Contrato: 183/2023 Celebrado em: 28/12/2023

Valor: R$ 8.950,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA Nº: 2500

Complemento: Bairro: DIONISIO TORRES

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170192

Data de Início: 28/12/2023 Previsão de término: 24/04/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Outro

Proprietário: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES CPF/CNPJ: 02.030.715/0014-37

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

77 - Planejamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 2.675,97 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 2.675,97 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observações

Elaboração de plano de manutenção predial, contemplando a entrega de: especificações técnicas, planilhas de custos, cronogramas, projeto 
básico/termo de referência e demais documentos necessários à contratação de serviços continuados de manutenção predial das instalações da
Unidade Operacional da Anatel no Ceará.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

GABRIELA RIBEIRO LINS - CPF: 119.459.244-97

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - CNPJ: 02.030.715/0014-37

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 24/04/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8306393458

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: BDBZW
Impresso em: 25/04/2024 às 15:07:11 por: , ip: 177.87.6.2

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 187 de 247
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20231048891

INICIAL

1. Responsável Técnico

GABRIELA RIBEIRO LINS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1821236319

Registro: 1821236319PE

Empresa contratada: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO Registro : 0000721549-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL CPF/CNPJ: 10.825.373/0008-21

AVENIDA SERGIPE Nº: S/N

Complemento: Bairro: XINGO

Cidade: PIRANHAS UF: AL CEP: 57460000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 5.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SERGIPE Nº: S/N

Complemento: Bairro: XINGO

Cidade: PIRANHAS UF: AL CEP: 57460000

Data de Início: 07/08/2023 Previsão de término: 04/12/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Escolar 

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS -
IF/AL

CPF/CNPJ: 10.825.373/0008-21

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração em BIM Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR
ALAMBRADO OU GRADES

800,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

800,00 m2

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO
PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS

800,00 m2

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

875,84 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO >
#1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES

875,84 m2

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

800,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente a elaboração de projeto arquitetônico e elétrico de campo society.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: a1yBa

Impresso em: 05/12/2023 às 19:37:43 por: , ip: 179.34.60.88

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20231048891

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

GABRIELA RIBEIRO LINS - CPF: 119.459.244-97

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE

ALAGOAS - IF/AL - CNPJ: 10.825.373/0008-21

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 21/11/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8305845611

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: a1yBa

Impresso em: 05/12/2023 às 19:37:43 por: , ip: 179.34.60.88

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei n° 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04

CRT 04 TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2403937901

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

EUDES DE SOUZA PEREIRA

Título profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA Registro: 05121472994

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA Registro: 41121550000146

CNPJ: 41.121.550/0001-46
2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO CPF/CNPJ: 83.102.434/0001-20

Logradouro: PRAçA PRAÇA OTTO MULLER Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE GETÚLIO UF: SC CEP: 89150000

País: Brasil

Telefone: Email:

Contrato: 65/2024 Celebrado em: 15/10/2024

Valor: R$ 1.258,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUM

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: PRAçA PRAÇA OTTO MULLER Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE GETÚLIO UF: SC CEP: 89150000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: -27.047021   Longitude: -49.623493

Data de Início: 15/10/2024 Previsão de término: 15/10/2024

Finalidade: Urbana

Proprietário(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO CPF/CNPJ: 83.102.434/0001-20

4. Atividade Técnica

13 - PROJETO Quantidade Unidade

05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA ->
ILUMINAÇÃO -> #1824 - PÚBLICA

17,000 un

05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA ->
TIPO DA INSTALAÇÃO -> #3120 - LOTEAMENTO

1,000 un

05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> PROJETO ELÉTRICO -> #3134 -
DIMENSIONAMENTO DE CARGA

75,000 kvA

05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> PROJETO ELÉTRICO -> #3134 -
DIMENSIONAMENTO DE CARGA

75,000 kvA

05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> PROJETO ELÉTRICO -> #3137 -
ATERRAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6,000 un

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

PROTEJO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO  EM ÁREA DE REURB, NAS RUAS ALFREDO HELLMANN, MARIA
C. NOVACK E NA RUA TEREZINHA SCHMITZ SITUADAS NO BAIRRO PRIMAVERA.

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: R$ 62,57 Pago em: 18/10/2024 Boleto: 8243681014

Registrada em: 18/10/2024

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: EUDES DE SOUZA PEREIRA 
			 CPF: 051.214.729-94

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 
						CNPJ: 83.102.434/0001-20

A validade deste TRT pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: aBawA
Impresso em: 29/11/2024 às 12:13:01 pelo usuário corporativo: movel, ip: 177.174.255.43

CFT
Conselho Federal dos Técnicos

Industriais

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 190 de 247



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE Nº 2220634764/2025
Emissão: 07/09/2025

Validade: 01/03/2026

Chave: c1DB1

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer
suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: D&G ENGECON LTDA

CNPJ: 41.121.550/0001-46

Registro: 0000721549

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 10.000,00

Data do Capital: 24/01/2022

Faixa: 1

Objetivo Social: CNAE 85.99 6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL CNAE 71.11 1/00 SERVICOS DE
ARQUITETURA CNAE 41.20 4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CNAE 42.13 8/00 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS
CNAE 81.11 7/00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS CNAE 37.02 9/00 ATIVIDADES
RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES CNAE 42.11 1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E
AEROPORTOS CNAE 43.21 5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CNAE 43.22 3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE
GAS CNAE 43.22 3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
CNAE 43.30 4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL CNAE 43.30
4/05 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES CNAE 43.99 1/99 SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA
CONSTRUCAO, TAIS COMO TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC CNAE 71.12 0/00 SERVICOS DE
ENGENHARIA CNAE 81.21 4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS CNAE 81.30 3/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS CNAE 71.20 1/00
TESTES E ANALISES TECNICAS CNAE 74.90 1/99 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS CNAE 71.19 7/01
SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA CNAE 71.19 7/02 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS CNAE 71.19 7/03
SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA CNAE 71.19 7/04 SERVICOS DE PERICIA TECNICA
RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO CNAE 71.19 7/99 ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNAE 68.21 8/01 CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS CNAE 43.99 1/01 ADMINSITRACAO DE OBRAS CNAE 43.13
4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM CNAE 43.22 3/03 INSTALACOES DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO CNAE 43.30 4/04
SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL CNAE 43.30 4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO CNAE 42.11 1/01
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: <br>AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO
TÉCNICO.<br>
<br>
<br> Contrato Social ? Registrado na JUCEPE em 19/08/2025 - NIRE: 26203263539. <br>

Endereço Matriz: RUA ANACLETO MAURICIO CAMPOS, 53, CENTRO, QUIPAPÁ, PE, 55415000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/12/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000072297DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: SAMUEL
JOÃO DOS SANTOS LEMOS. Data de fim do contrato: 01/03/2026

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS

Registro: 1821236319

CPF: ***.459.244-**

Data Início: 24/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: c1DB1
Impresso em: 07/09/2025 às 21:58:39 por: adapt, ip: 177.87.6.2
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE Nº 2220634764/2025
Emissão: 07/09/2025

Validade: 01/03/2026

Chave: c1DB1

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolucao n 218 1973 do Confea, circunscritas ao ambito da respectiva modalidade.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: SAMUEL JOÃO DOS SANTOS LEMOS

Registro: 1821427165

CPF: ***.816.084-**

Data Início: 25/03/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/03/2026

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigo 33 do Decreto n 23.569 de 1933, alineas `f`; `g`; `h` e alineas `i` e `j` aplicadas as alineas citadas, bem como as
previstas no artigo 7 da Lei n 5.194, de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5 da Resolucao n
1.073, de 2016, para o desempenho das competencias relacionadas no artigo 8 da Resolucao n 218, de 29 de junho de 1973, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Aditivos

Descrição: Contrato Social ? Registrado na JUCEPE em 19/08/2025 - NIRE: 26203263539.

Data: 19/08/2025

Órgão de registro de empresa: JUCEPE ? Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Protocolo: 200272400/2025

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: c1DB1
Impresso em: 07/09/2025 às 21:58:39 por: adapt, ip: 177.87.6.2
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220589453/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional GABRIELA RIBEIRO LINS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS

Registro: 1821236319PE RNP: 1821236319

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: PE20231048891 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2023 Baixada em: 18/12/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS -
IF/AL

CPF/CNPJ: 10.825.373/0008-21

Endereço do contratante: AVENIDA SERGIPE Nº: S/N

Complemento:  Bairro: XINGO

Cidade: PIRANHAS UF: AL CEP: 57460000

Contrato: Celebrado em: 

Valor do contrato: R$ 5.900,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SERGIPE Nº: S/N

Complemento:  Bairro: XINGO

Cidade: PIRANHAS UF: AL CEP: 57460000

Data de início: 07/08/2023 Conclusão efetiva: 04/12/2023

Finalidade: Escolar 

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS -
IF/AL

CPF/CNPJ: 10.825.373/0008-21

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 800.00 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 875.84 metro quadrado; 14 - Elaboração
CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 35 - Elaboração de orçamento 875.84
metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em
BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 800.00 metro quadrado; 15 - Elaboração
em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 80 - Projeto 800.00 metro
quadrado;

Observações

ART referente a elaboração de projeto arquitetônico e elétrico de campo society.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220589453/2023
29/12/2023, 10:19

0Z69y

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Impresso em: 29/12/2023, às 11:21.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 193 de 247



Página 2/4

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220589453/2023
Atividade concluída

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 0Z69y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Impresso em: 29/12/2023, às 11:21.

CREA-PE
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
COORDENACAO DE SUPRIMENTOS/CPIR

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO Nº 166 / 2023 - PIR-CSUP (11.07.03.03)

Nº do Protocolo: 23041.048687/2023-88
Piranhas-AL, 06 de dezembro de 2023.

DISPENSA ELETRÔNICA N 1/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem possa interessar que a empresa DAVYSON ROBERTO DOS S DE 
BRITO, inscrita no CNPJ sob nº 41.121.550/0001-46 com sede na Rua Quintino Bocaiuva, 
234, Centro, Quipapá/PE. Prestou serviços técnicos de elaboração de projetos para o INST. 
FED. DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS, portador do CNPJ n.º 10.825.373/0008-21, 
localizado na Av. SERGIPE, S/N, XINGÓ, CEP: 57460-000 , Piranhas/AL, que vem  por meio 
desta declaração atestar para os devidos fins que a empresa no período de 07/08/2023 a 
04/12/2023 a referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas.

O presente contrato teve como objeto pelo CONTRATADO a ELABORAÇÃO DE 
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 
SOCIETY no valor de R$ 5.900,00, no CAMPUS PIRANHAS DO INSTITUTO FEDERAL DE 
ALAGOAS, CONFORME PROCESSO 23041.014985/2023-74.

Os projetos foram compostos de plantas baixas, cortes esquemáticos, detalhes, 
memorial descritivo e planilha orçamentária. As pranchas que compõem os projetos foram 
apresentadas em arquivos BIM com extensão RVT, acompanhados de versão para 
impressão direta, no formato PDF. Os memoriais descritivos foram apresentados em arquivos 
de texto, com extensão doc. Os quantitativos e os orçamentos foram apresentados em 
arquivo de planilha, com extensão Excel.

15 - Elaboração em BIM Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO - POR 
ALAMBRADO OU GRADES - 800,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO - DE ALVENARIA - 
800,00 m2

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 
TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO - PARA FINS 
COMERCIAIS - 800,00 m2

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO 
- DE ALVENARIA - 875,84 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE 
CERCAMENTO - POR ALAMBRADO OU GRADES - 875,84 m2

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO - PARA FINS COMERCIAIS 800,00 m2
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Os serviços estiveram sob a responsabilidade técnica a Sra. GABRIELA RIBEIRO 
LINS, brasileira, RG n° 9603018 SDS/PE, CPF n° 119.459.244-97, com título profissional 
Engenheiro Civil, Carteira de Identidade Profissional -Registro Nacional nº 182123631-9 e 
Registro Estadual n° 1821236319PE.

(Assinado digitalmente em 06/12/2023 16:43 )
ANTONIO IATANILTON DAMASCENO DE FRANCA

DIRETOR GERAL - TITULAR
C_PIRANHAS (11.07)

Matrícula: 1880563

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ifal.edu.br/public/documentos/index.jsp
informando seu número: 166, ano: 2023, tipo: COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO, data de emissão:

06/12/2023 e o código de verificação: b440d606dd
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PE20230945154

INICIAL

1. Responsável Técnico

GABRIELA RIBEIRO LINS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1821236319

Registro: 1821236319PE

2. Contratante

Contratante: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO CPF/CNPJ: 41.121.550/0001-46

RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº: 234

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: Sede

RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº: 234

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Data de Início: 21/03/2023 Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Engenheiro

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA Quantidade Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO - RESPONSÁVEL TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS -
CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE
CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

36,00 h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO - RESPONSÁVEL TÉCNICO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

GABRIELA RIBEIRO LINS - CPF: 119.459.244-97

DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO - CNPJ: 41.121.550/0001-46

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 12/04/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8305336334

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: Yz2Bb
Impresso em: 12/04/2023 às 16:37:23 por: , ip: 200.25.37.76

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 197 de 247
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Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei n° 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04

CRT 04 TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2403937772

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

EUDES DE SOUZA PEREIRA

Título profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA Registro: 05121472994

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA Registro: 41121550000146

CNPJ: 41.121.550/0001-46
2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO CPF/CNPJ: 83.102.434/0001-20

Logradouro: PRAçA PRAÇA OTTO MULLER Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE GETÚLIO UF: SC CEP: 89150000

País: Brasil

Telefone: Email:

Contrato: 65/2024 Celebrado em: 15/10/2024

Valor: R$ 336,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUM

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: PRAçA PRAÇA OTTO MULLER Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE GETÚLIO UF: SC CEP: 89150000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: -27.047021   Longitude: -49.623493

Data de Início: 15/10/2024 Previsão de término: 15/10/2024

Finalidade: Urbana

Proprietário(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO CPF/CNPJ: 83.102.434/0001-20

4. Atividade Técnica

13 - PROJETO Quantidade Unidade

05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA ->
ILUMINAÇÃO -> #1824 - PÚBLICA

6,000 un

05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA ->
TIPO DA INSTALAÇÃO -> #3120 - LOTEAMENTO

1,000 un

05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> PROJETO ELÉTRICO -> #3137 -
ATERRAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1,000 un

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

EXTENSÃO DE REDE NAS RUA MAX JOENCCK, ORLANDO PAVANELLO SITUADA NO CENTRO DE PRESIDENTE GETULIO SC 

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: R$ 62,57 Pago em: 18/10/2024 Boleto: 8243680586

Registrada em: 18/10/2024

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: EUDES DE SOUZA PEREIRA 
			 CPF: 051.214.729-94

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 
						CNPJ: 83.102.434/0001-20

A validade deste TRT pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: Z0ZB9
Impresso em: 29/11/2024 às 12:12:32 pelo usuário corporativo: movel, ip: 177.174.255.43

CFT
Conselho Federal dos Técnicos

Industriais

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 199 de 247



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE Nº 2220622040/2025
Emissão: 29/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: ZD33a

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: SAMUEL JOÃO DOS SANTOS LEMOS

Registro: 1821427165

CPF: ***.816.084-**

Endereço: **************

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/01/2023

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigo 33 do Decreto n 23.569 de 1933, alineas `f`; `g`; `h` e alineas `i` e `j` aplicadas as alineas citadas, bem como as previstas no artigo 7
da Lei n 5.194, de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5 da Resolucao n 1.073, de 2016, para o
desempenho das competencias relacionadas no artigo 8 da Resolucao n 218, de 29 de junho de 1973, do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO IPOJUCA

Data de Formação: 16/09/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SAMUEL SANTOS ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Registro: 0000759554

CNPJ: 53.390.442/0001-58

Data Ínicio: 10/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZD33a
Impresso em: 29/03/2025 às 13:00:39 por: adapt, ip: 190.89.246.176

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 200 de 247
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20231048879

INICIAL

1. Responsável Técnico

GABRIELA RIBEIRO LINS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1821236319

Registro: 1821236319PE

Empresa contratada: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO Registro : 0000721549-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: ESCOLA ACONCHEGO LTDA CPF/CNPJ: 13.151.383/0001-40

RUA PC GETÚLIO VARGAS Nº: 482

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 5.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 28/11/2023 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº: 482

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Data de Início: 06/11/2023 Previsão de término: 06/12/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Escolar 

Proprietário: ESCOLA ACONCHEGO LTDA CPF/CNPJ: 13.151.383/0001-40

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração em BIM Quantidade Unidade

81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 -
DE ALVENARIA

1.545,43 m2

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5
- DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

1.365,43 m2

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4
- DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

1.365,43 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1.365,43 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

1.545,43 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 619,29 m2

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

1.545,43 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA >
#2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO

180,00 m2

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1.545,43 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

1.545,43 m2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 31bC8

Impresso em: 05/12/2023 às 19:36:47 por: , ip: 179.34.60.88

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 201 de 247
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20231048879

INICIAL

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

1.545,43 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

1.545,43 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1.365,43 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

1.545,43 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.2 - DE MADEIRA

619,29 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA
METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO

180,00 m2

66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

516,95 m2

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO
INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

516,95 m2

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO
INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

516,95 m2

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS

516,95 m2

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 516,95 m2

66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

516,95 m2

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO >
#1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

516,95 m2

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 -
DE ALVENARIA

516,95 m2

5. Observações

Art referente aos serviços de execução de projetos arquitetônicos, instalações elétricas, hidráulicas, acessibilidade, estrutural, incêndio, topografia,
laudos técnicos e orçamento.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

GABRIELA RIBEIRO LINS - CPF: 119.459.244-97

ESCOLA ACONCHEGO LTDA - CNPJ: 13.151.383/0001-40

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 21/11/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8305845600

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 31bC8

Impresso em: 05/12/2023 às 19:36:47 por: , ip: 179.34.60.88

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220589455/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional GABRIELA RIBEIRO LINS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS

Registro: 1821236319PE RNP: 1821236319

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: PE20231048894 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2023 Baixada em: 18/12/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS -
IF/AL

CPF/CNPJ: 10.825.373/0008-21

Endereço do contratante: AVENIDA SERGIPE Nº: S/N

Complemento:  Bairro: XINGO

Cidade: PIRANHAS UF: AL CEP: 57460000

Contrato: Celebrado em: 

Valor do contrato: R$ 7.050,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SERGIPE Nº: S/N

Complemento:  Bairro: XINGO

Cidade: PIRANHAS UF: AL CEP: 57460000

Data de início: 07/08/2023 Conclusão efetiva: 04/12/2023

Finalidade: Escolar 

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS -
IF/AL

CPF/CNPJ: 10.825.373/0008-21

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 35 - Elaboração de orçamento 110.61 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA >
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de
Instalações 43.00 pontos; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA
TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 110.61 metro quadrado;

Observações

ART referente a projeto de instalações elétricas de laboratório de alimentos

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220589455/2023
28/12/2023, 12:39

7Z0wA

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 7Z0wA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Impresso em: 29/12/2023, às 11:20.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
COORDENACAO DE SUPRIMENTOS/CPIR

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO Nº 167 / 2023 - PIR-CSUP (11.07.03.03)

Nº do Protocolo: 23041.048691/2023-46
Piranhas-AL, 06 de dezembro de 2023.

DISPENSA ELETRÔNICA N 1/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem possa interessar que a empresa DAVYSON ROBERTO DOS S DE 
BRITO, inscrita no CNPJ sob nº 41.121.550/0001-46 com sede na Rua Quintino Bocaiuva, 
234, Centro, Quipapá/PE. Prestou serviços técnicos de elaboração de projetos para o INST. 
FED. DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS, portador do CNPJ n.º 10.825.373/0008-21, 
localizado na Av. SERGIPE, S/N, XINGÓ, CEP: 57460-000 , Piranhas/AL, que vem  por meio 
desta declaração atestar para os devidos fins que a empresa no período de 07/08/2023 a 
04/12/2023 a referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas.

O presente contrato teve como objeto pelo CONTRATADO a ELABORAÇÃO DE 
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DO LABORATÓRIO 
DE ALIMENTOS no valor de R$ 7.050,00, no CAMPUS PIRANHAS DO INSTITUTO 
FEDERAL DE ALAGOAS, CONFORME PROCESSO 23041.014985/2023-74.

Os projetos foram compostos de plantas baixas, cortes esquemáticos, detalhes, 
memorial descritivo e planilha orçamentária. As pranchas que compõem os projetos foram 
apresentadas em arquivos BIM com extensão RVT, acompanhados de versão para 
impressão direta, no formato PDF. Os memoriais descritivos foram apresentados em arquivos 
de texto, com extensão doc. Os quantitativos e os orçamentos foram apresentados em 
arquivo de planilha, com extensão Excel.

15 - Elaboração em BIM Quantidade Unidade:

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO - PARA FINS COMERCIAIS - 43,00 pontos

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO - PARA FINS COMERCIAIS - 110,61 m2

14 - Elaboração Quantidade Unidade:

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO - PARA FINS COMERCIAIS

Os serviços estiveram sob a responsabilidade técnica a Sra. GABRIELA RIBEIRO 
LINS, brasileira, RG n° 9603018 SDS/PE, CPF n° 119.459.244-97, com título profissional 
Engenheiro Civil, Carteira de Identidade Profissional -Registro Nacional nº 182123631-9 e 
Registro Estadual n° 1821236319PE.

(Assinado digitalmente em 06/12/2023 16:43 )
ANTONIO IATANILTON DAMASCENO DE FRANCA

DIRETOR GERAL - TITULAR
C_PIRANHAS (11.07)

Matrícula: 1880563

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ifal.edu.br/public/documentos/index.jsp
informando seu número: 167, ano: 2023, tipo: COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO, data de emissão:

06/12/2023 e o código de verificação: 6dcfd31970
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Impresso em: 29/12/2023, às 11:20.

CREA-PE
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: ADA SILVA DOS SANTOS CPF: 121.XXX.XXX-50
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A2827760

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14387349R01CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 13/06/2024 Forma de Registro: RETIFICADOR
Data de Registro: 13/06/2024 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA CPF/CNPJ: 41.XXX.XXX/0001-46
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Privado Data de Início: 11/06/2024
Valor do Serviço/Honorários: R$5.648,00 Data de Previsão de Término: 30/12/2025

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 55415000
Tipo Logradouro: RUA Nº: 234
Logradouro: QUINTINO BOCAIUVA Complemento: CENTRO
Bairro: CENTRO Cidade/UF: QUIPAPÁ/PE

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: GESTÃO Quantidade: 20,00
Atividade: 3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA Unidade: hora por semana

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Não se aplica

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Desempenhar atividades de arquitetura na empresa D&G ENGECON LTDA 

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 205 de 247
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A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 13/06/2024 às 15:17:01 por: siccau, ip 10.244.2.129.

Página 2/2www.caubr.gov.br

SI14387349R01CT001 D&G ENGECON E SERVICO DE
ARQUITETURA LTDA

RETIFICADOR 13/06/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ADA SILVA DOS SANTOS, registro
CAU nº 00A2827760, na data  e hora: 13/06/2024 15:15:52, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 206 de 247
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20241154031

SUBSTITUIÇÃO à
PE20241130443

1. Responsável Técnico

SAMUEL JOÃO DOS SANTOS LEMOS

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 1821427165

Registro: 1821427165PE

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA Registro : 0000721549-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: ESCOLA ACONCHEGO LTDA CPF/CNPJ: 13.151.383/0001-40

RUA PC Getúlio Vargas Nº: 482

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº: 482

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Data de Início: 08/05/2024 Previsão de término: 08/06/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Escolar 

Proprietário: ESCOLA ACONCHEGO LTDA CPF/CNPJ: 13.151.383/0001-40

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

82 - Projeto de Instalações > TELECOMUNICAÇÕES > INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS
> #15.10.1 - DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS

1.545,43 m2

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS
> DE CABEAMENTO > #12.6.3.3 - VIA OUTRAS TECNOLOGIAS

1.545,43 m2

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO >
DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO > #12.5.1.1 - INTERNA

1.545,43 m2

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO >
DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO > #12.5.1.2 - EXTERNA

1.545,43 m2

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO E
ALARME DE INCÊNDIO > #12.10.1 - DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

1.545,43 m2

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS
> DE CABEAMENTO > #12.6.3.2 - POR MEIOS ÓPTICOS

1.545,43 m2

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
ELETRÔNICA > #12.9.3 - DE CIRCUITO FECHADO DE TV

1.545,43 m2

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO >
#12.5.5 - DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO

1.545,43 m2

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

1.545,43 m2

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE
SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA

300,00 kvA

66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

1.545,43 m2

66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO >
#11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA

300,00 kvA

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração dos Projetos complementares da unidade escolar, CFTV, RTA, Dados, Voz, Automação e SPDA. Uma subestação de 300 kVA também
será projetada para a unidade.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: z17Zw
Impresso em: 18/06/2024 às 08:53:27 por: , ip: 192.195.237.204

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20241154031

SUBSTITUIÇÃO à
PE20241130443

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

SAMUEL JOÃO DOS SANTOS LEMOS - CPF: 120.816.084-21

ESCOLA ACONCHEGO LTDA - CNPJ: 13.151.383/0001-40

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 13/06/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: z17Zw
Impresso em: 18/06/2024 às 08:53:27 por: , ip: 192.195.237.204

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei n° 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04

CRT 04 TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2403978206

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

EUDES DE SOUZA PEREIRA

Título profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA Registro: 05121472994

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA Registro: 41121550000146

CNPJ: 41.121.550/0001-46
2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO CPF/CNPJ: 83.102.434/0001-20

Logradouro: PRAçA PRAÇA OTTO MULLER Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE GETÚLIO UF: SC CEP: 89150000

País: Brasil

Telefone: Email:

Contrato: 65/2024 Celebrado em: 28/10/2024

Valor: R$ 1.600,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUM

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: PRAçA PRAÇA OTTO MULLER Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE GETÚLIO UF: SC CEP: 89150000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: -27.047021   Longitude: -49.623493

Data de Início: 28/10/2024 Previsão de término: 28/10/2024

Finalidade: Urbana

Proprietário(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO CPF/CNPJ: 83.102.434/0001-20

4. Atividade Técnica

12 - MANUTENÇÃO Quantidade Unidade

43 - MANUTENÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA
-> #1815 - TRANSFORMADOR

75,000 kvA

43 - MANUTENÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA
-> #3096 - ATERRAMENTO

2,000 un

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

manutenção preventiva e limpeza anual em um transformador de 75kva prédio da prefeitura (oficio n° 8-240061745-9.)

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: R$ 62,57 Pago em: 29/10/2024 Boleto: 8243881228

Registrada em: 29/10/2024

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: EUDES DE SOUZA PEREIRA 
			 CPF: 051.214.729-94

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 
						CNPJ: 83.102.434/0001-20

A validade deste TRT pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: zcx2A
Impresso em: 29/11/2024 às 12:11:21 pelo usuário corporativo: movel, ip: 177.174.255.43

CFT
Conselho Federal dos Técnicos

Industriais

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 209 de 247
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220577182/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional GABRIELA RIBEIRO LINS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS
Registro: 1821236319PE RNP: 1821236319
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: PE20230971194 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/06/2023 Baixada em: 12/06/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO

Contratante: SUELY LEAO MARQUES CORREIA CPF/CNPJ: 00.712.023/0001-29
Endereço do contratante: RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº: 157

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 3.450,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Siqueira Campos Nº: 157

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Coordenadas Geográficas: -8.823018, -36.008491

Data de início: 17/04/2023 Conclusão efetiva: 17/05/2023

Finalidade: Comercial 

Proprietário: SUELY LEAO MARQUES CORREIA CPF/CNPJ: 00.712.023/0001-29

Atividade Técnica: 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto
Arquitetônico 158.73 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 158.73 metro quadrado; 15 - Elaboração em
BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 158.73
metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA
DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 158.73 metro quadrado;

Observações

Elaboração de projetos complementares de instalações hidrossanitárias e instalações elétricas - 158,73m²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220577182/2023
12/06/2023, 14:11

AzZx5

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: AzZx5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 06/12/2023, às 10:19.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 210 de 247
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos a quem posa interessar que a empresa DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO, 

inscrita no CNPJ sob nº 41.121.550/0001-46 com sede na Rua Quintino Bocaiuva, 234, Centro, 

Quipapá/PE. Prestou serviços técnicos de elaboração de projetos para a empresa SUELY LEAO 

MARQUES CORREIA, inscrita no CNPJ sob nº 00.712.023/0001-29, sediada na rua Siqueira 

Campos, n.º 157 – Bairro: centro, Quipapá/PE – CEP 55415-000, representada pela sra. Suely Leão 

Marques Correia, proprietária, com inscrição no CPF n° 020.950.884-17, que vem  por meio desta 

declaração atestar para os devidos fins que a empresa no período de 17/04/2023 a 17/05/2023 a referida 

empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas.  

O presente contrato teve como objeto pelo CONTRATADO para elaboração dos projetos 

complementares de instalação elétrica e hidráulica. 

Os projetos foram compostos de plantas baixas, cortes esquemáticos, detalhes, memorial 

descritivo e planilha de quantitativos. As pranchas que compõem os projetos foram apresentadas em 

arquivos BIM com extensão RVT, acompanhados de versão para impressão direta, no formato PDF. 

Os memoriais descritivos foram apresentados em arquivos de texto, com extensão doc. Os quantitativos 

foram apresentados em arquivo de planilha, com extensão Excel. O prazo para execução e entrega do 

serviço foi de 30 (trinta) dias úteis. 

-Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - DE 

SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL - 158,73 m2 

Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - DE 

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - 158,73 m2 

- Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO - PARA FINS COMERCIAIS - 158,73 m2 

-Projeto Arquitetônico - inclui o projeto de interiores > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE 

EDIFICAÇÃO > DE ALVENARIA - 158,73 m2 

Declaramos que os serviços foram executados a contento e na íntegra, nada tendo que desabone 

a capacidade técnica e conduta comercial da empresa. 

ATIVIDADES TÉCNICAS EXECUTADAS: 

Os serviços estiveram sob a responsabilidade técnica a Sra. GABRIELA RIBEIRO LINS, 

brasileira, RG n° 9603018 SDS/PE, CPF n° 119.459.244-97, com título profissional Engenheiro Civil, 

Carteira de Identidade Profissional –Registro Nacional nº 182123631-9 e Registro Estadual n° 

1821236319PE. 

 

02 de junho de 2023 

Quipapá-PE 

SUELY GOMES LEAO 

CNPJ sob nº 00.0712.023/0001-29 

SUELY LEAO 
MARQUES 
CORREIA:007
12023000129

Assinado de forma 
digital por SUELY 
LEAO MARQUES 
CORREIA:00712023
000129 
Dados: 2023.06.12 
12:40:31 -03'00' C
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IDONEIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE Nº 2220600530/2024
Emissão: 29/04/2024

Validade: 28/05/2024

Chave: 4BA2B

Certificamos em atendimento ao requerido sob o protocolo em epígrafe, e por delegação do Senhor Presidente deste Conselho, nos termos da Lei n°
5.194, de dezembro de 1996, que até a presente data, o (a) profissional abaixo citado (a) encontra-se devidamente habilitado (a) para executar obras e
serviços de acordo com as atribuições conferidas pelos normativos do Sistema Confea/Crea, Leis e Decretos pertinentes, não havendo nenhum
processo que desabone a sua IDONEIDADE TÉCNICA.

Interessado(a)

Profissional: SAMUEL JOÃO DOS SANTOS LEMOS

Registro: 1821427165

CPF: 120.***.***-21

Endereço: **************

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/01/2023

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigo 33 do Decreto n 23.569 de 1933, alineas `f`; `g`; `h` e alineas `i` e `j` aplicadas as alineas citadas, bem como as previstas no artigo 7
da Lei n 5.194, de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5 da Resolucao n 1.073, de 2016, para o
desempenho das competencias relacionadas no artigo 8 da Resolucao n 218, de 29 de junho de 1973, do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO IPOJUCA

Data de Formação: 16/09/2022

Descrição

IDONEIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 4BA2B
Impresso em: 29/04/2024 às 16:05:01 por: adapt, ip: 45.186.40.155
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20241127037

INICIAL

1. Responsável Técnico

GABRIELA RIBEIRO LINS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1821236319

Registro: 1821236319PE

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA Registro : 0000721549-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES CPF/CNPJ: 02.030.715/0014-37

AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA Nº: 2500

Complemento: Bairro: DIONISIO TORRES

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170192

Contrato: 184/2023 Celebrado em: 28/12/2023

Valor: R$ 17.950,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA RODRIGUES ALVES Nº: 1187

Complemento: Bairro: TIROL

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59020200

Data de Início: 28/12/2023 Previsão de término: 24/04/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Outro

Proprietário: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES CPF/CNPJ: 02.030.715/0014-37

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

77 - Planejamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 911,34 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 911,34 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observações

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTEMPLANDO A ENTREGA DE: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE
CUSTOS, CRONOGRAMAS, PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

GABRIELA RIBEIRO LINS - CPF: 119.459.244-97

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - CNPJ: 02.030.715/0014-37

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 24/04/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8306393463

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: Y1xY5
Impresso em: 25/04/2024 às 15:03:19 por: , ip: 177.87.6.2

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20241152689

INICIAL

1. Responsável Técnico

LETÍCIA GOMES DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRA MECÂNICA, ESP. EM ENGENHARIA DE CONTROLE E
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

RNP: 1820838625

Registro: 1820838625PE

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA Registro : 0000721549-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: Escola Aconchego Ltda CPF/CNPJ: 13.151.383/0001-40

RUA PC GETÚLIO VARGAS Nº: 482

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 5.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PC GETÚLIO VARGAS Nº: 482

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Data de Início: 15/05/2024 Previsão de término: 25/06/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Escolar 

Proprietário: Escola Aconchego Ltda CPF/CNPJ: 13.151.383/0001-40

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.1 - DE ACESSÓRIOS DE
TUBULAÇÃO

1.365,43 m2

80 - Projeto > MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES
DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS >
DE TESTES DE ESTANQUEIDADE > #16.7.16.2 - EM TUBULAÇÕES/DUTOS

1.365,43 m2

80 - Projeto > MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE
PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.1 - DE TUBULAÇÕES

1.365,43 m2

80 - Projeto > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA EM REDES E
TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E VAPORES > #42.4.1 - DE SEGURANÇA EM REDES E
TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E VAPORES

1.365,43 m2

80 - Projeto > MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.5 - DE
REFRIGERAÇÃO

1.365,43 m2

80 - Projeto > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMA DE FLUIDOS >
#16.3.5.2 - REFRIGERANTES

1.365,43 m2

80 - Projeto > MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES >
#16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS

800,00 kg

80 - Projeto > MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES >
#16.6.2.2 - DE CARGA

800,00 kg

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA >
#2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO

180,00 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA >
#2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS

180,00 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.3 - DE REFORÇO DE
ESTRUTURAS METÁLICAS

180,00 m2

80 - Projeto > MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE
PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.15 - DE ESTRUTURA METÁLICA

180,00 m2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 0z6Yb
Impresso em: 24/06/2024 às 11:32:07 por: , ip: 187.19.252.148

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20241152689

INICIAL

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA >
#2.2.1.3 - PARA ANDAIMES

180,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E
MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.1 - DE TUBULAÇÕES

1.365,43 m2

35 - Elaboração de orçamento > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.1 - DE
ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO

1.365,43 m2

35 - Elaboração de orçamento > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA EM
REDES E TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E VAPORES > #42.4.1 - DE SEGURANÇA EM
REDES E TUBULAÇÕES DE FLUIDOS, GASES E VAPORES

1.365,43 m2

35 - Elaboração de orçamento > MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS
> #16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO

1.365,43 m2

35 - Elaboração de orçamento > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMA DE
FLUIDOS > #16.3.5.2 - REFRIGERANTES

1.365,43 m2

35 - Elaboração de orçamento > MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E
COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS,
MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE TESTES DE ESTANQUEIDADE > #16.7.16.2 - EM
TUBULAÇÕES/DUTOS

1.365,43 m2

35 - Elaboração de orçamento > MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE
ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS

800,00 kg

35 - Elaboração de orçamento > MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE
ELEVADORES > #16.6.2.2 - DE CARGA

800,00 kg

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA
METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS

180,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.3 - DE
REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

180,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E
MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.15 - DE ESTRUTURA
METÁLICA

180,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA
METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES

180,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA
METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO

180,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Art referente aos serviços de execução de projetos de climatização, elevadores, tubulações e estrutura Metálicas. Além de Laudos e orçamentos para
os mesmos

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

LETÍCIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 114.999.264-64

Escola Aconchego Ltda - CNPJ: 13.151.383/0001-40

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 21/06/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8306558535

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 0z6Yb
Impresso em: 24/06/2024 às 11:32:07 por: , ip: 187.19.252.148

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20231048894

INICIAL

1. Responsável Técnico

GABRIELA RIBEIRO LINS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1821236319

Registro: 1821236319PE

Empresa contratada: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO Registro : 0000721549-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL CPF/CNPJ: 10.825.373/0008-21

AVENIDA SERGIPE Nº: S/N

Complemento: Bairro: XINGO

Cidade: PIRANHAS UF: AL CEP: 57460000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 7.050,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SERGIPE Nº: S/N

Complemento: Bairro: XINGO

Cidade: PIRANHAS UF: AL CEP: 57460000

Data de Início: 07/08/2023 Previsão de término: 04/12/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Escolar 

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS -
IF/AL

CPF/CNPJ: 10.825.373/0008-21

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração em BIM Quantidade Unidade

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

43,00 pontos

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

110,61 m2

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

110,61 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente a projeto de instalações elétricas de laboratório de alimentos

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

GABRIELA RIBEIRO LINS - CPF: 119.459.244-97

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE

ALAGOAS - IF/AL - CNPJ: 10.825.373/0008-21

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: C7cbx

Impresso em: 05/12/2023 às 19:39:06 por: , ip: 179.34.60.88

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20231048894

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 21/11/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8305845615

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: C7cbx

Impresso em: 05/12/2023 às 19:39:06 por: , ip: 179.34.60.88

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 217 de 247



Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei n° 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04

CRT 04 TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2403961170

SUBSTITUIÇÃO ao
CFT2403942992

1. Responsável Técnico(a)

EUDES DE SOUZA PEREIRA

Título profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA Registro: 05121472994

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA Registro: 41121550000146

CNPJ: 41.121.550/0001-46
2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO CPF/CNPJ: 83.102.434/0001-20

Logradouro: PRAçA PRAÇA OTTO MULLER Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE GETÚLIO UF: SC CEP: 89150000

País: Brasil

Telefone: Email:

Contrato: 65/2024 Celebrado em: 16/10/2024

Valor: R$ 5.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUM

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: PRAçA PRAÇA OTTO MULLER Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE GETÚLIO UF: SC CEP: 89150000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: -27.047021   Longitude: -49.623493

Data de Início: 16/10/2024 Previsão de término: 16/10/2024

Finalidade: Urbana

Proprietário(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO CPF/CNPJ: 83.102.434/0001-20

4. Atividade Técnica

13 - PROJETO Quantidade Unidade

05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E  COMUNICAÇÃO ->
#1744 - ILUMINACAO CÊNICA

214,000 un

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

ILUMINAÇÃO NATALINAA SER ISNTALADA 15/11/2024 a 15/01/2025.

6. Informações Adicionais

Este TRT é isento de taxa. Registrada em: 22/10/2024

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: EUDES DE SOUZA PEREIRA 
			 CPF: 051.214.729-94

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 
						CNPJ: 83.102.434/0001-20

A validade deste TRT pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: Z7880
Impresso em: 29/11/2024 às 12:11:48 pelo usuário corporativo: movel, ip: 177.174.255.43

CFT
Conselho Federal dos Técnicos

Industriais

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 218 de 247
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220598963/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS
Registro: 1821236319PE RNP: 1821236319
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: PE20241096041 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/02/2024 Baixada em: 11/04/2024

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO

Contratante: SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTA CPF/CNPJ: 05.579.739/0001-13
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL TITO Nº: 3.012

Complemento:  Bairro: JARDIM MIRAGAIA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 08160495

Contrato: Celebrado em: 22/01/2024
Valor do contrato: R$ 9.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL TITO Nº: 3.012

Complemento:  Bairro: JARDIM MIRAGAIA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 08160495

Data de início: 22/01/2024 Conclusão efetiva: 28/02/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTA CPF/CNPJ: 05.579.739/0001-13

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 3229.81 metro quadrado;

Observações

Elaboração de projeto para reforma, manutenção e ampliação da rede elétrica. Dimensionamento da rede elétrica com o objetivo de ampliar a
capacidade e ajustar algumas ligações necessárias.

Informações Complementares

 A EMPRESA ALTEROU A RAZÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROTOCOLO 200240002/2024 DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS -
EMPRESA ABERTO EM 08/04/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220598963/2024
30/09/2024, 10:32

B12aB

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: B12aB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 30/09/2024, às 10:33.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco
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Atestado de Capacidade Técnica 100450635 SEI 6040.2024/0000598-4 / pg. 1

SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTA
Supervisão de Administração e Suprimentos

Av Marechal Tito nº 3012, Jd. Silva Teles - Bairro Itaim Paulista - São Paulo/SP - CEP 08160-495
Telefone: 2572-5465 / 2572-5466 / 2572-5436 / 2572-5445

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem possa interessar que a empresa DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO, inscrita noCNPJ sob nº 41.121.550/0001-46 com sede na Rua Quintino Bocaiuva, 234, Centro, Quipapá/PE. Prestou serviçostécnicos de elaboração de projeto para reforma, manutenção e ampliação da rede elétrica. Dimensionamento darede elétrica com o objetivo de ampliar a capacidade e ajustar algumas ligações necessárias. ORDEM DEEXECUÇÃO DE SERVIÇO 001/SUB-IT/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6040.2023/0002675-0, DISPENSAELTRÔNICA N° 522023. Local: Av. Marechal Tito, nº 3.012 – Jd. Miragaia, São Paulo, CEP 08160-495 – ItaimPaulista. Como contratante a SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídicasob o n° 05.579.739/0001-13, sito a Av. Marechal Tito, nº 3.012 – Jd. Miragaia, São Paulo/SP, CEP 08160-495, quevem por meio desta declaração atestar para os devidos fins que a empresa no período de 22/01/2023 a28/02/2024 a referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas.
O objeto do presente termo de Contrato é a Elaboração de projeto para reforma, manutenção

e ampliação da rede elétrica. Dimensionamento da rede elétrica com o objetivo de ampliar a
capacidade e ajustar algumas ligações necessárias no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos
reais).

Dados da Obra/ServiçoAVENIDA MARECHAL TITO Nº: 3.012Bairro: JARDIM MIRAGAIA     Cidade: SÃO PAULO    UF: SP    CEP: 08160-495Data de Início: 22/01/2024 Previsão de término: 28/02/2024
Proprietário: SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTACPF/CNPJ: 05.579.739/0001-1314 - Elaboração82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBAIXA TENSÃO > PARA FINS COMERCIAIS > 3.229,81 m2Os serviços estiveram sob a responsabilidade técnica a Sra. GABRIELA RIBEIRO LINS, brasileira, RG n°9603018 SDS/PE, CPF n° 119.459.244-97, com título profissional Engenheiro Civil, Carteira de IdentidadeProfissional –Registro Nacional nº 182123631-9 e Registro Estadual n° 1821236319PE e ART OBRA / SERVIÇO NºPE20241096041.

São Paulo/SP, 02 de abril de 2024
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Atestado de Capacidade Técnica 100450635 SEI 6040.2024/0000598-4 / pg. 2

Marcelo Cleto Egidio
Fiscal do contrato.
RF: 6184.91

E-mail: mcegidio@smsub.prefeitura.sp.gov.br
Marcelo Cleto Egidio
Assistente Administrativo de Gestão
Em 02/04/2024, às 11:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 100450635 e o código CRC FE54076C.

Referência: Processo nº 6040.2024/0000598-4 SEI nº 100450635
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DECLARAÇÃO 

Eu, Engenheiro Civil, registro no Crea nº 1821236319PE, declaro nos termos do parágrafo 1° 

do artigo 59 da Resolução 1.137/2023 que fui responsável individual pela a elaboração de 

projeto para reforma, manutenção e ampliação da rede elétrica; dimensionamento da rede 

elétrica com o objetivo de ampliar a capacidade e ajustar algumas ligações necessárias. 

Dados da Obra/Serviço AVENIDA MARECHAL TITO Nº: 3.012  

Bairro: JARDIM MIRAGAIA  

Cidade: SÃO PAULO UF: SP  

CEP: 08160-495 Data de Início: 22/01/2024  

Previsão de término: 28/02/2024  

Proprietário: SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTA  

CPF/CNPJ: 05.579.739/0001-13 

14 - Elaboração 82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > PARA FINS COMERCIAIS > 3.229,81 m2 

Declaro ainda que os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado estão corretos e 

que executei os serviços de acordo com as normas técnicas, cumpri tempestivamente com 

todas as exigências contratuais, e que satisfiz as necessidades do proprietário/contratante, 

conforme consta no atestado. 

Por fim, declaro nos termos do parágrafo 2° do artigo 59 da Resolução 1.137/2023 do Confea 

que tenho ciência que em caso de constatação de dados técnicos do atestado divergente do 

praticado, estarei sujeito às penalidades estabelecidas na legislação administrativa, civil e 

penal brasileira.  

Quipapá-PE 

15 de agosto de 2024 
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_______________________________________ 

Engenheira Civil Gabriela Ribeiro Lins  

CREA nº 1821236319PE 
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2020240378618

1ª Via - CONTRATADO

INICIAL

INDIVIDUAL

GABRIELA RIBEIRO LINS
1821236319

2024109019

ENGENHEIRA CIVIL

CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO 27.531.475/0001-60
RUA IPIRU

2

21931095

CACUIA

RIO DE JANEIRO RJ

PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICOCONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20301/2024-002/0009/05/2024

R$ 57.293,00

RUA IPIRU
2CACUIA

RIO DE JANEIRO RJ 21931095

Coordenadas geográficas:   -22,820522 -43,18796510/05/2024 16/12/2024

-

Proprietário:  CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ:   27.531.475/0001-60

12 - CONSULTORIA
36 - LAUDO TECNICO
34 - INSPECAO
41 - EDIFICACAO COMERCIAL

6,839.27 m2 -

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM AUTOVISTORIA E INSPEÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VIST
ORIA E DIAGNÓSTICOS DAS ÁREAS DO IPQM (ARQUITETURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁR
IAS, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ESQUADRIAS, ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA, VÍDEO INSPEÇÃO DE RED
E DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS), LAUDO TÉCNICO DE 2 KM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E ORÇAMENTO PARA MANUTEN
ÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES. 
REALIZADO COM A EMPRESA D&G ENGECON, CPNJ: 41;121.550/0001-46.

 Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a 
 Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, 
 expressamente, as partes declaram concordar. 

ABENC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS-ABENC/RJ

GABRIELA RIBEIRO LINS - 11945924497

CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO - 27.531.475/0001-60

R$ 262,55 R$ 262,5516/12/2024 28078570002386810

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 224 de 247



2020240378618

2ª Via - CONTRATANTE

INICIAL

INDIVIDUAL

GABRIELA RIBEIRO LINS
1821236319

2024109019

ENGENHEIRA CIVIL

CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO 27.531.475/0001-60
RUA IPIRU

2

21931095

CACUIA

RIO DE JANEIRO RJ

PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICOCONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20301/2024-002/0009/05/2024

R$ 57.293,00

RUA IPIRU
2CACUIA

RIO DE JANEIRO RJ 21931095

Coordenadas geográficas:   -22,820522 -43,18796510/05/2024 16/12/2024

-

Proprietário:  CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ:   27.531.475/0001-60

12 - CONSULTORIA
36 - LAUDO TECNICO
34 - INSPECAO
41 - EDIFICACAO COMERCIAL

6,839.27 m2 -

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM AUTOVISTORIA E INSPEÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VIST
ORIA E DIAGNÓSTICOS DAS ÁREAS DO IPQM (ARQUITETURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁR
IAS, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ESQUADRIAS, ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA, VÍDEO INSPEÇÃO DE RED
E DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS), LAUDO TÉCNICO DE 2 KM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E ORÇAMENTO PARA MANUTEN
ÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES. 
REALIZADO COM A EMPRESA D&G ENGECON, CPNJ: 41;121.550/0001-46.

 Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a 
 Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, 
 expressamente, as partes declaram concordar. 

ABENC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS-ABENC/RJ

GABRIELA RIBEIRO LINS - 11945924497

CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO - 27.531.475/0001-60

R$ 262,55 R$ 262,5516/12/2024 28078570002386810

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 225 de 247
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20241096582

INICIAL

1. Responsável Técnico

TATIANE GODOY DE SOUZA

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA RNP: 2620864410

Registro: PE20864410 PE

2. Dados do Contrato

Contratante: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO CPF/CNPJ: 41.121.550/0001-46

RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº: 234

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 31/01/2024

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA MARECHAL TITO Nº: 3012

Complemento: Bairro: JARDIM SILVA TELES

Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 08160495

Data de Início: 31/01/2024 Previsão de término: 29/02/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Outro

Proprietário: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO CPF/CNPJ: 41.121.550/0001-46

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

3.229,81 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de projeto de baixa tensão para Subprefeitura de Itaim Paulista.  

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

TATIANE GODOY DE SOUZA - CPF: 455.070.868-93

DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO - CNPJ: 41.121.550/0001-46

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 05/03/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8306209130

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 2x72z
Impresso em: 06/03/2024 às 15:15:50 por: , ip: 187.110.222.12

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 226 de 247



Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei n° 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04

CRT 04 TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2403977694

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

EUDES DE SOUZA PEREIRA

Título profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA Registro: 05121472994

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA Registro: 41121550000146

CNPJ: 41.121.550/0001-46
2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO CPF/CNPJ: 83.102.434/0001-20

Logradouro: PRAçA PRAÇA OTTO MULLER Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE GETÚLIO UF: SC CEP: 89150000

País: Brasil

Telefone: Email:

Contrato: 65/2024 Celebrado em: 28/10/2024

Valor: R$ 1.600,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUM

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: PRAçA PRAÇA OTTO MULLER Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE GETÚLIO UF: SC CEP: 89150000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: -27.047021   Longitude: -49.623493

Data de Início: 28/10/2024 Previsão de término: 28/10/2024

Finalidade: Escolar 

Proprietário(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO CPF/CNPJ: 83.102.434/0001-20

4. Atividade Técnica

12 - MANUTENÇÃO Quantidade Unidade

43 - MANUTENÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA
-> #1815 - TRANSFORMADOR

75,000 kvA

43 - MANUTENÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA
-> #3096 - ATERRAMENTO

1,000 un

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPESA ANUAL EM UM TRANSFORMADOR DE 75KVA

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: R$ 62,57 Pago em: 29/10/2024 Boleto: 8243879866

Registrada em: 29/10/2024

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: EUDES DE SOUZA PEREIRA 
			 CPF: 051.214.729-94

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 
						CNPJ: 83.102.434/0001-20

A validade deste TRT pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: 0w23z
Impresso em: 29/11/2024 às 12:05:04 pelo usuário corporativo: movel, ip: 177.174.255.43

CFT
Conselho Federal dos Técnicos

Industriais

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 227 de 247



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE Nº 2220635285/2025
Emissão: 16/09/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: xBzdA

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: GABRIELA RIBEIRO LINS

Registro: 1821236319

CPF: ***.459.244-**

Endereço: **************

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/09/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolucao n 218 1973 do Confea, circunscritas ao ambito da respectiva modalidade.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO IPOJUCA

Data de Formação: 24/03/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: D&G ENGECON LTDA

Registro: 0000721549

CNPJ: 41.121.550/0001-46

Data Ínicio: 24/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: NORDEOBRAS CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000786268

CNPJ: 61.492.994/0001-03

Data Ínicio: 01/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: xBzdA
Impresso em: 16/09/2025 às 12:10:04 por: adapt, ip: 138.97.199.37
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20230922409

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO BENEDITO DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1811173349

Registro: PE050141 PE

Empresa contratada: DAVYSON ROBERTO DOS S DE BRITO Registro : 0000721549-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: HENRIQUE CESAR P DOS SANTOS ME CPF/CNPJ: 19.958.141/0001-40

RUA RUA GERTULIO VARGAS Nº: 792

Complemento: PREDIO Bairro: ALTA DA AREIA

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 20/01/2023

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA GERTULIO VARGAS Nº: 792

Complemento: PREDIO Bairro: ALTA DA AREIA

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Data de Início: 20/01/2023 Previsão de término: 22/02/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Outro

Proprietário: HENRIQUE CESAR P DOS SANTOS ME CPF/CNPJ: 19.958.141/0001-40

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 184,75 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

184,75 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE
LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

184,75 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 -
DE ALVENARIA

184,75 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA
DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

184,75 m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

184,75 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ELÉTRICAS DE UM IMPVEL EXISTENTE.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 8B560
Impresso em: 23/02/2023 às 18:23:50 por: , ip: 170.82.175.12

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20230922409

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

FRANCISCO BENEDITO DA SILVA - CPF: 064.300.784-93

HENRIQUE CESAR P DOS SANTOS ME - CNPJ: 19.958.141/0001-40

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 22/02/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8305186416

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 8B560
Impresso em: 23/02/2023 às 18:23:50 por: , ip: 170.82.175.12

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PE20241133336

SUBSTITUIÇÃO à
PE20241132124

1. Responsável Técnico

SAMUEL JOÃO DOS SANTOS LEMOS

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 1821427165

Registro: 1821427165PE

2. Contratante

Contratante: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA CPF/CNPJ: 41.121.550/0001-46

RUA Quintino bocaiuva Nº: 234

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55145000

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: Escritório

RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº: 234

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Data de Início: 03/05/2024 Previsão de término: 03/07/2024

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Analista de Engenharia

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA Quantidade Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA  > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3376 - 
INTEGRANTE DE QUADRO TÉCNICO.

20,00 h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

SAMUEL JOÃO DOS SANTOS LEMOS - CPF: 120.816.084-21

D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA - CNPJ:
41.121.550/0001-46

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 07/05/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 7cYxZ
Impresso em: 07/05/2024 às 09:48:12 por: kleberl, ip: 192.168.100.1

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei n° 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04

CRT 04 TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2403977948

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

EUDES DE SOUZA PEREIRA

Título profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA Registro: 05121472994

Empresa contratada: D&G ENGECON E SERVICO DE ARQUITETURA LTDA Registro: 41121550000146

CNPJ: 41.121.550/0001-46
2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO CPF/CNPJ: 83.102.434/0001-20

Logradouro: PRAçA PRAÇA OTTO MULLER Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE GETÚLIO UF: SC CEP: 89150000

País: Brasil

Telefone: Email:

Contrato: 65/2024 Celebrado em: 28/10/2024

Valor: R$ 1.600,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUM

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: PRAçA PRAÇA OTTO MULLER Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE GETÚLIO UF: SC CEP: 89150000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: -27.047021   Longitude: -49.623493

Data de Início: 28/10/2024 Previsão de término: 28/10/2024

Finalidade: Escolar 

Proprietário(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO CPF/CNPJ: 83.102.434/0001-20

4. Atividade Técnica

12 - MANUTENÇÃO Quantidade Unidade

43 - MANUTENÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA
-> #1815 - TRANSFORMADOR

75,000 kvA

43 - MANUTENÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA
-> #3096 - ATERRAMENTO

2,000 un

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPASAEM UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA TACREDO
NEVE (OFICIO n° 8-240061742-0.)

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: R$ 62,57 Pago em: 29/10/2024 Boleto: 8243880404

Registrada em: 29/10/2024

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: EUDES DE SOUZA PEREIRA 
			 CPF: 051.214.729-94

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO 
						CNPJ: 83.102.434/0001-20

A validade deste TRT pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: 6YC4Y
Impresso em: 29/11/2024 às 12:05:39 pelo usuário corporativo: movel, ip: 177.174.255.43

CFT
Conselho Federal dos Técnicos

Industriais

Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 232 de 247



EB: 64318.028229/2025-84 Classificação: 003.01

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov de PE/1821)

REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 18-EQP CONTR-ED-LCTC/Tu ELB FIN/SEÇ ADM

Recife, PE, 9 de julho de 2026.

Assunto: Juntada de relatório de homologação

Anexos:
1) relatorio-dispensa-16055206016832025.pdf

1.  Juntada de relatório de homologação 

IGOR SILVA DE QUEIROZ BEZERRA - 2º Sgt
Auxiliar de Edital/Contrato do Escritório Regional da Operação Carro-Pipa

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 2º Sgt
IGOR SILVA DE QUEIROZ BEZERRA, em 09/07/2026, às 15:09 conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

Código de verificação: /7zR-tpWG-VAJ5-cOeo

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 18-EQP CONTR-ED-LCTC/Tu ELB FIN/SEÇ ADM
Este documento é peça do processo 64318.028229/2025-84 Pág 233 de 247
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MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

RELATÓRIO DA DISPENSA
UASG 160552  - ESC REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA/ 7 RM

DISPENSA 1683/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Contratação de serviços de engenharia de elaboração de laudo técnico e projeto de engenharia estrutural,
apontando as causas e as soluções técnicas para as rachaduras e fissuras apresentadas na escada do Pavilhão do
Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas dependências do Comando da 7ª Região Militar

Entrega de propostas: De 09/10/2025 às 10:33 até 27/10/2025 às 07:59

Abertura da sessão pública: Dia 27/10/2025 às 08:00 (horário de Brasília)

UF da UASG: PE

Mensagens do chat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 27/10/2025 às 08:00:02
A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até
as 14:00. Mantenham-se conectados.

Sistema 27/10/2025 às 14:06:10
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema 27/10/2025 às 14:08:04
Boa tarde senhores licitantes, atividades por hoje estão encerradas , voltaremos no dia 29/10/2025
as 08:00 para o julgamento das propostas.

Sistema 29/10/2025 às 08:03:06 Bom dia senhores licitantes , vamos dar prosseguimento ao processo

Sistema 29/10/2025 às 11:49:58
Senhor licitantes, as atividades por hoje estão encerradas, a parte técnica da documentação será
submetida a análise por profissional competente, só depois disso daremos prosseguimento ao
processo.

Sistema 29/10/2025 às 11:50:35 isso será aviso com antecedência e marcada a data para prosseguimento

Sistema 10/12/2025 às 09:08:51
Bom dia senhores licitantes , retomaremos o julgamento/habilitação no dia 11 de dezembro 2025,
as 9 horas da manhã, solicito que estejam conectados nesse horário

Sistema 11/12/2025 às 08:30:36
Em virtude de Missões e ajustes, retomaremos o julgamento/habilitação no dia 15 de dezembro
2025, as 9 horas da manhã, solicito que estejam conectados nesse horário

Sistema 15/12/2025 às 11:48:30
A sessão será suspensa devido ao término do expediente no Quartel General , retornando no dia 16
de dezembro de 2025 as 09:00 da manhã

Sistema 16/12/2025 às 09:07:02 Bom dia daremos prosseguimento a julgamento

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

27/10/2025 às 08:00:02 Abertura da sessão pública

27/10/2025 às 14:06:09 Início da etapa de julgamento de propostas

1 de 1419/12/2025 08:24
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UASG 160552 DISPENSA 1683/2025

Grupo 1

Valor estimado: R$ 22.000,0000 (total)

Situação: Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF ***.206.***-*6 - IGOR SILVA DE QUEIROZ BEZERRA para D&G ENGECON LTDA, CNPJ
41.121.550/0001-46, melhor lance: R$ 8.000,0000 (total)

Propostas do Grupo G1

Fornecedor
Porte MeEpp/
Equiparadas Valor Situação

45.883.418/0001-22 - 45.883.418 GABRIEL ELTER
LOPES DE MELO FREITAS
UF endereço: SP

Sim R$ 22.000,0000

40.898.836/0001-70 - ALINE VANESSA PENICHE
WALTZER
UF endereço: RS

Sim R$ 17.000,0000

30.169.836/0001-85 - ALMIR P DOS SANTOS
PROJETOS E SOLUCOES DE ENGENHARIA
UF endereço: PE

Sim R$ 22.000,0000

48.047.632/0001-37 - ARAGAO E TEIXEIRA
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
UF endereço: SP

Sim R$ 19.500,0000

55.949.962/0001-83 - ARQ RORATO ARQUITETURA,
URBANISMO E INTERIORES LTDA
UF endereço: SP

Sim R$ 21.400,0000

57.715.452/0001-77 - CIVILPRO ENGENHARIA LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 22.000,0000

61.231.223/0001-54 - CONTATO ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURA DE INSTALACOES E CLINICA
LTDA
UF endereço: CE

Sim R$ 22.000,0000

41.121.550/0001-46 - D&G ENGECON LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 21.000,0000 Proposta adjudicada

700.100.784-60 - DIEGO ABDIAS BARBOSA
UF endereço: PB

Não R$ 22.000,0000

36.216.839/0001-09 - DIEGO DIAS GUSMAO LTDA
UF endereço: SP

Sim R$ 21.900,0000

52.420.699/0001-42 - DTECH ENGENHARIA
INTEGRADA LTDA
UF endereço: RN

Sim R$ 21.000,0000

2 de 1419/12/2025 08:24
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UASG 160552 DISPENSA 1683/2025

Fornecedor
Porte MeEpp/
Equiparadas Valor Situação

42.114.246/0001-34 - ELO SERVICOS ELETRICOS E
DE AUTOMACAO LTDA
UF endereço: ES

Não R$ 22.000,0000

02.251.864/0001-01 - EMPREITEIRA SAN RAPHAEL
DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPAROS LTDA
UF endereço: RJ

Sim R$ 22.000,0000

60.366.090/0001-60 - FREIRES ENGENHARIA LTDA
UF endereço: CE

Sim R$ 20.000,0000

35.654.766/0001-74 - GVC ENGENHARIA, PROJETO E
AVALIACOES LTDA
UF endereço: PR

Sim R$ 22.000,0000

47.317.066/0001-73 - HORUS REPRESENTACAO E
ENGENHARIA LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 22.000,0000

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL DOS SANTOS
PESTANA
UF endereço: MG

Sim R$ 21.990,0000

41.659.936/0001-06 - J G A BODANESE
ENGENHARIA LTDA
UF endereço: RO

Sim R$ 22.000,0000

14.930.616/0001-76 - KAHI SOLUCOES LTDA
UF endereço: CE

Sim R$ 22.000,0000

07.497.537/0001-58 - LOURETO MAIA ENGENHARIA
LTDA
UF endereço: CE

Sim R$ 22.998,0000

50.830.020/0001-68 - M&P ENGENHARIA LTDA
UF endereço: BA

Sim R$ 17.000,0000

54.121.527/0001-01 - M. DA R. ANDRADE AVANT
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
UF endereço: DF

Sim R$ 21.890,0000

59.957.349/0001-69 - MASSA SIGNORELLI
ENGENHARIA LTDA
UF endereço: DF

Sim R$ 23.000,0000

38.711.568/0001-93 - MEGA BIM PROJETOS LTDA
UF endereço: MG

Sim R$ 22.000,0000

61.993.782/0001-00 - NAKAT ENGENHARIA LTDA
UF endereço: RJ

Sim R$ 20.900,0000

41.335.170/0001-04 - PAULINHO DAS ESTRUTURAS
ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA

Sim R$ 11.500,0000

3 de 1419/12/2025 08:24
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UASG 160552 DISPENSA 1683/2025

Fornecedor
Porte MeEpp/
Equiparadas Valor Situação

UF endereço: SP

47.352.864/0001-36 - PB SERVICOS DE ENGENHARIA
LTDA
UF endereço: BA

Sim R$ 22.000,0000

46.872.187/0001-14 - PERGUS ENGENHARIA LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 16.500,0000

52.158.107/0001-66 - RAUL VITOR DE OLIVEIRA
GUEDES LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 22.000,0000

58.176.022/0001-97 - RBF SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 24.000,0000

37.145.431/0001-56 - RNL TRADE AND FACILITIES
ASSETS LTDA
UF endereço: DF

Sim R$ 22.497,9500

38.756.140/0001-67 - SUPERA ENGENHARIA LTDA
UF endereço: BA

Sim R$ 21.000,0000

29.084.467/0001-49 - TESSERIS INCORPORADORA
LTDA
UF endereço: GO

Sim R$ 21.700,0000

54.302.417/0001-38 - V B FALCAO ENGENHARIA
UF endereço: AL

Sim R$ 20.000,0000

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 27/10/2025 às 14:00:03
O item G1 teve empate real para os valores 20.000,0000 e 22.000,0000. Procedeu-se o sorteio
eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no
Julgamento de Propostas.

Sistema 27/10/2025 às 14:00:03 O item G1 está encerrado.

Sistema  para o
participante
41.121.550/0001-46

29/10/2025 às 08:04:59

Sr. Fornecedor D&G ENGECON LTDA, CNPJ 41.121.550/0001-46, você foi convocado para
enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 10:03:00 do dia 29/10/2025.
Justificativa: Senhor fornecedor o senhor terá o prazo de 02(duas) horas a contar da convocação
para enviar todo documentação prevista no ato convocatório.

Pelo participante
41.121.550/0001-46

29/10/2025 às 08:10:34 Bom dia. Ok.

Pelo participante
41.121.550/0001-46

29/10/2025 às 09:35:02
O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:35:02 de 29/10/2025. 1 anexo
foi enviado pelo fornecedor D&G ENGECON LTDA, CNPJ 41.121.550/0001-46.

4 de 1419/12/2025 08:24
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Eventos do Grupo G1

Data/Hora Descrição

27/10/2025 às 14:00:03 Item com etapa aberta encerrada.

27/10/2025 às 14:00:03
Item teve empate real para os valores 20.000,0000 e 22.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com
propostas empatadas.

27/10/2025 às 14:00:03 Item encerrado para lances.

29/10/2025 às 08:04:59
Fornecedor D&G ENGECON LTDA, CNPJ 41.121.550/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o
envio: 10:03:00 do dia 29/10/2025. Justificativa: Senhor fornecedor o senhor terá o prazo de 02(duas) horas a contar da
convocação para enviar todo documentação prevista no ato convocatório.

29/10/2025 às 09:35:02 Fornecedor D&G ENGECON LTDA, CNPJ 41.121.550/0001-46 finalizou o envio de anexo.

15/12/2025 às 09:02:13 Diligência cadastrada.

15/12/2025 às 09:07:44 Anexo da diligência incluído "PT_172.25_rev.01_assinado-1.pdf".

16/12/2025 às 09:08:03
Fornecedor D&G ENGECON LTDA, CNPJ 41.121.550/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o
envio: 11:07:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Anexos os documentos da diligência .

16/12/2025 às 09:09:01
Fornecedor D&G ENGECON LTDA, CNPJ 41.121.550/0001-46 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência.
Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Anexar documentos da diligência

16/12/2025 às 09:10:18 Fornecedor D&G ENGECON LTDA, CNPJ 41.121.550/0001-46 finalizou o envio de anexo.

16/12/2025 às 09:10:46
Convocação do fornecedor D&G ENGECON LTDA, CNPJ 41.121.550/0001-46 para envio de anexo(s), em sede de
diligência, finalizada pelo fornecedor.

16/12/2025 às 09:31:55
Fornecedor D&G ENGECON LTDA, CNPJ 41.121.550/0001-46 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência.
Prazo para encerrar o envio: 09:59:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Enviar registro CREA

16/12/2025 às 09:34:53
Convocação do fornecedor D&G ENGECON LTDA, CNPJ 41.121.550/0001-46 para envio de anexo(s), em sede de
diligência, finalizada pelo fornecedor.

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema  para o
participante
41.121.550/0001-46

29/10/2025 às 11:46:44
Senhor fornecedor a documentação foi recebida , no que tange a parte técnica será submetida a
análise de um profissional técnico , atestando que tudo esta em conformidade com o ato
convocatório.

Sistema  para o
participante
41.121.550/0001-46

29/10/2025 às 11:47:28 caso seja solicitada diligências complementares, isso será feiro após verificação da parte técnica.

Sistema  para o
participante
41.121.550/0001-46

29/10/2025 às 11:48:25
a´pós a analise técnica será avisado com antecedência aqui no chat a data para o prosseguimento
do processo

Pelo participante
41.121.550/0001-46

29/10/2025 às 11:48:53 Ciente.

Sistema  para o
participante
41.121.550/0001-46

15/12/2025 às 09:41:20
Bom dia , a análise técnica e feita por agentes que caso achem necessário podem solicitar
documentação complementares que estejam ligados ao objeto licitado , para o melhor
cumprimento do serviço

Pelo participante
41.121.550/0001-46

15/12/2025 às 21:59:34 falta abrir o anexo novamente para ser enviado

Sistema  para o
participante
41.121.550/0001-46

16/12/2025 às 09:08:03
Sr. Fornecedor D&G ENGECON LTDA, CNPJ 41.121.550/0001-46, você foi convocado para
enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 16/12/2025.
Justificativa: Anexos os documentos da diligência .

Pelo participante
41.121.550/0001-46

16/12/2025 às 09:10:18
O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:10:18 de 16/12/2025. 4 anexos
foram enviados pelo fornecedor D&G ENGECON LTDA, CNPJ 41.121.550/0001-46.

5 de 1419/12/2025 08:24
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Data/Hora Descrição

16/12/2025 às 09:40:51
Fornecedor D&G ENGECON LTDA, CNPJ 41.121.550/0001-46 teve a diligência para o item analisada e concluída às
09:40:51 de 16/12/2025.

16/12/2025 às 09:41:15 Fornecedor D&G ENGECON LTDA, CNPJ 41.121.550/0001-46 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 8.000,0000.

16/12/2025 às 09:47:53 Fornecedor D&G ENGECON LTDA, CNPJ 41.121.550/0001-46 foi habilitado.

19/12/2025 às 08:23:59 Fornecedor D&G ENGECON LTDA, CNPJ 41.121.550/0001-46 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8.000,0000.

19/12/2025 às 08:24:10 Item homologado.

Item 1 do Grupo G1 - Estudos e projetos de fundações diretas e profundas
Laudo técnico de engenharia estrutural, apontando as causas e as soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da
Operação Carro Pipa localizado nas
dependências do Comando da 7ª Região Militar

Quantidade: 1 Valor estimado: R$ 11.500,0000 (unitário)

R$ 11.500,0000 (total)Unidade de fornecimento: null

Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,0100 Situação: Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF ***.206.***-*6 - IGOR SILVA DE QUEIROZ BEZERRA para D&G ENGECON LTDA, CNPJ
41.121.550/0001-46, melhor lance: R$ 3.500,0000 (unitário) / R$ 3.500,0000 (total)

Propostas do Item 1

Fornecedor
Porte MeEpp/
Equiparadas Valor Situação

45.883.418/0001-22 - 45.883.418 GABRIEL ELTER
LOPES DE MELO FREITAS
UF endereço: SP

Sim R$ 11.500,0000

40.898.836/0001-70 - ALINE VANESSA PENICHE
WALTZER
UF endereço: RS

Sim R$ 8.500,0000

30.169.836/0001-85 - ALMIR P DOS SANTOS
PROJETOS E SOLUCOES DE ENGENHARIA
UF endereço: PE

Sim R$ 11.500,0000

48.047.632/0001-37 - ARAGAO E TEIXEIRA
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
UF endereço: SP

Sim R$ 10.000,0000

Descrição detalhada:

55.949.962/0001-83 - ARQ RORATO ARQUITETURA,
URBANISMO E INTERIORES LTDA
UF endereço: SP

Sim R$ 11.200,0000

6 de 1419/12/2025 08:24
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Fornecedor
Porte MeEpp/
Equiparadas Valor Situação

Descrição detalhada:

57.715.452/0001-77 - CIVILPRO ENGENHARIA LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 11.500,0000

61.231.223/0001-54 - CONTATO ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURA DE INSTALACOES E CLINICA
LTDA
UF endereço: CE

Sim R$ 11.500,0000

41.121.550/0001-46 - D&G ENGECON LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 11.000,0000 Proposta adjudicada

700.100.784-60 - DIEGO ABDIAS BARBOSA
UF endereço: PB

Não R$ 11.500,0000

36.216.839/0001-09 - DIEGO DIAS GUSMAO LTDA
UF endereço: SP

Sim R$ 11.450,0000

52.420.699/0001-42 - DTECH ENGENHARIA
INTEGRADA LTDA
UF endereço: RN

Sim R$ 11.000,0000

Descrição detalhada:

42.114.246/0001-34 - ELO SERVICOS ELETRICOS E
DE AUTOMACAO LTDA
UF endereço: ES

Não R$ 11.500,0000

02.251.864/0001-01 - EMPREITEIRA SAN RAPHAEL
DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPAROS LTDA
UF endereço: RJ

Sim R$ 11.500,0000

60.366.090/0001-60 - FREIRES ENGENHARIA LTDA
UF endereço: CE

Sim R$ 10.000,0000

35.654.766/0001-74 - GVC ENGENHARIA, PROJETO E
AVALIACOES LTDA
UF endereço: PR

Sim R$ 11.500,0000

47.317.066/0001-73 - HORUS REPRESENTACAO E
ENGENHARIA LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 11.500,0000

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL DOS SANTOS
PESTANA
UF endereço: MG

Sim R$ 11.500,0000

7 de 1419/12/2025 08:24
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Fornecedor
Porte MeEpp/
Equiparadas Valor Situação

41.659.936/0001-06 - J G A BODANESE
ENGENHARIA LTDA
UF endereço: RO

Sim R$ 11.500,0000

14.930.616/0001-76 - KAHI SOLUCOES LTDA
UF endereço: CE

Sim R$ 11.500,0000

07.497.537/0001-58 - LOURETO MAIA ENGENHARIA
LTDA
UF endereço: CE

Sim R$ 11.499,0000

Descrição detalhada:

50.830.020/0001-68 - M&P ENGENHARIA LTDA
UF endereço: BA

Sim R$ 8.500,0000

54.121.527/0001-01 - M. DA R. ANDRADE AVANT
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
UF endereço: DF

Sim R$ 11.490,0000

59.957.349/0001-69 - MASSA SIGNORELLI
ENGENHARIA LTDA
UF endereço: DF

Sim R$ 11.500,0000

38.711.568/0001-93 - MEGA BIM PROJETOS LTDA
UF endereço: MG

Sim R$ 11.500,0000

61.993.782/0001-00 - NAKAT ENGENHARIA LTDA
UF endereço: RJ

Sim R$ 10.925,0000

41.335.170/0001-04 - PAULINHO DAS ESTRUTURAS
ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA
UF endereço: SP

Sim R$ 5.000,0000

Descrição detalhada:

47.352.864/0001-36 - PB SERVICOS DE ENGENHARIA
LTDA
UF endereço: BA

Sim R$ 11.500,0000

46.872.187/0001-14 - PERGUS ENGENHARIA LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 8.625,0000

52.158.107/0001-66 - RAUL VITOR DE OLIVEIRA
GUEDES LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 11.500,0000

8 de 1419/12/2025 08:24
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Fornecedor
Porte MeEpp/
Equiparadas Valor Situação

58.176.022/0001-97 - RBF SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 12.000,0000

Descrição detalhada:

37.145.431/0001-56 - RNL TRADE AND FACILITIES
ASSETS LTDA
UF endereço: DF

Sim R$ 11.828,9000

38.756.140/0001-67 - SUPERA ENGENHARIA LTDA
UF endereço: BA

Sim R$ 11.000,0000

29.084.467/0001-49 - TESSERIS INCORPORADORA
LTDA
UF endereço: GO

Sim R$ 11.250,0000

Descrição detalhada:

54.302.417/0001-38 - V B FALCAO ENGENHARIA
UF endereço: AL

Sim R$ 10.000,0000

Lances do item 1

Data/hora Participante Lance

27/10/2025 às 08:04:53 52.158.107/0001-66 R$ 8.625,0000

27/10/2025 às 08:32:09 54.121.527/0001-01 R$ 8.500,0000

27/10/2025 às 08:51:16 38.756.140/0001-67 R$ 9.900,0000

27/10/2025 às 09:20:53 700.100.784-60 R$ 4.900,0000

27/10/2025 às 09:33:29 14.930.616/0001-76 R$ 5.800,0000

27/10/2025 às 09:36:43 47.352.864/0001-36 R$ 7.000,0000

27/10/2025 às 09:55:02 61.993.782/0001-00 R$ 6.500,0000

27/10/2025 às 12:49:55 50.830.020/0001-68 R$ 7.000,0000

27/10/2025 às 13:23:16 54.121.527/0001-01 R$ 8.499,0000

27/10/2025 às 13:31:51 59.957.349/0001-69 R$ 4.899,0000

27/10/2025 às 13:42:33 36.216.839/0001-09 R$ 11.000,0000

27/10/2025 às 13:48:18 41.335.170/0001-04 R$ 4.800,0000

9 de 1419/12/2025 08:24
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Data/hora Participante Lance

27/10/2025 às 13:51:06 41.121.550/0001-46 R$ 4.900,0000

27/10/2025 às 13:52:34 30.169.836/0001-85 R$ 5.000,0000

27/10/2025 às 13:54:05 36.216.839/0001-09 R$ 10.500,0000

27/10/2025 às 13:56:39 36.216.839/0001-09 R$ 9.000,0000

27/10/2025 às 13:58:19 58.176.022/0001-97 R$ 5.000,0000

27/10/2025 às 13:58:48 54.121.527/0001-01 R$ 6.900,0000

27/10/2025 às 13:59:19 58.176.022/0001-97 R$ 4.495,0000

27/10/2025 às 13:59:22 41.659.936/0001-06 R$ 4.250,0000

27/10/2025 às 13:59:48 38.711.568/0001-93 R$ 3.780,0000

27/10/2025 às 13:59:49 41.121.550/0001-46 R$ 3.500,0000

27/10/2025 às 13:59:59 30.169.836/0001-85 R$ 4.900,0000

Item 2 do Grupo G1 - Estudos e projetos de fundações diretas e profundas
Projeto estrutural, apontando as soluções técnicas da escada do Pavilhão do Escritório Regional da Operação Carro Pipa localizado nas
dependências do Comando da 7ª Região Militar

Quantidade: 1 Valor estimado: R$ 10.500,0000 (unitário)

R$ 10.500,0000 (total)Unidade de fornecimento: null

Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,0100 Situação: Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF ***.206.***-*6 - IGOR SILVA DE QUEIROZ BEZERRA para D&G ENGECON LTDA, CNPJ
41.121.550/0001-46, melhor lance: R$ 4.500,0000 (unitário) / R$ 4.500,0000 (total)

Propostas do Item 2

Fornecedor
Porte MeEpp/
Equiparadas Valor Situação

45.883.418/0001-22 - 45.883.418 GABRIEL ELTER
LOPES DE MELO FREITAS
UF endereço: SP

Sim R$ 10.500,0000

40.898.836/0001-70 - ALINE VANESSA PENICHE
WALTZER
UF endereço: RS

Sim R$ 8.500,0000

30.169.836/0001-85 - ALMIR P DOS SANTOS
PROJETOS E SOLUCOES DE ENGENHARIA
UF endereço: PE

Sim R$ 10.500,0000

48.047.632/0001-37 - ARAGAO E TEIXEIRA
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
UF endereço: SP

Sim R$ 9.500,0000

10 de 1419/12/2025 08:24
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Fornecedor
Porte MeEpp/
Equiparadas Valor Situação

Descrição detalhada:

55.949.962/0001-83 - ARQ RORATO ARQUITETURA,
URBANISMO E INTERIORES LTDA
UF endereço: SP

Sim R$ 10.200,0000

Descrição detalhada:

57.715.452/0001-77 - CIVILPRO ENGENHARIA LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 10.500,0000

61.231.223/0001-54 - CONTATO ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURA DE INSTALACOES E CLINICA
LTDA
UF endereço: CE

Sim R$ 10.500,0000

41.121.550/0001-46 - D&G ENGECON LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 10.000,0000 Proposta adjudicada

700.100.784-60 - DIEGO ABDIAS BARBOSA
UF endereço: PB

Não R$ 10.500,0000

36.216.839/0001-09 - DIEGO DIAS GUSMAO LTDA
UF endereço: SP

Sim R$ 10.450,0000

52.420.699/0001-42 - DTECH ENGENHARIA
INTEGRADA LTDA
UF endereço: RN

Sim R$ 10.000,0000

Descrição detalhada:

42.114.246/0001-34 - ELO SERVICOS ELETRICOS E
DE AUTOMACAO LTDA
UF endereço: ES

Não R$ 10.500,0000

02.251.864/0001-01 - EMPREITEIRA SAN RAPHAEL
DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPAROS LTDA
UF endereço: RJ

Sim R$ 10.500,0000

60.366.090/0001-60 - FREIRES ENGENHARIA LTDA
UF endereço: CE

Sim R$ 10.000,0000

35.654.766/0001-74 - GVC ENGENHARIA, PROJETO E
AVALIACOES LTDA

Sim R$ 10.500,0000

11 de 1419/12/2025 08:24
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Fornecedor
Porte MeEpp/
Equiparadas Valor Situação

UF endereço: PR

47.317.066/0001-73 - HORUS REPRESENTACAO E
ENGENHARIA LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 10.500,0000

28.137.152/0001-50 - ICARO GABRIEL DOS SANTOS
PESTANA
UF endereço: MG

Sim R$ 10.490,0000

41.659.936/0001-06 - J G A BODANESE
ENGENHARIA LTDA
UF endereço: RO

Sim R$ 10.500,0000

14.930.616/0001-76 - KAHI SOLUCOES LTDA
UF endereço: CE

Sim R$ 10.500,0000

07.497.537/0001-58 - LOURETO MAIA ENGENHARIA
LTDA
UF endereço: CE

Sim R$ 11.499,0000

Descrição detalhada:

50.830.020/0001-68 - M&P ENGENHARIA LTDA
UF endereço: BA

Sim R$ 8.500,0000

54.121.527/0001-01 - M. DA R. ANDRADE AVANT
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
UF endereço: DF

Sim R$ 10.400,0000

59.957.349/0001-69 - MASSA SIGNORELLI
ENGENHARIA LTDA
UF endereço: DF

Sim R$ 11.500,0000

38.711.568/0001-93 - MEGA BIM PROJETOS LTDA
UF endereço: MG

Sim R$ 10.500,0000

61.993.782/0001-00 - NAKAT ENGENHARIA LTDA
UF endereço: RJ

Sim R$ 9.975,0000

41.335.170/0001-04 - PAULINHO DAS ESTRUTURAS
ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA
UF endereço: SP

Sim R$ 6.500,0000

Descrição detalhada:

12 de 1419/12/2025 08:24
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Fornecedor
Porte MeEpp/
Equiparadas Valor Situação

47.352.864/0001-36 - PB SERVICOS DE ENGENHARIA
LTDA
UF endereço: BA

Sim R$ 10.500,0000

46.872.187/0001-14 - PERGUS ENGENHARIA LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 7.875,0000

52.158.107/0001-66 - RAUL VITOR DE OLIVEIRA
GUEDES LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 10.500,0000

58.176.022/0001-97 - RBF SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA
UF endereço: PE

Sim R$ 12.000,0000

Descrição detalhada:

37.145.431/0001-56 - RNL TRADE AND FACILITIES
ASSETS LTDA
UF endereço: DF

Sim R$ 10.669,0500

38.756.140/0001-67 - SUPERA ENGENHARIA LTDA
UF endereço: BA

Sim R$ 10.000,0000

29.084.467/0001-49 - TESSERIS INCORPORADORA
LTDA
UF endereço: GO

Sim R$ 10.450,0000

Descrição detalhada:

54.302.417/0001-38 - V B FALCAO ENGENHARIA
UF endereço: AL

Sim R$ 10.000,0000

Lances do item 2

Data/hora Participante Lance

27/10/2025 às 08:04:14 52.158.107/0001-66 R$ 7.875,0000

27/10/2025 às 08:32:37 54.121.527/0001-01 R$ 7.770,0000

27/10/2025 às 08:51:36 38.756.140/0001-67 R$ 9.900,0000

27/10/2025 às 09:20:55 700.100.784-60 R$ 6.400,0000

27/10/2025 às 09:33:33 14.930.616/0001-76 R$ 5.250,0000

13 de 1419/12/2025 08:24
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Data/hora Participante Lance

27/10/2025 às 09:36:46 47.352.864/0001-36 R$ 8.000,0000

27/10/2025 às 09:55:21 61.993.782/0001-00 R$ 6.800,0000

27/10/2025 às 12:49:57 50.830.020/0001-68 R$ 8.000,0000

27/10/2025 às 13:32:10 59.957.349/0001-69 R$ 5.249,0000

27/10/2025 às 13:33:34 58.176.022/0001-97 R$ 5.500,0000

27/10/2025 às 13:42:38 36.216.839/0001-09 R$ 10.000,0000

27/10/2025 às 13:48:25 41.335.170/0001-04 R$ 5.149,0000

27/10/2025 às 13:51:15 41.121.550/0001-46 R$ 5.200,0000

27/10/2025 às 13:52:40 30.169.836/0001-85 R$ 5.000,0000

27/10/2025 às 13:54:11 36.216.839/0001-09 R$ 9.500,0000

27/10/2025 às 13:56:46 36.216.839/0001-09 R$ 6.800,0000

27/10/2025 às 13:57:03 41.121.550/0001-46 R$ 5.100,0000

27/10/2025 às 13:59:07 54.121.527/0001-01 R$ 6.300,0000

27/10/2025 às 13:59:36 41.659.936/0001-06 R$ 5.200,0000

27/10/2025 às 13:59:51 38.711.568/0001-93 R$ 4.670,0000

27/10/2025 às 13:59:58 41.121.550/0001-46 R$ 4.500,0000
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