



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO NORDESTE  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
(Gov das Armas Prov de PE/1821)  
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE**

**TERMO DE ABERTURA VOLUME VI**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64318.010258/2022-47**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 - SALC/CMDO 7ªRM**

Ao vigésimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de 2022, no quartel-general do Comando da 7ª Região Militar em Recife –PE, procedo a abertura do Volume VI do supracitado processo licitatório.

*Érika Karla Alves Cavalcante*  
**ÉRIKA KARLA ALVES CAVALCANTE – EP**  
SALC/Comdo 7ª RM



Reconstruções



**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI FEDERAL Nº 11.488, DE 2007**

(Pregão Eletrônico nº 14-2022)

Eu, Romulo Muniz Tenório, portador da Carteira de Identidade nº 3.067.874 e do CPF nº 545.176.484-00, representante legal do licitante Reconstruções Eireli, interessado em participar do Pregão Eletrônico nº 14/2022, DECLARO, sob as penas da Lei, que:

a) O Estatuto Social da (microempresa ou empresa de pequeno porte) encontra-se adequado à Lei Complementar Federal nº 123/2006;

b) A (microempresa ou empresa de pequeno porte) auferiu Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração do Resultado do Exercício ou documento equivalente.

Recife-PE, 12 de Dezembro de 2022.

Romulo Muniz Tenório

**Diretor**

**CPF: 545.176.484-00  
RG: 3.067.874 SDS/PE**

**[12.513.837/0001-13]**

**RECONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**

**Rua Ernesto de Paula Santos, 960,  
SI A - 3º Andar CAPST 243  
Boa Viagem - CEP: 51021-339  
Recife-PE**

**Reconstruções - EPP - CNPJ: 12.513.837/0001-13  
End: Rua Ernesto de Paula Santos, 960, Sala 102,  
Cx Post nº 243 B, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51021-339  
Fone: (081) 3341-7321 / 81 9 9743-3341  
E-mail: reconstrucoesconstrucoes@hotmail.com**



Reconstruções



**DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 - CMDO 7ª RM**

Reconstruções Eireli, inscrita no CNPJ/MF nº 12.513.837/0001-13, sediada na Rua Ernesto de Paula Santos, nº 960, Sala 102, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51.021-339, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Recife-PE, 12 de Dezembro de 2022.

Renato Muniz Jeneiro

**Diretor**

**CPF: 545.176.484-00**

**RG: 3.067.874 SDS/PE**

**[12.513.837/0001-13]**

**RECONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**


Rua Ernesto de Paula Santos, 960,

Sl A - 1º Andar CKPST 243

Boa Viagem - CEP: 51.021-339

Recife-PE

**Reconstruções - EPP - CNPJ: 12.513.837/0001-13**  
**End: Rua Ernesto de Paula Santos, 960, Sala 102,**  
**Cx Pof nº 243 B, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51021-339**  
**Fone: (081) 3341-7321 / 81 9 9743-3341**  
**E-mail: reconstrucoesconstrucoes@hotmail.com**



## BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2021

ATIVO	2020	2021
<b>1.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.453.736,14</b>	<b>1.542.291,73</b>
CAIXA	1.072.715,99	1.072.715,99
Santander Ag 4036	65.178,52	24.074,37
CRÉDITOS DIVERSOS		
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.086,01	5.806,01
CLIENTES A RECEBER	310.035,62	439.695,36
<b>1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.236,68</b>	<b>19.241,52</b>
IMOBILIZADO		
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		
TANGÍVEIS		
VEÍCULOS	109.951,64	109.951,64
DEPRECIAÇÃO	(79.714,96)	(90.710,12)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.483.972,82</b>	<b>1.561.533,25</b>

### DECLARAÇÃO:

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS;
- AS INFORMAÇÕES DESTES BALANÇOS FORAM RETIRADAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 12, PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, AUTENTICADO PELO Recibo SPED ECD E4.D0.8A.1E.12.68.1E.EF.22.06.76.B8.A1.DE.6E.1B.F6.D3.A8.93-4, EM 25/04/2022;
- A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO;
- A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA INDEPENDENTE

RECIFE(PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ASSINATURA DO ADMINISTRADOR  
RÔMULO MUNIZ TENÓRIO  
CPF Nº 545.176.484-00  
RG 3.067.874 SSP/PE

ARTHUR RODRIGO MENDONÇA MONTANHA  
CPF Nº 684.087.494-04  
CONTADOR CRC PE 017187/O-3  
RG 4.068.165 SSP/PE

10/05/2022




Certifico o Registro em 10/05/2022

Arquivamento 20229260594 de 10/05/2022 Protocolo 229260594 de 06/05/2022 NIRE 26600116184

Nome da empresa RECONSTRUCOES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 85563880301128



Folha:0

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=48WjXy3M0C9zuJLe3rKkHw&chave2=b1vYHKoCzXWAGXcK14FdIw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54517648400 - ROMULO MUNIZ TENORIO | 68408749404 - ARTHUR RODRIGO MENDONÇA MONTANHA

EMPRESA: RECONSTRUÇÕES EIRELI  
ENDEREÇO: R. ERNESTO DE PAULA SANTOS, 960 CXPST 243 1º ANDAR SALA 102 BOA VIAGEM RECIFE/PE CEP: 51021-330  
C.N.P.J.: 12.513.837/0001-13 NIRE: 26600116184 EM 17/06/2016

<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>2.1 CIRCULANTE</b>	<b>16.962,09</b>	<b>3.432,36</b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
SALÁRIOS A PAGAR	2.730,31	3.086,52
INSS A RECOLHER	3.059,11	
IRRF A RECOLHER	133,57	
FGTS A PAGAR	623,90	345,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS		
SIMPLES A PAGAR	13.310,46	
<b>2.2 PASSIVO Ñ CIRCULANTE</b>	<b>38.469,08</b>	<b>14.327,02</b>
Parcelamento Simples Nacional	38.469,08	14.327,02
<b>2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.428.541,65</b>	<b>1.543.773,87</b>
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
LUCRO/PREJUÍZO ACUM.	928.541,65	1.043.773,87
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.483.972,82</b>	<b>1.561.533,25</b>

## DECLARAÇÃO:

- A) SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS;  
B) AS INFORMAÇÕES DESTE BALANÇO FORAM RETIRADAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 12, PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, AUTENTICADO PELO Recibo SPED ECD E4.D0.8A.1E.12.68.1E.EF.22.06.76.B8.A1.DE.6E.1B.F6.D3.A8.93-4, EM 25/04/2022;  
C) A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO;  
D) A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA INDEPENDENTE

RECIFE(PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ASSINATURA DO ADMINISTRADOR  
RÔMULO MUNIZ TENÓRIO  
CPF Nº 545.176.484-00  
RG 3.067.874 SSP/PE

ARTHUR RODRIGO MENDONÇA MONTANHA  
CPF Nº 684.087.494-04  
CONTADOR CRC PE 017187/O-3  
RG 4.068.165 SSP/PE

10/05/2022




Certifico o Registro em 10/05/2022

Arquivamento 20229260594 de 10/05/2022 Protocolo 229260594 de 06/05/2022 NIRE 26600116184

Nome da empresa RECONSTRUÇOES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 85563880301128



EMPRESA: RECONSTRUÇÕES EIRELI  
ENDEREÇO: R. ERNESTO DE PAULA SANTOS, 960 CXPST 243 1º ANDAR SALA 102 BOA VIAGEM RECIFE/PE CEP: 51021-330  
C.N.P.J.: 12.513.837/0001-13 NIRE: 26600116184 EM 17/06/2016



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE 2021

RECEITAS DIVERSAS	
RECEITAS DE SERVIÇOS	<b>131.978,59</b>
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	<b>14.427,52</b>
ISS	<b>2.318,85</b>
RECEITA LIQUÍDA	<b>96.095,46</b>
<b>LUCRO LIQUÍDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>115.232,22</b>

**DECLARAÇÃO:**

- A) SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS;
- B) AS INFORMAÇÕES DESTE BALANÇO FORAM RETIRADAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 12, PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, AUTENTICADO PELO Recibo SPED ECD E4.D0.8A.1E.12.68.1E.EF.22.06.76.B8.A1.DE.6E.1B.F6.D3.A8.93-4, EM 25/04/2022;
- C) A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO;
- D) A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA INDEPENDENTE

RECIFE(PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ASSINATURA DO ADMINISTRADOR  
RÔMULO MUNIZ TENÓRIO  
CPF Nº 545.176.484-00  
RG 3.067.874 SSP/PE

ARTHUR RODRIGO MENDONÇA MONTANHA  
CPF Nº 684.087.494-04  
CONTADOR CRC PE 017187/O-3  
RG 4.068.165 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxY3MOC9zujIe3rKKhwechave2=biYHKOtZxwAGXCK14FDIw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54517648400-RÔMULO MUNIZ TENÓRIO | 68408749404-ARTHUR RODRIGO MENDONÇA MONTANHA

10/05/2022



Certifico o Registro em 10/05/2022  
Arquivamento 20229260594 de 10/05/2022 Protocolo 229260594 de 06/05/2022 NIRE 26600116184  
Nome da empresa RECONSTRUÇÕES EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 85563880301128



FOLHA: C



EMPRESA: RECONSTRUÇÕES EIRELI  
ENDEREÇO: R. ERNESTO DE PAULA SANTOS, 960 CXPST 243 1º ANDAR SALA 102 BOA VIAGEM RECIFE/PE CEP: 51021-330  
C.N.P.J.: 12.513.837/0001-13 NIRE: 26600116184 EM 17/06/2016

## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

### NOTA 1 – NOTAS EXPLICATIVAS

#### 1.1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA RECONSTRUÇÕES EIRELI EPP É UMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE EIRELI, COM SEDE NA CIDADE DE RECIFE(PE), E TEM COMO PRINCIPAIS OPERAÇÕES A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL DENTRE OUTRAS CORRELATAS.

#### 1.2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

##### 1.2.1 – PRINCIPAIS PRÁTICAS E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS(R\$0, FORAM ELABORADOS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE A LEI 11.638/2007 E O PRONUNCIAMENTO TÉCNICO PME – CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, EMITIDO PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS – CPC E PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC, RESOLUÇÕES CFC Nº 750/1993, 1.255/2009 E 1.282/2010. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SÃO UMA REPRESENTAÇÃO ESTRUTURADA DA POSIÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA E DO DESEMPENHO DA ENTIDADE. O OBJETIVO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS É DE PROPORCIONAR INFORMAÇÃO ACERCA DA POSIÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA, DO DESEMPENHO E DOS FLUXOS DE CAIXA DA ENTIDADE QUE SEJA ÚTIL A UM GRANDE NÚMERO DE USÁRIOS EM SUAS AVALIAÇÕES E TOMADAS DE DECISÕES ECONÔMICAS. PARA SATISFAZER A ESSE OBJETIVO, AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROPORCIONAM INFORMAÇÃO DA ENTIDADE ACERCA DE ATIVOS, PASSIVOS, PATRIMÔNIOS LÍQUIDOS, RECEITAS E DESPESAS, INCLUINDO GANHOS E PERDAS, ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO MEDIANTE INTEGRALIZAÇÕES DOS PROPRIETÁRIOS E DISTRIBUIÇÕES DE LUCROS A ELES E FLUXOS DE CAIXA.

##### 1.2.2 – BALANÇO PATRIMONIAL

O BALANÇO APRESENTA A POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA EMPRESA EM 31/12/2021, REPRESENTANDO PORTANTO, UMA POSIÇÃO ESTÁTICA. O CAPITAL SOCIAL É REPRESENTADO POR R\$ 500.000,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADOS.

##### 1.2.3 – APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE 31/12/2021 FOI ELABORADA DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO NO MESMO PERÍODO, CONFORME NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE, EMITIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, OS PRONUNCIAMENTOS, AS INTERPRETAÇÕES E AS ORIENTAÇÕES EMITIDAS PELO CPC E HOMOLOGADAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

#### DECLARAÇÃO:

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS;
- AS INFORMAÇÕES DESTE BALANÇO FORAM RETIRADAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 12, PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, AUTENTICADO PELO Recibo SPED ECD E4.D0.8A.1E.12.68.1E.EF.22.06.76.B8.A1.DE.6E.1B.F6.D3.A8.93-4, EM 25/04/2022;
- A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO;
- A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA INDEPENDENTE

RECIFE(PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ASSINATURA DO ADMINISTRADOR  
RÔMULO MUNIZ TENÓRIO  
CPF Nº 545.176.484-00  
RG 3.067.874 SSP/PE

ARTHUR RODRIGO MENDONÇA MONTANHA  
CPF Nº 684.087.494-04  
CONTADOR CRC PE 017187/O-3  
RG 4.068.165 SSP/PE

10/05/2022

Certifico o Registro em 10/05/2022

Arquivamento 20229260594 de 10/05/2022 Protocolo 229260594 de 06/05/2022 NIRE 26600116184

Nome da empresa RECONSTRUCOES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 85563880301128



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjx3M0C9ZUjLe3rKkHw&chave2=biYvHKotZxwAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54517648400-RÔMULO MUNIZ TENÓRIO|68408749404-ARTHUR RODRIGO MENDONÇA MONTANHA



## ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

### 1 - LIQUIDEZ CORRENTE

$$\frac{AC}{PC} = \frac{1.542.291,73}{3.432,36} = 449,47$$

### 2 - LIQUIDEZ SECA

$$\frac{AC - EST}{PC} = \frac{1.542.291,73}{3.432,36} = 449,338$$

### 3 - LIQUIDEZ GERAL

$$\frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{1.542.291,73}{17.759,38} = 86,843$$

### 4 - SOLVÊNCIA GERAL

$$\frac{AC + ANC}{PC + PNC} = \frac{1.561.533,25}{17.759,38} = 86,843$$

### 5 - ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\frac{PC + PNC}{AC + ANC} = \frac{17.759,38}{1.561.533,25} = 0,011$$

AC = ATIVO CIRCULANTE PC = PASSIVO CIRCULANTE ANC = ATIVO NÃO CIRCULANTE  
PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE EST = ESTOQUE RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  
ANC = ATIVO NÃO CIRCULANTE

#### DECLARAÇÃO:

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS;
- AS INFORMAÇÕES DESTE BALANÇO FORAM RETIRADAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 12, PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, AUTENTICADO PELO Recibo SPED ECD E4.D0.8A.1E.12.68.1E.EF.22.06.76.B8.A1.DE.6E.1B.F6.D3.A8.93-4, EM 25/04/2022;
- A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO;
- A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA INDEPENDENTE

RECIFE(PE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ASSINATURA DO ADMINISTRADOR  
RÔMULO MUNIZ TENÓRIO  
CPF Nº 545.176.484-00  
RG 3.067.874 SSP/PE

ARTHUR RODRIGO MENDONÇA MONTANHA  
CPF Nº 684.087.494-04  
CONTADOR CRC PE 017187/O-3  
RG 4.068.165 SSP/PE

10/05/2022



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém o presente BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2021 07 (Sete) folhas, numeradas de 01 a 07, conforme LIVRO DIÁRIO nº 12 (Doze) autenticado pelo Recibo SPED ECD E4.D0.8A.1E.12.68.1E.EF.22.06.76.B8.A1.DE.6E.1B.F6.D3.A8.93-4, EM 25/04/2022, que registra as operações contábeis da empresa:

RECONSTRUÇÕES EIRELI

NIRE: 26600116184

CNPJ: 12.513.837/0001-13

Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: 17/06/2016

Logradouro: R ERNESTO DE PAULA SANTOS, 960 CXPST 243 1º ANDAR SALA 102  
BOA VIAGEM RECIFE/PE CEP: 51021-330

SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS;

AS INFORMAÇÕES DESTES BALANÇO FORAM RETIRADAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 12, PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, REGISTRADO PELO Recibo SPED ECD E4.D0.8A.1E.12.68.1E.EF.22.06.76.B8.A1.DE.6E.1B.F6.D3.A8.93-4, EM 25/04/2022;

A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO;

A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA INDEPENDENTE.

RECIFE/PE, 31/12/2021.

\_\_\_\_\_  
RÔMULO MUNIZ TENÓRIO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 545.176.484-00  
RG: 3.067.874 SSP/PE

\_\_\_\_\_  
ARTHUR RODRIGO MENDONÇA  
MONTANHA  
CONTADOR CRC PE 017187/O-3  
CPF: 684.087.494-04  
RG 4.068.165 SSP/PE

10/05/2022



Certifico o Registro em 10/05/2022

Arquivamento 20229260594 de 10/05/2022 Protocolo 229260594 de 06/05/2022 NIRE 26600116184

Nome da empresa RECONSTRUCOES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 85563880301128



229260594



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	RECONSTRUCOES EIRELI
PROTOCOLO	229260594 - 06/05/2022
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

**MATRIZ**


NIRE 26600116184  
CNPJ 12.513.837/0001-13  
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2022  
SOB N: 20229260594

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 54517648400 - ROMULO MUNIZ TENORIO - Assinado em 06/05/2022 às 11:51:30  
Cpf: 68408749404 - ARTHUR RODRIGO MENDONCA MONTANHA - Assinado em 06/05/2022 às 11:53:24

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

10/05/2022



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CENTRAL DE CERTIDÃO

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

# CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 07/12/2022 11h30min

Data de Validade: 06/01/2023

Nº da Certidão: 01311885/2022

Nº da Autenticidade: BS.00.A2.TX.AS

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: RECONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 12.513.837/0001-13

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: R ERNESTO DE PAULA SANTOS, 960 Compl: SALA 102 1 ANDAR CXPST 243

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias de competência Cível, Executivos fiscais e Execução de Título Extrajudicial, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.


A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

Autenticidade verificada  
em 20/12/2022 08:49  
Erika Valle dos Santos



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
Palácio da Justiça

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

# CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 07/12/2022 11h45min

Data de Validade: 06/01/2023

Nº da Certidão: 01311988/2022

Nº da Autenticidade: 7R.YY.VF.GA.Q4

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: RECONSTRUÇÕES EIRELI ✓

CNPJ: 12.513.837/0001-13 ✓

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: R ERNESTO DE PAULA SANTOS, 960

Compl: SALA 102 1 ANDAR CXPST 243

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico do 2º grau implantado nos I, II, III e IV Colégios Recursais, na Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência, nas 2 Turmas da Primeira Câmara Regional de Caruaru, nas Câmaras Cíveis e de Direito Público do TJPE, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.


A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

Autenticidade verificada  
em 20/12/2022 09:54  
Erika Carla Alves Cavalcante.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 07/12/2022 11h44min

Data de Validade: 06/01/2023

Nº da Certidão: 01311974/2022

Nº da Autenticidade: 0E.8H.WU.VE.T3

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: RECONSTRUÇÕES EIRELI ✓

CNPJ: 12.513.837/0001-13 ✓

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: R ERNESTO DE PAULA SANTOS, 960 Compl: SALA 102 1 ANDAR CXPST 243

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.


A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

Autenticidade verificada  
em 201212022 09:54  
Erika Paula dos Santos



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

# CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 07/12/2022 11h46min

Data de Validade: 06/01/2023

Nº da Certidão: 01311990/2022

Nº da Autenticidade: BK.31.BS.QE.LO

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: RECONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 12.513.837/0001-13

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: R ERNESTO DE PAULA SANTOS, 960

Compl: SALA 102 1 ANDAR CXPST 243

Bairro: BOA VIAGEM

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.


A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

#### Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.

Autenticidade verificada  
em 20/12/2022 10:00  
Erick Carlos Alves Loureiro.



**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL  
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO  
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

**CERTIDÃO FALÊNCIA**

**JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,**

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

**CERTIFICO**, por me haver sido pedido verbalmente que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CÍVEL** no período de **10 (DEZ)** anos até a presente data, **não** encontrei **DISTRIBUÍDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** EM FACE DE:

**RECONSTRUCOES EIRELI, CPF/CNPJ 12.513.837/0001-13.**

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

**ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.**

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada até o dia 07 de DEZEMBRO de 2022, Por RODRIGO FERREIRA BORGES DA COSTA

**DISTRIBUIDOR**

*Autenticidade verificada  
em 20/12/2022 às 10:03  
Erika Carla Alves Rabelo*



Assinado eletronicamente por: RODRIGO FERREIRA BORGES DA COSTA:1841629  
SERVIDOR - Informação  
em 07/12/2022 às 11:17M/S Cert.: 6132374455729919332083971378275920170  
<http://www.tjpe.jus.br/validardocumento>

Autenticação:  
**HB.15.ZF.03.B6**






Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220520340/2020**

Atividade em andamento



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MOISES JOSÉ DO NASCIMENTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MOISES JOSÉ DO NASCIMENTO** ✓  
Registro: **PE19075 PE** RNP: **1806243768**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** ✓

Número da ART: **PE20200569695** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/11/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **RECONSTRUCOES EIRELI - EPP** ✓

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VICÊNCIA PE** ✓ CPF/CNPJ: **10.168.235/0001-40**  
Endereço do contratante: **RUA RUA DR. MANOEL BORBA,** Nº: **48**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **VICÊNCIA** UF: **PE** CEP: **55850000**

Contrato: **42/2017** Celebrado em: **11/05/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 738.016,24** ✓ Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO DISTRITO DE MURUPÉ** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **BAIRRO NOVO**  
Cidade: **VICÊNCIA** UF: **PE** CEP: **55850000**

Data de início: **11/05/2017** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VICÊNCIA PE** CPF/CNPJ: **10.168.235/0001-40**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 564.50 metro quadrado;**

**Observações**

**CONTRATO 42/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C DO PROINFÂNCIA, NO BAIRRO NOVO, DISTRITO DE MURUPÉ NO MUNICÍPIO DE VICÊNCIA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAC - 201470/2011. (Período inicial de execução do contrato: 11/05/2017 a 10/11/2017).** ✓

Número da ART: **PE20210673014** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/09/2021**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **RECONSTRUCOES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VICÊNCIA PE** CPF/CNPJ: **10.168.235/0001-40**  
Endereço do contratante: **RUA RUA DR. MANOEL BORBA,** Nº: **48**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **VICÊNCIA** UF: **PE** CEP: **55850000**

Contrato: **42/2017** Celebrado em: **11/05/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 738.016,24** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO DISTRITO DE MURUPÉ** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **BAIRRO NOVO**  
Cidade: **VICÊNCIA** UF: **PE** CEP: **55850000**

Data de início: **11/05/2017** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VICÊNCIA PE** CPF/CNPJ: **10.168.235/0001-40**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 564.50 metro quadrado;**

**Observações**

**CONTRATO 42/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C DO PROINFÂNCIA, NO BAIRRO NOVO, DISTRITO DE MURUPÉ NO MUNICÍPIO DE VICÊNCIA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAC - 201470/2011. (Período inicial de execução do contrato: 11/05/2017 a 10/05/2018). 1º Termo Aditivo de Prazo.**

*Autenticidade verificada  
em 30/11/2022 10:14  
Erika Carla Alves Caldeira*

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 19/10/2021, às 16:01.




Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220520340/2020**

Atividade em andamento



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

**Informações Complementares**

- O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 07/08/2017.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220520340/2020**  
**05/10/2021, 11:42**  
**5W49D**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente no período de 15/05/2017 a 11/03/2018.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 5W49D





## ATESTADO PARCIAL


A Prefeitura Municipal de Vicência/PE, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 10.168.235/0001-40, com sede na Rua Dr. Manoel Borba, Centro de Vicência/PE - CEP: 55.800-000, neste representado pelo Prefeito **GUILHERME DE ALBUQUERQUE MELO NUNES** brasileiro, casado, **Prefeito Municipal**, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.811.376 SSP/PE e CPF(MF) nº 030.722.414-73, residente e domiciliado na Rua Maria Pedrosa Ribeiro, 79 - VICÊNCIA -PE, ATESTA junto ao CREA/PE, que a empresa Reconstruções Eireli EPP, Registro: CREA/PE sob o Nº PE014540, com endereço na Ernesto de Paula Santos, 960, sala 102 Cxpst 243, Boa Viagem, Recife/PE CEP: 51.021-330 inscrita no CNPJ sob nº 12.513.837/0001-13, neste ato representado pelo Sr. Romulo Muniz Tenório, Empresário, CPF 545.176.484-00 RG: 3.067.874 SDS/PE, executou sobre sua exclusiva responsabilidade o **Contrato 42/2017** firmado no dia 11 de maio de 2017, cujo o objeto descrito é a **Contratação de Empresa de Engenharia para prestação dos serviços remanescentes de construção de uma Creche tipo C do Pro infância**, no, Distrito de Murupé, Bairro Novo, no município de Vicência/PE, CEP: 55850-000, de acordo com o termo de compromisso PAC - 201470/2011.

Os serviços descritos abaixo foram realizados no seguinte período de **15/05/2017 a 11/03/2018**.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QTE
<b>1</b>	<b>Serviços preliminares</b>		
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m <sup>2</sup>	4,00
1.2	Ligação Provisória de água	und	1,00
1.3	Ligação Provisória de energia elétrica em baixa tensão	und	1,00
1.4	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m <sup>2</sup>	20,00
1.5	Locação da obra (execução de gabarito)	m <sup>2</sup>	564,50
<b>2</b>	<b>Movimento de Terra</b>		
2.1	Aterro apilado em camadas de 0,20m com material argiloso - arenoso (entre baldrame)	m <sup>3</sup>	225,60
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 1,50m	m <sup>3</sup>	221,36
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m <sup>2</sup>	121,30
2.4	Reaterro apilado de vala com material de obra	m <sup>3</sup>	74,88
<b>3</b>	<b>Infraestrutura: Fundações</b>		
<b>3.1</b>	<b>Concreto Armado para Fundações - Sapatas</b>		0,00
3.1.1	Lastro de concreto magro (e=3,0cm) -preparo mecânico - inclusive aditivo	m <sup>2</sup>	84,94
3.1.2	Concreto Armado - para sapatas inclusive arranque as vigas e pilares - (fck= 25Mpa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m <sup>3</sup>	133,59
<b>3.2</b>	<b>Concreto Armado para Fundações - Vigas Baldrame</b>		0,00
3.2.1	Lastro de concreto magro (e=3,0cm) -preparo mecânico - inclusive aditivo	m <sup>2</sup>	87,74
3.2.2	Concreto Armado - para vigas baldrame - (fck= 25Mpa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m <sup>3</sup>	126,32
<b>4</b>	<b>Superestrutura</b>		
<b>4.1</b>	<b>Concreto Armado para Pilares</b>		
4.1.1	Concreto Armado - para vigas e pilares - (fck= 25Mpa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m <sup>3</sup>	110,22

Rua Dr. Manoel Borba, 48 – Centro – Vicência – PE– CEP: 55850-000  
CNPJ: 10.168.235/0001-40 – E-mail: prefeituravicencia@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520340/2020, emitida em 05/10/2021



Certidão nº 2220520340/2020  
19/10/2021, 16:01  
Chave de Impressão: 5W49D

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 5 folhas



<b>4.2</b>	<b>Concreto Armado para Vigas de Respaldo</b>		
4.2.1	Concreto Armado - para vigas nível 3,15m - (fck= 25Mpa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m <sup>3</sup>	234,58
<b>4.3</b>	<b>Concreto Armado para vergas</b>		
4.3.1	Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto	m <sup>3</sup>	1,60
<b>4.4</b>	<b>Laje Pré-moldada</b>		
4.4.1.	Laje Pré-moldada para cobertura, intereixos 38cm, h=12cm, elemento de enchimento em bloco cerâmica, capecamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e mão-de-obra, conforme projeto	m <sup>2</sup>	617,89
<b>5</b>	<b>Paredes e Painéis</b>		
<b>5.1</b>	<b>Elementos Vazados</b>		
5.1.1	Cobogó de concreto -(7,0x30,0x30,0cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m <sup>2</sup>	48,65
<b>5.2</b>	<b>Alvenaria de vedação</b>		
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:6 (cimento e areia) em volume	m <sup>2</sup>	1.832,92
5.2.2	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m <sup>2</sup>	33,85
5.2.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19 x19cm de paredes com área líquida maior ou igual a 6m <sup>2</sup> com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, af_06/2014 - (SINAPI abril - 87519)	m <sup>2</sup>	293,55
<b>6</b>	<b>Esquadrias</b>		
<b>6.1</b>	<b>Portas de madeiras</b>		
6.1.1	Portas de madeira - P01 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	9,00
6.1.2	Portas de madeira - P02 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	6,00
6.1.3	Portas de madeira - P03 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	6,00
6.1.4	Portas de madeira - P05 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	9,00
6.1.5	Portas de madeira - PM04B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
6.1.6	Portas de madeira - PM04C - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
6.1.7	Portas de madeira - Banheiros e Sanitários completa inclusive targeta metálica	und	13,00
<b>6.2</b>	<b>Portas de Ferro</b>		
6.2.1	Porta de Ferro - PF1 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	1,00
6.2.2	Porta de Ferro - PF2 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	1,00
<b>6.3</b>	<b>Janelas de Ferro</b>		
6.3.1	Janela de ferro EF-17-A com ferragens, conforme projeto de esquadrias - basculante - inclusive vidro 4mm	m <sup>2</sup>	3,60
6.3.2	Janela de ferro EF-17-B com ferragens, conforme projeto de esquadrias - basculante - inclusive vidro 4mm	m <sup>2</sup>	2,52

Rua Dr. Manoel Borba, 48 – Centro – Vicência – PE– CEP: 55850-000  
CNPJ: 10.168.235/0001-40 – E-mail: prefeituravicencia@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520340/2020, emitida em 05/10/2021




Certidão nº 2220520340/2020  
19/10/2021, 16:01  
Chave de Impressão: 5W49D

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 5 folhas



6.3.3	Janela de ferro EF-19 com ferragens, conforme projeto de esquadrias - corrediça - inclusive vidro 4mm	m <sup>2</sup>	12,96
6.3.4	Janela de ferro EF-28 com ferragens, conforme projeto de esquadrias - corrediça - inclusive vidro 4mm	m <sup>2</sup>	2,16
6.3.5	Janela de ferro EF-31 com ferragens, conforme projeto de esquadrias - corrediça - inclusive vidro 4mm	m <sup>2</sup>	34,56
6.3.6	Janela de ferro EF-32 com ferragens, conforme projeto de esquadrias - basculante - inclusive vidro 4mm	m <sup>2</sup>	8,28
<b>6.4</b>	<b>Fechamento de meia-parede (creche I)</b>		
6.4.1	Estrutura metálica com vidro fixo 8mm	m <sup>2</sup>	5,75
<b>7</b>	<b>Cobertura</b>		
7.1	Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0m para telha cerâmica	m <sup>2</sup>	595,08
7.2	Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal	m <sup>2</sup>	595,08
7.3	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	metro	159,00
7.4	Calha em chapa de aço galvanizado nr.24 desenvolvimentos 33cm	metro	6,50
<b>8</b>	<b>Impermeabilização</b>		
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame e muros de arrimo	m <sup>2</sup>	148,52
8.2	Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio	metro	239,33
<b>9</b>	<b>Revestimentos de paredes</b>		
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m <sup>2</sup>	2.185,45
9.2	Chapisco de aderência em lajes pré-moldadas	m <sup>2</sup>	617,89
9.3	Emboço para paredes internas e externas traço 1:5 - preparo manual - espessura 2,0cm	m <sup>2</sup>	698,15
9.4	Reboco tipo paulista para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm	m <sup>2</sup>	1.487,30
9.5	Reboco tipo paulista para lajes - espessura 2,0 cm	m <sup>2</sup>	617,89
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 20x20 cm - incl. Rejunte - conforme projeto	m <sup>2</sup>	493,21
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 10x10 cm - incl. Rejunte - conforme projeto	m <sup>2</sup>	204,94
<b>10</b>	<b>Pavimentação</b>		
10.1	Camada impermeabilizadora e=5cm	m <sup>2</sup>	739,05
10.2	Camada impermeabilizadora e=3cm	m <sup>2</sup>	739,05
10.3	Piso de Alta resistência em massa granulítica, inclusive polimento e encerramento	m <sup>2</sup>	813,25
10.4	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 20 x 20 cm- incl. Rejunte - conforme projeto	m <sup>2</sup>	14,58
10.5	Lastro de areia para o playground	m <sup>3</sup>	28,40
10.6	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m <sup>2</sup>	211,22
10.7	Blocos de argamassa armada pré-fabricados 50x50cm	m <sup>2</sup>	59,93
10.8	Piso de pedra rolada	m <sup>2</sup>	168,15
10.9	Bloquete intertravado de concreto	m <sup>2</sup>	83,40

Rua Dr. Manoel Borba, 48 – Centro – Vicência – PE– CEP: 55850-000  
CNPJ: 10.168.235/0001-40 – E-mail: prefeituravicencia@hotmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520340/2020, emitida em 05/10/2021



Certidão nº 2220520340/2020  
19/10/2021, 16:01  
Chave de Impressão: 5W49D

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 5 folhas



11 Rodapés e Peitoris			
11.1	Rodapé em massa granítica h=10 cm	m <sup>2</sup>	157,35
11.2	Soleira em granito	metro	19,60
11.3	Peitoril em granito (2 x 18) cm	metro	2,40
11.4	Roda Meio em madeira (largura= 10 cm)	metro	99,45
12 Pintura			
12.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m <sup>2</sup>	1.029,62
12.2	Emassamento de lajes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m <sup>2</sup>	617,89
12.3	Pintura em látex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m <sup>2</sup>	1.029,62
12.4	Pintura em látex acrílico 02 demãos sobre lajes internas e externas	m <sup>2</sup>	617,89
12.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m <sup>2</sup>	133,92
12.6	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m <sup>2</sup>	132,40
13 Instalação elétrica e eletrônica 220/380 V			
13.1 Centro de distribuição			
13.1.1	Quadro de distribuição geral de baixa tensão de embutir, completo, com 04 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 125A e dispositivo de proteção contra surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, com porta e trinco e acessórios ( QDG - conforme projeto)	Und	1,00
13.1.2	Quadro de distribuição de embutir, completo, com 07 circuitos (05 disjuntores monopolares e 02 disjuntores bipolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 30A e 01 dispositivo diferencial residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, com porta e trinco e acessórios ( QD1 - conforme projeto)	Und	1,00
13.1.3	Quadro de distribuição de embutir, completo, com 10 circuitos (03 disjuntores monopolares e 07 disjuntores bipolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 40A e 06 dispositivo diferencial residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, com porta e trinco e acessórios ( QD2 - conforme projeto)	Und	1,00
13.1.4	Quadro de distribuição de embutir, completo, com 08 circuitos (02 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 40A e 04 dispositivo diferencial residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, com porta e trinco e acessórios ( QD3 - conforme projeto)	Und	1,00
13.1.5	Quadro de distribuição de embutir, completo, com 24 circuitos (17 disjuntores monopolares e 07 disjuntores bipolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 70A e 13 dispositivo diferencial residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, com porta e trinco e acessórios ( QD4 - conforme projeto)	Und	1,00
13.1.6	Quadro de comando de motor, de embutir, para 02 motores de 3/4 cv ( 1 de reserva), completo, para controle automático de nível de reservatórios, com contadores, bases fusíveis completas com fusível, relê térmico de sobrecarga, relê de falta de fase, chaves, lâmpadas e acessórios, conforme detalhes de projeto, com porta e trinco e acessórios	Und	1,00
15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520340/2020, emitida em 05/10/2021



Certidão nº 2220520340/2020  
19/10/2021, 16:01  
Chave de Impressão: 5W49D

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 5 folhas

Rua Dr. Manoel Borba, 48 – Centro – Vicência – PE– CEP: 55850-000  
CNPJ: 10.168.235/0001-40 – E-mail: prefeituravicencia@hotmail.com




15.13	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	Metro	43,12
15.14	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	Metro	43,17
15.15	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	Metro	72,07
15.16	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	Metro	7,00
15.17	Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	Metro	82,48
15.18	Tubo de PVC Série Reforçada 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	Metro	1,72
15.19	Tubo de PVC Série Reforçada 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	Metro	24,84
15.20	Tubo de PVC Série Reforçada 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	Metro	9,57
<b>18</b>	<b>CASTELO D'AGUA</b>		
18.1	<b>INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES</b>		
18.1.1	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS</b>		
18.1.2	Escavação	m <sup>3</sup>	12,00
18.1.3	Concreto armado, conforme projeto	m <sup>3</sup>	6,16
18.2	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
18.2.1	<b>CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES</b>		
18.2.1.1	Concreto armado - para vigas e pilares (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura, conforme projeto	m <sup>3</sup>	120,18
18.2.2	<b>CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS</b>		0,00
18.2.2.1	Concreto armado - para vigas (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m <sup>3</sup>	6,53

**REGIME DE CONTRATAÇÃO DE PREÇOS**

Valor do Contrato: **R\$ 738.016,24** (Setecentos e trinta e oito mil, dezesseis reais e vinte e quatro centavos).

Data de Início do Contrato 11/05/2017 – ART: PE20200569695

Local da Obra: Distrito de Murupé, Bairro Novo município de Vicência/PE, CEP: 55850-000

Informamos que atuou como responsável técnico por este contrato, o **Engenheiro Civil Moises José do Nascimento, de Registro Nacional Profissional sob nº 180624376-8, e o Regional CREA/PE: 19075D**

Atestamos ainda que os serviços foram realizados de acordo com as normas técnicas brasileira, que tanto a empresa quanto o profissional possuem excelente capacidade técnica.

Vicência/PE, 01 de dezembro de 2020.



Guilherme de Albuquerque Melo Nunes  
Prefeito Municipal de Vicência/PE  
CPF: 030.772.414-73

Rua Dr. Manoel Borba, 48 – Centro – Vicência – PE – CEP: 55850-000  
CNPJ: 10.168.235/0001-40 – E-mail: prefeituravicencia@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520340/2020, emitida em 05/10/2021



Certidão nº 2220520340/2020  
19/10/2021, 16:01  
Chave de Impressão: 5W49D

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 5 folhas






Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220515320/2020

Atividade concluída



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MOISES JOSÉ DO NASCIMENTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MOISES JOSÉ DO NASCIMENTO**  
Registro: **PE19075 PE** RNP: **1806243768**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20190451679** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 18/11/2019 Baixada em: 11/08/2020  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **RECONSTRUCOES EIRELI - EPP**

Contratante: **COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR** CPF/CNPJ: **09.598.288/0001-12**  
Endereço do contratante: **AVENIDA VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO** Nº: **198**  
Complemento:  Bairro: **ENGENHO DO MEIO**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50730120**  
Contrato: **04/2018** Celebrado em: **12/12/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 1.817.977,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO** Nº: **198**  
Complemento:  Bairro: **ENGENHO DO MEIO**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50730120**  
Data de início: **12/12/2018** Conclusão efetiva: **12/12/2019**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR** CPF/CNPJ: **09.598.288/0001-12**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 1000.00 metro; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 2500.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29643 - REFORMA 42 - Execução de Obra Técnica 2500.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 42 - Execução de Obra Técnica 25000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1800.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30298 - COBERTA 42 - Execução de Obra Técnica 15500.00 metro quadrado;**

**Observações**

**SERVIÇOS DE ALVENARIA, HIDRÁULICA E PINTURA PARA A PREFEITURA MILITAR DE RECIFE, BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO E 7 REGIÃO MILITAR**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220515320/2020**  
**13/08/2020, 13:40**  
**a4bZB**

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: a4bZB

*Autenticidade verificada  
em 20/12/2022 20:22  
Erika Carla Alves Paulicite*





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
(Gov das Armas Prov de PE/1821)  
REGIÃO MATTAS DE ALBUQUERQUE



Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa RECONSTRUÇÕES EIRELI EPP, Registro: CREA/PE sob o nº PE014540, com endereço na Rua Ernesto de Paula Santos, nº 960, sala 102, 1º andar - CXPs nº 243, Boa Viagem - Recife/PE CEP: 51021-330, inscrita no CNPJ sob nº 12.513.837/0001-13, neste ato representado pelo Sr. Rômulo Muniz Tenório, brasileiro, empresário, CPF 545.176.484-00 RG 3.067.874 SDS/PE, prestou serviços ao Comando da 7ª Região Militar, Endereço: Avenida Visconde de São Leopoldo, Bairro do Engenho do Meio - Recife/PE, inscrito no CNPJ sob nº 09.598.288/0001-12, referente ao contrato nº 04/2018 da ata registro de preços e pregão eletrônico nº 18/2018, conforme itens a seguir:

Período de Execução 12/12/2018 a 12/12/2019

Local da Obra: Avenida Visconde de São Leopoldo nº 198 - Bairro do Engenho do Meio - Recife/PE - Comando da 7ª Região Militar - Prefeitura Militar do Grande Recife, Base administrativa do Curado - CEP: 50730120

Engenheiro Civil Técnico Responsável: MOISES JOSÉ DO NASCIMENTO - Engenheiro Civil - Registro Regional: CREA/PE: PE19075 PE e Registro Nacional: 180624376-8 – ART: 20190451679

Item	Discriminação	Und	Quant
3	Manutenção / Reforma Predial Serviço de remoção de Forro de Drywall, PVC e Fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento, com fornecimento pela contratada dos equipamentos e todo material necessário à execução do serviço. CATSER: 1627	M²	400
12	Manutenção / Reforma Predial Serviço de demolição de pavimentação asfáltica, com utilização de martelo perfurador. CATSER: 1627	M²	900
18	Manutenção / Reforma Predial Serviço de impermeabilização de superfícies com manta asfáltica, duas camadas, com aplicação de primer asfáltico, com fornecimento pela contratada dos seguintes materiais: impermeabilizante a base de cristalização, piche líquido e todos os outros necessários a execução do serviço. CATSER: 1627	M²	1.800
22	Manutenção / Reforma Predial Serviço de aplicação de porcelanato, até 60,0 x 60,0 cm, polido ou não, qualidade extra, calibre mono, tonalidade a definir, assentado em piso, com argamassa especial para porcelanato colante com regularização de piso até 5 cm, rejunte adequado, fornecimento pela contratada dos seguintes materiais porcelanato, argamassa, rejunte, cimento, areia e todos os outros necessários a execução do serviço. CATSER: 1627	M²	2500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220515320/2020, emitida em 13/08/2020



Certidão nº 2220515320/2020

14/08/2020, 15:15

Chave de Impressão: a4bzb


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2020 e contém 5 folhas

Av. Visconde de São Leopoldo, nº 198 - Várzea - Recife/PE - CEP 50.740-035





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
(Gov das Armas Prov de PE/1821)  
REGIÃO MATTAS DE ALBUQUERQUE



30	Prestação de serviço de montagem de laje pré-moldada, com malha de ferro 4.2 distantes 15 cm e concreto mínimo de 8 cm, com fornecimento de material; a obra deverá ser entregue limpa.	M <sup>2</sup>	1200
38	Construção / Manutenção / Reforma – Telhado Serviço de substituição de telha por telha Tipo Colonial PVC, com dimensões: 230 x 88cm, na cor cerâmica com acabamento e material de 1ª linha. CATSER: 19224	M <sup>2</sup>	1.000
39	Construção / Manutenção / Reforma – Telhado Serviço de substituição de telha por telha de material fibrocimento ondulada, com dimensões: 244 cm x 50 cm x 5 mm, com acabamento de material de 1ª linha. CATSER: 19224	M <sup>2</sup>	1.000
41	Construção / Manutenção / Reforma – Telhado Serviço de manutenção em telhado com substituição de madeira tipo Ripa de maçanduba, com acabamento e material de 1ª linha. CATSER: 19224	M	2.000
44	Construção / Manutenção / Reforma – Telhado Serviço de coberturas com telha de alumínio inclusive fixação, com fornecimento pela contratada dos seguintes materiais: telhas de alumínio, parafusos, borracha de vedação e todos os outros necessários a execução do serviço. CATSER: 19224.	M <sup>2</sup>	2.500
45	Construção / Manutenção / Reforma – Telhado Serviço de cobertura com telha de fibrocimento 6 mm inclusive fixação, com fornecimento pela contratada dos seguintes materiais: telhas de fibrocimento, borracha de vedação, parafusos e todos os outros necessários a execução do serviço. CATSER: 19224	M <sup>2</sup>	2.000
48	Construção / Manutenção / Reforma – Telhado Serviço de colocação de Madeiramento para cobertura em quatro ou mais águas em telhas cerâmicas, constituído de cumeeira, terças, rincões e espigões de 3" x 4.1/2", caibros de 3" x 1.1/2", ripas de 1,5 x 4cm, tudo em maçanduba serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. Fornecimento e colocação, em maçanduba aparelhada. Fornecimento de material pelo contratado. CATSER: 19224	M <sup>2</sup>	2.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220515320/2020, emitida em 13/08/2020



Certidão nº 2220515320/2020  
14/08/2020, 15:15  
Chave de Impressão: a4bZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2020 e contém 5 folhas

Av. Visconde de São Leopoldo, nº 198 - Várzea - Recife/PE - CEP 50.740-035





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
(Gov das Armas Prov de PE/1821)  
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE



50	Construção / Manutenção / Reforma – Telhado Serviço de colocação de Cumeeira de fibrocimento, para telhas onduladas de 6 a 8 mm de espessura, em cimento-amianto, inclusive parafusos de fixação. Fornecimento de material pelo contratado. CATSER: 19224	M	1.000
51	Construção / Manutenção / Reforma – Telhado Serviço de colocação de Cumeeira articulada de fibrocimento para telha perfil com onda largura útil 500 mm. Fornecimento de material pelo contratado. CATSER: 19224.	M²	2.000
54	Construção / Manutenção / Reforma – Telhado Serviço de colocação de Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 28 cm Fornecimento de material pelo contratado. CATSER: 19224	M²	2.000
58	Chaveiro Confecção de chaves de armários e gavetas de mesa. (NÃO CONSTA SINAPI) CATSER: 5436	Und	100
68	Obras Civas - Pequenas Obras / Pintura em Geral Serviço de pintura a base de emulsão acrílica na cor branca tipo membrana líquida e aplicação a frio, resistente a intempéries e pronta para uso em paredes internas, compreendendo duas demãos de pintura, uma demão de massa acrílica e uma demão de selador acrílico, com material de 1ª Linha. CATSER: 13455	M²	5.000
71	Obras Civas - Pequenas Obras / Pintura em Geral Serviço de aplicação de massa acrílica em paredes interna ou externa para tinta látex ou acrílica, com 2 demãos, com fornecimento pela contratada dos seguintes materiais: massa acrílica, lixa e todos os outros necessários a execução do serviço. CATSER: 13455	M²	4.000
73	Obras Civas - Pequenas Obras / Pintura em Geral Serviço de pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira, com 2 demãos, com fornecimento pela contratada dos seguintes materiais: esmalte sintético, solvente, lixa, rolo, pistola e todos os outros necessários a execução do serviço. CATSER: 13455	M²	2.000
74	Obras Civas - Pequenas Obras / Pintura em Geral Serviço de pintura a cal, com adoção de fixador, duas demãos, com fornecimento pela contratada dos seguintes materiais: cal para pintura, fixa cal, trinchas, pincel e todos os outros necessários a execução do serviço. CATSER: 13455	M²	5.000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220515320/2020, emitida em 13/08/2020



Certidão nº 2220515320/2020  
14/08/2020, 15:15  
Chave de Impressão: a4bZB


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2020 e contém 5 folhas

Av. Visconde de São Leopoldo, nº 198 - Várzea - Recife/PE - CEP 50.740-035





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
(Gov das Armas Prov de PE/1821)  
REGIÃO MATTAS DE ALBUQUERQUE



76	Obras Civas - Pequenas Obras / Pintura em Geral Serviço de aplicação de verniz em estruturas de madeira, com fornecimento pela contratada dos seguintes materiais: verniz, thinner, lixa e todos os outros necessários a execução do serviço. CATSER: 13455.	M <sup>2</sup>	3.000
78	Obras Civas - Pequenas Obras / Pintura em Geral Serviço de pintura em piso, em duas demãos, com tinta epóxi para demarcação, diversas cores, com fornecimento pela contratada dos seguintes materiais: tinta de demarcação epóxi, thinner, solvente e todos os outros necessários a execução do serviço. CATSER: 13455	M <sup>2</sup>	2.500
80	Obras Civas - Pequenas Obras / Pintura em Geral Pintura de janelas tipo esquadrias de ferro e portas metálicas com o marco, interna e externamente, com tinta a óleo ou esmalte sintético de qualquer cor, com o lixamento ou a raspagem da parte metálica até o ferro, devendo ser feita a devida proteção dos vidros e paredes com fitas gomadas, com uma aplicação de zarcão e até três aplicações de tinta ou até sua efetiva colorização, sem a pintura das dobradiças ou trincos. Entrega do ambiente limpo e organizado. CATSER: 13455	M <sup>2</sup>	1500
81	Obras Civas - Pequenas Obras / Pintura em Geral Prestação de serviço de lixamento, preparação e pintura externa de parede em alvenaria, com 2 de mãos, com tinta acrílica, cor a definir pela contratante, semi-brilho/acetinada e/ou fosca (1ª linha linha premium), com fornecimento de material pela contratada. CATSER:	M <sup>2</sup>	2.000
88	Instalações Prediais Hidro-Sanitárias Serviço de Instalação de Ponto de água fria, tubulação diversa (20 mm, 25mm, 32mm, etc), PVC soldável, com fornecimento pela contratada dos seguintes materiais: cano, conexões, cola, fita veda-rosca e todos os outros necessários a execução do serviço. (NÃO CONSTA SINAPI) CATSER: 1546.	M	600
93	Instalações Prediais Hidro-Sanitárias Serviço de Instalação de mictório, torneira de pressão, com fornecimento pela contratada dos seguintes materiais: mictório de louça branca (tipo Deca, Elizabeth ou similar), engate flexível, parafusos e todos os outros necessários a execução do serviço.	und	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220515320/2020, emitida em 13/08/2020



Certidão nº 2220515320/2020  
14/08/2020, 15:15  
Chave de Impressão: a4bZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2020 e contém 5 folhas

Av. Visconde de São Leopoldo, nº 198 - Várzea - Recife/PE - CEP 50.740-035






MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
(Gov das Armas Prov de PE/1821)  
REGIÃO MATTIAS DE ALBUQUERQUE




97	Instalações Prediais Hidro-Sanitárias Serviço de construção de caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço, dimensões até 0,80 x 0,80 x 0,80 m com revestimento, com fornecimento pela contratada dos seguintes materiais: cimento, areia, tijolo maciço, revestimento e todos os outros necessários a execução do serviço. CATSER: 1546	Und	300
100	Instalações Prediais Hidro-Sanitárias Serviço de instalação de válvula de descarga, com registro e acabamento em metal cromado, com fornecimento pela contratada de todos materiais necessários a execução do serviço	Und	200
101	Instalações Prediais Hidro-Sanitárias Instalação de rede hidráulica, os tubos e conexões deverão ser em PVC, no diâmetro de 50mm, com emprego das conexões que se fizerem necessárias. Entrega do ambiente limpo e organizado ao final da obra. Com fornecimento e aplicação do material por conta da contratada. (NÃO CONSTA SINAPI) CATSER: 1546.	M	200
102	Instalações Prediais Hidro-Sanitárias Instalação de rede hidráulica para chuveiro elétrico. Com fornecimento e aplicação de todo material pela contratada. CATSER: 1546	M	200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220515320/2020, emitida em 13/08/2020



Recife/PE, 12 de dezembro de 2019

  
Cap. Jaques Correia Lima Filho – 7ª JCFEX  
Matrícula: 049790133-0 MD/EB  
Fiscal de Contratos  
CPF: 647.363.584-37  
COMDO 7ª Região Militar da 7ª Divisão de Exército

Av. Visconde de São Leopoldo, nº 198 - Várzea - Recife/PE - CEP 50.740-035





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220515321/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MOISES JOSÉ DO NASCIMENTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MOISES JOSÉ DO NASCIMENTO** ✓  
Registro: **PE19075 PE** RNP: **1806243768**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20190451625** ✓ Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/11/2019** Baixada em: **11/08/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **RECONSTRUCOES EIRELI - EPP** ✓

Contratante: **COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR** ✓ CPF/CNPJ: **09.598.288/0001-12**  
Endereço do contratante: **AVENIDA VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO** Nº: **198**  
Complemento: Bairro: **ENGENHO DO MEIO**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50730120**  
Contrato: **02/2018** Celebrado em: **18/11/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 453.086,65** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO** Nº: **198**  
Complemento: Bairro: **ENGENHO DO MEIO**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50730120**  
Data de início: **18/11/2018** Conclusão efetiva: **18/11/2019**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR** CPF/CNPJ: **09.598.288/0001-12**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO DESMONTE DE ROCHAS E ESTRUTURAS > #29379 - DESMONTE E DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS 42 - Execução de Obra Técnica 2000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 42 - Execução de Obra Técnica 52900.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 2000.00 metro quadrado;**

**Observações**

prestação de serviço especializado em manutenção de bens imóveis ✓

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220515321/2020**  
**13/08/2020, 13:32**  
**5D448**

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 5D448

*Autenticidade verificada  
em 20/12/2022 10:26  
Erika dos Reis Paulino*





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
(Gov das Armas Prov de PE/1821)  
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa RECONSTRUÇÕES EIRELI EPP, Registro: CREA/PE sob o nº PE014540, com endereço na Rua Ernesto de Paula Santos, nº 960, sala 102, 1º andar - CXPs nº 243, Boa Viagem - Recife/PE CEP: 51021-330, inscrita no CNPJ sob nº 12.513.837/0001-13, neste ato representado pelo Sr. Rômulo Muniz Tenório, brasileiro, empresário, CPF 545.176.484-00 RG 3.067.874 SDS/PE, prestou serviços ao Comando da 7ª Região Militar, Endereço: Avenida Visconde de São Leopoldo, Bairro do Engenho do Meio - Recife/PE, inscrito no CNPJ sob nº 09.598.288/0001-12, referente ao contrato nº 02/2018 da ata registro de preços e pregão eletrônico nº 14/2018, conforme itens a seguir:

Período de Execução 18/11/2018 a 18/11/2019

Local da Obra: Avenida Visconde de São Leopoldo nº 198 - Bairro do Engenho do Meio - Recife/PE - Comando da 7ª Região Militar - Prefeitura Militar do Grande Recife, Base administrativa do Curado - CEP: 50730120

Engenheiro Civil Técnico Responsável: MOISES JOSÉ DO NASCIMENTO - Engenheiro Civil - Registro Regional: CREA/PE: PE19075 PE e Registro Nacional: 180624376-8 - ART: PE20190451625

Lote 7			
Item	Descrição	Und	Qde
59	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. (SINAPI: 97635) DESCRIÇÃO DETALHADA: SERVIÇO DE REUTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO TIPO SEXTAVADO COM 8CM DE ESPESSURA SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM PICHE, COM FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DOS SEGUINTE MATERIAIS: AREIA FINA E TODOS OS OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	M²	2000
60	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. (SINAPI: 92394) DESCRIÇÃO DETALHADA: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO TIPO SEXTAVADO COM 8CM DE ESPESSURA SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM PICHE, COM FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DOS SEGUINTE MATERIAIS: BLOCO DE CONCRETO TIPO SEXTAVADO, AREIA FINA E TODOS OS OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	M²	2000
61	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO PRÉ- MOLDADA TIPO VAZADA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DO SEGUINTE MATERIAL: PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA TIPO VAZADA 55CM DE LARGURA, 56 CM DE COMPRIMENTO, 5 CM DE ESPESSURA E TODOS OS OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	M²	500
Lote 12			
Item	Descrição	Und	Qde
118	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). (SINAPI: 98078)..	Und	8
119	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUÍNTES). (SINAPI: 98079)..	Und	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220515321/2020, emitida em 13/08/2020



Certidão nº 2220515321/2020  
14/08/2020, 15:11  
Chave de Impressão: 5D448  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2020 e contém 4 folhas

Av. Visconde de São Leopoldo, nº 198 - Várzea - Recife/PE - CEP 50.740-035





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
(Gov das Armas Prov de PE/1821)  
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE

120	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M <sup>2</sup> (PARA 13 CONTRIBUINTES). (SINAPI: 98080).	Und	5
121	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M <sup>2</sup> (PARA 20 CONTRIBUINTES). (SINAPI: 98081).	Und	5

Item	Descrição	Und	Qde
167	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. (SINAPI: 88487) DESCRIÇÃO DETALHADA: A PINTURA DEVERÁ SER REALIZADA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS, A COR DEVERÁ SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, SEM APLICAÇÃO DE MASSA E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA CONTRATADA	M <sup>2</sup>	10000
168	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. (SINAPI: 88488) DESCRIÇÃO DETALHADA: A PINTURA DEVERÁ SER REALIZADA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS, A COR DEVERÁ SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, SEM APLICAÇÃO DE MASSA E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA CONTRATADA	M <sup>2</sup>	10000
169	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS. (SINAPI: 79460)	M <sup>2</sup>	5000
170	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (SINAPI: 88493) DESCRIÇÃO DETALHADA: A PINTURA DEVERÁ SER REALIZADA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS, A COR DEVERÁ SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, SEM APLICAÇÃO DE MASSA E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA CONTRATADA	M <sup>2</sup>	2500
171	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (SINAPI: 88497) DESCRIÇÃO DETALHADA: A APLICAÇÃO DA MASSA DEVERÁ SER REALIZADA COM 02 DEMÃOS, E O SERVIÇO ENGLOBALARÁ O LIXAMENTO E ACABAMENTO DO MATERIAL, TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA EMPRESA CONTRATADA	M <sup>2</sup>	2500
172	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. (SINAPI: 96133) DESCRIÇÃO DETALHADA: A APLICAÇÃO DA MASSA DEVERÁ SER REALIZADA COM 02 DEMÃOS, E O SERVIÇO ENGLOBALARÁ O LIXAMENTO E ACABAMENTO DO MATERIAL, TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA EMPRESA CONTRATADA.	M <sup>2</sup>	5000
173	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS. (SINAPI: 73794/001) DESCRIÇÃO DETALHADA: A PINTURA DEVERÁ SER REALIZADA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS, A COR DEVERÁ SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, SEM APLICAÇÃO DE MASSA E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA CONTRATADA	M <sup>2</sup>	2000
174	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. (SINAPI: 73924/001) DESCRIÇÃO DETALHADA: A PINTURA DEVERÁ SER REALIZADA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS, INCLUINDO PRÉVIO LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE QUE	M <sup>2</sup>	2000

Av. Visconde de São Leopoldo, nº 198 - Várzea - Recife/PE - CEP 50.740-035

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220515321/2020, emitida em 13/08/2020



Certidão nº 2220515321/2020  
14/08/2020, 15:11  
Chave de Impressão: 5D448

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2020 e contém 4 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
(Gov das Armas Prov de PE/1821)  
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE



	RECEBERÁ A PINTURA, SEM APLICAÇÃO DE MASSA E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA CONTRATADA.		
175	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA. (SINAPI: 73924/002) DESCRIÇÃO DETALHADA: A PINTURA DEVERÁ SER REALIZADA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAOS, INCLUINDO PRÉVIO LIXAMENTO DA SUPERFICIE QUE RECEBERÁ A PINTURA, SEM APLICAÇÃO DE MASSA E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA CONTRATADA	M²	2000
176	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA. (SINAPI: 73924/003) DESCRIÇÃO DETALHADA: A PINTURA DEVERÁ SER REALIZADA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAOS, INCLUINDO PRÉVIO LIXAMENTO DA SUPERFICIE QUE RECEBERÁ A PINTURA, SEM APLICAÇÃO DE MASSA E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA CONTRATADA.	M²	2000
177	PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS. (SINAPI: 79497/001) DESCRIÇÃO DETALHADA: A PINTURA DEVERÁ SER REALIZADA COM APLICAÇÃO DE 03 DEMAOS, INCLUINDO PRÉVIO LIXAMENTO DA SUPERFICIE QUE RECEBERÁ A PINTURA, SEM APLICAÇÃO DE MASSA E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA CONTRATADA.	M²	500
178	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAÃO. (SINAPI: 95305) DESCRIÇÃO DETALHADA: A PINTURA DEVERÁ SER REALIZADA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMAÃO, A COR DEVERÁ SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, SEM APLICAÇÃO DE MASSA E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA CONTRATADA.	M²	200
179	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS. (SINAPI: 95464) DESCRIÇÃO DETALHADA: A PINTURA DEVERÁ SER REALIZADA COM APLICAÇÃO DE 03 DEMAOS, INCLUINDO PRÉVIO LIXAMENTO DA SUPERFICIE QUE RECEBERÁ A PINTURA, SEM APLICAÇÃO DE MASSA E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA CONTRATADA.	M²	100
180	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS. (SINAPI: 6082) DESCRIÇÃO DETALHADA: A PINTURA DEVERÁ SER REALIZADA COM APLICAÇÃO DE 03 DEMAOS, INCLUINDO PRÉVIO LIXAMENTO DA SUPERFICIE QUE RECEBERÁ A PINTURA, SEM APLICAÇÃO DE MASSA E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA CONTRATADA.	M²	100
181	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. (SINAPI: 95622)	M²	2500
182	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. (SINAPI: 95623) DESCRIÇÃO DETALHADA: A PINTURA DEVERÁ SER REALIZADA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAOS, A COR DEVERÁ SER DEFINIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, SEM APLICAÇÃO DE MASSA E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA CONTRATADA	M²	2500
183	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS. (SINAPI: 74245/001)	M²	2000
184	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. (SINAPI: 41595) DESCRIÇÃO DETALHADA: A PINTURA CONTA COM PRÉVIA REMOÇÃO MECÂNICA/ELÉTRICA DA PINTURA ANTERIOR, COM A APLICAÇÃO DE NO	M	1000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220515321/2020, emitida em 13/08/2020



Certidão nº 2220515321/2020  
14/08/2020, 15:11

Chave de Impressão: 5D448


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2020 e contém 4 folhas

Av. Visconde de São Leopoldo, nº 198 - Várzea - Recife/PE - CEP 50.740-035






MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
(Gov das Armas Prov de PE/1821)  
REGIÃO MATTIAS DE ALBUQUERQUE



	MÍNIMO 02 DEMÃOS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ÉRFEOTA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
185	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. (SINAPI: 79467) DESCRIÇÃO DETALHADA: A PINTURA CONSTARÁ COM PRÉVIA REMOÇÃO MECÂNICA/ELETRICA DA PINTURA ANTERIOR, COM A APLICAÇÃO DE NO MÍNIMO 02 DEMÃOS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ÉRFEOTA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	Mil	1000
<b>Lote 13</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Qde</b>
186	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS. (SINAPI: 73774/001	M²	50
187	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS. (SINAPI: 79627)	M²	50

Recife/PE, 26 de novembro de 2019

  
Jaques Correia Lima Filho  
Cap. Jaques Correia Lima Filho – 7ª ICFEX 049790133-0 MD/EB  
Matricula: 049790133-0 MD/EB 647863584-37  
Fiscal de Contratos  
CPF: 647.363.584-37  
CMDO 7ª Região Militar da 7ª Divisão de Exército

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220515321/2020, emitida em 13/08/2020



Certidão nº 2220515321/2020  
14/08/2020, 15:11  
Chave de Impressão: 5D448  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2020 e contém 4 folhas

Av. Visconde de São Leopoldo, nº 198 - Várzea - Recife/PE - CEP 50.740-035





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973


**CREA-PE**

Nº 2220451361/2017

Emissão: 11/05/2017

Validade: Indefinida

Chave: ZCbyC



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: ANTÔNIO VICTOR TENÓRIO MUNIZ ✓

Registro: 180024852-0

CPF: 025.650.044-43

Endereço: RUA AFONSO DE ALBUQUERQUE MELO, 420, APT: 401, SANTANA, RECIFE, PE, 52060450

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data Inicial: 18/07/2005

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO ✓

**Empresa Contratada**

RECONSTRUCOES LTDA - EPP

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
- O profissional não possui atribuições para o serviço de aterramento.

**ART(s)**

115554032016

Certidão nº 2220451361/2017

12/05/2017, 07:44

Chave de Impressão: ZCbyC

*Veracidade verificada  
em 20/12/2022 10:31  
Erika Karlo Alves Roubante*



ATESTADO

Atestamos, para fim exclusivo de acervo técnico, que a empresa **RECONSTRUÇÕES LTDA EPP**, com sede à Rua Ernesto de Paula Santos, nº 960, SI 101 – Boa Viagem, Recife/PE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 12.513.837/0001-13, registrada no Crea/PE sob nº PE014540, executou os serviços para o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, de acordo com o Contrato nº 0003/2016, com as seguintes características:

- I. **DESCRIÇÃO DO OBJETO:** REFORMA DE SALAS NO TERMINAL INTEGRADO DE COSME E DAMIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN/PE, em conformidade com os quantitativos estabelecidos na Planilha Orçamentária em anexo.
- II. **LOCAL DA OBRA:** Terminal Integrado de Cosme e Damião, localizado na Rua Marquês de Marialva, nº 60 – Bairro de Camaragibe, Recife/PE – CEP: 50960-420.
- III. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 28/02/2016 a 28/05/2016.
- IV. **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Antônio Victor Tenório Muniz – Engenheiro Civil – Crea: 033966 D/PE.

Recife, 28 de Maio de 2016.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220451361/2017, emitida em 12/05/2017




1.º DISTRITO

*W. J. Oliveira*  
WALDIR JOAQUIM DE OLIVEIRA  
Eng. Civil – Crea: 33.366 D/PE  
Gestor do Contrato  
Chefe da DGSE – Unidade de Suporte e Engenharia

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 1.º DISTRITO JUDICIÁRIO (VARZEA) - RECIFE/PE  
Avenida Camarajá, 3489 - Iputinga - CEP: 50.670-900 - Fone: (01) 3465-2231

Reconheço por SEMELHANÇA a firma indicada de: (0325602662115) 7  
WALDIR JOAQUIM DE OLIVEIRA  
que confere com o padrão reg. neste Cartório. Recife, 27 de abril de 2017. Laércio da verdade  
Mário Celso da Silva - Escrevente Autorizado  
Emol.: R\$ 3,98 - TSMR: R\$ 0,78 Total: R\$ 4,66  
R\$ Selo: 0076240-RDU04201704.00589 R\$





**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA DE SALAS NO TERMINAL INTEGRADO DE COSME E DAMIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN/PE  
 LOCAL: TERMINAL INTEGRADO DE COSME E DAMIÃO RECIFE - PE  
 ORÇAMENTO: DGSE - UNIDADE DE SUPORTE E ENGENHARIA  
 CONTRATADA: RECONSTRUÇÕES LTDA EPP  
 AIS: 02/2016  
 CONTRATO Nº: 0003/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
1.2	73802/001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M²	34,04
1.3	73896/001	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	15,40
1.4	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M²	210,00
1.5	73801/002	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M²	810,00
1.6	73899/002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 5/REAPROVEITAMENTO	M³	10,04
1.7	COMPOSIÇÃO	REMÓCIO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 20 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	M³	148,73
2.0		<b>COBERTURA</b>		
2.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF 06/2014	M²	190,00
2.2	83738	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M²	190,00
2.3	83745	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, E=0,5 CM	M²	190,00
2.4	87645	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF 06/2014	M²	190,00
2.5	84018	TERÇA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X9" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	30,00
2.6	73931/001	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M²	244,00
2.7	84040	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	M²	244,00
2.8	72105	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M²	18,00
2.9	89578	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 P	M²	10,00
3.0		<b>ALVENARIA E REVESTIMENTO</b>		
3.1	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 P	M²	15,45
3.2	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M²	4,32
3.3	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M²	66,30
3.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	76,30
3.5	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM; COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	30,40
3.6	87264	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M²	30,40
4.0		<b>PINTURAS</b>		
4.1	6067	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMA0 ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M²	8,46
4.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS	M²	210,00
4.3	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	M²	210,00
4.4	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	M²	21,00
4.5	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	M²	339,12
4.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	M²	339,12
4.7	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR-BRANCO.	M²	5,46
5.0		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
5.1	COMPOSIÇÃO	PONTO DE TOMADA UNIV. (2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 2 PÓL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	pt	23,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220451361/2017, emitida em 12/05/2017



Certidão nº 2220451361/2017  
 12/05/2017, 07:44


Chave de Impressão: ZCbyC

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2017 e contém 6 folhas

Walmir Joaquim de Oliveira  
 Chefe da Unid. de Engenharia  
 DGSE - CREA 30336D/PE



GOVERNO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA DE SALAS NO TERMINAL INTEGRADO DE COSME E DAMIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN/PE  
LOCAL: TERMINAL INTEGRADO DE COSME E DAMIÃO RECIFE - PE  
ORÇAMENTO: DGSE - UNIDADE DE SUPORTE E ENGENHARIA  
CONTRATADA: RECONSTRUÇÕES LTDA EPP  
AIS: 02/2016  
CONTRATO Nº: 0003/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
5.2	COMPOSIÇÃO	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPOARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINOCHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DE MAIS ACCESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	pt	6,00
5.3	COMPOSIÇÃO	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	pt	3,00
5.4	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	M	40,00
5.5	COMPOSIÇÃO	EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	Und.	6,00
5.6	COMPOSIÇÃO	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Und.	6,00
5.7	COMPOSIÇÃO	SUPOORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR)	Und.	15,00
5.8	COMPOSIÇÃO	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	Und.	5,00
5.9	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	450,00
5.10	73860/011	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	450,00
5.11	73953/006	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Und.	3,00
5.12	74104/001	CAIXA DE INSPECÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECÇÃO	Und.	2,00
5.13	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
5.14	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
5.15	55865	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
5.16	83417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	700,00
5.17	83469	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und.	20,00
5.18	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und.	22,00
6.0		<b>PISO</b>		
6.1	78018	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M³	121,50
6.2	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	810,00
6.3	73710	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M³	24,30
6.4	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M³	48,60
6.5	COMPOSIÇÃO	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANCCADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO.	M³	64,80
7.0		<b>ESQUADRIA</b>		
7.1	91306	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MÈDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 08/2015.	Und.	1,00
7.2	73910/008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS.	Und.	1,00
7.3	74068/004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM.	Und.	1,00
7.4	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	21,00
8.0		<b>DIVERSOS</b>		
8.1	84121	PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO	Und.	3,00
8.2	COMPOSIÇÃO	BANCADA EM GRANITO AMENDOIA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2013_P	M²	5,89
8.3	COMPOSIÇÃO	PISO EM GRANITO AMENDOIA 50X50CM LEVIGADO E POLIDO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM REJUNTE COLORIDO.	M²	8,865
8.4	COMPOSIÇÃO	PLACA DE INDICACAO DA CIRETRAN EM PLACAS DE REYNOBOND ANODIZADO NA COR ALUMINIO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.	M²	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220451361/2017, emitida em 12/05/2017





Certidão nº 2220451361/2017

12/05/2017, 07:44

Chave de Impressão: ZCbyC

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2017 e contém 6 folhas


Walmir Joaquim de Oliveira  
Chefe da Unid. de Engenharia  
DGSE - CREA 30336D/PE  
Mat.4085-1


 <b>GOVERNO DE PERNAMBUCO</b> SECRETARIA DAS CIDADES DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO			
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OBRA:	REFORMA DE SALAS NO TERMINAL INTEGRADO DE COSME E DAMIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN/PE		
LOCAL:	TERMINAL INTEGRADO DE COSME E DAMIÃO RECIFE - PE		
ORÇAMENTO:	DGSE - UNIDADE DE SUPORTE E ENGENHARIA		
CONTRATADA:	RECONSTRUÇÕES LTDA EPP		
AIS:	02/2016		
CONTRATO Nº:	0003/2016		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
9.0		LIMPEZA DA OBRA		
9.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	900,00

14º DISTRITO

Recife, 28 de Maio de 2016.

  
 Valmir Joaquim de Oliveira  
 Chefe da Unid. de Engenharia  
 DGSE - CREA 30338/D/PE  
 Mat.4085-1

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO (VARZEA), RECIFE/PE  
 Avenida Cavanga, 3489 - Ipubinga - CEP: 50.670-000 - Fone: (01) 3463-2234  
 reconheço por SEMELHANÇA a firma indicada de: (4983620295629) 8  
 VALMIR JOAQUIM DE OLIVEIRA  
 que confere com o padrão reg. nesta Serventia. Dou fé.  
 Recife, 19 de abril de 2017.  da verdade  
 Wltes Reis da Silva - Escrivente Autorizado  
 Enol.: R\$ 3,88 TSNR: R\$ 0,78 Total: R\$ 4,66  
 88 Selos: 0076240.XYR04201702.01179 8x



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220451361/2017, emitida em 12/05/2017



Certidão nº 2220451361/2017  
 12/05/2017, 07:44  
 Chave de Impressão: ZCbyC

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2017 e contém 6 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PE**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº 0115554032016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL  
INDIVIDUAL



**1. Responsável Técnico**

ANTONIO VICTOR TENORIO MUNIZ

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: RECONSTRUCOES LTDA - EPP

RNP: 180024852-0

Registro: 5231-4

**2. Contratante**

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTROS Estrada do Barbalho

Complemento:

Cidade: Recife

País: Brasil

Telefone:

Contrato: 0003/2016

Valor: R\$ 179.972,37

Bairro: Iputinga

UF: PE

CPF/CNPJ: 09.753.781/0001-60

Nº: 889

CEP: 50.690-900

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação: 20/04/2017

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTROS R. Marquês de Marialva

Complemento:

Cidade: Recife

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 28/02/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: Camaragibe

UF: PE

CPF/CNPJ: 09.753.781/0001-60

Nº: 60

CEP: 50.960-420

Email:

Previsão de término: 28/05/2016

**4. Atividade Técnica**

**5. Observações**

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 19,77 METRO(S) QUADRADO(S); EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: COBERTAEM FERRO, 244 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: REFORMA DE SALAS NO TERMINAL INTEGRADO DE COSME E DAMIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN/PE -

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

IPEAPE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO VICTOR TENORIO MUNIZ - CPF: 025.650.044-43

Local

de

de

data

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
- CNPJ: 09.753.781/0001-60

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* REGIME DE TRABALHO: Empregado

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 195,96

Pago em: 10/03/2016


Nosso Número: 18612115554032016

Certidão nº 2220451361/2017

12/05/2017, 07:44

Chave de Impressão: ZCbyC

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2017 e contém 6 folhas



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CÍVIL ENTRE A RECONSTRUÇÕES EIRELI EPP, E DO OUTRO LADO O ENGENHEIRO CÍVIL MOISÉS JOSÉ DO NASCIMENTO.**

**CONTRATANTE:** RECONSTRUÇÕES EIRELLI – EPP, inscrita no CNPJ sob Nº 12.513.087/0001-13, registrada no CREA/PE sob Nº PE014540, estabelecida à rua Ernesto de Paula Santos, 960, sala 102, 1 andar cx postal 243, Boa Viagem, Recife/PE, CEP Nº 51.021-330, neste ato representada pelo seu único sócio o SR **Rômulo Muniz Tenório**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade Nº 3.067.874, expedida pela SDS/PE e do CPF nº 545.176.484-00, residente e domiciliado no município de Recife-PE.

**CONTRATADO :** **MOISÉS JOSÉ DOS NASCIMENTO**, Brasileiro, Engenheiro Civil, CREA Nº 19075D-PE sob registro geral nº 180624376-8, portador do CPF Nº 385.549.844-04 residente e domiciliado no município de Recife-PE.

**DO OBJETO:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Constitui como objeto deste contrato, a prestação e de serviços de engenharia civil, pelo **CONTRATADO** a **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAFO ÚNICO :** No uso de suas funções, o **CONTRATADO** realizará acompanhamento técnico das obras da **CONTRATANTE**, com suas pertinentes anotações de responsabilidade técnica e registros junto ao CREA-PE e demais órgãos fiscalizadores.

**PREÇO:**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O preço ajustado pelas partes é de 06 (seis) salários mínimos vigentes, preço acertado entre as partes contratantes.

**DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O pagamento dos serviços será feito pela **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO** mensalmente.

**DO PRAZO:**

**CLÁUSULA QUARTA:** O prazo desse contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura deste Instrumento de Contrato Particular, podendo ser rescindido a qualquer momento sem prejuízo entre as partes, ficando sua prorrogação automática no término de sua vigência pelo mesmo prazo.

**DO FORO:**

**CLÁUSULA QUINTA:** Fica desde já declarado competente pelas partes, o foro da Comarca de Recife, no Estado de Pernambuco, para dirimir as questões suscitadas na execução deste contrato.

MD - C  
Fl.º 104  
Rubrica  
7º EM  
C/MD

E, por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e para um único efeito de direito.

Recife, 02 de Agosto de 2021.



Romulo Azeite Benício

**RG: 3.067.874 SDS/PE**


**Diretor**

**CPF: 545.176.484-00**


**[12.513.837/0001-13]**

**RECONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**

Rua Ernesto de Paula Santos, 960,  
SI A - 1º Andar-CAPOST 243  
Boa Viagem - CEP: 51.021-330  
Recife-PE



**MOISÉS JOSÉ DO NASCIMENTO**  
Engenheiro Civil CREA: 19075D-PE



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CÍVIL ENTRE A RECONSTRUÇÕES EIRELI EPP, E DO OUTRO LADO O ENGENHEIRO CÍVIL MOISÉS JOSÉ DO NASCIMENTO.**

**CONTRATANTE:** RECONSTRUÇÕES EIRELLI – EPP, inscrita no CNPJ sob Nº 12.513.087/0001-13, registrada no CREA/PE sob Nº PE014540, estabelecida à rua Ernesto de Paula Santos, 960, sala 102, 1 andar cx postal 243, Boa Viagem, Recife/PE, CEP Nº 51.021-330, neste ato representada pelo seu único sócio o SR **Rômulo Muniz Tenório**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade Nº 3.067.874, expedida pela SDS/PE e do CPF nº 545.176.484-00, residente e domiciliado no município de Recife-PE.

**CONTRATADO:** ANTÔNIO VICTOR TENÓRIO MUNIZ, Brasileiro, Engenheiro Civil, CREA sob registro geral nº 180024852-0, portador do CPF Nº 025.650.044-43, residente e domiciliado no município de Recife-PE.

**DO OBJETO:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Constitui como objeto deste contrato, a prestação e de serviços de engenharia civil, pelo **CONTRATADO** a **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** No uso de suas funções, o **CONTRATADO** realizará acompanhamento técnico das obras da **CONTRATANTE**, com suas pertinentes anotações de responsabilidade técnica e registros junto ao CREA-PE e demais órgãos fiscalizadores.

**PREÇO:**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O preço ajustado pelas partes é de 06 (seis) salários mínimos vigentes, preço acertado entre as partes contratantes.

**DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O pagamento dos serviços será feito pela **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO** mensalmente.

**DO PRAZO:**


**CLÁUSULA QUARTA:** O prazo desse contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura deste Instrumento de Contrato Particular, podendo ser rescindido a qualquer momento sem prejuízo entre as partes, ficando sua prorrogação automática no término de sua vigência pelo mesmo prazo.

**DO FORO:**

**CLÁUSULA QUINTA:** Fica desde já declarado competente pelas partes, o foro da Comarca de Recife, no Estado de Pernambuco, para dirimir as questões suscitadas na execução deste contrato.

110 - C. E. A.  
fl. nº 1043  
W  
Rubrica  
07/09 7º RM

E, por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e para um único efeito de direito.

  
Antônio Victor Tenório Muniz  
Engenheiro Civil  
CREA-PE nº 180024852-0 ( Nacional)  
PE033966 (Regional)

Recife, 01 de Setembro de 2021.

  
Romulo Muniz Tenório

**RG: 3.067.874 SDS/PE**

**Diretor**

**CPF: 545.176.484-00**

**[12.513.837/0001-13]**

**RECONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**

Rua Ernesto de Paula Santos, 260,  
S/A - 1º Andar CIPST 243  
Boa Viagem - CEP: 51021-330  
Recife-PE



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**


Nº 2220564873/2022

Emissão: 07/12/2022

Validade: 31/12/2022

Chave: wB89c

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

**Interessado(a)**

Profissional: MOISES JOSÉ DO NASCIMENTO ✓

Registro: 1806243768

CPF: 385.\*\*\*-\*\*-04

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/08/1990

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL ✓

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP ✓

Data de Formação: 04/01/1989

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA ✓

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de AUTO em Aberto 8304239601. Data de vencimento do boleto: 31/12/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

9900056913/2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 9/10

*Autenticidade verificada  
 em 20/12/2022 10:35  
 Érika Carla dos Santos*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**


Nº 2220564818/2022

Emissão: 06/12/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: Z49Dd

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

**Interessado(a)**

Profissional: ANTÔNIO VICTOR TENÓRIO MUNIZ ✓

Registro: 1800248520

CPF: 025.\*\*\*.\*\*\*-43

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/07/2005

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP

Data de Formação: 14/07/2005

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

ESPECIALISTA EM INSPEÇÃO, MANUT. E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS ✓

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

Data de Formação: 21/08/2007

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

Autenticidade verificada  
 em 20/12/2022 10:40  
 Erika Karla dos Santos





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**


**Nº 2220549039/2022**

Emissão: 01/04/2022 ✓

Validade: 31/03/2023 ✓

Chave: b390D

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: RECONSTRUCOES EIRELI - EPP ✓

CNPJ: 12.513.837/0001-13

Registro: 0000052314

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00 ✓

Data do Capital: 09/09/2015

Faixa: 3

Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (CHAPISCO, EMBOCO, REBOCO); OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (OBRAS DE CONTENÇÃO, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO); CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS,, 960, SALA 102 1 ANDAR CX POSTAL 243, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, 51021330

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/10/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE014540

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: MOISES JOSÉ DO NASCIMENTO

Registro: 1806243768

CPF: 385.549.844-04

Data Início: 07/08/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

*Autenticidade verificada  
em 20/12/2022 10:43  
Erika Carla Alves Cavalcante*





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/12/2022 09:27:57

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RECONSTRUÇOES EIRELI**  
CNPJ: **12.513.837/0001-13**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

*Euclides Augusto Almeida*  
27/12/2022



DIEx Nº 178-SALC/Div Adm/Ch EM  
EB: 64318.034981/2022-11

Recife, 21 de dezembro de 2022.

**Do** Chefe da SALC

**Ao** Sr Chefe do NuPMGR

**Assunto:** Emissão de parecer técnico: Pregão 014/2022 (Manutenção predial PNR)

**Anexos:**

- 1) 1- \_CAT\_CRECHE;
- 2) Curva\_ABC\_de\_Insumos;
- 3) 3- \_CAT\_EXERCITO\_REC\_1;
- 4) CARTA\_PROPOSTA;
- 5) 7- \_CRQ\_REC;
- 6) Orçamento\_Analítico;
- 7) 2- \_CAT\_EXERCITO\_REC\_GRANDE;
- 8) 5- Contrato\_Engenheiro\_civil\_Moises\_Renovação;
- 9) Curva\_ABC\_de\_Serviços;
- 10) Composição\_do\_BDI;
- 11) Orçamento\_Resumido;
- 12) 4- \_CAT\_Cosme\_Damião;
- 13) 6- \_CRQ\_MOISÉS\_31-12.22;
- 14) 5.1-Contrato\_Engenheiro\_civil\_Antonio\_Victor;
- 15) 6.1- \_CRQ\_VICTOR\_31-03-2023; e
- 16) Sintético\_com\_Valor\_da\_Mão\_de\_Obra\_e\_Material.

1. Em conformidade com o art. nº 18 do Decreto nº 10.024/2019, solicitamos a análise da proposta de preços, assim como a emissão do Parecer Técnico referente a documentação de habilitação da licitante Reconstruções Ltda, com base no item 9.11 do Edital, transcrito abaixo:

**9.11 Qualificação Técnica:**

*9.11.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA e/ou CAU, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência (anexo I), em plena validade;*

*9.11.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação;*

*9.11.2.1. Na presente licitação, as comprovações de capacidade técnico-operacional serão exigidas quanto às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas: Ter executado o serviço de armação de laje em concreto armado, com quantitativo*

*mínimo de 100 kg; Ter executado o serviço de revestimento de piso em cerâmica, com quantitativo mínimo de 100 m<sup>2</sup>; Ter executado o serviço de concretagem de piso, radier ou laje, com quantitativo mínimo de 40 m<sup>3</sup>.*

*9.11.3. Quanto à capacitação técnico-profissional: mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico-CAT, expedida pelo CREA e/ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome dos responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica-RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:*

*9.11.3.1. Ter executado o serviço de armação de laje em concreto armado; ter executado o serviço de revestimento de piso em cerâmica e ter executado o serviço de concretagem de piso, radier ou laje.*

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA - Cel (R/1)  
Chefe da SALC

**"1822-2022 - BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL  
SOBERANIA E LIBERDADE"**

DIEx Nº 1620-NuPMGR/Ch EM/7ª RM  
EB: 64318.035120/2022-51



**URGENTE**

Recife, 22 de dezembro de 2022.

**Do** Chefe do NuPMGR

**Ao** Sr Chefe da SALC


**Assunto:** Emissão de parecer técnico: Pregão 014/2022 (Manutenção predial PNR)

**Referência:** DIEx Simplificado nº 178-SALC/Div Adm/Ch EM, de 21 DEZ 22

Conforme solicitação expressa no documento da referência, informo a essa Chefia que a área técnica do NuPMGR analisou a proposta de preços e as exigências de habilitação da empresa ora classificada em primeiro lugar e concluiu que as especificações técnicas atendem o exigido no instrumento convocatório e seus anexos.

RUBENS DARIO PEREZ MAZÓ - Cel (R/1)  
Chefe do NuPMGR

**"1822-2022 - BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL  
SOBERANIA E LIBERDADE"**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM / 7ª DE  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 7  
(Comissão de Obras Batalha das Salinas)

## PARECER TÉCNICO

Nº 01/2022

OM: 7ª RM - NuPMGR

LOCAL: RECIFE - PE

### 1. REFERÊNCIA

Análise da Proposta de Preço da Reconstruções Eireli - EPP, Pregão Eletrônico nº 014/2022 - 7ª RM.

### 2. OBJETO DO PARECER

Avaliar tecnicamente a documentação de habilitação da empresa Reconstruções Eirelli - EPP, pregão eletrônico nº 14/2022, referente à manutenção predial PNR

### 3. ANÁLISE DA PROPOSTA

Mediante análise dos documentos apresentados, foi observado que a empresa atendeu as exigências verificadas no Pregão Eletrônico nº 14/2022 da 7ª RM.

### 4. CONCLUSÃO

Em análise, salvo melhor juízo, verificou-se que a empresa atendeu as observações relatadas no Pregão Eletrônico nº 14/2022 da 7ª RM, não existindo impedimentos para a continuidade da licitação.

Recife-PE, 22 de dezembro de 2022.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

REGINALDO PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR

Engenheiro Eletricista Empregado Público do NuPMGR

TÉCNICO RESPONSÁVEL:



Documento assinado digitalmente  
ANELISA FERREIRA DE SOUZA  
Data: 22/12/2022 10:50:16-0300  
Verifique em <https://verificador.jti.br>

ANELISA FERREIRA DE SOUZA - STT  
Aux. NuPMGR

## Pregão/Concorrência Eletrônica

160194.142022 .68238 .4306 .3617475018




MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Nordeste  
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00014/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 12 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI 123 de 18/07/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 64318010258202247, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00014/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação dos serviços de manutenção predial. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1 - Grupo 1****Descrição:** Obras Civis - Demolições**Descrição Complementar:** DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.000**Valor Estimado:** R\$ 3,6300**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** METRO CÚBICO**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,0200 e a quantidade de 1.000 METRO CÚBICO .**Item: 2 - Grupo 1****Descrição:** Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral**Descrição Complementar:** DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.000**Valor Estimado:** R\$ 5,4600**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4,5900 e a quantidade de 1.000 METRO QUADRADO .**Item: 3 - Grupo 1****Descrição:** Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral**Descrição Complementar:** DEMOLIÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.000**Valor Estimado:** R\$ 2,1000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,7800 e a quantidade de 1.000 METRO QUADRADO .**Item: 4 - Grupo 1****Descrição:** Obras Civis - Demolições**Descrição Complementar:** DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M3**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 200**Valor Estimado:** R\$ 674,6800**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** METRO CÚBICO**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 573,3800 e com valor negociado a R\$ 573,3700 e a quantidade de 200 METRO CÚBICO .**Item: 5 - Grupo 1****Descrição:** Obras Civis - Demolições**Descrição Complementar:** DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M3**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 400**Valor Estimado:** R\$ 308,7700**Unidade de fornecimento:** METRO CÚBICO**Situação:** Aceito e Habilitado



**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 262,3500 e a quantidade de 400 METRO CÚBICO .

**Item: 6 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras Cívicas - Demolições

**Descrição Complementar:** DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M3

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 400

**Unidade de fornecimento:** METRO CÚBICO

**Valor Estimado:** R\$ 62,4700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 53,0000 e a quantidade de 400 METRO CÚBICO .

**Item: 7 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalação / Remoção de Divisória / Paineis / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

**Descrição Complementar:** REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.000

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Valor Estimado:** R\$ 3,7600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,1700 e a quantidade de 1.000 METRO QUADRADO .

**Item: 8 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras Cívicas - Demolições

**Descrição Complementar:** DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M3

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.000

**Unidade de fornecimento:** METRO CÚBICO

**Valor Estimado:** R\$ 62,4700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 53,0000 e a quantidade de 1.000 METRO CÚBICO .

**Item: 9 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalação / Remoção de Divisória / Paineis / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

**Descrição Complementar:** REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.000

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Valor Estimado:** R\$ 8,1000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6,8800 e a quantidade de 1.000 METRO QUADRADO .

**Item: 10 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras Cívicas - Demolições

**Descrição Complementar:** DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4.000

**Unidade de fornecimento:** METRO CÚBICO

**Valor Estimado:** R\$ 24,8400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 21,0100 e a quantidade de 4.000 METRO CÚBICO .

**Item: 11 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras Cívicas - Demolições

**Descrição Complementar:** DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M3

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 400

**Unidade de fornecimento:** METRO CÚBICO

**Valor Estimado:** R\$ 365,6300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 310,6800 e a quantidade de 400 METRO CÚBICO .

**Item: 12 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalação / Manutenção Hidrossanitárias

**Descrição Complementar:** REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: METRO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 100


**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Estimado:** R\$ 0,5300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,5300 e com valor negociado a R\$ 0,4400 e a quantidade de 100 UNIDADE .**

**Item: 13 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral  
**Descrição Complementar:** REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 100 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO  
**Valor Estimado:** R\$ 10,1100 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,5900 e com valor negociado a R\$ 8,5800 e a quantidade de 100 METRO QUADRADO .**

**Item: 14 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalações prediais hidro-sanitárias  
**Descrição Complementar:** REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: UNIDADE  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 20 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Valor Estimado:** R\$ 9,7400 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,2500 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

**Item: 15 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalações prediais hidro-sanitárias  
**Descrição Complementar:** REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: UNIDADE  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 20 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Valor Estimado:** R\$ 13,3600 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13,3600 e com valor negociado a R\$ 11,3600 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

**Item: 16 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral  
**Descrição Complementar:** REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 30 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO  
**Valor Estimado:** R\$ 38,5800 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 38,5800 e com valor negociado a R\$ 32,4500 e a quantidade de 30 METRO QUADRADO .**

**Item: 17 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalações Prediais Elétricas  
**Descrição Complementar:** REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: UNIDADE  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 50 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Valor Estimado:** R\$ 1,4000 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,1800 e com valor negociado a R\$ 1,1500 e a quantidade de 50 UNIDADE .**


**Item: 18 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalações Prediais Elétricas  
**Descrição Complementar:** REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: UNIDADE  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 300 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Valor Estimado:** R\$ 0,7200 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,7200 e com valor negociado a R\$ 0,6100 e a quantidade de 300 UNIDADE .**

**Item: 19 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalações Prediais Elétricas  
**Descrição Complementar:** REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: METRO  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 1.000 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Valor Estimado:** R\$ 0,7200 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01



**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,7200 e com valor negociado a R\$ 0,6100 e a quantidade de 1.000 UNIDADE .**

**Item: 20 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras Civas - Demolições

**Descrição Complementar:** REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: UNIDADE

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 20

**Valor Estimado:** R\$ 1,6500

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** METRO CÚBICO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,3800 e a quantidade de 20 METRO CÚBICO .**

**Item: 21 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras Civas - Demolições

**Descrição Complementar:** RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. UNIDADE: METRO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 100

**Valor Estimado:** R\$ 15,8300

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO CÚBICO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,2500 e com valor negociado a R\$ 12,2400 e a quantidade de 100 METRO CÚBICO .**

**Item: 22 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras Civas - Demolições

**Descrição Complementar:** CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. UNIDADE: METRO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 100

**Valor Estimado:** R\$ 23,7500

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO CÚBICO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20,0900 e com valor negociado a R\$ 19,7700 e a quantidade de 100 METRO CÚBICO .**

**Item: 23 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalações prediais hidro-sanitárias

**Descrição Complementar:** PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. UNIDADE: UNIDADE

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Valor Estimado:** R\$ 165,2300

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 138,3500 e com valor negociado a R\$ 128,9800 e a quantidade de 50 UNIDADE .**

**Item: 24 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalações prediais hidro-sanitárias

**Descrição Complementar:** (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. UNIDADE: METRO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 200

**Valor Estimado:** R\$ 51,7700

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 43,5800 e com valor negociado a R\$ 40,1400 e a quantidade de 200 UNIDADE .**

**Item: 25 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalações prediais hidro-sanitárias

**Descrição Complementar:** (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. UNIDADE: METRO.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 200

**Valor Estimado:** R\$ 39,7400

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado


**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 35,5800 e com valor negociado a R\$ 32,1000 e a quantidade de 200 UNIDADE .**

**Item: 26 - Grupo 1**

**Descrição:** Caixa d'água

**Descrição Complementar:** Caixa D'Água Material: Polietileno , Capacidade: 1.000 L, Tipo: Redondo , Características Adicionais: Com Tampa

**Tratamento Diferenciado:** -



**Quantidade:** 20  
**Valor Estimado:** R\$ 534,8500  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 534,8500 e com valor negociado a R\$ 454,6200 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 27 - Grupo 1**

**Descrição:** Chave elétrica tipo bóia  
**Descrição Complementar:** Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Reservatório Superior , Frequência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Amperagem: 15  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 20  
**Valor Estimado:** R\$ 98,6600  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 98,6600 e com valor negociado a R\$ 83,8600 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 28 - Grupo 1**

**Descrição:** Bomba centrífuga  
**Descrição Complementar:** Bomba Centrífuga Material: Aço Inoxidável , Rotação: 3.500 RPM, Vazão: 6.600 L/H, Uso: Bombeamento Água/Leite , Tipo Vedação Eixo: Selo Mecânico Alimentício , Tipo Entrada E Saída: Conexões Sanitárias , Características Adicionais: Monofásica , Potência: 1/2 CV, Tensão: 110/220  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 20  
**Valor Estimado:** R\$ 149,5700  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 149,5700 e com valor negociado a R\$ 127,1200 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 29 - Grupo 1**

**Descrição:** Tubo hidráulico  
**Descrição Complementar:** Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido , Aplicação: Tubulação De Água , Diâmetro: 40 M  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 100  
**Valor Estimado:** R\$ 71,6600  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Metro  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 71,6600 e com valor negociado a R\$ 59,6500 e a quantidade de 100 Metro .**

**Item: 30 - Grupo 1**

**Descrição:** Tubo hidráulico  
**Descrição Complementar:** Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido , Aplicação: Tubulação De Água , Diâmetro: 50 M  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 200  
**Valor Estimado:** R\$ 114,1200  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Metro  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 114,1200 e com valor negociado a R\$ 91,0400 e a quantidade de 200 Metro .**

**Item: 31 - Grupo 1**

**Descrição:** Tubo hidráulico  
**Descrição Complementar:** Tubo Hidráulico Material: Pvc , Aplicação: Para Caixa Sifonada , Diâmetro: 100 MM, Tipo: Tubo Prolongador , Características Adicionais: Comprimento De 1m  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 200  
**Valor Estimado:** R\$ 87,9300  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Metro  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 87,9300 e com valor negociado a R\$ 72,5600 e a quantidade de 200 Metro .**

**Item: 32 - Grupo 1**


**Descrição:** Tubo hidráulico  
**Descrição Complementar:** Tubo Hidráulico Material: Pvc , Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldável  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 200  
**Valor Estimado:** R\$ 26,4300  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Metro  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 26,4300 e com valor negociado a R\$ 21,3700 e a quantidade de 200 Metro .**

**Item: 33 - Grupo 1**

**Descrição:** Conexão hidráulica  
**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Esgoto , Características Adicionais 1: Ponta-Bolsa, Anel Borracha , Bitola I: 150 MM, Tipo I: Curva 22º , Normas Técnicas: Nbr



7362/99

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 50**Valor Estimado:** R\$ 96,5400**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 96,5400 e com valor negociado a R\$ 81,3500 e a quantidade de 50 Unidade .

**Item: 34 - Grupo 1****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Tubo Hidráulico Material: Pvc , Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldável**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Valor Estimado:** R\$ 19,6900**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19,6900 e com valor negociado a R\$ 15,7600 e a quantidade de 100 Metro .

**Item: 35 - Grupo 1****Descrição:** Registro pressão**Descrição Complementar:** Registro Pressão Material: Latão , Tipo Acabamento: Bruto , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Soldável**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 108,5800**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 108,5800 e com valor negociado a R\$ 92,3000 e a quantidade de 20 Unidade .

**Item: 36 - Grupo 1****Descrição:** Registro gaveta**Descrição Complementar:** Registro Gaveta Material: Latão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais: Bruto , Bitola: 1 PO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 146,4700**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 146,4700 e com valor negociado a R\$ 123,9900 e a quantidade de 20 Unidade .

**Item: 37 - Grupo 1****Descrição:** Ralo sifonado**Descrição Complementar:** Ralo Sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 53 MM, Comprimento: 100 MM, Tipo: Quadrado , Largura: 100 MM, Características Adicionais: Com Grelha Plástica Pvc , Bitola: 40 M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 22,0100**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 22,0100 e com valor negociado a R\$ 18,7000 e a quantidade de 20 Unidade .


**Item: 38 - Grupo 1****Descrição:** Ralo**Descrição Complementar:** Ralo Característica Adicionais: Dimensões: 100 X 53 Mm , Cor: Branco , Tipo: Seco , Bitola: 40 M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 19,3700**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19,3700 e com valor negociado a R\$ 16,4600 e a quantidade de 20 Unidade .

**Item: 39 - Grupo 1****Descrição:** Eletroduto**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Pvc , Cor: Amarela , Tipo: Flexível Corrugado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 500**Valor Estimado:** R\$ 10,6000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10,6000 e com valor negociado a R\$ 7,3500 e a quantidade de 500 Metro .

**Item: 40 - Grupo 1**

**Descrição:** Eletroduto**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Pvc , Cor: Amarela , Tipo: Flexível Corrugado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 500**Valor Estimado:** R\$ 11,6900**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 11,6900 e com valor negociado a R\$ 8,7800 e a quantidade de 500 Metro .**Item: 41 - Grupo 1****Descrição:** Eletroduto**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade , Aplicação: Cabo Subterrâneo , Cor: Preta , Tipo: Corrugado , Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia , Normas Técnicas: Nbr15715 , Diâmetro Nominal: 1 POL, Acessórios: Guia**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 500**Valor Estimado:** R\$ 20,1400**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 20,1400 e com valor negociado a R\$ 16,5900 e a quantidade de 500 Metro .**Item: 42 - Grupo 1****Descrição:** Obras Civas de Estruturas de Concreto Armado**Descrição Complementar:** ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). UNIDADE: METRO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 500**Valor Estimado:** R\$ 24,2400**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 24,2400 e com valor negociado a R\$ 20,6000 e a quantidade de 500 UNIDADE .**Item: 43 - Grupo 1****Descrição:** Eletroduto**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Pvc , Cor: Amarela , Tipo: Flexível Corrugado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 500**Valor Estimado:** R\$ 10,1600**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10,1600 e com valor negociado a R\$ 8,6200 e a quantidade de 500 Metro .**Item: 44 - Grupo 1****Descrição:** Eletroduto**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Pvc , Cor: Amarela , Tipo: Flexível Corrugado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 500**Valor Estimado:** R\$ 11,2300**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 11,2300 e com valor negociado a R\$ 9,5300 e a quantidade de 500 Metro .**Item: 45 - Grupo 1****Descrição:** Eletroduto**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade , Aplicação: Cabo Subterrâneo , Cor: Preta , Tipo: Corrugado , Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia , Normas Técnicas: Nbr15715 , Diâmetro Nominal: 1 POL, Acessórios: Guia**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 500**Valor Estimado:** R\$ 19,1200**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19,1200 e com valor negociado a R\$ 16,2500 e a quantidade de 500 Metro .**Item: 46 - Grupo 1****Descrição:** Eletroduto**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Referência Fabricante: Tigre 14.02.185.0 , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Tipo: Rígido , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 500**Valor Estimado:** R\$ 12,9800**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado



**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,9800 e com valor negociado a R\$ 9,6100 e a quantidade de 500 Metro .**

**Item: 47 - Grupo 1**

**Descrição:** Eletroduto

**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Cinza , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 500

**Unidade de fornecimento:** Metro

**Valor Estimado:** R\$ 15,2200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 15,2200 e com valor negociado a R\$ 12,9200 e a quantidade de 500 Metro .**

**Item: 48 - Grupo 1**

**Descrição:** Eletroduto

**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1 PO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 500

**Unidade de fornecimento:** Metro

**Valor Estimado:** R\$ 20,2900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20,2900 e com valor negociado a R\$ 16,7500 e a quantidade de 500 Metro .**

**Item: 49 - Grupo 1**

**Descrição:** Eletroduto

**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Referência Fabricante: Tigre 14.02.185.0 , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Tipo: Rígido , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 500

**Unidade de fornecimento:** Metro

**Valor Estimado:** R\$ 9,9800

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7,8500 e com valor negociado a R\$ 6,7600 e a quantidade de 500 Metro .**

**Item: 50 - Grupo 1**

**Descrição:** Eletroduto

**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Cinza , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 500

**Unidade de fornecimento:** Metro

**Valor Estimado:** R\$ 12,2200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,2200 e com valor negociado a R\$ 10,3900 e a quantidade de 500 Metro .**

**Item: 51 - Grupo 1**

**Descrição:** Eletroduto

**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1 PO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 500

**Unidade de fornecimento:** Metro

**Valor Estimado:** R\$ 17,2800

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14,5900 e com valor negociado a R\$ 11,7200 e a quantidade de 500 Metro .**

**Item: 52 - Grupo 1**

**Descrição:** Eletroduto

**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Pvc , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1 1/4 PO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 500

**Unidade de fornecimento:** Metro

**Valor Estimado:** R\$ 22,2900

**Situação:** Aceito e Habilitado


**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 18,8400 e com valor negociado a R\$ 18,8300 e a quantidade de 500 Metro .**

**Item: 53 - Grupo 1**

**Descrição:** Eletroduto

**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Referência Fabricante: Tigre 14.02.185.0 , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Tipo: Rígido , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO



**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 500  
**Valor Estimado:** R\$ 13,5200  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Metro  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10,6700 e com valor negociado a R\$ 9,2800 e a quantidade de 500 Metro .**

**Item: 54 - Grupo 1**

**Descrição:** Eletroduto

**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Cinza , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 500  
**Valor Estimado:** R\$ 15,8100  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Metro  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13,3300 e com valor negociado a R\$ 11,3000 e a quantidade de 500 Metro .**

**Item: 55 - Grupo 1**

**Descrição:** Eletroduto

**Descrição Complementar:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1 PO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 500  
**Valor Estimado:** R\$ 20,8700  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Metro  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 17,0700 e com valor negociado a R\$ 14,2100 e a quantidade de 500 Metro .**

**Item: 56 - Grupo 1**

**Descrição:** Luva eletroduto

**Descrição Complementar:** Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 6150 , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1/2 PO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 500  
**Valor Estimado:** R\$ 8,7500  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6,0000 e a quantidade de 500 Unidade .**

**Item: 57 - Grupo 1**

**Descrição:** Luva eletroduto

**Descrição Complementar:** Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 6150 , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1/2 PO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 500  
**Valor Estimado:** R\$ 5,5300  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4,6000 e a quantidade de 500 Unidade .**

**Item: 58 - Grupo 1**

**Descrição:** Curva eletroduto

**Descrição Complementar:** Curva Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 45 ° , Cor: Cinza , Tipo Fixação: Rosqueada , Tipo Rosca: Fêmea/Fêmea , Diâmetro Nominal: 1/2 PO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 40  
**Valor Estimado:** R\$ 15,2000  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,2700 e a quantidade de 40 Unidade .**

**Item: 59 - Grupo 1**

**Descrição:** Curva eletroduto

**Descrição Complementar:** Curva Eletroduto Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 90° , Cor: Cinza , Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condulete De 3/4 , Tipo Fixação: Sobrepor , Diâmetro Nominal: 1 PO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 40  
**Valor Estimado:** R\$ 16,5300  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10


**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13,9500 e a quantidade de 40 Unidade .**

**Item: 60 - Grupo 1**

**Descrição:** Curva eletroduto

**Descrição Complementar:** Curva Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 90° , Cor: Cinza , Tipo: Curva Longa , Diâmetro Nominal: 1 PO



**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 40  
**Valor Estimado:** R\$ 20,2900  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 17,1500 e a quantidade de 40 Unidade .

**Item: 61 - Grupo 1**

**Descrição:** Curva eletroduto

**Descrição Complementar:** Curva Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 90° , Cor: Preta , Tipo: Curva Longa , Diâmetro Nominal: 1 PO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 40

**Valor Estimado:** R\$ 23,0100

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19,4600 e a quantidade de 40 Unidade .

**Item: 62 - Grupo 1**

**Descrição:** Curva eletroduto

**Descrição Complementar:** Curva Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 135° , Tipo Fixação: Rosqueada , Diâmetro Nominal: 1 1/4 PO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 40

**Valor Estimado:** R\$ 20,5200

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 17,3400 e a quantidade de 40 Unidade .

**Item: 63 - Grupo 1**

**Descrição:** Curva eletroduto

**Descrição Complementar:** Curva Eletroduto Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 90° , Cor: Cinza , Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condulete De 3/4 , Tipo Fixação: Sobrepor , Diâmetro Nominal: 1 PO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 40

**Valor Estimado:** R\$ 17,2300

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14,5400 e com valor negociado a R\$ 14,5300 e a quantidade de 40 Unidade .

**Item: 64 - Grupo 1**

**Descrição:** Caixa eletroduto

**Descrição Complementar:** Caixa Eletroduto Aplicação: Eletroduto De Pvc Roscável De 1/2 Pol , Tamanho: 3 X 3 POL, Formato: Octogonal

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Valor Estimado:** R\$ 16,0000

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 13,0000 e com valor negociado a R\$ 12,9900 e a quantidade de 50 Unidade .

**Item: 65 - Grupo 1**

**Descrição:** Caixa eletroduto

**Descrição Complementar:** Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Valor Estimado:** R\$ 31,7200

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e com valor negociado a R\$ 25,9900 e a quantidade de 50 Unidade .

**Item: 66 - Grupo 1**

**Descrição:** Caixa eletroduto

**Descrição Complementar:** Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Valor Estimado:** R\$ 17,1400

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14,4700 e com valor negociado a R\$ 14,4600 e a quantidade de 50 Unidade .

**Item: 67 - Grupo 1**

**Descrição:** Caixa eletroduto

**Descrição Complementar:** Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica ,

Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50


**Valor Estimado:** R\$ 11,6700

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8,8900 e a quantidade de 50 Unidade .



**Item: 68 - Grupo 1**

**Descrição:** Caixa eletroduto

**Descrição Complementar:** Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Valor Estimado:** R\$ 39,2700

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 33,2800 e com valor negociado a R\$ 33,2700 e a quantidade de 50 Unidade .

**Item: 69 - Grupo 1**

**Descrição:** Caixa eletroduto

**Descrição Complementar:** Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Valor Estimado:** R\$ 22,5000

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19,0200 e a quantidade de 50 Unidade .

**Item: 70 - Grupo 1**

**Descrição:** Caixa eletroduto

**Descrição Complementar:** Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Valor Estimado:** R\$ 16,2300

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 13,6900 e com valor negociado a R\$ 13,6800 e a quantidade de 50 Unidade .

**Item: 71 - Grupo 1**

**Descrição:** Interruptor

**Descrição Complementar:** Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Instalações Elétricas , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples , Características Adicionais: Com Tampa , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Quadrada

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Valor Estimado:** R\$ 30,5900

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 25,9500 e a quantidade de 50 Unidade .

**Item: 72 - Grupo 1**

**Descrição:** Interruptor

**Descrição Complementar:** Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Instalações Elétricas , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Paralelo\_(Three-Way) , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Tecla Dupla , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Valor Estimado:** R\$ 37,7600

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 33,6500 e com valor negociado a R\$ 33,5400 e a quantidade de 50 Unidade .

**Item: 73 - Grupo 1**

**Descrição:** Interruptor

**Descrição Complementar:** Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Instalações Elétricas , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples , Características Adicionais: Com Tampa , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Quadrada

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50


**Valor Estimado:** R\$ 55,5700

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 49,5000 e com valor negociado a R\$ 49,1600 e a



quantidade de 50 Unidade .

**Item: 74 - Grupo 1**

**Descrição:** Interruptor

**Descrição Complementar:** Interruptor Material: Pvc Rígido , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Tampa Condutele , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Posição Relativa: Embutir , Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 48,4400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 41,0700 e com valor negociado a R\$ 41,0600 e a quantidade de 50 Unidade .

**Item: 75 - Grupo 1**

**Descrição:** Interruptor

**Descrição Complementar:** Interruptor Material: Pvc Rígido , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Tampa Condutele , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Posição Relativa: Embutir , Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 66,3000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 52,8500 e a quantidade de 50 Unidade .

**Item: 76 - Grupo 1**

**Descrição:** Interruptor

**Descrição Complementar:** Interruptor Material: Pvc Rígido , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Tampa Condutele , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Posição Relativa: Embutir , Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 90,3400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 80,9000 e com valor negociado a R\$ 79,7500 e a quantidade de 50 Unidade .

**Item: 77 - Grupo 1**

**Descrição:** Interruptor

**Descrição Complementar:** Interruptor Material: Pvc Rígido , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Tampa Condutele , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Posição Relativa: Embutir , Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 126,1500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 112,3700 e com valor negociado a R\$ 111,2800 e a quantidade de 50 Unidade .

**Item: 78 - Grupo 1**

**Descrição:** Campanha elétrica

**Descrição Complementar:** Campanha Elétrica Material: Plástico , Características Adicionais: Cigarra, Externa , Tensão Alimentação: 220

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 29,1200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 24,9900 e a quantidade de 50 Unidade .

**Item: 79 - Grupo 1**

**Descrição:** Campanha elétrica

**Descrição Complementar:** Campanha Elétrica Material: Plástico , Características Adicionais: Cigarra, Externa , Tensão Alimentação: 220

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 52,4800

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 46,8000 e com valor negociado a R\$ 46,5200 e a quantidade de 10 Unidade .

**Item: 80 - Grupo 1**

**Descrição:** Tomada

**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220

**Tratamento Diferenciado:** -



**Quantidade:** 50  
**Valor Estimado:** R\$ 46,3600  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 40,9000 e a quantidade de 50 Unidade .**

**Item: 81 - Grupo 1**

**Descrição:** Tomada  
**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 50  
**Valor Estimado:** R\$ 49,2200  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 40,9000 e a quantidade de 50 Unidade .**

**Item: 82 - Grupo 1**

**Descrição:** Tomada  
**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 50  
**Valor Estimado:** R\$ 36,2800  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 31,9000 e com valor negociado a R\$ 31,8900 e a quantidade de 50 Unidade .**

**Item: 83 - Grupo 1**

**Descrição:** Tomada  
**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 50  
**Valor Estimado:** R\$ 39,1400  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 32,8000 e a quantidade de 50 Unidade .**

**Item: 84 - Grupo 1**

**Descrição:** Tomada  
**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 50  
**Valor Estimado:** R\$ 32,3700  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 28,5000 e a quantidade de 50 Unidade .**

**Item: 85 - Grupo 1**

**Descrição:** Tomada  
**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 50  
**Valor Estimado:** R\$ 35,2300  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 29,8900 e com valor negociado a R\$ 29,8800 e a quantidade de 50 Unidade .**

**Item: 86 - Grupo 1**

**Descrição:** Tomada  
**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 50  
**Valor Estimado:** R\$ 59,7800  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10


**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 49,7900 e a quantidade de 50 Unidade .**

**Item: 87 - Grupo 1**

**Descrição:** Tomada  
**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 50  
**Valor Estimado:** R\$ 51,9600

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado



**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 45,9000 e a quantidade de 50 Unidade .**

**Item: 88 - Grupo 1**

**Descrição:** Tomada

**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo

Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 83,2700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 72,7900 e a quantidade de 50 Unidade .**

**Item: 89 - Grupo 1**

**Descrição:** Tomada

**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo

Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 71,5300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 63,7700 e com valor negociado a R\$ 63,2100 e a quantidade de 50 Unidade .**

**Item: 90 - Grupo 1**

**Descrição:** Tomada

**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo

Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 54,0900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 48,3700 e com valor negociado a R\$ 47,8600 e a quantidade de 50 Unidade .**

**Item: 91 - Grupo 1**

**Descrição:** Tomada

**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo

Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 77,6400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 67,9500 e a quantidade de 50 Unidade .**

**Item: 92 - Grupo 1**

**Descrição:** Tomada

**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo

Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 71,9500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 61,8500 e a quantidade de 50 Unidade .**

**Item: 93 - Grupo 1**

**Descrição:** Tomada

**Descrição Complementar:** Tomada Referência: Pial Plus 615030 , Modelo: Tv/Sat Coaxial , Aplicação: Antena De Tv ,

Corrente Nominal: 10 A, Dimensões: 4 X 2 POL, Tipo: Modular

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 184,4000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 156,6400 e a quantidade de 10 Unidade .**

**Item: 94 - Grupo 1**

**Descrição:** Fio enrolamento

**Descrição Complementar:** Fio Enrolamento Material Do Condutor: Cobre , Diâmetro Nominal Do Fio Nú: 14 AWG,

Seção Nominal Fio: 2,08 MM

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.000


**Unidade de fornecimento:** Metro

**Valor Estimado:** R\$ 3,5400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2,9100 e com valor negociado a R\$ 2,9000** e a **quantidade de 1.000 Metro** .

**Item: 95 - Grupo 1****Descrição:** Fio enrolamento**Descrição Complementar:** Fio Enrolamento Material Do Condutor: Cobre , Diâmetro Nominal Do Fio Nú: 14 AWG, Seção Nominal Fio: 2,08 MM**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.000**Valor Estimado:** R\$ 5,1400**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4,2700 e com valor negociado a R\$ 4,2500 e a quantidade de 1.000 Metro** .

**Item: 96 - Grupo 1****Descrição:** Fio enrolamento**Descrição Complementar:** Fio Enrolamento Material Do Condutor: Cobre , Diâmetro Nominal Do Fio Nú: 14 AWG, Seção Nominal Fio: 2,08 MM**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.000**Valor Estimado:** R\$ 7,9700**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6,6700 e a quantidade de 1.000 Metro** .

**Item: 97 - Grupo 1****Descrição:** Fio enrolamento**Descrição Complementar:** Fio Enrolamento Material Do Condutor: Cobre , Diâmetro Nominal Do Fio Nú: 14 AWG, Seção Nominal Fio: 2,08 MM**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.000**Valor Estimado:** R\$ 11,1200**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9,3400 e a quantidade de 1.000 Metro** .

**Item: 98 - Grupo 1****Descrição:** Fio enrolamento**Descrição Complementar:** Fio Enrolamento Material Do Condutor: Cobre , Diâmetro Nominal Do Fio Nú: 14 AWG, Seção Nominal Fio: 2,08 MM**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.000**Valor Estimado:** R\$ 19,2600**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16,2700 e a quantidade de 1.000 Metro** .

**Item: 99 - Grupo 1****Descrição:** Fio enrolamento**Descrição Complementar:** Fio Enrolamento Material Do Condutor: Cobre , Diâmetro Nominal Do Fio Nú: 14 AWG, Seção Nominal Fio: 2,08 MM**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.000**Valor Estimado:** R\$ 30,2300**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado


**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 25,6000 e com valor negociado a R\$ 25,5900 e a quantidade de 1.000 Metro** .


**Item: 100 - Grupo 1****Descrição:** Fio enrolamento**Descrição Complementar:** Fio Enrolamento Material Do Condutor: Cobre , Diâmetro Nominal Do Fio Nú: 14 AWG, Seção Nominal Fio: 2,08 MM**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.000**Valor Estimado:** R\$ 35,0700**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 29,7100 e a quantidade de 1.000 Metro** .

**Item: 101 - Grupo 1****Descrição:** Condulete**Descrição Complementar:** Condulete Material: Alumínio , Referência Fabricante: Tramontina , Cor: Sem Pintura , Tipo: Multiplex , Características Adicionais: Com Tampa E 3 Tampão , Bitola: 2 PO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 30**Valor Estimado:** R\$ 47,8700**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 40,5800 e a quantidade de 30 Unidade** .

**Item: 102 - Grupo 1****Descrição:** Condulete**Descrição Complementar:** Condulete Material: Alumínio , Referência Fabricante: Tramontina , Cor: Sem Pintura , Multiplex , Características Adicionais: Com Tampa E 3 Tampão , Bitola: 2 PO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 41,7200**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 35,3600 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 103 - Grupo 1****Descrição:** Condulete**Descrição Complementar:** Condulete Material: Alumínio , Referência Fabricante: Tramontina , Cor: Sem Pintura , Tipo: Multiplex , Características Adicionais: Com Tampa E 3 Tampão , Bitola: 2 PO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 53,5200**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 45,3900 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 104 - Grupo 1****Descrição:** Disjuntor baixa tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 16,2400**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 13,7100 e com valor negociado a R\$ 13,7000 e a quantidade de 20 Unidade .**Item: 105 - Grupo 1****Descrição:** Disjuntor baixa tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 16,9100**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14,2800 e a quantidade de 20 Unidade .**Item: 106 - Grupo 1****Descrição:** Disjuntor baixa tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 20 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 18,3400**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15,4900 e a quantidade de 20 Unidade .**Item: 107 - Grupo 1****Descrição:** Disjuntor Baixa Tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 25 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 18,3400**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15,4900 e a quantidade de 20 Unidade .**Item: 108 - Grupo 1****Descrição:** Disjuntor baixa tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 32 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 20,0100**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10



**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16,8900 e com valor negociado a R\$ 16,8800 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 109 - Grupo 1**

**Descrição:** Disjuntor baixa tensão

**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 32 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 28,8200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 24,3800 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 110 - Grupo 1**

**Descrição:** Disjuntor baixa tensão

**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 32 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 32,1500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 27,2100 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 111 - Grupo 1**

**Descrição:** Plafonier

**Descrição Complementar:** Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico , Tamanho Plafon: 10 Cm X 120 Cm X 1 Cm CM, Características Adicionais: Bivolt (Ac 90 - 265 V) , Tipo Lâmpada: Led Retangular , Potência Lâmpada: 12 W, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 100

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 48,9300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 41,4900 e a quantidade de 100 Unidade .**

**Item: 112 - Grupo 1**

**Descrição:** Luminária

**Descrição Complementar:** Luminária Aplicação: Iluminação Direcionada , Temperatura De Cor: 6.400 K, Tipo: Spot , Potência Nominal Lâmpada: 7 W, Tipo Lâmpada: Led , Posição Relativa: Embutir , Formato: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 100

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 135,3300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 114,9300 e com valor negociado a R\$ 114,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**

**Item: 113 - Grupo 1**

**Descrição:** Luminária

**Descrição Complementar:** Luminária Aplicação: Iluminação Direcionada , Temperatura De Cor: 6.400 K, Tipo: Spot , Potência Nominal Lâmpada: 7 W, Tipo Lâmpada: Led , Posição Relativa: Embutir , Formato: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 100

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 126,7300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 107,6200 e com valor negociado a R\$ 106,9900 e a quantidade de 100 Unidade .**

**Item: 114 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras Civis - Demolições

**Descrição Complementar:** Obras Civis - Demolições

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** METRO CÚBICO

**Valor Estimado:** R\$ 7,3000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6,1100 e com valor negociado a R\$ 6,0900 e a quantidade de 40 METRO CÚBICO .**

**Item: 115 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras Civis - Demolições

**Descrição Complementar:** Obras Civis - Demolições


**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Estimado:** R\$ 4,7200

**Situação:** Aceito e Habilitado



**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3,9200 e a quantidade de 40 UNIDADE .**

**Item: 116 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras Cívicas - Demolições

**Descrição Complementar:** Obras Cívicas - Demolições

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 40

**Valor Estimado:** R\$ 30,5400

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 25,8600 e a quantidade de 40 UNIDADE .**

**Item: 117 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras Cívicas - Demolições

**Descrição Complementar:** CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. UNIDADE: METRO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 40

**Valor Estimado:** R\$ 23,7500

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO CÚBICO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 19,7700 e a quantidade de 40 METRO CÚBICO .**

**Item: 118 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras Cívicas - Demolições

**Descrição Complementar:** CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UNIDADE: METRO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 40

**Valor Estimado:** R\$ 14,9900

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO CÚBICO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,6400 e a quantidade de 40 METRO CÚBICO .**

**Item: 119 - Grupo 1**

**Descrição:** Quadro distribuição

**Descrição Complementar:** Quadro Distribuição Revestimento: Pintura Eletrostática , Material: Chapa De Aço , Aplicação: Proteção Circuito Elétrico , Barramento: Cobre 3 Fases/Neutro/Terra , Referência Fabricante: Abb , Quantidade Circuitos: 15 , Fixação: Sobrepor , Quantidade De Disjuntores: 15 , Número De Pólos: 3 , Cor: Cinza , Corrente Nominal: 630 A, Características Adicionais: Uso Interno , Normas Técnicas: Nbr-Iec 439-1-2 , Tensão Nominal: 220 V, Quantidade Fases: 3 , Posição Relativa: Sobrepor , Grau Proteção: Ip 65 , Capacidade Nominal: 415 KVA, Acessórios: Trilhos E Placas, Placa De Montagem, Sistema Vedaç

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 10

**Valor Estimado:** R\$ 5.344,9600

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.543,1200 e a quantidade de 10 Unidade .**

**Item: 120 - Grupo 1**

**Descrição:** Quadro distribuição

**Descrição Complementar:** Quadro Distribuição Revestimento: Pintura Eletrostática , Material: Chapa De Aço , Aplicação: Proteção Circuito Elétrico , Barramento: Cobre 3 Fases/Neutro/Terra , Referência Fabricante: Abb , Quantidade Circuitos: 15 , Fixação: Sobrepor , Quantidade De Disjuntores: 15 , Número De Pólos: 3 , Cor: Cinza , Corrente Nominal: 630 A, Características Adicionais: Uso Interno , Normas Técnicas: Nbr-Iec 439-1-2 , Tensão Nominal: 220 V, Quantidade Fases: 3 , Posição Relativa: Sobrepor , Grau Proteção: Ip 65 , Capacidade Nominal: 415 KVA, Acessórios: Trilhos E Placas, Placa De Montagem, Sistema Vedaç

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 10

**Valor Estimado:** R\$ 10.334,4400

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8.784,1800 e a quantidade de 10 Unidade .**

**Item: 121 - Grupo 1**

**Descrição:** Quadro distribuição

**Descrição Complementar:** Quadro Distribuição Revestimento: Pintura Eletrostática , Material: Chapa De Aço , Aplicação: Proteção Circuito Elétrico , Barramento: Cobre 3 Fases/Neutro/Terra , Referência Fabricante: Abb , Quantidade Circuitos: 15 , Fixação: Sobrepor , Quantidade De Disjuntores: 15 , Número De Pólos: 3 , Cor: Cinza , Corrente Nominal: 630 A, Características Adicionais: Uso Interno , Normas Técnicas: Nbr-Iec 439-1-2 , Tensão Nominal: 220 V, Quantidade Fases: 3 , Posição Relativa: Sobrepor , Grau Proteção: Ip 65 , Capacidade Nominal: 415 KVA, Acessórios: Trilhos E Placas, Placa De Montagem, Sistema Vedaç

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 10


**Valor Estimado:** R\$ 13.779,2600


**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 11.712,2500 e com valor negociado a R\$ 11.700,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

**Item: 122 - Grupo 1****Descrição:** Quadro distribuição**Descrição Complementar:** Quadro Distribuição Revestimento: Pintura Eletrostática , Material: Chapa De Aço, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico , Barramento: Cobre 3 Fases/Neutro/Terra , Referência Fabricante: Abb , Quantidade De Circuitos: 15 , Fixação: Sobrepor , Quantidade De Disjuntores: 15 , Número De Pólos: 3 , Cor: Cinza , Corrente Nominal: 630 A, Características Adicionais: Uso Interno , Normas Técnicas: Nbr-Iec 439-1-2 , Tensão Nominal: 220 V, Quantidade Fases: 3 , Posição Relativa: Sobrepor , Grau Proteção: Ip 65 , Capacidade Nominal: 415 KVA, Acessórios: Trilhos E Placas, Placa De Montagem, Sistema Vedaç**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 208,9100**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 127,9000 e com valor negociado a R\$ 127,8000 e a quantidade de 10 Unidade .**Item: 123 - Grupo 1****Descrição:** Obras Civas de Estruturas de Concreto Armado**Descrição Complementar:** (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. UNIDADE: M3**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 4.120,9400**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.622,2800 e a quantidade de 30 UNIDADE .**Item: 124 - Grupo 1****Descrição:** Obras Civas de Estruturas de Concreto Armado**Descrição Complementar:** (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). UNIDADE: M2**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 98,6200**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 87,5000 e com valor negociado a R\$ 87,0400 e a quantidade de 500 UNIDADE .**Item: 125 - Grupo 1****Descrição:** Obras Civas de Estruturas de Concreto Armado**Descrição Complementar:** (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. UNIDADE: M2**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 106,1100**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 94,5100 e com valor negociado a R\$ 93,6400 e a quantidade de 500 UNIDADE .**Item: 126 - Grupo 1****Descrição:** Obras Civas de Estruturas de Concreto Armado**Descrição Complementar:** CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. UNIDADE: M2**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 5,4700**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,6000 e a quantidade de 1.000 UNIDADE .**Item: 127 - Grupo 1****Descrição:** Obras Civas de Estruturas de Concreto Armado**Descrição Complementar:** (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. UNIDADE: M2**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 47,9800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 41,5000 e a quantidade de 1.000 UNIDADE .**Item: 128 - Grupo 1****Descrição:** Instalação / Manutenção - Piso Geral**Descrição Complementar:** REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. UNIDADE: M2



**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.000

**Valor Estimado:** R\$ 120,3100

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 102,1600 e a quantidade de 1.000 METRO QUADRADO .

**Item: 129 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalação / Manutenção - Piso Geral

**Descrição Complementar:** REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M<sup>2</sup>. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.000

**Valor Estimado:** R\$ 211,9800

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 180,0900 e com valor negociado a R\$ 179,9000 e a quantidade de 1.000 METRO QUADRADO .

**Item: 130 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalação / Manutenção - Piso Geral

**Descrição Complementar:** REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M<sup>2</sup>. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.000

**Valor Estimado:** R\$ 184,4300

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 156,6600 e com valor negociado a R\$ 156,0000 e a quantidade de 1.000 METRO QUADRADO .

**Item: 131 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalação / Manutenção - Piso Geral

**Descrição Complementar:** REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M<sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.000

**Valor Estimado:** R\$ 90,0600

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 76,4500 e com valor negociado a R\$ 76,2000 e a quantidade de 1.000 METRO QUADRADO .

**Item: 132 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalação / Manutenção - Piso Geral

**Descrição Complementar:** REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.000

**Valor Estimado:** R\$ 61,0900

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 51,8300 e com valor negociado a R\$ 51,8200 e a quantidade de 1.000 METRO QUADRADO .

**Item: 133 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalação / Manutenção - Piso Geral

**Descrição Complementar:** REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M<sup>2</sup>. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 500

**Valor Estimado:** R\$ 183,0500

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 155,5000 e a quantidade de 500 METRO QUADRADO .

**Item: 134 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

**Descrição Complementar:** PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 10

**Valor Estimado:** R\$ 584,0200


**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 496,3200 e a quantidade de 10 UNIDADE .

**Item: 135 - Grupo 1**



**Descrição:** Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela

**Descrição Complementar:** INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Estimado:** R\$ 346,9300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 293,0000 e a quantidade de 50 UNIDADE .**

**Item: 136 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela

**Descrição Complementar:** INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 50

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Estimado:** R\$ 354,8300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 301,5100 e a quantidade de 50 UNIDADE .**

**Item: 137 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

**Descrição Complementar:** KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE: UNIDADE

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Estimado:** R\$ 759,7500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 645,6900 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

**Item: 138 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

**Descrição Complementar:** KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE: UNIDADE

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Estimado:** R\$ 761,6900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 647,3300 e com valor negociado a R\$ 647,3100 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

**Item: 139 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

**Descrição Complementar:** KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE: UNIDADE

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Estimado:** R\$ 785,6300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 667,7000 e com valor negociado a R\$ 666,9900 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

**Item: 140 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

**Descrição Complementar:** KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE: UNIDADE

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Estimado:** R\$ 883,2600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 750,6700 e com valor negociado a R\$ 750,6600 e a quantidade de 10 UNIDADE .**

**Item: 141 - Grupo 1**

**Descrição:** Tanque lavar roupa

**Descrição Complementar:** Tanque Lavar Roupa Material: Louça , Altura: 310 MM, Comprimento: 535 MM, Cor: Branca , Largura: 485 MM, Características Adicionais: Com Coluna

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 20


**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 863,6600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 743,5600 e com valor negociado a R\$ 743,5500 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 142 - Grupo 1****Descrição:** Box banheiro**Descrição Complementar:** Box Banheiro Material: Vidro Temperado , Material Perfil: Alumínio Fosco , Cor: Incolor , Espessura: 8 MM, Tamanho: 1,50 X 1,85**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Metro Quadrado**Valor Estimado:** R\$ 404,7600**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 343,9500 e a quantidade de 100 Metro Quadrado .**

**Item: 143 - Grupo 1****Descrição:** Vaso sanitário**Descrição Complementar:** Vaso Sanitário Material: Louça , Cor: Branca , Tipo: Convencional , Características Adicionais: Acoplado Com Descarga**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 617,9300**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 529,6800 e com valor negociado a R\$ 527,9500 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 144 - Grupo 1****Descrição:** Bancada**Descrição Complementar:** Bancada Material: Mármore , Comprimento: 84 CM, Cor: Branca , Espessura: 2 CM, Tipo: Polido , Largura: 52 CM, Características Adicionais: Com Cuba Oval De Embutir**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 763,4000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 648,7900 e com valor negociado a R\$ 648,3700 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 145 - Grupo 1****Descrição:** Pia**Descrição Complementar:** Pia Material: Granito Cinza Andorinha , Quantidade Cubas: 1 , Comprimento Cubas: 50 CM, Largura Cubas: 32 CM, Profundidade Cubas: 12 CM, Comprimento: 150 CM, Espessura: 2 CM, Tipo: Sintético , Largura: 62 CM, Características Adicionais: Cuba Aço Inox Aisi 304 E Válvula Escape**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 821,7800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 713,5700 e com valor negociado a R\$ 713,2800 e a quantidade de 20 Unidade .**


**Item: 146 - Grupo 1****Descrição:** Torneira**Descrição Complementar:** Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal Cromado , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador , Cor: Prateada , Diâmetro: 1,2 POL, Tipo: Mesa**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 156,0800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 131,8000 e com valor negociado a R\$ 131,7900 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 147 - Grupo 1****Descrição:** Lavatório mãos**Descrição Complementar:** Lavatório Mãos Material: Louça , Altura: 190 MM, Comprimento: 450 MM, Cor: Branca , Largura: 550 MM, Características Adicionais: Com Coluna**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.046,2700**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 898,6000 e com valor negociado a R\$ 898,5900 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 148 - Grupo 1****Descrição:** Reparo válvula hidráulica**Descrição Complementar:** Reparo Válvula Hidráulica Referência: 4468120 , Material: Metal , Aplicação: Válvula Hidramax, Modelo 2550 , Tipo Reparo: Botão De Comando Sem Pistão , Bitola: 1 1/2 PO**Tratamento Diferenciado:** -



**Quantidade:** 20  
**Valor Estimado:** R\$ 504,3300  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 428,5800 e com valor negociado a R\$ 350,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 149 - Grupo 1**

**Descrição:** Chuveiro elétrico  
**Descrição Complementar:** Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico , Tensão Operação: 220 V, Variações Temperatura Água: 2 , Cor: Branca , Características Adicionais: Pressurizador Interno Eletrônico , Potência: 7.700

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 20  
**Valor Estimado:** R\$ 121,1200  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 102,8500 e com valor negociado a R\$ 100,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 150 - Grupo 1**

**Descrição:** Assento vaso sanitário  
**Descrição Complementar:** Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno , Cor: Branca , Características Adicionais: Oval, Esmaltado, Distancia Dos Furos: 15cm

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 20  
**Valor Estimado:** R\$ 41,8400  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 35,4600 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 151 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras Civas de Estruturas de Concreto Armado  
**Descrição Complementar:** (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.000  
**Valor Estimado:** R\$ 59,4300  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 52,5700 e com valor negociado a R\$ 52,4700 e a quantidade de 1.000 UNIDADE .**

**Item: 152 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras Civas de Estruturas de Concreto Armado  
**Descrição Complementar:** MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 500  
**Valor Estimado:** R\$ 114,0600  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 91,7900 e a quantidade de 500 UNIDADE .**

**Item: 153 - Grupo 1**

**Descrição:** Construção / manutenção / reforma - telhado  
**Descrição Complementar:** TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 800  
**Valor Estimado:** R\$ 67,1000  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 56,9300 e com valor negociado a R\$ 56,9200 e a quantidade de 800 METRO QUADRADO .**

**Item: 154 - Grupo 1**

**Descrição:** Construção / manutenção / reforma - telhado  
**Descrição Complementar:** TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 400  
**Valor Estimado:** R\$ 98,9900  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 84,0300 e com valor negociado a R\$ 84,0200 e a quantidade de 400 METRO QUADRADO .**

**Item: 155 - Grupo 1**

**Descrição:** Construção / manutenção / reforma - telhado  
**Descrição Complementar:** TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2



ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 800

**Valor Estimado:** R\$ 46,3600

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 34,7700 e com valor negociado a R\$ 34,7500 e a quantidade de 800 METRO QUADRADO .

**Item: 156 - Grupo 1**

**Descrição:** Construção / manutenção / reforma - telhado

**Descrição Complementar:** TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.000

**Valor Estimado:** R\$ 78,2000

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 66,3700 e a quantidade de 1.000 METRO QUADRADO .

**Item: 157 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

**Descrição Complementar:** LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 100

**Valor Estimado:** R\$ 2,0500

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,6500 e com valor negociado a R\$ 1,6400 e a quantidade de 100 METRO QUADRADO .

**Item: 158 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

**Descrição Complementar:** LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 100

**Valor Estimado:** R\$ 8,5800

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7,2000 e com valor negociado a R\$ 7,1900 e a quantidade de 100 METRO QUADRADO .

**Item: 159 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

**Descrição Complementar:** PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 100

**Valor Estimado:** R\$ 23,8900

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 20,2000 e a quantidade de 100 METRO QUADRADO .

**Item: 160 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

**Descrição Complementar:** LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 200

**Valor Estimado:** R\$ 10,1500

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8,5200 e a quantidade de 200 METRO QUADRADO .

**Item: 161 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

**Descrição Complementar:** PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.000

**Valor Estimado:** R\$ 54,4200

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10


**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 46,1500 e com valor negociado a R\$ 45,0000 e a quantidade de 1.000 METRO QUADRADO .

**Item: 162 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral



**Descrição Complementar:** APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. UNIDADE: M2  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 2.000  
**Valor Estimado:** R\$ 16,9600  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14,3100 e com valor negociado a R\$ 14,0000 e a quantidade de 2.000 METRO QUADRADO .

**Item: 163 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

**Descrição Complementar:** APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2.000

**Valor Estimado:** R\$ 31,3600

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 26,5500 e com valor negociado a R\$ 26,3900 e a quantidade de 2.000 METRO QUADRADO .

**Item: 164 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

**Descrição Complementar:** APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2.000

**Valor Estimado:** R\$ 3,9600

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,2600 e com valor negociado a R\$ 3,2500 e a quantidade de 2.000 METRO QUADRADO .

**Item: 165 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

**Descrição Complementar:** APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2.000

**Valor Estimado:** R\$ 29,2500

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 24,7700 e com valor negociado a R\$ 24,5000 e a quantidade de 2.000 METRO QUADRADO .

**Item: 166 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

**Descrição Complementar:** PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.000

**Valor Estimado:** R\$ 54,7900

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 46,4800 e com valor negociado a R\$ 45,0000 e a quantidade de 1.000 METRO QUADRADO .

**Item: 167 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

**Descrição Complementar:** PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. UNIDADE: M2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.000

**Valor Estimado:** R\$ 18,7500

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15,8400 e com valor negociado a R\$ 15,7000 e a quantidade de 1.000 METRO QUADRADO .

**Item: 168 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

**Descrição Complementar:** PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). UNIDADE: METRO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 500

**Valor Estimado:** R\$ 1,8000

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,4500 e a quantidade de 500 METRO QUADRADO .

**Item: 169 - Grupo 1**



**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral  
**Descrição Complementar:** APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. UNIDADE: M2  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 2.000 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO  
**Valor Estimado:** R\$ 3,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,8800 e a quantidade de 2.000 METRO QUADRADO .

**Item: 170 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral  
**Descrição Complementar:** APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. UNIDADE: M2  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 2.000 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO  
**Valor Estimado:** R\$ 16,3600 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 13,8200 e a quantidade de 2.000 METRO QUADRADO .

**Item: 171 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral  
**Descrição Complementar:** APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. UNIDADE: M2  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 2.000 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO  
**Valor Estimado:** R\$ 17,9400 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15,1500 e a quantidade de 2.000 METRO QUADRADO .

**Item: 172 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral  
**Descrição Complementar:** APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. UNIDADE: M2  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 2.000 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO  
**Valor Estimado:** R\$ 20,8900 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 17,6600 e a quantidade de 2.000 METRO QUADRADO .

**Item: 173 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral  
**Descrição Complementar:** APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. UNIDADE: M2  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 2.000 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO  
**Valor Estimado:** R\$ 18,6300 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15,7200 e a quantidade de 2.000 METRO QUADRADO .

**Item: 174 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras Civis - Demolições  
**Descrição Complementar:** RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. UNIDADE: UNIDADE  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 100 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Valor Estimado:** R\$ 19,2800 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10


**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 16,8000 e a quantidade de 100 UNIDADE .

**Item: 175 - Grupo 1**

**Descrição:** Obras Civis - Demolições  
**Descrição Complementar:** (ADAP 7213 ORSE) REMOÇÃO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO. UNIDADE: UNIDADE  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Quantidade:** 100 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Valor Estimado:** R\$ 23,9300 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** RECONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19,9200 e a quantidade de 100 UNIDADE .


**Relação de Grupos**

**Grupo 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 3.428.204,2000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** RECONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.935.674,9000 e com valor negociado a R\$ 2.890.353,0000 .**Itens do grupo:**

- 1 - Obras Civas - Demolições
- 2 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral
- 3 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral
- 4 - Obras Civas - Demolições
- 5 - Obras Civas - Demolições
- 6 - Obras Civas - Demolições
- 7 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral
- 8 - Obras Civas - Demolições
- 9 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral
- 10 - Obras Civas - Demolições
- 11 - Obras Civas - Demolições
- 12 - Instalação / Manutenção Hidrossanitárias
- 13 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral
- 14 - Instalações prediais hidro-sanitárias
- 15 - Instalações prediais hidro-sanitárias
- 16 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral
- 17 - Instalações Prediais Elétricas
- 18 - Instalações Prediais Elétricas
- 19 - Instalações Prediais Elétricas
- 20 - Obras Civas - Demolições
- 21 - Obras Civas - Demolições
- 22 - Obras Civas - Demolições
- 23 - Instalações prediais hidro-sanitárias
- 24 - Instalações prediais hidro-sanitárias
- 25 - Instalações prediais hidro-sanitárias
- 26 - Caixa d'água
- 27 - Chave elétrica tipo bóia
- 28 - Bomba centrífuga
- 29 - Tubo hidráulico
- 30 - Tubo hidráulico
- 31 - Tubo hidráulico
- 32 - Tubo hidráulico
- 33 - Conexão hidráulica
- 34 - Tubo hidráulico
- 35 - Registro pressão
- 36 - Registro gaveta
- 37 - Ralo sifonado
- 38 - Ralo
- 39 - Eletroduto
- 40 - Eletroduto
- 41 - Eletroduto
- 42 - Obras Civas de Estruturas de Concreto Armado



- 43 - Eletroduto
- 44 - Eletroduto
- 45 - Eletroduto
- 46 - Eletroduto
- 47 - Eletroduto
- 48 - Eletroduto
- 49 - Eletroduto
- 50 - Eletroduto
- 51 - Eletroduto
- 52 - Eletroduto
- 53 - Eletroduto
- 54 - Eletroduto
- 55 - Eletroduto
- 56 - Luva eletroduto
- 57 - Luva eletroduto
- 58 - Curva eletroduto
- 59 - Curva eletroduto
- 60 - Curva eletroduto
- 61 - Curva eletroduto
- 62 - Curva eletroduto
- 63 - Curva eletroduto
- 64 - Caixa eletroduto
- 65 - Caixa eletroduto
- 66 - Caixa eletroduto
- 67 - Caixa eletroduto
- 68 - Caixa eletroduto
- 69 - Caixa eletroduto
- 70 - Caixa eletroduto
- 71 - Interruptor
- 72 - Interruptor
- 73 - Interruptor
- 74 - Interruptor
- 75 - Interruptor
- 76 - Interruptor
- 77 - Interruptor
- 78 - Campainha elétrica
- 79 - Campainha elétrica
- 80 - Tomada
- 81 - Tomada
- 82 - Tomada
- 83 - Tomada
- 84 - Tomada
- 85 - Tomada
- 86 - Tomada
- 87 - Tomada
- 88 - Tomada
- 89 - Tomada



- 90 - Tomada
- 91 - Tomada
- 92 - Tomada
- 93 - Tomada
- 94 - Fio enrolamento
- 95 - Fio enrolamento
- 96 - Fio enrolamento
- 97 - Fio enrolamento
- 98 - Fio enrolamento
- 99 - Fio enrolamento
- 100 - Fio enrolamento
- 101 - Condulete
- 102 - Condulete
- 103 - Condulete
- 104 - Disjuntor baixa tensão
- 105 - Disjuntor baixa tensão
- 106 - Disjuntor baixa tensão
- 107 - Disjuntor Baixa Tensão
- 108 - Disjuntor baixa tensão
- 109 - Disjuntor baixa tensão
- 110 - Disjuntor baixa tensão
- 111 - Plafonier
- 112 - Luminária
- 113 - Luminária
- 114 - Obras Cívicas - Demolições
- 115 - Obras Cívicas - Demolições
- 116 - Obras Cívicas - Demolições
- 117 - Obras Cívicas - Demolições
- 118 - Obras Cívicas - Demolições
- 119 - Quadro distribuição
- 120 - Quadro distribuição
- 121 - Quadro distribuição
- 122 - Quadro distribuição
- 123 - Obras Cívicas de Estruturas de Concreto Armado
- 124 - Obras Cívicas de Estruturas de Concreto Armado
- 125 - Obras Cívicas de Estruturas de Concreto Armado
- 126 - Obras Cívicas de Estruturas de Concreto Armado
- 127 - Obras Cívicas de Estruturas de Concreto Armado
- 128 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
- 129 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
- 130 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
- 131 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
- 132 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
- 133 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
- 134 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão
- 135 - Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela
- 136 - Instalação / manutenção vidro comum - porta / janela



- 137 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão
- 138 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão
- 139 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão
- 140 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão
- 141 - Tanque lavar roupa
- 142 - Box banheiro
- 143 - Vaso sanitário
- 144 - Bancada
- 145 - Pia
- 146 - Torneira
- 147 - Lavatório mãos
- 148 - Reparo válvula hidráulica
- 149 - Chuveiro elétrico
- 150 - Assento vaso sanitário
- 151 - Obras Cívicas de Estruturas de Concreto Armado
- 152 - Obras Cívicas de Estruturas de Concreto Armado
- 153 - Construção / manutenção / reforma - telhado
- 154 - Construção / manutenção / reforma - telhado
- 155 - Construção / manutenção / reforma - telhado
- 156 - Construção / manutenção / reforma - telhado
- 157 - Obras cívicas - pequenas obras / pintura em geral
- 158 - Obras cívicas - pequenas obras / pintura em geral
- 159 - Obras cívicas - pequenas obras / pintura em geral
- 160 - Obras cívicas - pequenas obras / pintura em geral
- 161 - Obras cívicas - pequenas obras / pintura em geral
- 162 - Obras cívicas - pequenas obras / pintura em geral
- 163 - Obras cívicas - pequenas obras / pintura em geral
- 164 - Obras cívicas - pequenas obras / pintura em geral
- 165 - Obras cívicas - pequenas obras / pintura em geral
- 166 - Obras cívicas - pequenas obras / pintura em geral
- 167 - Obras cívicas - pequenas obras / pintura em geral
- 168 - Obras cívicas - pequenas obras / pintura em geral
- 169 - Obras cívicas - pequenas obras / pintura em geral
- 170 - Obras cívicas - pequenas obras / pintura em geral
- 171 - Obras cívicas - pequenas obras / pintura em geral
- 172 - Obras cívicas - pequenas obras / pintura em geral
- 173 - Obras cívicas - pequenas obras / pintura em geral
- 174 - Obras Cívicas - Demolições
- 175 - Obras Cívicas - Demolições

### Histórico

#### Item: 1 - Grupo 1 - Obras Cívicas - Demolições


**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,0700	R\$ 3.070,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

Item	Descrição	Sim	Sim	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Data/Hora
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,2700	R\$ 3.270,0000	08/12/2022 17:13:03 Rubrica
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,6000	R\$ 3.600,0000	12/12/2022 03:17:09
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1.000	R\$ 3,6300	R\$ 3.630,0000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,6300	R\$ 3.630,0000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,6300	R\$ 3.630,0000	10/12/2022 10:04:13
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,6300	R\$ 3.630,0000	10/12/2022 16:14:26
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,6300	R\$ 3.630,0000	11/12/2022 09:58:29
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,6300	R\$ 3.630,0000	11/12/2022 13:41:24

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3,6300	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 3,6300	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 3,6300	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 3,6300	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 3,6300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 3,6300	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 3,6000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 3,2700	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 3,0700	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 3,0600	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:05:34:487
R\$ 3,3000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:05:49:330
R\$ 3,0500	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:08:10:280
R\$ 3,0400	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:08:19:987
R\$ 3,5000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:10:59:107
R\$ 3,0300	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:10:59:807
R\$ 3,0200	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:12:21:427
R\$ 3,0800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:32:960
R\$ 3,4500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:38:023



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 3,0200.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 3,0200.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 2 - Grupo 1 - Instalação / Remoção de Divisória / Paineis / Persiana / janela / porta / esquadria em geral**


**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 4,6200	R\$ 4.620,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 4,9000	R\$ 4.900,0000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,4200	R\$ 5.420,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	1.000	R\$ 5,4600	R\$ 5.460,0000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,4600	R\$ 5.460,0000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,4600	R\$ 5.460,0000	10/12/2022 10:04:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,4600	R\$ 5.460,0000	10/12/2022 16:14:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,4600	R\$ 5.460,0000	11/12/2022 09:58:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,4600	R\$ 5.460,0000	11/12/2022 13:41:24
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5,4600	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 5,4600	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 5,4600	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 5,4600	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 5,4600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 5,4600	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 5,4200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 4,9000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 4,6200	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 4,6100	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:05:39:023
R\$ 5,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:05:39:513
R\$ 4,6000	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:09:04:330
R\$ 4,5900	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:10:22:250
R\$ 4,7500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:32:593
R\$ 5,1800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:24:427
R\$ 5,1100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:04:313



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 4,5900.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 4,5900.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 3 - Grupo 1 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,7900	R\$ 1.790,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,8800	R\$ 1.880,0000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,0800	R\$ 2.080,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	1.000	R\$ 2,1000	R\$ 2.100,0000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,1000	R\$ 2.100,0000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,1000	R\$ 2.100,0000	10/12/2022 10:04:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,1000	R\$ 2.100,0000	10/12/2022 16:14:25
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EMOLIÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,1000	R\$ 2.100,0000	11/12/2022 09:58:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,1000	R\$ 2.100,0000	11/12/2022 13:41:24
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,1000	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 2,1000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 2,1000	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 2,1000	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 2,1000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 2,1000	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 2,0800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,8800	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,7900	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,7800	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:05:40:990
R\$ 2,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:05:53:673
R\$ 1,8300	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:34:157

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 1,7800.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 1,7800.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 4 - Grupo 1 - Obras Cíveis - Demolições

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 573,4800	R\$ 114.696,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 674,0000	R\$ 134.800,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	200	R\$ 674,6800	R\$ 134.936,0000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO	Sim	Sim	200	R\$ 674,6800	R\$ 134.936,0000	08/12/2022 15:06:15

## PREDIAL LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a permissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução do serviço, cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 674,6800	R\$ 134.936,0000	08/12/2022 17:13:03
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M3

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 674,6800	R\$ 134.936,0000	10/12/2022 10:04:13
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	200	R\$ 674,6800	R\$ 134.936,0000	10/12/2022 16:14:26
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M3

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	200	R\$ 674,6800	R\$ 134.936,0000	11/12/2022 09:58:29
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 674,6800	R\$ 134.936,0000	11/12/2022 13:41:24
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 674,6800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 674,6800	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 674,6800	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 674,6800	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 674,6800	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 674,6800	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 674,6800	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 674,0000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 573,4800	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 620,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:06:14:527
R\$ 634,7300	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:46:027
R\$ 628,3600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:12:590
R\$ 627,2500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:36:293
R\$ 627,0400	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:09:00:923
R\$ 634,3300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:02:540
R\$ 629,0600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:04:470
R\$ 627,7700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:38:593
R\$ 670,0000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:13:12:837
R\$ 627,4800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:13:14:887
R\$ 607,1000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:33:727
R\$ 605,7600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:20:557
R\$ 601,9200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:44:390
R\$ 573,3800	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:17:54:413
R\$ 601,0000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:45:563
R\$ 600,6800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:28:900
R\$ 600,5800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:09:350

R\$ 599,9900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:41:243
R\$ 599,8000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:20:493
R\$ 650,0000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:21:26:813
R\$ 630,0000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:22:04:543
R\$ 50,0000	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:25:01:770
R\$ 610,0000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:26:37:663
R\$ 5,0000	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:26:39:073
R\$ 599,3300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:50:813
R\$ 597,8100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:31:513
R\$ 597,0400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:59:933
R\$ 595,2800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:39:433
R\$ 594,7400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:21:823
R\$ 594,6200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:00:713
R\$ 594,5200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:59:397
R\$ 607,2100	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:35:08:030

9087  
 Rubrica  
 7ª RM

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 573,3800.
Negociação de valor	21/12/2022 10:29:49	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 573,3800 e com valor negociado a R\$ 573,3700. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 573,3800 e com valor negociado a R\$ 573,3700.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 5 - Grupo 1 - Obras Civis - Demolições

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 262,4500	R\$ 104.980,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 308,0000	R\$ 123.200,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	400	R\$ 308,7700	R\$ 123.508,0000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 308,7700	R\$ 123.508,0000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 308,7700	R\$ 123.508,0000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

Item	Descrição	Sim	Sim	400	R\$ 308,7700	R\$ 123.508,0000	10/12/2022
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						10/12/2022 10:04:13
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						10/12/2022 16:14:26
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						11/12/2022 09:58:29
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						11/12/2022 13:41:24

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 308,7700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 308,7700	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 308,7700	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 308,7700	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 308,7700	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 308,7700	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 308,7700	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 308,0000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 262,4500	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 275,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:06:30:227
R\$ 290,2700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:47:400
R\$ 287,3900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:11:007
R\$ 286,8800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:37:690
R\$ 286,7800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:09:02:617
R\$ 290,2300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:04:133
R\$ 287,8100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:06:463
R\$ 287,2200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:40:400
R\$ 287,0800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:13:17:900
R\$ 277,8000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:34:923
R\$ 277,1000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:22:357
R\$ 308,0000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:15:24:457
R\$ 275,3400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:45:993
R\$ 262,3500	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:18:03:037
R\$ 274,9100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:47:373
R\$ 274,7600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:31:110
R\$ 305,0000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:19:54:237
R\$ 274,6600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:11:350
R\$ 274,3900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:42:850
R\$ 274,2900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:22:693
R\$ 300,0000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:25:36:977
R\$ 20,0000	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:25:43:820
R\$ 2,0000	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:27:13:500
R\$ 274,0800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:52:410
R\$ 273,4000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:32:320
R\$ 273,0500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:02:167
R\$ 272,2700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:42:403
R\$ 272,0300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:37:220
R\$ 278,0000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:35:55:430

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 262,3500.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 262,3500.


**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 6 - Grupo 1 - Obras Cíveis - Demolições**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 53,1000	R\$ 21.240,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 56,2200	R\$ 22.488,0000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M3							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 62,4000	R\$ 24.960,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	400	R\$ 62,4700	R\$ 24.988,0000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 62,4700	R\$ 24.988,0000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 62,4700	R\$ 24.988,0000	10/12/2022 10:04:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	400	R\$ 62,4700	R\$ 24.988,0000	10/12/2022 16:14:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M3							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	400	R\$ 62,4700	R\$ 24.988,0000	11/12/2022 09:58:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 62,4700	R\$ 24.988,0000	11/12/2022 13:41:24
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							



**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 62,4700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 62,4700	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 62,4700	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 62,4700	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 62,4700	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 62,4700	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 62,4000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 56,2200	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 53,1000	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 58,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:06:36:577
R\$ 59,2300	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:58:167
R\$ 59,1100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:50:890
R\$ 58,7300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:11:540
R\$ 58,2400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:14:067
R\$ 58,1200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:47:807
R\$ 58,0200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:13:25:100
R\$ 57,0000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:44:003
R\$ 56,0600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:29:550
R\$ 53,0000	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:18:04:930
R\$ 55,9600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:45:700
R\$ 55,8600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:55:413
R\$ 55,6100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:43:917
R\$ 55,3600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:47:203
R\$ 55,2600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:13:720

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 53,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 53,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 7 - Grupo 1 - Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,1800	R\$ 3.180,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,3800	R\$ 3.380,0000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,7500	R\$ 3.750,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	1.000	R\$ 3,7600	R\$ 3.760,0000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,7600	R\$ 3.760,0000	08/12/2022 15:06:15

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço, incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços e materiais necessários

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,7600	R\$ 3.760,0000	10/12/2022
10:04:13							

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,7600	R\$ 3.760,0000	10/12/2022
16:14:26							

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,7600	R\$ 3.760,0000	11/12/2022
09:58:29							

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,7600	R\$ 3.760,0000	11/12/2022
13:41:24							

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3,7600	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 3,7600	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 3,7600	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 3,7600	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 3,7600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 3,7600	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 3,7500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 3,3800	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 3,1800	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 3,1700	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:05:51:080
R\$ 3,3000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:06:43:493
R\$ 3,4500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:33:567
R\$ 3,5700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:37:623

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 3,1700.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 3,1700.


**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 8 - Grupo 1 - Obras Cíveis - Demolições

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 53,1000	R\$ 53.100,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E	Sim	Sim	1.000	R\$ 56,2200	R\$ 56.220,0000	08/12/2022 17:13:03




	MANUTENCAO PREDIAL LTDA							
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 62,4000	R\$ 62.400,0000	12/12/2022 03:17:09	
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1.000	R\$ 62,4700	R\$ 62.470,0000	06/12/2022 17:51:09	
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 62,4700	R\$ 62.470,0000	08/12/2022 15:06:15	
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 62,4700	R\$ 62.470,0000	10/12/2022 10:04:13	
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	1.000	R\$ 62,4700	R\$ 62.470,0000	10/12/2022 16:14:26	
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	1.000	R\$ 62,4700	R\$ 62.470,0000	11/12/2022 09:58:29	
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 62,4700	R\$ 62.470,0000	11/12/2022 13:41:24	
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 62,4700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 62,4700	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 62,4700	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 62,4700	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 62,4700	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 62,4700	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 62,4000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 56,2200	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 53,1000	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 57,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:06:49:637
R\$ 59,2300	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:58:350
R\$ 59,1100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:51:287
R\$ 58,7100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:11:333
R\$ 58,2200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:13:867
R\$ 58,1000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:47:403
R\$ 58,0000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:13:24:903
R\$ 57,0000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:44:557
R\$ 56,0300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:29:350

R\$ 53,0000	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:18:12:110
R\$ 55,9300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:45:900
R\$ 55,8300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:55:617
R\$ 55,5800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:44:107
R\$ 55,3300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:47:403
R\$ 55,2300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:14:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 53,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 53,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

### Item: 9 - Grupo 1 - Instalação / Remoção de Divisória / Paineis / Persiana / janela / porta / esquadria em geral


**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 6,8900	R\$ 6.890,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 7,2900	R\$ 7.290,0000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	1.000	R\$ 8,1000	R\$ 8.100,0000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 8,1000	R\$ 8.100,0000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 8,1000	R\$ 8.100,0000	10/12/2022 10:04:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	1.000	R\$ 8,1000	R\$ 8.100,0000	10/12/2022 16:14:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	1.000	R\$ 8,1000	R\$ 8.100,0000	11/12/2022 09:58:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 8,1000	R\$ 8.100,0000	11/12/2022 13:41:24
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27 A. D. S - Sim Sim 1.000 R\$ 8,1000 R\$ 8.100,0000 12/12/2022  
CONSTRUTORA LTDA 03:17:09

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8,1000	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,1000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,1000	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,1000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,1000	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,1000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,1000	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 7,2900	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 6,8900	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 6,8800	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:05:57:210
R\$ 7,2000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:06:57:837
R\$ 7,6200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:32:760
R\$ 8,0700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:32:890
R\$ 7,9900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:00:007
R\$ 7,7400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:42:507
R\$ 7,4900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:46:003
R\$ 7,4300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:09:513

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 6,8800.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 6,8800.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.****Item: 10 - Grupo 1 - Obras Cívicas - Demolições****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 21,1100	R\$ 84.440,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 24,8200	R\$ 99.280,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	4.000	R\$ 24,8400	R\$ 99.360,0000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 24,8400	R\$ 99.360,0000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E	Sim	Sim	4.000	R\$ 24,8400	R\$ 99.360,0000	08/12/2022 17:13:03

MANUTENCAO  
PREDIAL LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2

**Porte da empresa:** ME/EPP

1095  
Rubrica  
10/12/2022  
10:04:13

12.513.837/0001-13 RECONSTRUCOES LTDA Sim Sim 4.000 R\$ 24,8400 R\$ 99.360,0000 10/12/2022 10:04:13

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00 CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS Sim Sim 4.000 R\$ 24,8400 R\$ 99.360,0000 10/12/2022 16:14:26

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61 WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO Sim Sim 4.000 R\$ 24,8400 R\$ 99.360,0000 11/12/2022 09:58:29

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64 CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA Sim Sim 4.000 R\$ 24,8400 R\$ 99.360,0000 11/12/2022 13:41:24

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24,8400	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 24,8400	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 24,8400	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 24,8400	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 24,8400	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 24,8400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 24,8400	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 24,8200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 21,1100	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:07:08:083
R\$ 22,6400	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:02:150
R\$ 23,3400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:20:140
R\$ 22,8500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:17:00:993
R\$ 24,7400	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:17:02:577
R\$ 21,0100	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:18:14:687
R\$ 21,1100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:20:34:177
R\$ 22,7500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:58:840
R\$ 24,0000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:27:45:710
R\$ 22,4900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:37:307
R\$ 22,2200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:30:420
R\$ 22,1200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:10:120
R\$ 22,9000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:37:03:940

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 21,0100.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 21,0100.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 11 - Grupo 1 - Obras Civas - Demolições

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)




CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 310,7800	R\$ 124.312,0000	12/12/2022 09:00:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 365,0000	R\$ 146.000,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	400	R\$ 365,6300	R\$ 146.252,0000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 365,6300	R\$ 146.252,0000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 365,6300	R\$ 146.252,0000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M3							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 365,6300	R\$ 146.252,0000	10/12/2022 10:04:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	400	R\$ 365,6300	R\$ 146.252,0000	10/12/2022 16:14:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M3							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	400	R\$ 365,6300	R\$ 146.252,0000	11/12/2022 09:58:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 365,6300	R\$ 146.252,0000	11/12/2022 13:41:25
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 365,6300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 365,6300	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 365,6300	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 365,6300	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 365,6300	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 365,6300	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 365,6300	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 365,0000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247

R\$ 310,7800	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 339,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:07:16:433
R\$ 342,7800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:47:790
R\$ 339,1700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:10:470
R\$ 338,5400	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:37:293
R\$ 338,4200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:09:03:623
R\$ 343,6800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:03:330
R\$ 340,8100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:05:867
R\$ 340,1100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:39:793
R\$ 339,9500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:13:15:900
R\$ 327,1500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:32:727
R\$ 328,1400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:21:750
R\$ 326,0500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:45:193
R\$ 310,6800	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:18:16:773
R\$ 325,5500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:46:573
R\$ 325,3800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:29:107
R\$ 325,2800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:10:357
R\$ 324,9600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:39:807
R\$ 324,8600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:22:093
R\$ 350,0000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:29:07:907
R\$ 324,6000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:51:817
R\$ 340,0000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:29:57:453
R\$ 323,7800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:30:710
R\$ 323,3700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:01:533
R\$ 322,4300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:41:207
R\$ 322,1400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:23:027
R\$ 322,0400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:01:517
R\$ 330,0000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:37:25:713



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 310,6800.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 310,6800.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 12 - Grupo 1 - Instalação / Manutenção Hidrossanitárias

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 0,4400	R\$ 44,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 0,4700	R\$ 47,0000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: METRO							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	100	R\$ 0,5300	R\$ 53,0000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 0,5300	R\$ 53,0000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda							

mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários

**Porte da empresa:** ME/EPP

Item	Descrição	Sim	Sim	100	R\$ 0,5300	R\$ 53,0000	10/12/2022
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 0,5300	R\$ 53,0000	10/12/2022 10:04:13

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	100	R\$ 0,5300	R\$ 53,0000	10/12/2022 16:14:26
--------------------	--	-----	-----	-----	------------	-------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: METRO

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	100	R\$ 0,5300	R\$ 53,0000	11/12/2022 09:58:29
--------------------	--	-----	-----	-----	------------	-------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 0,5300	R\$ 53,0000	11/12/2022 13:41:25
--------------------	---	-----	-----	-----	------------	-------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 0,5300	R\$ 53,0000	12/12/2022 03:17:09
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	------------	-------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,5300	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,5300	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,5300	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,5300	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,5300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,5300	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,5300	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,4700	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,4400	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,4800	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:07:23:700

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item


Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 0,5300 e com valor negociado a R\$ 0,4400. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 0,5300 e com valor negociado a R\$ 0,4400.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 13 - Grupo 1 - Instalação / Remoção de Divisória / Paineis / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 8,6000	R\$ 860,0000	10/12/2022 13:11:12
							<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
							<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 9,0900	R\$ 909,0000	08/12/2022 17:13:03
							<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2



Item	Porte da empresa:	Sim	Não	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro
07.798.997/0001-16	ME/EPP			100	R\$ 10,1100	R\$ 1.011,0000	06/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 10,1100	R\$ 1.011,0000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço; Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 10,1100	R\$ 1.011,0000	10/12/2022 10:04:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 10,1100	R\$ 1.011,0000	10/12/2022 16:14:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 10,1100	R\$ 1.011,0000	11/12/2022 09:58:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 10,1100	R\$ 1.011,0000	11/12/2022 13:41:24
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 10,1100	R\$ 1.011,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,1100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,1100	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,1100	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,1100	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,1100	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,1100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,1100	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,0900	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,6000	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,5900	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:06:09:717
R\$ 9,2000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:07:37:977
R\$ 9,9600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:01:363
R\$ 9,9100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:46:300
R\$ 9,8200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:57:053
R\$ 9,7400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:05:840
R\$ 9,5000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:47:907
R\$ 9,2500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:35:617
R\$ 9,1900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:17:920


**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de	19/12/2022	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13,

proposta	12:03:40	pelo melhor lance de R\$ 8,5900.
Negociação de valor	21/12/2022 10:29:49	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 8,5900 e com valor negociado a R\$ 8,5800. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 8,5900 e com valor negociado a R\$ 8,5800.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.



#### Item: 14 - Grupo 1 - Instalações prediais hidro-sanitárias

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 8,2600	R\$ 165,2000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 8,7500	R\$ 175,0000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: UNIDADE							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	20	R\$ 9,7400	R\$ 194,8000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 9,7400	R\$ 194,8000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 9,7400	R\$ 194,8000	10/12/2022 10:04:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	20	R\$ 9,7400	R\$ 194,8000	10/12/2022 16:14:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: UNIDADE							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	20	R\$ 9,7400	R\$ 194,8000	11/12/2022 09:58:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 9,7400	R\$ 194,8000	11/12/2022 13:41:25
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 9,7400	R\$ 194,8000	12/12/2022 03:17:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9,7400	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247

R\$ 9,7400	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,7400	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,7400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,7400	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,7400	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,7400	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,7500	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,2600	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,2500	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:06:13:823
R\$ 8,5000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:07:49:203
R\$ 9,6000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:02:167
R\$ 9,5000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:55:047
R\$ 9,4200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:02:230
R\$ 9,1700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:46:107
R\$ 8,9200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:35:847
R\$ 8,8600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:18:120

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 8,2500.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 8,2500.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 15 - Grupo 1 - Instalações prediais hidro-sanitárias

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 11,3600	R\$ 227,2000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 12,0100	R\$ 240,2000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: UNIDADE							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	20	R\$ 13,3600	R\$ 267,2000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 13,3600	R\$ 267,2000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 13,3600	R\$ 267,2000	10/12/2022 10:04:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	20	R\$ 13,3600	R\$ 267,2000	10/12/2022 16:14:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: UNIDADE							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	20	R\$ 13,3600	R\$ 267,2000	11/12/2022 09:58:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 13,3600	R\$ 267,2000	11/12/2022 13:41:24
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 13,3600	R\$ 267,2000	12/12/2022 03:17:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

Nº 31021  
11/12/2022  
09:58:29  
Rubrica  
7ª RM

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13,3600	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,3600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,3600	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,3600	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,3600	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,3600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,3600	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 12,0100	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,3600	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 12,8300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:59:797
R\$ 12,7300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:44:107
R\$ 12,6300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:31:890
R\$ 12,3800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:39:903
R\$ 12,1200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:43:200
R\$ 12,0200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:10:717

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 13,3600 e com valor negociado a R\$ 11,3600. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 13,3600 e com valor negociado a R\$ 11,3600.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 16 - Grupo 1 - Instalação / Remoção de Divisória / Paineis / Persiana / janela / porta / esquadria em geral**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 32,8000	R\$ 984,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 34,7200	R\$ 1.041,6000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 38,5000	R\$ 1.155,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

Fl.º 403  
17:51:09  
Rubrica  
SEM  
7ª RM

07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	30	R\$ 38,5800	R\$ 1.157,4000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 38,5800	R\$ 1.157,4000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço; Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 38,5800	R\$ 1.157,4000	10/12/2022 10:04:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	30	R\$ 38,5800	R\$ 1.157,4000	10/12/2022 16:14:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: M2							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	30	R\$ 38,5800	R\$ 1.157,4000	11/12/2022 09:58:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 38,5800	R\$ 1.157,4000	11/12/2022 13:41:25
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)


Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 38,5800	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 38,5800	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 38,5800	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 38,5800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 38,5800	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 38,5800	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 38,5000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 34,7200	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 32,8000	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 34,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:07:55:650
R\$ 34,9400	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:56:950
R\$ 34,3600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:28:797
R\$ 36,2600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:16:733
R\$ 36,1600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:54:000
R\$ 32,4500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:17:323
R\$ 34,7200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:36:153
R\$ 34,2700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:53:197

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 38,5800 e com valor negociado a R\$ 32,4500. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 38,5800 e com valor negociado a R\$ 32,4500.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 17 - Grupo 1 - Instalações Prediais Elétricas**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1,1900	R\$ 59,5000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1,2500	R\$ 62,5000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: UNIDADE <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	50	R\$ 1,4000	R\$ 70,0000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1,4000	R\$ 70,0000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1,4000	R\$ 70,0000	10/12/2022 10:04:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	50	R\$ 1,4000	R\$ 70,0000	10/12/2022 16:14:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: UNIDADE <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	50	R\$ 1,4000	R\$ 70,0000	11/12/2022 09:58:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1,4000	R\$ 70,0000	11/12/2022 13:41:24
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1,4000	R\$ 70,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,4000	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,4000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,4000	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,4000	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,4000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,4000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,4000	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,2500	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,1900	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,1800	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:06:26:143
R\$ 1,2500	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:08:14:363

Fls. 1405  
W  
Rubrica  
Cinto P. M.

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 1,1800 e com valor negociado a R\$ 1,1500. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 1,1800 e com valor negociado a R\$ 1,1500.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**


**Item: 18 - Grupo 1 - Instalações Prediais Elétricas**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 0,6100	R\$ 183,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 0,6500	R\$ 195,0000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: UNIDADE							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	300	R\$ 0,7200	R\$ 216,0000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 0,7200	R\$ 216,0000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 0,7200	R\$ 216,0000	10/12/2022 10:04:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	300	R\$ 0,7200	R\$ 216,0000	10/12/2022 16:14:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: UNIDADE							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	300	R\$ 0,7200	R\$ 216,0000	11/12/2022 09:58:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 0,7200	R\$ 216,0000	11/12/2022 13:41:24
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 0,7200	R\$ 216,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,7200	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:24
R\$ 0,7200	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:24
R\$ 0,7200	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,7200	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,7200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,7200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,7200	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,6500	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,6100	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 0,7200 e com valor negociado a R\$ 0,6100. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 0,7200 e com valor negociado a R\$ 0,6100.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 19 - Grupo 1 - Instalações Prediais Elétricas

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,6100	R\$ 610,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,6500	R\$ 650,0000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: METRO							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	1.000	R\$ 0,7200	R\$ 720,0000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,7200	R\$ 720,0000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,7200	R\$ 720,0000	10/12/2022 10:04:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,7200	R\$ 720,0000	10/12/2022 16:14:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: METRO							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,7200	R\$ 720,0000	11/12/2022 09:58:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.							

1107  
11/12/2022  
13:41:25

<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,7200	R\$ 720,0000	11/12/2022 13:41:25
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,7200	R\$ 720,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,7200	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,7200	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,7200	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,7200	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,7200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,7200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,7200	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,6500	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 0,6100	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 0,7200 e com valor negociado a R\$ 0,6100. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 0,7200 e com valor negociado a R\$ 0,6100.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 20 - Grupo 1 - Obras Cíveis - Demolições

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1,3900	R\$ 27,8000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1,4900	R\$ 29,8000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: UNIDADE							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	20	R\$ 1,6500	R\$ 33,0000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1,6500	R\$ 33,0000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço; Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1,6500	R\$ 33,0000	10/12/2022 10:04:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM							

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		Porte da empresa: ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	20	R\$ 1,6500	R\$ 33,0000	10/12/2022	16:14:26	
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNIDADE: UNIDADE									
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP									
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	20	R\$ 1,6500	R\$ 33,0000	11/12/2022	09:58:29	
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.									
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP									
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1,6500	R\$ 33,0000	11/12/2022	13:41:25	
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017									
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP									
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1,6500	R\$ 33,0000	12/12/2022	03:17:09	
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017									
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP									

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,6500	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,6500	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,6500	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,6500	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,6500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,6500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,6500	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,4900	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,3900	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 1,3800	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:06:31:950

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 1,3800.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 1,3800.


**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 21 - Grupo 1 - Obras Cíveis - Demolições

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 13,4500	R\$ 1.345,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 14,2400	R\$ 1.424,0000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. UNIDADE: METRO							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 15,8000	R\$ 1.580,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL	Não	Não	100	R\$ 15,8300	R\$ 1.583,0000	06/12/2022



	CONSTRUCOES LTDA							17:51:09
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015							
	<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 15,8300	R\$ 1.583,0000	08/12/2022	15:06:15
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários							
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 15,8300	R\$ 1.583,0000	10/12/2022	10:04:13
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015							
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	100	R\$ 15,8300	R\$ 1.583,0000	10/12/2022	16:14:26
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. UNIDADE: METRO							
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	100	R\$ 15,8300	R\$ 1.583,0000	11/12/2022	09:58:29
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.							
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 15,8300	R\$ 1.583,0000	11/12/2022	13:41:24
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015							
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15,8300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,8300	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,8300	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,8300	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,8300	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,8300	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,8000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 14,2400	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,4500	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,7700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:03:550
R\$ 12,3500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:29:530
R\$ 15,2100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:55:397
R\$ 12,2500	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:18:43:047
R\$ 15,0600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:57:763
R\$ 14,9600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:41:503
R\$ 14,8600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:54:243
R\$ 14,7600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:02:407
R\$ 14,5900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:14:937
R\$ 14,3100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:24:630
R\$ 14,2100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:04:113

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 12,2500.
Negociação de valor	21/12/2022 10:33:20	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 12,2500 e com valor negociado a R\$ 12,2400. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.

Habilitação de fornecedor 22/12/2022 11:32:15 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 12,2500 e com valor negociado a R\$ 12,2400.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.



### Item: 22 - Grupo 1 - Obras Civis - Demolições


**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 20,1900	R\$ 2.019,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 21,3700	R\$ 2.137,0000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. UNIDADE: METRO							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 23,7000	R\$ 2.370,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	100	R\$ 23,7500	R\$ 2.375,0000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015"							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 23,7500	R\$ 2.375,0000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 23,7500	R\$ 2.375,0000	10/12/2022 10:04:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	100	R\$ 23,7500	R\$ 2.375,0000	10/12/2022 16:14:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. UNIDADE: METRO							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	100	R\$ 23,7500	R\$ 2.375,0000	11/12/2022 09:58:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 23,7500	R\$ 2.375,0000	11/12/2022 13:41:25
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23,7500	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 23,7500	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247

R\$ 23,7500	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 23,7500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 23,7500	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 23,7500	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 23,7000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 21,3700	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,1900	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 23,0700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:26:593
R\$ 23,3700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:18:267
R\$ 23,2700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:51:800
R\$ 21,0000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:46:510
R\$ 21,7300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:34:153
R\$ 20,0900	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:18:44:907
R\$ 21,5600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:14:333
R\$ 21,2800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:24:823
R\$ 21,1800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:03:120



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 20,0900.
Negociação de valor	21/12/2022 10:33:20	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 20,0900 e com valor negociado a R\$ 19,7700. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 20,0900 e com valor negociado a R\$ 19,7700.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 23 - Grupo 1 - Instalações prediais hidro-sanitárias

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 147,1800	R\$ 7.359,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 148,7100	R\$ 7.435,5000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. UNIDADE: UNIDADE							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	50	R\$ 165,2300	R\$ 8.261,5000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 165,2300	R\$ 8.261,5000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 165,2300	R\$ 8.261,5000	10/12/2022 10:04:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM							

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF\_12/2014

Porte da empresa: ME/EPP

35.230.250/0001-00 CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS Sim Sim 50 R\$ 165,2300 R\$ 8.261,5000 10/12/2022 16:14:26

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. UNIDADE: UNIDADE

Porte da empresa: ME/EPP

39.847.755/0001-61 WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO Sim Sim 50 R\$ 165,2300 R\$ 8.261,5000 11/12/2022 09:58:29

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

Porte da empresa: ME/EPP

19.299.794/0001-64 CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA Sim Sim 50 R\$ 165,2300 R\$ 8.261,5000 11/12/2022 13:41:25

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF\_12/2014

Porte da empresa: ME/EPP

21.591.562/0001-27 A. D. S - CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 50 R\$ 165,2300 R\$ 8.261,5000 12/12/2022 03:17:09

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF\_12/2014

Porte da empresa: ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 165,2300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 165,2300	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 165,2300	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 165,2300	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 165,2300	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 165,2300	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 165,2300	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 148,7100	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 147,1800	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 149,5100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:46:630
R\$ 146,9600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:10:567
R\$ 153,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:08:23:500
R\$ 146,5100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:38:487
R\$ 146,4100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:09:01:820
R\$ 155,3100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:05:343
R\$ 154,0100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:07:670
R\$ 153,6900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:41:600
R\$ 153,5900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:13:19:103
R\$ 138,4500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:34:523
R\$ 148,2700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:23:550
R\$ 147,3300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:47:193
R\$ 138,3500	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:18:47:247
R\$ 147,1000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:48:567
R\$ 147,0000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:32:303
R\$ 146,8500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:44:047
R\$ 146,7500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:23:893
R\$ 146,6400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:53:610
R\$ 146,2800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:33:507
R\$ 146,1000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:03:333
R\$ 145,6900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:55:403

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**


**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aceite de proposta 19/12/2022 12:03:40 Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 138,3500 e com valor negociado a R\$ 128,9800. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.

Habilitação de fornecedor 22/12/2022 11:32:15 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 138,3500 e com valor negociado a R\$ 128,9800.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.



#### Item: 24 - Grupo 1 - Instalações prediais hidro-sanitárias


**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 46,0700	R\$ 9.214,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 46,5900	R\$ 9.318,0000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. UNIDADE: METRO							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	200	R\$ 51,7700	R\$ 10.354,0000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 51,7700	R\$ 10.354,0000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 51,7700	R\$ 10.354,0000	10/12/2022 10:04:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	200	R\$ 51,7700	R\$ 10.354,0000	10/12/2022 16:14:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. UNIDADE: METRO							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	200	R\$ 51,7700	R\$ 10.354,0000	11/12/2022 09:58:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 51,7700	R\$ 10.354,0000	11/12/2022 13:41:24
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 51,7700	R\$ 10.354,0000	12/12/2022 03:17:09

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 51,7700	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 51,7700	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 51,7700	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 51,7700	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 51,7700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 51,7700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 51,7700	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 46,5900	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 46,0700	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 47,0200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:54:547
R\$ 46,2500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:21:193
R\$ 47,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:08:29:290
R\$ 46,1100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:46:087
R\$ 45,9700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:09:09:823
R\$ 46,0600	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:09:13:090
R\$ 48,6600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:13:937
R\$ 48,2500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:16:273
R\$ 48,1500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:50:323
R\$ 43,6800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:41:237
R\$ 46,4700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:31:760
R\$ 43,5800	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:18:49:480
R\$ 46,2100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:35:310
R\$ 45,9400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:28:427
R\$ 45,8400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:06:920



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 43,5800 e com valor negociado a R\$ 40,1400. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 43,5800 e com valor negociado a R\$ 40,1400.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 25 - Grupo 1 - Instalações prediais hidro-sanitárias

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 35,5900	R\$ 7.118,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 35,7600	R\$ 7.152,0000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. UNIDADE: METRO. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	200	R\$ 39,7400	R\$ 7.948,0000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 39,7400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 39,7400	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 39,7400	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 39,7400	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 39,7400	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 39,7400	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 39,7400	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 35,7600	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 35,5900	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 35,2500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:54:950
R\$ 35,5800	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:07:55:700
R\$ 34,5200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:21:997
R\$ 36,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:08:35:060
R\$ 34,3900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:47:683
R\$ 34,2900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:09:10:223
R\$ 37,3500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:16:137
R\$ 37,0300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:21:680
R\$ 32,1000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:41:740
R\$ 36,3500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:52:000
R\$ 36,1900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:53:563
R\$ 36,0900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:37:707
R\$ 35,9900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:48:047
R\$ 35,8900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:27:093

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 39,7400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 39,7400	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 39,7400	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 39,7400	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 39,7400	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 39,7400	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 39,7400	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 35,7600	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 35,5900	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 35,2500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:54:950
R\$ 35,5800	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:07:55:700
R\$ 34,5200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:21:997
R\$ 36,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:08:35:060
R\$ 34,3900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:47:683
R\$ 34,2900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:09:10:223
R\$ 37,3500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:16:137
R\$ 37,0300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:21:680
R\$ 32,1000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:41:740
R\$ 36,3500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:52:000
R\$ 36,1900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:53:563
R\$ 36,0900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:37:707
R\$ 35,9900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:48:047
R\$ 35,8900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:27:093

R\$ 35,7900


19.299.794/0001-64

12/12/2022 09:30:05:017

R\$ 35,3100

19.299.794/0001-64

12/12/2022 09:31:47:803



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 35,5800 e com valor negociado a R\$ 32,1000. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 35,5800 e com valor negociado a R\$ 32,1000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 26 - Grupo 1 - Caixa d'água**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> Tigre <b>Fabricante:</b> Tigre <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 454,6200	R\$ 9.092,4000	10/12/2022 13:11:12
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> Fortleve <b>Fabricante:</b> Fortleve <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 481,3600	R\$ 9.627,2000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	20	R\$ 534,8500	R\$ 10.697,0000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> 1000L <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 534,8500	R\$ 10.697,0000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 534,8500	R\$ 10.697,0000	10/12/2022 10:04:13
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV	Sim	Sim	20	R\$ 534,8500	R\$ 10.697,0000	10/12/2022 16:14:26

**Modelo / Versão:** 1000 LITROS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa D'Água Material: Polietileno , Capacidade: 1.000 L, Tipo: Redondo , Características Adicionais: Com Tampa  
**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	20	R\$ 534,8500	R\$ 10.697,0000	11/12/2022 09:58:29
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** WSM**Fabricante:** WSM**Modelo / Versão:** 1000 L**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa D'Água Material: Polietileno , Capacidade: 1.000 L, Tipo: Redondo , Características Adicionais: Com Tampa**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 534,8500	R\$ 10.697,0000	11/12/2022 13:41:25
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------


**Marca:** SERVIÇO**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 534,8500	R\$ 10.697,0000	12/12/2022 03:17:09
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 534,8500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 534,8500	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 534,8500	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 534,8500	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 534,8500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 534,8500	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 534,8500	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 481,3600	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 454,6200	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 512,6900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:47:597
R\$ 509,1000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:10:610
R\$ 508,4700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:37:487
R\$ 485,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:08:42:830
R\$ 508,3500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:09:03:020
R\$ 502,7900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:01:110
R\$ 498,6100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:05:067
R\$ 497,5900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:39:197
R\$ 497,3600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:13:17:310
R\$ 497,1100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:33:163
R\$ 480,1000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:21:153
R\$ 477,0500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:44:200
R\$ 476,3200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:45:963
R\$ 476,0700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:29:703
R\$ 475,9700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:10:150
R\$ 475,5000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:39:720
R\$ 475,3500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:21:490
R\$ 474,9700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:51:010
R\$ 473,7700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:30:910
R\$ 473,1600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:00:933
R\$ 471,7700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:41:607
R\$ 471,3500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:22:820
R\$ 471,2500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:00:317
R\$ 471,1500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:38:533

## Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



## Eventos do Item


Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0801-13, pelo melhor lance de R\$ 534,8500 e com valor negociado a R\$ 454,6200. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 534,8500 e com valor negociado a R\$ 454,6200.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

## Item: 27 - Grupo 1 - Chave elétrica tipo bóia

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> Anauger <b>Fabricante:</b> Anauger <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 83,8600	R\$ 1.677,2000	10/12/2022 13:11:12
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> dancor <b>Fabricante:</b> Dancor <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 88,7900	R\$ 1.775,8000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	20	R\$ 98,6600	R\$ 1.973,2000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> GUEPAR <b>Fabricante:</b> GUEPAR <b>Modelo / Versão:</b> 5A/250V <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 98,6600	R\$ 1.973,2000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA <b>Marca:</b> SOPRANO <b>Fabricante:</b> SOPRANO <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 98,6600	R\$ 1.973,2000	10/12/2022 10:04:13
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS <b>Marca:</b> KALA <b>Fabricante:</b> KALA <b>Modelo / Versão:</b> KALA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Reservatório Superior , Freqüência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Amperagem: 15 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 98,6600	R\$ 1.973,2000	10/12/2022 16:14:26
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO	Sim	Sim	20	R\$ 98,6600	R\$ 1.973,2000	11/12/2022 09:58:29



## E MANUTENCAO

**Marca:** WSM**Fabricante:** WSM**Modelo / Versão:** Chave 15A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Reservatório Superior  
Frequência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 220 V, Amperagem: 15**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 98,6600	R\$ 1.973,2000	11/12/2022 13:41:24
--------------------	--	-----	-----	----	-------------	----------------	---------------------

**Marca:** SERVIÇO**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2020**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 98,6600	R\$ 1.973,2000	12/12/2022 03:17:09
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	---------------------

**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2020**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)


Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 98,6600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 98,6600	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 98,6600	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 98,6600	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 98,6600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 98,6600	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 98,6600	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 88,7900	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 83,8600	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 93,2000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:54:153
R\$ 92,3100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:19:190
R\$ 92,1500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:44:280
R\$ 88,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:08:48:650
R\$ 92,0500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:09:09:220
R\$ 92,7300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:08:360
R\$ 91,9500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:10:467
R\$ 91,7600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:44:203
R\$ 91,6600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:13:21:900
R\$ 89,3700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:41:193
R\$ 88,5200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:26:553
R\$ 87,9600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:58:997
R\$ 87,8200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:03:163
R\$ 87,7200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:58:660
R\$ 87,4600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:36:507
R\$ 87,1900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:29:627
R\$ 87,0900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:08:520

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 98,6600 e com valor negociado a R\$ 83,8600. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 98,6600 e com valor negociado a R\$ 83,8600.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.****Item: 28 - Grupo 1 - Bomba centrífuga****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)



CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> Schneider <b>Fabricante:</b> Schneider <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 127,1200	R\$ 2.542,4000	10/12/2022 13:13:24
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> . <b>Fabricante:</b> . <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 134,6000	R\$ 2.692,0000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	20	R\$ 149,5700	R\$ 2.991,4000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> DANCOR <b>Fabricante:</b> DANCOR <b>Modelo / Versão:</b> 0,5 CV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários" <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 149,5700	R\$ 2.991,4000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> SCHNEIDER <b>Fabricante:</b> SCHNEIDER <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 149,5700	R\$ 2.991,4000	10/12/2022 10:04:13
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS <b>Marca:</b> LEPONO <b>Fabricante:</b> LEPONO <b>Modelo / Versão:</b> UNIC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bomba Centrífuga Material: Aço Inoxidável , Rotação: 3.500 RPM, Vazão: 6.600 L/H, Uso: Bombeamento Água/Leite , Tipo Vedação Eixo: Selo Mecânico Alimentício , Tipo Entrada E Saída: Conexões Sanitárias , Características Adicionais: Monofásica , Potência: 1/2 CV, Tensão: 110/220 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 149,5700	R\$ 2.991,4000	10/12/2022 16:14:26
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO <b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> 6600L/H <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bomba Centrífuga Material: Aço Inoxidável , Rotação: 3.500 RPM, Vazão: 6.600 L/H, Uso: Bombeamento Água/Leite , Tipo Vedação Eixo: Selo Mecânico Alimentício , Tipo Entrada E Saída: Conexões Sanitárias , Características Adicionais: Monofásica , Potência: 1/2 CV, Tensão: 110/220 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 149,5700	R\$ 2.991,4000	11/12/2022 09:58:29
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA <b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO	Sim	Sim	20	R\$ 149,5700	R\$ 2.991,4000	11/12/2022 13:41:24

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF\_12/2020

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27 A. D. S - Sim Sim 20 R\$ 149,5700 R\$ 2.991,4000


**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF\_12/2020

**Porte da empresa:** ME/EPP



**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 149,5700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 149,5700	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 149,5700	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 149,5700	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 149,5700	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 149,5700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 149,5700	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 134,6000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 127,1200	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 135,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:08:55:787
R\$ 140,5900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:05:763
R\$ 139,4200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:08:067
R\$ 139,1300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:42:030
R\$ 139,0300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:13:19:510
R\$ 134,2200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:24:157
R\$ 133,3700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:47:590
R\$ 133,1600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:48:967
R\$ 133,0600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:32:917
R\$ 132,9300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:44:560
R\$ 132,8300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:24:297
R\$ 132,7300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:54:017
R\$ 132,4100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:33:910
R\$ 131,9500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:51:203

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 149,5700 e com valor negociado a R\$ 127,1200. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 149,5700 e com valor negociado a R\$ 127,1200.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 29 - Grupo 1 - Tubo hidráulico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 64,4800	R\$ 6.448,0000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Marca:</b> amanco						
	<b>Fabricante:</b> amanco						
	<b>Modelo / Versão:</b> .						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DETUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 66,2000	R\$ 6.620,0000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Marca:</b> Krona						



07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	100	R\$ 71,6600	R\$ 7.166,0000	06/12/2022 17:51:09
	<b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 71,6600	R\$ 7.166,0000	08/12/2022 15:06:15
	<b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 71,6600	R\$ 7.166,0000	10/12/2022 10:04:13
	<b>Marca:</b> PLASTUBOS <b>Fabricante:</b> PLASTUBOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários" <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	100	R\$ 71,6600	R\$ 7.166,0000	10/12/2022 16:14:26
	<b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> TUBO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido , Aplicação: Tubulação De Água , Diâmetro: 40 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	100	R\$ 71,6600	R\$ 7.166,0000	11/12/2022 09:58:29
	<b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> 40 M <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido , Aplicação: Tubulação De Água , Diâmetro: 40 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 71,6600	R\$ 7.166,0000	11/12/2022 13:41:24
	<b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 71,6600	R\$ 7.166,0000	12/12/2022 03:17:09
	<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> <b>Modelo / Versão:</b> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

**Valor do Lance**

**CNPJ/CPF**

**Data/Hora Registro**

R\$ 71,6600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 71,6600	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 71,6600	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 71,6600	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 71,6600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 71,6600	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 71,6600	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 66,2000	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 64,4800	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 64,6100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:52:143
R\$ 63,4600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:17:197
R\$ 63,2600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:42:483
R\$ 68,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:09:01:020
R\$ 63,1600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:09:07:423
R\$ 67,3500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:10:533
R\$ 66,7900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:13:067
R\$ 66,6500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:46:607
R\$ 66,5500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:13:24:100
R\$ 59,6500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:38:920
R\$ 64,2800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:28:560
R\$ 64,1300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:00:363
R\$ 64,0300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:45:303
R\$ 63,9300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:33:087
R\$ 63,6800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:41:310
R\$ 63,4200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:44:813
R\$ 63,3200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:11:720



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**


Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 71,6600 e com valor negociado a R\$ 59,6500. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 71,6600 e com valor negociado a R\$ 59,6500.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 30 - Grupo 1 - Tubo hidráulico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> amanco <b>Fabricante:</b> amanco <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DETUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 102,7100	R\$ 20.542,0000	08/12/2022 17:13:03
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 103,1400	R\$ 20.628,0000	10/12/2022 13:11:12
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	200	R\$ 114,1200	R\$ 22.824,0000	06/12/2022 17:51:09


**Marca:** NENHUMA**Fabricante:** NENHUMA**Modelo / Versão:** NENHUMA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF\_10/2015**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 114,1200	R\$ 22.824,0000	08/12/2022 15:06:15
	<b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 50 MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários" <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 114,1200	R\$ 22.824,0000	10/12/2022 10:04:13
	<b>Marca:</b> PLASTUBOS <b>Fabricante:</b> PLASTUBOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	200	R\$ 114,1200	R\$ 22.824,0000	10/12/2022 16:14:26
	<b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> TUBO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido , Aplicação: Tubulação De Água , Diâmetro: 50 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	200	R\$ 114,1200	R\$ 22.824,0000	11/12/2022 09:58:29
	<b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> 50 M <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido , Aplicação: Tubulação De Água , Diâmetro: 50 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 114,1200	R\$ 22.824,0000	11/12/2022 13:41:24
	<b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 114,1200	R\$ 22.824,0000	12/12/2022 03:17:09
	<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> <b>Modelo / Versão:</b> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 114,1200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 114,1200	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 114,1200	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 114,1200	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247

R\$ 114,1200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 114,1200	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 114,1200	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 103,1400	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 102,7100	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 100,5700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:48:747
R\$ 98,3700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:13:603
R\$ 97,9800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:38:887
R\$ 97,8800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:09:04:020
R\$ 105,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:09:14:217
R\$ 107,2700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:07:530
R\$ 106,3700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:09:870
R\$ 106,1500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:43:597
R\$ 106,0500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:13:21:307
R\$ 91,0500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:35:330
R\$ 102,4000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:25:753
R\$ 101,7500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:53:993
R\$ 101,5900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:56:363
R\$ 101,4900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:40:307
R\$ 101,3900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:51:647
R\$ 101,2900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:56:610
R\$ 101,0400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:43:310
R\$ 100,7900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:46:810
R\$ 100,6900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:11:913



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 114,1200 e com valor negociado a R\$ 91,0400. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 114,1200 e com valor negociado a R\$ 91,0400.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 31 - Grupo 1 - Tubo hidráulico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 78,6800	R\$ 15.736,0000	10/12/2022 13:11:12
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo Hidráulico Material: Pvc , Aplicação: Para Caixa Sifonada , Diâmetro: 100 MM, Tipo: Tubo Prolongador , Características Adicionais: Comprimento De 1m <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 79,1300	R\$ 15.826,0000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,	Não	Não	200	R\$ 87,9300	R\$ 17.586,0000	06/12/2022 17:51:09

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF\_10/2015


**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 87,9300	R\$ 17.586,0000	08/12/2022
	<b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 100 MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						15:06:15 Rubrica 0100 7ª FM
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 87,9300	R\$ 17.586,0000	10/12/2022 10:04:13
	<b>Marca:</b> PLASTUBOS <b>Fabricante:</b> PLASTUBOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	200	R\$ 87,9300	R\$ 17.586,0000	10/12/2022 16:14:26
	<b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ubo Hidráulico Material: Pvc , Aplicação: Para Caixa Sifonada , Diâmetro: 100 MM, Tipo: Tubo Prolongador , Características Adicionais: Comprimento De 1m <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	200	R\$ 87,9300	R\$ 17.586,0000	11/12/2022 09:58:29
	<b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Tubo hidraulico <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo Hidráulico Material: Pvc , Aplicação: Para Caixa Sifonada , Diâmetro: 100 MM, Tipo: Tubo Prolongador , Características Adicionais: Comprimento De 1m <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 87,9300	R\$ 17.586,0000	11/12/2022 13:41:24
	<b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 87,9300	R\$ 17.586,0000	12/12/2022 03:17:09
	<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> <b>Modelo / Versão:</b> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 87,9300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 87,9300	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 87,9300	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 87,9300	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 87,9300	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 87,9300	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 87,9300	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 79,1300	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 78,6800	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247

R\$ 78,9100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:49:947
R\$ 77,4400	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:14:793
R\$ 77,1800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:40:087
R\$ 77,0800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:09:05:273
R\$ 79,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:09:21:640
R\$ 82,6500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:09:330
R\$ 81,9600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:11:667
R\$ 81,7900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:45:397
R\$ 81,6900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:13:23:110
R\$ 72,5700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:36:587
R\$ 78,8900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:27:553
R\$ 78,3900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:17:00:793
R\$ 78,2900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:55:843
R\$ 78,1900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:07:007
R\$ 77,7200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:49:803



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 87,9300 e com valor negociado a R\$ 72,5600. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 87,9300 e com valor negociado a R\$ 72,5600.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 32 - Grupo 1 - Tubo hidráulico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 22,4700	R\$ 4.494,0000	10/12/2022 13:11:12
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo Hidráulico Material: Pvc , Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldável <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 23,7800	R\$ 4.756,0000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	200	R\$ 26,4300	R\$ 5.286,0000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 25MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 26,4300	R\$ 5.286,0000	08/12/2022 15:06:15

12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 26,4300	R\$ 5.286,0000	10/12/2022 10:04:13
<b>Marca:</b> PLASTUBOS <b>Fabricante:</b> PLASTUBOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	200	R\$ 26,4300	R\$ 5.286,0000	10/12/2022 16:14:26
<b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo Hidráulico Material: Pvc , Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldável <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	200	R\$ 26,4300	R\$ 5.286,0000	11/12/2022 09:58:29
<b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> WSM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo Hidráulico Material: Pvc , Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldável <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 26,4300	R\$ 5.286,0000	11/12/2022 13:41:24
<b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 26,4300	R\$ 5.286,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> <b>Modelo / Versão:</b> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)


Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26,4300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 26,4300	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 26,4300	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 26,4300	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 26,4300	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 26,4300	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 26,4300	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 23,7800	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,4700	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 23,4600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:59:147
R\$ 24,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:09:27:577
R\$ 24,8400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:19:940
R\$ 21,3700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:45:120
R\$ 24,3200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:17:00:000
R\$ 24,2200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:46:700
R\$ 24,1200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:56:213
R\$ 23,8700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:43:507
R\$ 23,6200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:47:003
R\$ 23,5200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:12:113

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 26,4300 e com valor negociado a R\$ 21,3700. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação	22/12/2022	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-

de 11:32:15 13, pelo melhor lance de R\$ 26,4300 e com valor negociado a R\$ 21,3700.  
fornecedor



Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

### Item: 33 - Grupo 1 - Conexão hidráulica

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA  <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 82,0500	R\$ 4.102,5000	10/12/2022 13:11:12
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA  <b>Marca:</b> Tigre/amanco <b>Fabricante:</b> Tigre/amanco <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Esgoto , Características Adicionais 1: Ponta-Bolsa, Anel Borracha , Bitola I: 150 MM, Tipo I: Curva 22º , Normas Técnicas: Nbr 7362/99 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 86,8800	R\$ 4.344,0000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA  <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	50	R\$ 96,5400	R\$ 4.827,0000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA  <b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 150 MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 96,5400	R\$ 4.827,0000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA  <b>Marca:</b> PLASTUBOS <b>Fabricante:</b> PLASTUBOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 96,5400	R\$ 4.827,0000	10/12/2022 10:04:13
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS  <b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Esgoto , Características Adicionais 1: Ponta-Bolsa, Anel Borracha , Bitola I: 150 MM, Tipo I: Curva 22º , Normas Técnicas: Nbr 7362/99 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 96,5400	R\$ 4.827,0000	10/12/2022 16:14:26
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALCAO E MANUTENCAO  <b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Conexão Hidráulica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Esgoto , Características Adicionais 1: Ponta-Bolsa, Anel Borracha , Bitola I: 150 MM, Tipo I: Curva 22º ,	Sim	Sim	50	R\$ 96,5400	R\$ 4.827,0000	11/12/2022 09:58:29

Normas Técnicas: Nbr 7362/99

Porte da empresa: ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 96,5400	R\$ 4.827,0000	12/12/2022 03:41:25
<b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 96,5400	R\$ 4.827,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> <b>Modelo / Versão:</b> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

Lances (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 96,5400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 96,5400	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 96,5400	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 96,5400	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 96,5400	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 96,5400	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 96,5400	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 86,8800	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 82,0500	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 87,6200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:50:147
R\$ 86,1700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:14:997
R\$ 85,9100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:40:290
R\$ 85,8100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:09:05:490
R\$ 88,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:09:33:397
R\$ 90,7400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:08:740
R\$ 89,9800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:11:070
R\$ 89,7900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:44:800
R\$ 89,6900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:13:22:500
R\$ 81,3500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:37:037
R\$ 86,6200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:26:957
R\$ 86,0700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:59:393
R\$ 85,9700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:42:707
R\$ 85,8700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:56:043
R\$ 85,7700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:07:213
R\$ 85,3000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:50:003

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

## Eventos do Item


Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 96,5400 e com valor negociado a R\$ 81,3500. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 96,5400 e com valor negociado a R\$ 81,3500.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

## Item: 34 - Grupo 1 - Tubo hidráulico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 16,7400	R\$ 1.674,0000	10/12/2022 13:11:12



**Marca:** Krona  
**Fabricante:** Krona  
**Modelo / Versão:** Padrão  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2022  
**Porte da empresa:** ME/EPP

28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 17,7200	R\$ 1.772,0000	08/12/2022 17:13:03
--------------------	--	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** amanco/krona  
**Fabricante:** Amanco/krona  
**Modelo / Versão:** .  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tubo Hidráulico Material: Pvc , Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldável  
**Porte da empresa:** ME/EPP

07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	100	R\$ 19,6900	R\$ 1.969,0000	06/12/2022 17:51:09
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** NENHUMA  
**Fabricante:** NENHUMA  
**Modelo / Versão:** NENHUMA  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014  
**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 19,6900	R\$ 1.969,0000	08/12/2022 15:06:15
--------------------	--	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** KRONA  
**Fabricante:** KRONA  
**Modelo / Versão:** 25MM  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários  
**Porte da empresa:** ME/EPP

12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 19,6900	R\$ 1.969,0000	10/12/2022 10:04:13
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** PLASTUBOS  
**Fabricante:** PLASTUBOS  
**Modelo / Versão:** NÃO SE APLICA  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2022  
**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	100	R\$ 19,6900	R\$ 1.969,0000	10/12/2022 16:14:26
--------------------	--	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** FORTLEV  
**Fabricante:** FORTLEV  
**Modelo / Versão:** FORTLEV  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tubo Hidráulico Material: Pvc , Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldável  
**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	100	R\$ 19,6900	R\$ 1.969,0000	11/12/2022 09:58:29
--------------------	--	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** WSM  
**Fabricante:** WSM  
**Modelo / Versão:** 25MM  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tubo Hidráulico Material: Pvc , Diâmetro: 25 MM, Tipo: Soldável  
**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 19,6900	R\$ 1.969,0000	11/12/2022 13:41:25
--------------------	--	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------


**Marca:** SERVIÇO  
**Fabricante:** SERVIÇO  
**Modelo / Versão:** SERVIÇO  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2022  
**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 19,6900	R\$ 1.969,0000	12/12/2022 03:17:09
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:**  
**Fabricante:**  
**Modelo / Versão:**  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19,6900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,6900	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,6900	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,6900	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,6900	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,6900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,6900	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,7200	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,7400	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,3800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:01:147
R\$ 17,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:09:40:193
R\$ 19,3800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:22:067
R\$ 15,7700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:26:960
R\$ 18,7100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:52:793
R\$ 18,5500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:53:763
R\$ 18,4500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:36:510
R\$ 18,3500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:48:457
R\$ 18,2500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:27:290
R\$ 18,1500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:05:210
R\$ 17,6700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:48:000



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**


Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 19,6900 e com valor negociado a R\$ 15,7600. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 19,6900 e com valor negociado a R\$ 15,7600.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 35 - Grupo 1 - Registro pressão**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 92,3000	R\$ 1.846,0000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Marca:</b> Lr Metais <b>Fabricante:</b> Lr Metais <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 97,7100	R\$ 1.954,2000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Marca:</b> Sigma/Deca/tigre <b>Fabricante:</b> Sigma/Deca/tigre <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Registro Pressão Material: Latão , Tipo Acabamento: Bruto , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Soldavel <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	20	R\$ 108,5800	R\$ 2.171,6000	06/12/2022 17:51:09
	<b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 108,5800	R\$ 2.171,6000	08/12/2022 15:06:15

**Marca:** BONAR**Fabricante:** BOGNAR**Modelo / Versão:** ROSCÁVEL, 1/2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.513.837/0001-13 RECONSTRUÇOES LTDA Sim Sim 20 R\$ 108,5800 R\$ 2.171,6000 10/12/2022 10:04:13

**Marca:** LR METAIS**Fabricante:** LR METAIS**Modelo / Versão:** NÃO SE APLICA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00 CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS Sim Sim 20 R\$ 108,5800 R\$ 2.171,6000 10/12/2022 16:14:26

**Marca:** FORTLEV**Fabricante:** FORTLEV**Modelo / Versão:** FORTLEV

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Registro Pressão Material: Latão , Tipo Acabamento: Bruto , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Soldavel

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61 WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO Sim Sim 20 R\$ 108,5800 R\$ 2.171,6000 11/12/2022 09:58:29

**Marca:** WSM**Fabricante:** WSM**Modelo / Versão:** Registro Pressão

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Registro Pressão Material: Latão , Tipo Acabamento: Bruto , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Soldavel

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64 CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA Sim Sim 20 R\$ 108,5800 R\$ 2.171,6000 11/12/2022 13:41:25

**Marca:** SERVIÇO**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27 A. D. S - CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 20 R\$ 108,5800 R\$ 2.171,6000 12/12/2022 03:17:09


**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 108,5800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 108,5800	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 108,5800	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 108,5800	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 108,5800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 108,5800	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 108,5800	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 97,7100	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 92,3000	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 99,4200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:49:750
R\$ 97,9300	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:14:597
R\$ 97,6700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:39:883
R\$ 97,5700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:09:05:017
R\$ 95,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:09:46:037
R\$ 102,0600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:07:730
R\$ 101,2100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:10:067

R\$ 101,0000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:43:800
R\$ 100,9000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:13:21:500
R\$ 92,9900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:36:537
R\$ 97,4300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:25:953
R\$ 96,8100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:55:997
R\$ 96,6600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:58:567
R\$ 96,5600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:42:903
R\$ 96,4600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:56:243
R\$ 96,2000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:35:540
R\$ 95,9300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:26:823
R\$ 95,8300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:01:313



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 108,5800 e com valor negociado a R\$ 92,3000. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 108,5800 e com valor negociado a R\$ 92,3000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 36 - Grupo 1 - Registro gaveta

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> Lr Metais <b>Fabricante:</b> Lr Metais <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 124,5000	R\$ 2.490,0000	10/12/2022 13:11:12
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> Sigma/deca/tigre <b>Fabricante:</b> Sigma/Deca/tigre <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Registro Gaveta Material: Latão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais: Bruto , Bitola: 1 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 131,8200	R\$ 2.636,4000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	20	R\$ 146,4700	R\$ 2.929,4000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> BOGNAR <b>Fabricante:</b> BOGNAR <b>Modelo / Versão:</b> ROSCÁVEL, 1 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 146,4700	R\$ 2.929,4000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA <b>Marca:</b> LR METAIS <b>Fabricante:</b> LR METAIS	Sim	Sim	20	R\$ 146,4700	R\$ 2.929,4000	10/12/2022 10:04:13

**Modelo / Versão:** NÃO SE APLICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	20	R\$ 146,4700	R\$ 2.929,4000	10/12/2022 16:14:26
	<b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> FORTLEV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Registro Gaveta Material: Latão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais: Bruto , Bitola: 1 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	20	R\$ 146,4700	R\$ 2.929,4000	11/12/2022 09:58:29
	<b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Registro <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Registro Gaveta Material: Latão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais: Bruto , Bitola: 1 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 146,4700	R\$ 2.929,4000	11/12/2022 13:41:25
	<b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 146,4700	R\$ 2.929,4000	12/12/2022 03:17:09
	<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> <b>Modelo / Versão:</b> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 146,4700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 146,4700	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 146,4700	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 146,4700	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 146,4700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 146,4700	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 146,4700	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 131,8200	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 124,5000	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 135,5600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:49:547
R\$ 133,7900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:14:407
R\$ 133,4800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:39:720
R\$ 133,3800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:09:04:820
R\$ 134,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:09:53:487
R\$ 137,6700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:05:933
R\$ 136,5200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:08:267
R\$ 124,0000	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:12:19:623
R\$ 136,2400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:42:200
R\$ 136,1400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:13:19:917
R\$ 127,8900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:36:500
R\$ 131,4300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:24:350
R\$ 130,6000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:47:793
R\$ 130,4000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:49:163
R\$ 130,3000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:33:100
R\$ 130,1700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:44:647
R\$ 130,0700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:24:497
R\$ 129,9700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:54:213

R\$ 129,6600

19.299.794/0001-64

12/12/2022 09:30:34:107

R\$ 129,2100

19.299.794/0001-64

12/12/2022 09:31:52:600

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**


Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 146,4700 e com valor negociado a R\$ 123,9900. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 146,4700 e com valor negociado a R\$ 123,9900.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 37 - Grupo 1 - Ralo sifonado**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 18,7000	R\$ 374,0000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 19,8000	R\$ 396,0000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Marca:</b> amanco <b>Fabricante:</b> amanco <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Ralo Sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 53 MM, Comprimento: 100 MM, Tipo: Quadrado , Largura: 100 MM, Características Adicionais: Com Grelha Plástica Pvc , Bitola: 40 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	20	R\$ 22,0100	R\$ 440,2000	06/12/2022 17:51:09
	<b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 22,0100	R\$ 440,2000	08/12/2022 15:06:15
	<b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 100 X 40 MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 22,0100	R\$ 440,2000	10/12/2022 10:04:13
	<b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	20	R\$ 22,0100	R\$ 440,2000	10/12/2022 16:14:26
	<b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> KRONA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Ralo Sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 53 MM, Comprimento: 100 MM, Tipo: Quadrado , Largura: 100 MM, Características Adicionais: Com Grelha Plástica Pvc ,						



39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	20	R\$ 22,0100 R\$ 440,2000	11/12/2022 09:58:29
<b>Bitola:</b> 40 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP <b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Ralo Sifonado <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Ralo Sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 53 MM, Comprimento: 100 MM, Tipo: Quadrado , Largura: 100 MM, Características Adicionais: Com Grelha Plástica Pvc , Bitola: 40 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 22,0100 R\$ 440,2000	11/12/2022 13:41:25
<b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 22,0100 R\$ 440,2000	12/12/2022 03:17:09
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> <b>Modelo / Versão:</b> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22,0100	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,0100	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,0100	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,0100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,0100	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,0100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,0100	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,8000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 18,7000	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 21,3900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:27:593
R\$ 19,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:10:02:903
R\$ 21,6600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:19:467
R\$ 21,5600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:54:397
R\$ 19,3500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:48:380
R\$ 20,1300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:36:550
R\$ 19,6900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:53:600

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item


Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 22,0100 e com valor negociado a R\$ 18,7000. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 22,0100 e com valor negociado a R\$ 18,7000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**


#### Item: 38 - Grupo 1 - Ralo

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 16,4600	R\$ 329,2000	10/12/2022 13:11:12
<b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona							



	<b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 17,4300	R\$ 348,6000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Marca:</b> Amanco <b>Fabricante:</b> amanco <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Ralo Característica Adicionais: Dimensões: 100 X 53 Mm , Cor: Branco , Tipo: Seco , Bitola: 40 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUcoes LTDA	Não	Não	20	R\$ 19,3700	R\$ 387,4000	06/12/2022 17:51:09
	<b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 19,3700	R\$ 387,4000	08/12/2022 15:06:15
	<b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 100 X 40 MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
12.513.837/0001-13	RECONSTRUcoes LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 19,3700	R\$ 387,4000	10/12/2022 10:04:13
	<b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	20	R\$ 19,3700	R\$ 387,4000	10/12/2022 16:14:26
	<b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> KRONA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Ralo Característica Adicionais: Dimensões: 100 X 53 Mm , Cor: Branco , Tipo: Seco , Bitola: 40 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	20	R\$ 19,3700	R\$ 387,4000	11/12/2022 09:58:29
	<b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Ralo <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Ralo Característica Adicionais: Dimensões: 100 X 53 Mm , Cor: Branco , Tipo: Seco , Bitola: 40 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 19,3700	R\$ 387,4000	11/12/2022 13:41:25
	<b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 19,3700	R\$ 387,4000	12/12/2022 03:17:09
	<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> <b>Modelo / Versão:</b> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						



**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19,3700	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,3700	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,3700	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,3700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,3700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,3700	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,3700	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,4300	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,4600	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,2400	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:48:893
R\$ 19,1400	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:09:12:020
R\$ 17,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:10:09:627
R\$ 19,2700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:53:197
R\$ 17,0500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:45:340
R\$ 17,8300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:35:350
R\$ 17,3800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:51:803

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 19,3700 e com valor negociado a R\$ 16,4600. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 19,3700 e com valor negociado a R\$ 16,4600.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 39 - Grupo 1 - Eletroduto**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 9,0100	R\$ 4.505,0000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 9,5300	R\$ 4.765,0000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Marca:</b> Tramontina/Tigreflex <b>Fabricante:</b> Tramontina/Tigreflex <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc , Cor: Amarela , Tipo: Flexível Corrugado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	500	R\$ 10,6000	R\$ 5.300,0000	06/12/2022 17:51:09
	<b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 10,6000	R\$ 5.300,0000	08/12/2022 15:06:15
	<b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 20 MM (1/2") <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos						

serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 10,6000	R\$ 5.300,0000	10/12/2022 10:04:13
	<b>Marca:</b> MAXDUTOS <b>Fabricante:</b> MAXDUTOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	500	R\$ 10,6000	R\$ 5.300,0000	10/12/2022 16:14:26
	<b>Marca:</b> TIGRE <b>Fabricante:</b> TIGRE <b>Modelo / Versão:</b> TIGRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc , Cor: Amarela , Tipo: Flexível Corrugado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	500	R\$ 10,6000	R\$ 5.300,0000	11/12/2022 09:58:29
	<b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Eletroduto <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc , Cor: Amarela , Tipo: Flexível Corrugado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 10,6000	R\$ 5.300,0000	11/12/2022 13:41:25
	<b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 10,6000	R\$ 5.300,0000	12/12/2022 03:17:09
	<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> <b>Modelo / Versão:</b> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,6000	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,6000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,6000	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,6000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,6000	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,6000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,6000	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,5300	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,0100	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,6900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:04:353
R\$ 9,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:10:13:880
R\$ 7,3500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:29:773
R\$ 10,4500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:58:377
R\$ 10,3500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:42:317
R\$ 10,2500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:55:647
R\$ 10,1500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:06:017
R\$ 9,6700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:48:203

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aceite de proposta 19/12/2022 12:03:40 Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 10,6000 e com valor negociado a R\$ 7,3500. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.

Habilitação de fornecedor 22/12/2022 11:32:15 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 10,6000 e com valor negociado a R\$ 7,3500.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.



### Item: 40 - Grupo 1 - Eletroduto

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 9,9300	R\$ 4.965,0000	10/12/2022 13:11:12
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> Tramontina/Tigreflex <b>Fabricante:</b> Tramontina/Tigreflex <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc , Cor: Amarela , Tipo: Flexível Corrugado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 10,5100	R\$ 5.255,0000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	500	R\$ 11,6900	R\$ 5.845,0000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 25 MM (3/4") <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 11,6900	R\$ 5.845,0000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> MAXDUTOS <b>Fabricante:</b> MAXDUTOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 11,6900	R\$ 5.845,0000	10/12/2022 10:04:13
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS <b>Marca:</b> TIGRE <b>Fabricante:</b> TIGRE <b>Modelo / Versão:</b> TIGRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc , Cor: Amarela , Tipo: Flexível Corrugado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 11,6900	R\$ 5.845,0000	10/12/2022 16:14:26
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO <b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Eletroduto	Sim	Sim	500	R\$ 11,6900	R\$ 5.845,0000	11/12/2022 09:58:29

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletroduto Material: Pvc , Cor: Amarela , Tipo: Flexível Corrugado ,

Diâmetro Nominal: 3/4 PO

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 11,6900	R\$ 5.845,0000	11/12/2022 13:41:25
<b>Marca:</b> SERVIÇO							
<b>Fabricante:</b> SERVIÇO							
<b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 11,6900	R\$ 5.845,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Marca:</b>							
<b>Fabricante:</b>							
<b>Modelo / Versão:</b>							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11,6900	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,6900	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,6900	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,6900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,6900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,6900	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,6900	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,5100	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,9300	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,0200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:23:797
R\$ 10,9000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:50:287
R\$ 10,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:10:19:277
R\$ 8,7900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:43:880
R\$ 11,2300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:17:01:600
R\$ 11,1300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:58:810
R\$ 10,8900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:47:507
R\$ 10,6400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:34:427
R\$ 10,5400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:16:330


**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 11,6900 e com valor negociado a R\$ 8,7800. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 11,6900 e com valor negociado a R\$ 8,7800.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.****Item: 41 - Grupo 1 - Eletroduto****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 17,1300	R\$ 8.565,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Marca:</b> Krona							
<b>Fabricante:</b> Krona							
<b>Modelo / Versão:</b> Padrão							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E	Sim	Sim	500	R\$ 18,1200	R\$ 9.060,0000	08/12/2022 17:13:03



MANUTENCAO  
PREDIAL LTDA

**Marca:** Tramontina

**Fabricante:** Tramontina

**Modelo / Versão:** .

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade , Aplicação: Cabo Subterrâneo , Cor: Preta , Tipo: Corrugado , Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia , Normas Técnicas: Nbr15715 , Diâmetro Nominal: 1 POL, Acessórios: Guia

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.798.997/0001-16 PONTUAL Não Não 500 R\$ 20,1400 R\$ 10.070,0000 06/12/2022  
CONSTRUCOES LTDA 17:51:09

**Marca:** NENHUMA

**Fabricante:** NENHUMA

**Modelo / Versão:** NENHUMA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

15.656.953/0001-80 REAL FORTE Sim Sim 500 R\$ 20,1400 R\$ 10.070,0000 08/12/2022  
MANUTENCAO 15:06:15  
PREDIAL LTDA

**Marca:** KRONA

**Fabricante:** KRONA

**Modelo / Versão:** 32 MM (1")

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.513.837/0001-13 RECONSTRUCOES Sim Sim 500 R\$ 20,1400 R\$ 10.070,0000 10/12/2022  
LTDA 10:04:13

**Marca:** MAXDUTOS

**Fabricante:** MAXDUTOS

**Modelo / Versão:** NÃO SE APLICA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00 CLEDENIR ALVES DA Sil Sim Sim 500 R\$ 20,1400 R\$ 10.070,0000 10/12/2022  
SILVA - SERVICOS 16:14:26  
ELETRICOS

**Marca:** TIGRE

**Fabricante:** TIGRE

**Modelo / Versão:** TIGRE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade , Aplicação: Cabo Subterrâneo , Cor: Preta , Tipo: Corrugado , Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia , Normas Técnicas: Nbr15715 , Diâmetro Nominal: 1 POL, Acessórios: Guia

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61 WALMIR G. DA Sil Sim Sim 500 R\$ 20,1400 R\$ 10.070,0000 11/12/2022  
FONSECA 09:58:29  
INSTALACAO E  
MANUTENCAO

**Marca:** WSM

**Fabricante:** WSM

**Modelo / Versão:** Eletroduto

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade , Aplicação: Cabo Subterrâneo , Cor: Preta , Tipo: Corrugado , Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia , Normas Técnicas: Nbr15715 , Diâmetro Nominal: 1 POL, Acessórios: Guia

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64 CAPITAL DA Sil Sim Sim 500 R\$ 20,1400 R\$ 10.070,0000 11/12/2022  
CONSTRUCAO, 13:41:24  
COMERCIO E  
SERVICO LTDA

**Marca:** SERVIÇO

**Fabricante:** SERVIÇO

**Modelo / Versão:** SERVIÇO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27 A. D. S - Sil Sim Sim 500 R\$ 20,1400 R\$ 10.070,0000 12/12/2022  
CONSTRUTORA LTDA 03:17:09

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)



Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,1400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,1400	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,1400	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,1400	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,1400	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,1400	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,1400	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 18,1200	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,1300	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 18,0600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:02:747
R\$ 18,5000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:10:30:510
R\$ 19,8200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:21:063
R\$ 16,6000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:29:627
R\$ 19,1300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:49:790
R\$ 18,9600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:51:567
R\$ 18,8600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:35:103
R\$ 18,7500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:46:847
R\$ 18,6500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:26:693
R\$ 18,5500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:02:610
R\$ 18,3800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:14:530
R\$ 18,1000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:25:023
R\$ 18,0000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:03:317

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 20,1400 e com valor negociado a R\$ 16,5900. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 20,1400 e com valor negociado a R\$ 16,5900.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 42 - Grupo 1 - Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 20,6000	R\$ 10.300,0000	10/12/2022 13:11:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 21,8000	R\$ 10.900,0000	08/12/2022 17:13:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). UNIDADE: METRO							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	500	R\$ 24,2400	R\$ 12.120,0000	06/12/2022 17:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 24,2400	R\$ 12.120,0000	08/12/2022 15:06:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços							

cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários

**Porte da empresa:** ME/EPP

Item	Descrição	Sim	Sim	500	R\$ 24,2400	R\$ 12.120,0000	Data/Hora
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 24,2400	R\$ 12.120,0000	10/12/2022 10:04:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	500	R\$ 24,2400	R\$ 12.120,0000	10/12/2022 16:14:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). UNIDADE: METRO							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	500	R\$ 24,2400	R\$ 12.120,0000	11/12/2022 09:58:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). UNIDADE: METRO							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 24,2400	R\$ 12.120,0000	11/12/2022 13:41:25
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 24,2400	R\$ 12.120,0000	12/12/2022 03:17:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)


Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24,2400	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 24,2400	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 24,2400	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 24,2400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 24,2400	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 24,2400	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 24,2400	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 21,8000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,6000	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,3900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:04:547
R\$ 22,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:10:36:333
R\$ 23,8600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:16:873
R\$ 23,7600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:50:600
R\$ 21,1000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:30:163
R\$ 22,1800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:32:753
R\$ 21,9300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:45:110
R\$ 21,6800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:34:630
R\$ 21,5800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:16:517

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 24,2400 e com valor negociado a R\$ 20,6000. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 24,2400 e com valor negociado a R\$ 20,6000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 43 - Grupo 1 - Eletroduto**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 8,6200	R\$ 4.310,0000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 9,1400	R\$ 4.570,0000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Marca:</b> Tramontina/krona <b>Fabricante:</b> Tramontina/krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc , Cor: Amarela , Tipo: Flexível Corrugado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não.	Não	500	R\$ 10,1600	R\$ 5.080,0000	06/12/2022 17:51:09
	<b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 10,1600	R\$ 5.080,0000	08/12/2022 15:06:15
	<b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 20 MM (1/2") <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 10,1600	R\$ 5.080,0000	10/12/2022 10:04:13
	<b>Marca:</b> MAXDUTOS <b>Fabricante:</b> MAXDUTOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	500	R\$ 10,1600	R\$ 5.080,0000	10/12/2022 16:14:26
	<b>Marca:</b> TIGRE <b>Fabricante:</b> TIGRE <b>Modelo / Versão:</b> TIGRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> eletroduto Material: Pvc , Cor: Amarela , Tipo: Flexível Corrugado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	500	R\$ 10,1600	R\$ 5.080,0000	11/12/2022 09:58:29
	<b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Eletroduto <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc , Cor: Amarela , Tipo: Flexível Corrugado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 10,1600	R\$ 5.080,0000	11/12/2022 13:41:25
	<b>Marca:</b> SERVIÇO						

**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 10,1600	R\$ 5.080,0000	12/12/2022 03:17:09
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,1600	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,1600	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,1600	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,1600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,1600	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,1600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,1600	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,1400	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,6200	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:10:40:437
R\$ 10,0100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:00:173
R\$ 9,9100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:44:507
R\$ 9,8100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:32:287
R\$ 9,5600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:40:310
R\$ 9,3000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:43:600
R\$ 9,1500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:39:020


**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 10,1600 e com valor negociado a R\$ 8,6200. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 10,1600 e com valor negociado a R\$ 8,6200.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.****Item: 44 - Grupo 1 - Eletroduto**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 9,5300	R\$ 4.765,0000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 10,1000	R\$ 5.050,0000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Marca:</b> Tramontina/krona <b>Fabricante:</b> Tramontina/krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc , Cor: Amarela , Tipo: Flexível Corrugado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	500	R\$ 11,2300	R\$ 5.615,0000	06/12/2022 17:51:09
	<b>Marca:</b> NENHUMA						

**Fabricante:** NENHUMA**Modelo / Versão:** NENHUMA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 11,2300 R\$ 5.615,0000	08/12/2022 15:06:15
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------------------	------------------------

**Marca:** KRONA**Fabricante:** KRONA**Modelo / Versão:** 25 MM (3/4")**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários**Porte da empresa:** ME/EPP

12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 11,2300 R\$ 5.615,0000	10/12/2022 10:04:13
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	----------------------------	------------------------

**Marca:** MAXDUTOS**Fabricante:** MAXDUTOS**Modelo / Versão:** NÃO SE APLICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	500	R\$ 11,2300 R\$ 5.615,0000	10/12/2022 16:14:26
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------------------	------------------------

**Marca:** TIGRE**Fabricante:** TIGRE**Modelo / Versão:** TIGRE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletroduto Material: Pvc , Cor: Amarela , Tipo: Flexível Corrugado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	500	R\$ 11,2300 R\$ 5.615,0000	11/12/2022 09:58:29
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------------------	------------------------

**Marca:** WSM**Fabricante:** WSM**Modelo / Versão:** Eletroduto**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletroduto Material: Pvc , Cor: Amarela , Tipo: Flexível Corrugado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 11,2300 R\$ 5.615,0000	11/12/2022 13:41:25
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------------------	------------------------

**Marca:** SERVIÇO**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 11,2300 R\$ 5.615,0000	12/12/2022 03:17:09
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	----------------------------	------------------------

**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11,2300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,2300	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,2300	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,2300	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,2300	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,2300	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,2300	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,1000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,5300	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:10:46:800
R\$ 9,6000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:26:567

R\$ 11,0700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:54:967
R\$ 10,9700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:38:910
R\$ 10,8700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:50:253
R\$ 10,7700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:30:493
R\$ 10,5100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:37:710
R\$ 10,2400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:30:623
R\$ 10,1400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:12:320

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

### Eventos do Item


Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 11,2300 e com valor negociado a R\$ 9,5300. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 11,2300 e com valor negociado a R\$ 9,5300.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

### Item: 45 - Grupo 1 - Eletroduto

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 16,2500	R\$ 8.125,0000	10/12/2022 13:11:12
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> Tramontina/krona <b>Fabricante:</b> Tramontina/Krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade , Aplicação: Cabo Subterrâneo , Cor: Preta , Tipo: Corrugado , Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia , Normas Técnicas: Nbr15715 , Diâmetro Nominal: 1 POL, Acessórios: Guia <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 17,2100	R\$ 8.605,0000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	500	R\$ 19,1200	R\$ 9.560,0000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 32 MM (1") <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 19,1200	R\$ 9.560,0000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUcoes LTDA <b>Marca:</b> MAXDUTOS <b>Fabricante:</b> MAXDUTOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 19,1200	R\$ 9.560,0000	10/12/2022 10:04:13



35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	500	R\$ 19,1200	R\$ 9.560,0000	10/12/2022 16:14:26
	<b>Marca:</b> TIGRE <b>Fabricante:</b> TIGRE <b>Modelo / Versão:</b> TIGRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade , Aplicação: Cabo Subterrâneo , Cor: Preta , Tipo: Corrugado , Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia , Normas Técnicas: Nbr15715 , Diâmetro Nominal: 1 POL, Acessórios: Guia <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	500	R\$ 19,1200	R\$ 9.560,0000	11/12/2022 09:58:29
	<b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Eletroduto <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade , Aplicação: Cabo Subterrâneo , Cor: Preta , Tipo: Corrugado , Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia , Normas Técnicas: Nbr15715 , Diâmetro Nominal: 1 POL, Acessórios: Guia <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 19,1200	R\$ 9.560,0000	11/12/2022 13:41:25
	<b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 19,1200	R\$ 9.560,0000	12/12/2022 03:17:09
	<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> <b>Modelo / Versão:</b> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19,1200	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,1200	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,1200	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,1200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,1200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,1200	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,1200	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,2100	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,2500	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 18,4800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:25:403
R\$ 18,3600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:52:890
R\$ 17,5000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:10:56:517
R\$ 19,0200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:54:197
R\$ 16,3500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:49:523
R\$ 17,5900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:36:353
R\$ 17,1500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:53:410

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 19,1200 e com valor negociado a R\$ 16,2500. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 19,1200 e com valor negociado a R\$ 16,2500.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 46 - Grupo 1 - Eletroduto


**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)



CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 11,0300	R\$ 5.515,0000	10/12/2022 13:11:12
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> Amanco <b>Fabricante:</b> Amanco <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Referência Fabricante: Tigre 14.02.185.0 , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Tipo: Rígido , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 11,6700	R\$ 5.835,0000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	500	R\$ 12,9800	R\$ 6.490,0000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 20 MM (1/2") <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 12,9800	R\$ 6.490,0000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA <b>Marca:</b> MAXDUTOS <b>Fabricante:</b> MAXDUTOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 12,9800	R\$ 6.490,0000	10/12/2022 10:04:13
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS <b>Marca:</b> TIGRE <b>Fabricante:</b> TIGRE <b>Modelo / Versão:</b> TIGRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Referência Fabricante: Tigre 14.02.185.0 , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Tipo: Rígido , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 12,9800	R\$ 6.490,0000	10/12/2022 16:14:26
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO <b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Eletroduto <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Referência Fabricante: Tigre 14.02.185.0 , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Tipo: Rígido , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 12,9800	R\$ 6.490,0000	11/12/2022 09:58:29
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA <b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 12,9800	R\$ 6.490,0000	11/12/2022 13:41:25

21.591.562/0001-27 A. D. S - Sim Sim 500 R\$ 12,9800 R\$ 6.490,0000 12/12/2022  
CONSTRUTORA LTDA 03:17:09

**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12,9800	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 12,9800	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 12,9800	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 12,9800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 12,9800	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 12,9800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 12,9800	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,6700	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,0300	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,9300	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:03:947
R\$ 11,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:11:03:200
R\$ 9,6200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:29:960
R\$ 12,4700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:17:00:197
R\$ 12,3700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:46:907
R\$ 12,2700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:58:220
R\$ 12,0200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:46:320
R\$ 11,7700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:36:013
R\$ 11,6700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:18:317

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 12,9800 e com valor negociado a R\$ 9,6100. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 12,9800 e com valor negociado a R\$ 9,6100.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.****Item: 47 - Grupo 1 - Eletroduto****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 12,9300	R\$ 6.465,0000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 13,7000	R\$ 6.850,0000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Marca:</b> Amanco <b>Fabricante:</b> Amanco <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Cinza , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	500	R\$ 15,2200	R\$ 7.610,0000	06/12/2022 17:51:09
	<b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA						

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015


**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 15,2200	R\$ 7.610,0000	08/12/2022 15:06:15
	<b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 25 MM (3/4") <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 15,2200	R\$ 7.610,0000	10/12/2022 10:04:13
	<b>Marca:</b> MAXDUTOS <b>Fabricante:</b> MAXDUTOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	500	R\$ 15,2200	R\$ 7.610,0000	10/12/2022 16:14:26
	<b>Marca:</b> TIGRE <b>Fabricante:</b> TIGRE <b>Modelo / Versão:</b> TIGRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Cinza , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	500	R\$ 15,2200	R\$ 7.610,0000	11/12/2022 09:58:29
	<b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Eletroduto <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Cinza , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 15,2200	R\$ 7.610,0000	11/12/2022 13:41:25
	<b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 15,2200	R\$ 7.610,0000	12/12/2022 03:17:09
	<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> <b>Modelo / Versão:</b> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15,2200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,2200	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,2200	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,2200	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,2200	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,2200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,2200	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,7000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 12,9300	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,8000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:11:14:203
R\$ 13,1500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:46:470
R\$ 14,6200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:56:393
R\$ 14,4700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:59:167

R\$ 14,3700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:43:503
R\$ 14,2700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:30:697
R\$ 14,0100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:38:710
R\$ 13,7500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:32:417
R\$ 13,6500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:12:723



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**


Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 15,2200 e com valor negociado a R\$ 12,9200. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 15,2200 e com valor negociado a R\$ 12,9200.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 48 - Grupo 1 - Eletroduto**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 17,2500	R\$ 8.625,0000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 18,2500	R\$ 9.125,0000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Marca:</b> Amanco <b>Fabricante:</b> Amanco <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	500	R\$ 20,2900	R\$ 10.145,0000	06/12/2022 17:51:09
	<b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 20,2900	R\$ 10.145,0000	08/12/2022 15:06:15
	<b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 32 MM (1") <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço; Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 20,2900	R\$ 10.145,0000	10/12/2022 10:04:13
	<b>Marca:</b> MAXDUTOS <b>Fabricante:</b> MAXDUTOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	500	R\$ 20,2900	R\$ 10.145,0000	10/12/2022 16:14:26
	<b>Marca:</b> TIGRE						

**Fabricante:** TIGRE**Modelo / Versão:** TIGRE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1 PO**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61 WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO Sim Sim 500 R\$ 20,2900 R\$ 10.145,0000 11/12/2022 09:58:29

**Marca:** WSM**Fabricante:** WSM**Modelo / Versão:** Eletroduto**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1 PO**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64 CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA Sim Sim 500 R\$ 20,2900 R\$ 10.145,0000 11/12/2022 13:41:25

**Marca:** SERVIÇO**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27 A. D. S - CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 500 R\$ 20,2900 R\$ 10.145,0000 12/12/2022 03:17:09


**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,2900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,2900	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,2900	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,2900	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,2900	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,2900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,2900	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 18,2500	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,2500	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 18,2100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:02:950
R\$ 18,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:11:20:680
R\$ 19,9700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:20:670
R\$ 16,7500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:29:477
R\$ 19,2800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:48:797
R\$ 19,1100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:50:367
R\$ 19,0100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:34:107
R\$ 18,9000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:45:653
R\$ 18,8000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:25:500
R\$ 18,7000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:59:010
R\$ 18,5300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:11:730
R\$ 18,1400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:55:820

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 20,2900 e com valor negociado a R\$ 16,7500. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 20,2900 e com valor negociado a R\$ 16,7500.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.****Item: 49 - Grupo 1 - Eletroduto**



**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 8,4800	R\$ 4.240,0000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 8,9700	R\$ 4.485,0000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Marca:</b> Amanco <b>Fabricante:</b> Amanco <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Referência Fabricante: Tigre 14.02.185.0 , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Tipo: Rígido , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	500	R\$ 9,9800	R\$ 4.990,0000	06/12/2022 17:51:09
	<b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 9,9800	R\$ 4.990,0000	08/12/2022 15:06:15
	<b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 20 MM (1/2") <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 9,9800	R\$ 4.990,0000	10/12/2022 10:04:13
	<b>Marca:</b> MAXDUTOS <b>Fabricante:</b> MAXDUTOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	500	R\$ 9,9800	R\$ 4.990,0000	10/12/2022 16:14:26
	<b>Marca:</b> TIGRE <b>Fabricante:</b> TIGRE <b>Modelo / Versão:</b> TIGRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Referência Fabricante: Tigre 14.02.185.0 , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Tipo: Rígido , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	500	R\$ 9,9800	R\$ 4.990,0000	11/12/2022 09:58:29
	<b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Eletroduto <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Referência Fabricante: Tigre 14.02.185.0 , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Tipo: Rígido , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 9,9800	R\$ 4.990,0000	11/12/2022 13:41:25
	<b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA						


CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Porte da empresa: ME/EPP

21.591.562/0001-27 A. D. S - Sim Sim 500 R\$ 9,9800 R\$ 4.990,0000

CONSTRUTORA LTDA

**Marca:**  
**Fabricante:**  
**Modelo / Versão:**  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015  
**Porte da empresa:** ME/EPP



Lances (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9,9800	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,9800	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,9800	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,9800	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,9800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,9800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,9800	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,9700	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,4800	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,4700	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:08:06:050
R\$ 9,8600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:53:323
R\$ 9,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:11:25:913
R\$ 7,8600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:50:193
R\$ 7,8500	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:14:57:260
R\$ 9,8400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:01:587
R\$ 9,7900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:46:510
R\$ 9,7000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:57:243
R\$ 9,6200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:06:217
R\$ 9,4500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:11:930
R\$ 9,0600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:57:007

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 7,8500 e com valor negociado a R\$ 6,7600. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 7,8500 e com valor negociado a R\$ 6,7600.


Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

## Item: 50 - Grupo 1 - Eletroduto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 10,3900	R\$ 5.195,0000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 11,0000	R\$ 5.500,0000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Marca:</b> amanco <b>Fabricante:</b> amanco <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Cinza , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.798.997/0001-16	PONTUAL	Não	Não	500	R\$ 12,2200	R\$ 6.110,0000	06/12/2022



CONSTRUCOES LTDA

**Marca:** NENHUMA**Fabricante:** NENHUMA**Modelo / Versão:** NENHUMA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 12,2200 R\$ 6.110,0000	08/12/2022 15:06:15
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------------------	------------------------

**Marca:** KRONA**Fabricante:** KRONA**Modelo / Versão:** 25 MM (3/4")**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários**Porte da empresa:** ME/EPP

12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 12,2200 R\$ 6.110,0000	10/12/2022 10:04:13
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	----------------------------	------------------------

**Marca:** MAXDUTOS**Fabricante:** MAXDUTOS**Modelo / Versão:** NÃO SE APLICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	500	R\$ 12,2200 R\$ 6.110,0000	10/12/2022 16:14:26
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------------------	------------------------

**Marca:** TIGRE**Fabricante:** TIGRE**Modelo / Versão:** TIGRE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Cinza , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	500	R\$ 12,2200 R\$ 6.110,0000	11/12/2022 09:58:29
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------------------	------------------------

**Marca:** WSM**Fabricante:** WSM**Modelo / Versão:** Eletroduto**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Cinza , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 12,2200 R\$ 6.110,0000	11/12/2022 13:41:25
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------------------	------------------------


**Marca:** SERVIÇO**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 12,2200 R\$ 6.110,0000	12/12/2022 03:17:09
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	----------------------------	------------------------

**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12,2200	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 12,2200	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 12,2200	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 12,2200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 12,2200	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 12,2200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 12,2200	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,0000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,3900	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247

R\$ 11,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:11:31:893
R\$ 10,7600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:29:337
R\$ 11,7400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:17:01:193
R\$ 11,6400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:30:090
R\$ 11,3800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:37:503
R\$ 11,1100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:30:220
R\$ 11,0100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:12:910



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**


Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 12,2200 e com valor negociado a R\$ 10,3900. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 12,2200 e com valor negociado a R\$ 10,3900.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 51 - Grupo 1 - Eletroduto**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 14,6900	R\$ 7.345,0000	10/12/2022 13:11:12
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> amanco/Krona <b>Fabricante:</b> Amanco/Krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 15,5500	R\$ 7.775,0000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	500	R\$ 17,2800	R\$ 8.640,0000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 32 MM (1") <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 17,2800	R\$ 8.640,0000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA <b>Marca:</b> MAXDUTOS <b>Fabricante:</b> MAXDUTOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 17,2800	R\$ 8.640,0000	10/12/2022 10:04:13
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA	Sim	Sim	500	R\$ 17,2800	R\$ 8.640,0000	10/12/2022



SILVA - SERVICOS  
ELETRICOS

**Marca:** TIGRE

**Fabricante:** TIGRE

**Modelo / Versão:** TIGRE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1 PO

**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61 WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO Sim Sim 500 R\$ 17,2800 R\$ 8.640,0000 11/12/2022 09:58:29

**Marca:** WSM

**Fabricante:** WSM

**Modelo / Versão:** Eletroduto

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1 PO

**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64 CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA Sim Sim 500 R\$ 17,2800 R\$ 8.640,0000 11/12/2022 13:41:25

**Marca:** SERVIÇO

**Fabricante:** SERVIÇO

**Modelo / Versão:** SERVIÇO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27 A. D. S - CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 500 R\$ 17,2800 R\$ 8.640,0000 12/12/2022 03:17:09

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17,2800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,2800	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,2800	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,2800	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,2800	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,2800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,2800	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,5500	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 14,6900	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 14,5900	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:08:55:057
R\$ 15,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:11:46:847
R\$ 15,3000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:51:127
R\$ 16,6000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:51:593
R\$ 16,4300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:53:163
R\$ 16,3300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:37:917
R\$ 16,2300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:49:447
R\$ 16,1300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:28:497
R\$ 16,0300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:06:620
R\$ 15,5500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:48:407


**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 14,5900 e com valor negociado a R\$ 11,7200. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 14,5900 e com valor negociado a R\$ 11,7200.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 52 - Grupo 1 - Eletroduto



**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 18,9400	R\$ 9.470,0000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 20,0600	R\$ 10.030,0000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Marca:</b> amanco/Krona <b>Fabricante:</b> amanco/Krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1 1/4 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	500	R\$ 22,2900	R\$ 11.145,0000	06/12/2022 17:51:09
	<b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 22,2900	R\$ 11.145,0000	08/12/2022 15:06:15
	<b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 40 MM (1 1/4") <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 22,2900	R\$ 11.145,0000	10/12/2022 10:04:13
	<b>Marca:</b> MAXDUTOS <b>Fabricante:</b> MAXDUTOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	500	R\$ 22,2900	R\$ 11.145,0000	10/12/2022 16:14:26
	<b>Marca:</b> TIGRE <b>Fabricante:</b> TIGRE <b>Modelo / Versão:</b> TIGRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1 1/4 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	500	R\$ 22,2900	R\$ 11.145,0000	11/12/2022 09:58:29
	<b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Eletroduto <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1 1/4 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 22,2900	R\$ 11.145,0000	11/12/2022 13:41:25
	<b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA						

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27 A. D. S - Sim Sim 500 R\$ 22,2900 R\$ 11.145,0000 12/12/2022 03:17:09

CONSTRUTORA LTDA

**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22,2900	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,2900	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,2900	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,2900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,2900	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,2900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,2900	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,0600	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 18,9400	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 21,6700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:26:990
R\$ 18,8400	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:09:31:507
R\$ 19,8000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:12:05:203
R\$ 21,9400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:19:270
R\$ 21,8400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:53:400
R\$ 19,6000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:46:550
R\$ 20,4000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:35:560
R\$ 19,9500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:52:007


**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 18,8400.
Negociação de valor	21/12/2022 10:36:04	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 18,8400 e com valor negociado a R\$ 18,8300. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 18,8400 e com valor negociado a R\$ 18,8300.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.****Item: 53 - Grupo 1 - Eletroduto****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 11,4900	R\$ 5.745,0000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Marca:</b> Krona						
	<b>Fabricante:</b> Krona						
	<b>Modelo / Versão:</b> Padrão						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 12,1600	R\$ 6.080,0000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Marca:</b> amanco/Krona						
	<b>Fabricante:</b> amanco/Krona						
	<b>Modelo / Versão:</b> .						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Referência Fabricante: Tigre 14.02.185.0 , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Tipo: Rígido , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	500	R\$ 13,5200	R\$ 6.760,0000	06/12/2022 17:51:09

**Marca:** NENHUMA**Fabricante:** NENHUMA**Modelo / Versão:** NENHUMA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 13,5200	R\$ 6.760,0000	08/12/2022 15:06:15
--------------------	--	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** KRONA**Fabricante:** KRONA**Modelo / Versão:** 20 MM (1/2")**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários**Porte da empresa:** ME/EPP

12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 13,5200	R\$ 6.760,0000	10/12/2022 10:04:13
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** MAXDUTOS**Fabricante:** MAXDUTOS**Modelo / Versão:** NÃO SE APLICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	500	R\$ 13,5200	R\$ 6.760,0000	10/12/2022 16:14:26
--------------------	--	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** TIGRE**Fabricante:** TIGRE**Modelo / Versão:** TIGRE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Referência Fabricante: Tigre 14.02.185.0 , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Tipo: Rígido , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	500	R\$ 13,5200	R\$ 6.760,0000	11/12/2022 09:58:29
--------------------	--	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** WSM**Fabricante:** WSM**Modelo / Versão:** Eletroduto**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Referência Fabricante: Tigre 14.02.185.0 , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Tipo: Rígido , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 13,5200	R\$ 6.760,0000	11/12/2022 13:41:25
--------------------	--	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------


**Marca:** SERVIÇO**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 13,5200	R\$ 6.760,0000	12/12/2022 03:17:09
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13,5200	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,5200	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,5200	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,5200	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,5200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,5200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,5200	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 12,1600	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,4900	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 12,8800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:26:000

R\$ 12,7600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:53:690
R\$ 11,3900	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:09:29:627
R\$ 12,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:12:10:710
R\$ 10,7700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:50:323
R\$ 10,6700	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:14:13:990
R\$ 12,9900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:59:593
R\$ 12,8900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:43:103
R\$ 12,7900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:30:287
R\$ 12,5300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:37:907
R\$ 12,2600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:30:827
R\$ 12,1600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:13:120



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**


Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 10,6700 e com valor negociado a R\$ 9,2800. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 10,6700 e com valor negociado a R\$ 9,2800.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 54 - Grupo 1 - Eletroduto**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 13,4300	R\$ 6.715,0000	10/12/2022 13:11:12
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> amanco/Krona <b>Fabricante:</b> amanco/Krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Cinza , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 14,2200	R\$ 7.110,0000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	500	R\$ 15,8100	R\$ 7.905,0000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 25 MM (3/4") <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 15,8100	R\$ 7.905,0000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA <b>Marca:</b> MAXDUTOS <b>Fabricante:</b> MAXDUTOS	Sim	Sim	500	R\$ 15,8100	R\$ 7.905,0000	10/12/2022 10:04:13

**Modelo / Versão:** NÃO SE APLICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	500	R\$ 15,8100	R\$ 7.905,0000	10/12/2022 16:14:26
--------------------	--	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

**Marca:** TIGRE**Fabricante:** TIGRE**Modelo / Versão:** TIGRE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Cinza , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	500	R\$ 15,8100	R\$ 7.905,0000	11/12/2022 09:58:29
--------------------	--	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

**Marca:** WSM**Fabricante:** WSM**Modelo / Versão:** Eletroduto**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Cinza , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 15,8100	R\$ 7.905,0000	11/12/2022 13:41:25
--------------------	---	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

**Marca:** SERVIÇO**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 15,8100	R\$ 7.905,0000	12/12/2022 03:17:09
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)


Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15,8100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,8100	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,8100	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,8100	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,8100	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,8100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,8100	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 14,2200	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,4300	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,3300	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:09:35:713
R\$ 14,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:12:17:327
R\$ 13,7900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:48:857
R\$ 15,1900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:55:590
R\$ 15,0400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:58:160
R\$ 14,9400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:41:703
R\$ 14,8400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:55:243
R\$ 14,7400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:02:813
R\$ 14,5700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:15:327
R\$ 14,2900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:25:217
R\$ 14,1900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:05:717

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 13,3300 e com valor negociado a R\$ 11,3000. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 13,3300 e com valor negociado a R\$ 11,3000.

fornecedor

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

**Item: 55 - Grupo 1 - Eletroduto**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 17,7300	R\$ 8.865,0000	10/12/2022 13:11:12
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> amanco/Krona <b>Fabricante:</b> amanco/Krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 18,7700	R\$ 9.385,0000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	500	R\$ 20,8700	R\$ 10.435,0000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 32 MM (1") <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 20,8700	R\$ 10.435,0000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> MAXDUTOS <b>Fabricante:</b> MAXDUTOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 20,8700	R\$ 10.435,0000	10/12/2022 10:04:13
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS <b>Marca:</b> TIGRE <b>Fabricante:</b> TIGRE <b>Modelo / Versão:</b> TIGRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 20,8700	R\$ 10.435,0000	10/12/2022 16:14:26
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO <b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Eletroduto <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 20,8700	R\$ 10.435,0000	11/12/2022 09:58:29
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA	Sim	Sim	500	R\$ 20,8700	R\$ 10.435,0000	11/12/2022

CONSTRUCAO,  
COMERCIO E  
SERVICO LTDA


**Marca:** SERVIÇO

**Fabricante:** SERVIÇO

**Modelo / Versão:** SERVIÇO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

**Porte da empresa:** ME/EPP



13:41:25

21.591.562/0001-27 A. D. S - Sim Sim 500 R\$ 20,8700 R\$ 10.435,0000 12/12/2022  
CONSTRUTORA LTDA 03:17:09

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,8700	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,8700	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,8700	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,8700	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,8700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,8700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,8700	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 18,7700	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,7300	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 18,6900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:02:343
R\$ 17,6300	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:09:37:597
R\$ 20,5400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:20:287
R\$ 18,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:12:23:800
R\$ 17,1700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:29:423
R\$ 17,0700	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:14:34:410
R\$ 19,1300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:37:157
R\$ 18,6900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:53:997

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 17,0700 e com valor negociado a R\$ 14,2100. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 17,0700 e com valor negociado a R\$ 14,2100.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 56 - Grupo 1 - Luva eletroduto

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 7,4600	R\$ 3.730,0000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 7,8700	R\$ 3.935,0000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Marca:</b> amanco/Krona <b>Fabricante:</b> amanco/Krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Aplicação:						

Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 6150 , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1/2 PO


**Porte da empresa:** ME/EPP

07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	500	R\$ 8,7500	R\$ 4.375,0000	06/12/2022 17:51:09
	<b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 8,7500	R\$ 4.375,0000	08/12/2022 15:06:15
	<b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 20 MM (1/2") <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 8,7500	R\$ 4.375,0000	10/12/2022 10:04:13
	<b>Marca:</b> MAXDUTOS <b>Fabricante:</b> MAXDUTOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	500	R\$ 8,7500	R\$ 4.375,0000	10/12/2022 16:14:26
	<b>Marca:</b> TIGRE <b>Fabricante:</b> TIGRE <b>Modelo / Versão:</b> TIGRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 6150 , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1/2 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	500	R\$ 8,7500	R\$ 4.375,0000	11/12/2022 09:58:29
	<b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Luva Eletroduto <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 6150 , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1/2 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 8,7500	R\$ 4.375,0000	11/12/2022 13:41:25
	<b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 8,7500	R\$ 4.375,0000	12/12/2022 03:17:09
	<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> <b>Modelo / Versão:</b> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8,7500	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,7500	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,7500	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,7500	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,7500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,7500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247

R\$ 8,7500	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 7,8700	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 7,4600	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 8,1300	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:27:793
R\$ 7,3600	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:09:27:220
R\$ 8,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:12:28:637
R\$ 6,1000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:48:817
R\$ 6,0000	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:14:11:777
R\$ 8,6500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:52:250
R\$ 8,5700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:58:020
R\$ 8,3200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:40:707
R\$ 8,0600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:44:003
R\$ 7,9100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:39:423



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item


Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 6,0000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 6,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 57 - Grupo 1 - Luva eletroduto

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 4,7000	R\$ 2.350,0000	10/12/2022 13:11:12
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> amanco/Krona <b>Fabricante:</b> amanco/Krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 6150 , Tipo Fixação: Roscável , Bitoja: 1/2 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 4,9700	R\$ 2.485,0000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	500	R\$ 5,5300	R\$ 2.765,0000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 20 MM (1/2") <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 5,5300	R\$ 2.765,0000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> MAXDUTOS	Sim	Sim	500	R\$ 5,5300	R\$ 2.765,0000	10/12/2022 10:04:13

**Fabricante:** MAXDUTOS**Modelo / Versão:** NÃO SE APLICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	500	R\$ 5,5300 R\$ 2.765,0000	10/12/2022 16:14:26
--------------------	--	-----	-----	-----	---------------------------	---------------------

**Marca:** TIGRE**Fabricante:** TIGRE**Modelo / Versão:** TIGRE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 6150 , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1/2 PO**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	500	R\$ 5,5300 R\$ 2.765,0000	11/12/2022 09:58:29
--------------------	--	-----	-----	-----	---------------------------	---------------------

**Marca:** WSM**Fabricante:** WSM**Modelo / Versão:** Luva Eletroduto**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 6150 , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1/2 PO**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 5,5300 R\$ 2.765,0000	11/12/2022 13:41:25
--------------------	--	-----	-----	-----	---------------------------	---------------------

**Marca:** SERVIÇO**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 5,5300 R\$ 2.765,0000	12/12/2022 03:17:09
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	---------------------------	---------------------

**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5,5300	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 5,5300	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 5,5300	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 5,5300	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 5,5300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 5,5300	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 5,5300	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 4,9700	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 4,7000	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 4,6000	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:09:23:263
R\$ 5,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:12:32:353
R\$ 4,6800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:31:960
R\$ 5,2500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:25:423
R\$ 5,1800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:04:523

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 4,6000.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 4,6000.


**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.****Item: 58 - Grupo 1 - Curva eletroduto****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 12,9200	R\$ 516,8000	10/12/2022 13:11:42
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> amanco/Krona <b>Fabricante:</b> amanco/Krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Curva Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 45 ° , Cor: Cinza , Tipo Fixação: Rosqueada , Tipo Rosca: Fêmea/Fêmea , Diâmetro Nominal: 1/2 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 13,6700	R\$ 546,8000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	40	R\$ 15,2000	R\$ 608,0000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 20 MM (1/2") <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 15,2000	R\$ 608,0000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA <b>Marca:</b> PLASTUBOS <b>Fabricante:</b> PLASTUBOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 15,2000	R\$ 608,0000	10/12/2022 10:04:13
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS <b>Marca:</b> TIGRE <b>Fabricante:</b> TIGRE <b>Modelo / Versão:</b> TIGRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Curva Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 45 ° , Cor: Cinza , Tipo Fixação: Rosqueada , Tipo Rosca: Fêmea/Fêmea , Diâmetro Nominal: 1/2 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 15,2000	R\$ 608,0000	10/12/2022 16:14:26
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO <b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Curva Eletroduto <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Curva Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 45 ° , Cor: Cinza , Tipo Fixação: Rosqueada , Tipo Rosca: Fêmea/Fêmea , Diâmetro Nominal: 1/2 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 15,2000	R\$ 608,0000	11/12/2022 09:58:29
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA <b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 15,2000	R\$ 608,0000	11/12/2022 13:41:25

21.591.562/0001-27 A. D. S - CONSTRUTORA Sim Sim 40 R\$ 15,2000 R\$ 608,0000 12/12/2022 03:17:09

**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15,2000	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,2000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,2000	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,2000	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,2000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,2000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,2000	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,6700	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 12,9200	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 14,5400	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:24:600
R\$ 14,4200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:52:090
R\$ 12,8200	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:09:41:697
R\$ 13,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:12:38:840
R\$ 12,3700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:48:297
R\$ 12,2700	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:14:55:233
R\$ 14,6000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:57:397
R\$ 14,4500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:00:563
R\$ 14,3500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:45:100
R\$ 14,2500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:33:297
R\$ 14,0000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:40:907
R\$ 13,7400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:44:203
R\$ 13,6400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:13:317


**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 12,2700.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 12,2700.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.****Item: 59 - Grupo 1 - Curva eletroduto****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 14,0500	R\$ 562,0000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Marca:</b> Krona						
	<b>Fabricante:</b> Krona						
	<b>Modelo / Versão:</b> Padrão						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 14,8700	R\$ 594,8000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Marca:</b> amanco/Krona						
	<b>Fabricante:</b> amanco/Krona						
	<b>Modelo / Versão:</b> .						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Curva Eletroduto Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 90° , Cor: Cinza , Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condulete De 3/4 , Tipo Fixação: Sobrepor , Diâmetro Nominal: 1 PO						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	40	R\$ 16,5300	R\$ 661,2000	06/12/2022 17:51:09

**Marca:** NENHUMA**Fabricante:** NENHUMA**Modelo / Versão:** NENHUMA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 16,5300 R\$ 661,2000	08/12/2022 15:06:15
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------	------------------------

**Marca:** KRONA**Fabricante:** KRONA**Modelo / Versão:** 25 MM (3/4")**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.513.837/0001-13	RECONSTRUcoes LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 16,5300 R\$ 661,2000	10/12/2022 10:04:13
--------------------	--------------------	-----	-----	----	--------------------------	------------------------

**Marca:** PLASTUBOS**Fabricante:** PLASTUBOS**Modelo / Versão:** NÃO SE APLICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	40	R\$ 16,5300 R\$ 661,2000	10/12/2022 16:14:26
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------	------------------------

**Marca:** TIGRE**Fabricante:** TIGRE**Modelo / Versão:** TIGRETIGRE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Curva Eletroduto Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 90° , Cor: Cinza , Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condulete De 3/4 , Tipo Fixação: Sobrepor , Diâmetro Nominal: 1 PO**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	40	R\$ 16,5300 R\$ 661,2000	11/12/2022 09:58:29
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------	------------------------

**Marca:** WSM**Fabricante:** WSM**Modelo / Versão:** Curva Eletroduto**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Curva Eletroduto Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 90° , Cor: Cinza , Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condulete De 3/4 , Tipo Fixação: Sobrepor , Diâmetro Nominal: 1 PO**Porte da empresa:** ME/EPP


19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 16,5300 R\$ 661,2000	11/12/2022 13:41:25
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------	------------------------

**Marca:** SERVIÇO**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 16,5300 R\$ 661,2000	12/12/2022 03:17:09
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	--------------------------	------------------------

**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16,5300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,5300	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,5300	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,5300	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,5300	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,5300	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,5300	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 14,8700	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 14,0500	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247



R\$ 15,9700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:29:397
R\$ 13,9500	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:09:45:633
R\$ 14,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:12:44:693
R\$ 14,1000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:17:933
R\$ 15,8800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:53:597
R\$ 15,7200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:55:563
R\$ 15,6200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:39:703
R\$ 15,5200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:51:043
R\$ 15,4200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:33:497
R\$ 15,1700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:41:117
R\$ 14,9100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:44:403
R\$ 14,8100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:13:513

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 13,9500.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 13,9500.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 60 - Grupo 1 - Curva eletroduto

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)


CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 17,2500	R\$ 690,0000	10/12/2022 13:11:12
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> amanco/Krona <b>Fabricante:</b> amanco/Krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Curva Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 90° , Cor: Cinza , Tipo: Curva Longa , Diâmetro Nominal: 1 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 18,2500	R\$ 730,0000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	40	R\$ 20,2900	R\$ 811,6000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 32 MM (1") <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 20,2900	R\$ 811,6000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> PLASTUBOS <b>Fabricante:</b> PLASTUBOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA	Sim	Sim	40	R\$ 20,2900	R\$ 811,6000	10/12/2022 10:04:13

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	40	R\$ 20,2900 R\$ 811,6000	10/12/2022 16:14:26
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------	---------------------

**Marca:** TIGRE  
**Fabricante:** TIGRE  
**Modelo / Versão:** TIGRE  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Curva Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Instalação Elétrica ,  
 Angulação: 90° , Cor: Cinza , Tipo: Curva Longa , Diâmetro Nominal: 1 PO  
**Porte da empresa:** ME/EPP



39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	40	R\$ 20,2900 R\$ 811,6000	11/12/2022 09:58:29
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------	---------------------

**Marca:** WSM  
**Fabricante:** WSM  
**Modelo / Versão:** Curva Eletroduto  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Curva Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Instalação Elétrica ,  
 Angulação: 90° , Cor: Cinza , Tipo: Curva Longa , Diâmetro Nominal: 1 PO  
**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 20,2900 R\$ 811,6000	11/12/2022 13:41:25
--------------------	---	-----	-----	----	--------------------------	---------------------

**Marca:** SERVIÇO  
**Fabricante:** SERVIÇO  
**Modelo / Versão:** SERVIÇO  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015  
**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 20,2900 R\$ 811,6000	12/12/2022 03:17:09
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	--------------------------	---------------------

**Marca:**  
**Fabricante:**  
**Modelo / Versão:**  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)


Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,2900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,2900	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,2900	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,2900	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,2900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,2900	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,2900	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 18,2500	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,2500	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,6100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:23:593
R\$ 19,4900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:50:487
R\$ 17,1500	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:09:59:653
R\$ 19,9700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:20:867
R\$ 18,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:12:50:690
R\$ 17,3800	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:44:480
R\$ 19,2800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:49:000
R\$ 19,1100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:50:570
R\$ 19,0100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:34:507
R\$ 18,9000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:45:863
R\$ 18,8000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:25:690
R\$ 18,7000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:59:213
R\$ 18,5300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:12:337
R\$ 18,1400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:56:007

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 17,1500.

Habilitação de fornecedor 22/12/2022 11:32:15 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 17,1500.



Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

### Item: 61 - Grupo 1 - Curva eletroduto

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (18#148;), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 19,5600	R\$ 782,4000	10/12/2022 13:11:12
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> amanco/Krona <b>Fabricante:</b> amanco/Krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Curva Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 90° , Cor: Preta , Tipo: Curva Longa , Diâmetro Nominal: 1 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 20,7100	R\$ 828,4000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	40	R\$ 23,0100	R\$ 920,4000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 32 MM (1") <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 23,0100	R\$ 920,4000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> PLASTUBOS <b>Fabricante:</b> PLASTUBOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 23,0100	R\$ 920,4000	10/12/2022 10:04:13
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS <b>Marca:</b> TIGRE <b>Fabricante:</b> TIGRE <b>Modelo / Versão:</b> TIGRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Curva Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 90° , Cor: Preta , Tipo: Curva Longa , Diâmetro Nominal: 1 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 23,0100	R\$ 920,4000	10/12/2022 16:14:26
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO <b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Curva eletroduto <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Curva Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 90° , Cor: Preta , Tipo: Curva Longa , Diâmetro Nominal: 1 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 23,0100	R\$ 920,4000	11/12/2022 09:58:29
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO,	Sim	Sim	40	R\$ 23,0100	R\$ 920,4000	11/12/2022 13:41:25

COMERCIO E SERVICO  
LTDA

**Marca:** SERVIÇO

**Fabricante:** SERVIÇO

**Modelo / Versão:** SERVIÇO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27 A. D. S - CONSTRUTORA Sim Sim 40 R\$ 23,0100 R\$ 920,4000 12/12/2022  
LTDA 03:17:09

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23,0100	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 23,0100	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 23,0100	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 23,0100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 23,0100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 23,0100	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 23,0100	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,7100	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,5600	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,2900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:22:397
R\$ 22,1600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:48:287
R\$ 22,0600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:09:10:823
R\$ 19,4600	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:10:04:397
R\$ 22,6500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:18:873
R\$ 22,5500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:52:600
R\$ 20,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:12:57:687
R\$ 19,9200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:42:927
R\$ 21,0500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:34:757
R\$ 20,5800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:50:803

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 19,4600.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 19,4600.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 62 - Grupo 1 - Curva eletroduto

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)


CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 17,4400	R\$ 697,6000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 18,4600	R\$ 738,4000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Marca:</b> amanco/Krona <b>Fabricante:</b> amanco/Krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Curva Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Aplicação: Instalação						

Elétrica , Angulação: 135° , Tipo Fixação: Rosqueada , Diâmetro Nominal: 1 1/4 PO  
**Porte da empresa:** ME/EPP

07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	40	R\$ 20,5200	R\$ 820,8000	06/12/2022 17:51:09
<p><b>Marca:</b> NENHUMA  <b>Fabricante:</b> NENHUMA  <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 20,5200	R\$ 820,8000	08/12/2022 15:06:15
<p><b>Marca:</b> KRONA  <b>Fabricante:</b> KRONA  <b>Modelo / Versão:</b> 40 MM (1 1/4")  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4")", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.            Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários"  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 20,5200	R\$ 820,8000	10/12/2022 10:04:13
<p><b>Marca:</b> PLASTUBOS  <b>Fabricante:</b> PLASTUBOS  <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	40	R\$ 20,5200	R\$ 820,8000	10/12/2022 16:14:26
<p><b>Marca:</b> TIGRE  <b>Fabricante:</b> TIGRE  <b>Modelo / Versão:</b> TIGRE  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Curva Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 135° , Tipo Fixação: Rosqueada , Diâmetro Nominal: 1 1/4 PO  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	40	R\$ 20,5200	R\$ 820,8000	11/12/2022 09:58:29
<p><b>Marca:</b> WSM  <b>Fabricante:</b> WSM  <b>Modelo / Versão:</b> Curva eletroduto  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Curva Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 135° , Tipo Fixação: Rosqueada , Diâmetro Nominal: 1 1/4 PO  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 20,5200	R\$ 820,8000	11/12/2022 13:41:25
<p><b>Marca:</b> SERVIÇO  <b>Fabricante:</b> SERVIÇO  <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 20,5200	R\$ 820,8000	12/12/2022 03:17:09
<p><b>Marca:</b>  <b>Fabricante:</b>  <b>Modelo / Versão:</b>  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,5200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,5200	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,5200	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,5200	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,5200	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,5200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247



R\$ 20,5200	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 18,4600	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,4400	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,3400	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:09:57:720
R\$ 20,1900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:20:470
R\$ 18,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:13:03:127
R\$ 18,6000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:16:530
R\$ 19,4900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:48:597
R\$ 19,3200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:49:963
R\$ 19,2200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:33:903
R\$ 19,1100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:45:443
R\$ 19,0100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:25:293
R\$ 18,9100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:57:413
R\$ 18,6600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:45:307
R\$ 18,4100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:34:820
R\$ 18,3100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:17:133

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**


Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 17,3400.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 17,3400.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

**Item: 63 - Grupo 1 - Curva eletroduto**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão	Sim	Sim	40	R\$ 14,6400	R\$ 585,6000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> amanco/Krona <b>Fabricante:</b> amanco/Krona <b>Modelo / Versão:</b> .	Sim	Sim	40	R\$ 15,5000	R\$ 620,0000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Curva Eletroduto Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 90° , Cor: Cinza , Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condulete De 3/4 , Tipo Fixação: Sobrepor , Diâmetro Nominal: 1 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA	Não	Não	40	R\$ 17,2300	R\$ 689,2000	06/12/2022 17:51:09
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> KRONA <b>Fabricante:</b> KRONA <b>Modelo / Versão:</b> 25 MM (3/4")	Sim	Sim	40	R\$ 17,2300	R\$ 689,2000	08/12/2022 15:06:15
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço; Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						



12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 17,2300	R\$ 689,2000	10/12/2022 10:04:13
<b>Marca:</b> PLASTUBOS <b>Fabricante:</b> PLASTUBOS <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	40	R\$ 17,2300	R\$ 689,2000	10/12/2022 16:14:26
<b>Marca:</b> TIGRE <b>Fabricante:</b> TIGRE <b>Modelo / Versão:</b> TIGRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Curva Eletroduto Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 90° , Cor: Cinza , Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condulete De 3/4 , Tipo Fixação: Sobrepor , Diâmetro Nominal: 1 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	40	R\$ 17,2300	R\$ 689,2000	11/12/2022 09:58:29
<b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Curva eletroduto <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Curva Eletroduto Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 90° , Cor: Cinza , Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condulete De 3/4 , Tipo Fixação: Sobrepor , Diâmetro Nominal: 1 PO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 17,2300	R\$ 689,2000	11/12/2022 13:41:25
<b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 17,2300	R\$ 689,2000	12/12/2022 03:17:09
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> <b>Modelo / Versão:</b> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							


**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17,2300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,2300	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,2300	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,2300	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,2300	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,2300	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,2300	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,5000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 14,6400	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 14,5400	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:09:53:617
R\$ 15,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:13:08:747
R\$ 15,9200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:30:373
R\$ 16,5500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:51:793
R\$ 16,3800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:53:367
R\$ 16,2800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:38:107
R\$ 16,1800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:48:643
R\$ 16,0800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:28:697
R\$ 15,9800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:06:813
R\$ 15,5000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:48:610

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de	19/12/2022	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13,



proposta	12:03:40	pelo melhor lance de R\$ 14,5400.
Negociação de valor	21/12/2022 10:38:53	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 14,5400 e com valor negociado a R\$ 14,5300. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 14,5400 e com valor negociado a R\$ 14,5300.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

### Item: 64 - Grupo 1 - Caixa eletroduto

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 13,6000	R\$ 680,0000	10/12/2022 13:11:12
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> amanco/Krona <b>Fabricante:</b> Amanco/Krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa Eletroduto Aplicação: Eletroduto De Pvc Roscável De 1/2 Pol , Tamanho: 3 X 3 POL, Formato: Octogonal <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 14,3900	R\$ 719,5000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	50	R\$ 16,0000	R\$ 800,0000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> TIGRE <b>Fabricante:</b> TIGRE <b>Modelo / Versão:</b> 4" X 4" <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 16,0000	R\$ 800,0000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA <b>Marca:</b> TRAMONTINA <b>Fabricante:</b> TRAMONTINA <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 16,0000	R\$ 800,0000	10/12/2022 10:04:13
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS <b>Marca:</b> TIGRE <b>Fabricante:</b> TIGRE <b>Modelo / Versão:</b> TIGRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa Eletroduto Aplicação: Eletroduto De Pvc Roscável De 1/2 Pol , Tamanho: 3 X 3 POL, Formato: Octogonal <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 16,0000	R\$ 800,0000	10/12/2022 16:14:26
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO <b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Caixa eletroduto	Sim	Sim	50	R\$ 16,0000	R\$ 800,0000	11/12/2022 09:58:29

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Eletroduto Aplicação: Eletroduto De Pvc Roscável De 1/2 Pol , Tamanho: 3 X 3 POL, Formato: Octogonal  
**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64 CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA Sim Sim 50 R\$ 16,0000 R\$ 800,0000 11/12/2022 13:41:25 U8

**Marca:** SERVIÇO  
**Fabricante:** SERVIÇO  
**Modelo / Versão:** SERVIÇO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015  
**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27 A. D. S - CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 50 R\$ 16,0000 R\$ 800,0000 12/12/2022 03:17:09

**Marca:**  
**Fabricante:**  
**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16,0000	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,0000	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,0000	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,0000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,0000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,0000	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 14,3900	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,6000	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,3300	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:23:993
R\$ 15,2100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:50:683
R\$ 13,5000	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:10:26:527
R\$ 14,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:13:14:100
R\$ 13,1000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:43:960
R\$ 15,3700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:55:207
R\$ 13,0000	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:16:59:157
R\$ 15,2200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:57:563
R\$ 15,1200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:41:103
R\$ 15,0200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:53:447
R\$ 14,9200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:00:213
R\$ 14,7500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:12:533
R\$ 14,3600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:57:203

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 13,0000.
Negociação de valor	21/12/2022 10:38:53	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 13,0000 e com valor negociado a R\$ 12,9900. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 13,0000 e com valor negociado a R\$ 12,9900.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 65 - Grupo 1 - Caixa eletroduto

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 26,9600	R\$ 1.348,0000	10/12/2022 13:11:12

**Marca:** Krona

**Fabricante:** Krona**Modelo / Versão:** Padrão**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 28,5500 R\$ 1.427,5000	08/12/2022 17:13:03
--------------------	--	-----	-----	----	----------------------------	------------------------

**Marca:** amanco/Krona**Fabricante:** Amanco/Krona**Modelo / Versão:** .**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas**Porte da empresa:** ME/EPP

07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	50	R\$ 31,7200 R\$ 1.586,0000	06/12/2022 17:51:09
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------------------	------------------------

**Marca:** NENHUMA**Fabricante:** NENHUMA**Modelo / Versão:** NENHUMA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 31,7200 R\$ 1.586,0000	08/12/2022 15:06:15
--------------------	--	-----	-----	----	----------------------------	------------------------

**Marca:** ELETROMAR**Fabricante:** ELETROMAR**Modelo / Versão:** 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO)**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários**Porte da empresa:** ME/EPP

12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 31,7200 R\$ 1.586,0000	10/12/2022 10:04:13
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------------------	------------------------

**Marca:** TRAMONTINA**Fabricante:** TRAMONTINA**Modelo / Versão:** NÃO SE APLICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	50	R\$ 31,7200 R\$ 1.586,0000	10/12/2022 16:14:26
--------------------	--	-----	-----	----	----------------------------	------------------------

**Marca:** TIGRE**Fabricante:** TIGRE**Modelo / Versão:** TIGRE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	50	R\$ 31,7200 R\$ 1.586,0000	11/12/2022 09:58:29
--------------------	--	-----	-----	----	----------------------------	------------------------

**Marca:** WSM**Fabricante:** WSM**Modelo / Versão:** Caixa eletroduto**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 31,7200 R\$ 1.586,0000	11/12/2022 13:41:25
--------------------	--	-----	-----	----	----------------------------	------------------------


**Marca:** SERVIÇO**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 31,7200 R\$ 1.586,0000	12/12/2022 03:17:09
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	----------------------------	------------------------

**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 31,7200	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 31,7200	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 31,7200	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 31,7200	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 31,7200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 31,7200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 31,7200	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 28,5500	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 26,9600	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 28,4200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:57:763
R\$ 28,2900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:49:087
R\$ 28,1900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:09:12:220
R\$ 26,8600	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:10:30:963
R\$ 29,8100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:18:333
R\$ 27,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:13:19:610
R\$ 26,1000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:45:913
R\$ 29,1900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:55:797
R\$ 26,0000	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:17:02:980
R\$ 29,0400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:57:960
R\$ 28,9400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:41:910
R\$ 28,8400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:54:443
R\$ 28,7400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:03:013
R\$ 28,5700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:16:930
R\$ 28,2900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:25:620
R\$ 28,1900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:05:923

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 26,0000.
Negociação de valor	21/12/2022 10:38:53	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e com valor negociado a R\$ 25,9900. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e com valor negociado a R\$ 25,9900.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

## Item: 66 - Grupo 1 - Caixa eletroduto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 14,5700	R\$ 728,5000	10/12/2022 13:11:12
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> amanco/Krona <b>Fabricante:</b> Amanco/Krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 15,4200	R\$ 771,0000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL	Não	Não	50	R\$ 17,1400	R\$ 857,0000	06/12/2022



CONSTRUCOES LTDA

**Marca:** NENHUMA**Fabricante:** NENHUMA**Modelo / Versão:** NENHUMA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

15.656.953/0001-80	REAL FORTE	Sim	Sim	50	R\$ 17,1400 R\$ 857,0000	08/12/2022
	MANUTENCAO PREDIAL					15:06:15
	LTDA					

**Marca:** ELETROMAR**Fabricante:** ELETROMAR**Modelo / Versão:** 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO)**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários**Porte da empresa:** ME/EPP

12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 17,1400 R\$ 857,0000	10/12/2022
						10:04:13

**Marca:** TRAMONTINA**Fabricante:** TRAMONTINA**Modelo / Versão:** NÃO SE APLICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	50	R\$ 17,1400 R\$ 857,0000	10/12/2022
						16:14:26

**Marca:** TIGRE**Fabricante:** TIGRE**Modelo / Versão:** TIGRE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	50	R\$ 17,1400 R\$ 857,0000	11/12/2022
						09:58:29

**Marca:** WSM**Fabricante:** WSM**Modelo / Versão:** Caixa eletroduto**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 17,1400 R\$ 857,0000	11/12/2022
						13:41:25


**Marca:** SERVIÇO**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 17,1400 R\$ 857,0000	12/12/2022
						03:17:09

**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17,1400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,1400	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,1400	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,1400	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,1400	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,1400	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 17,1400	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 15,4200	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 14,5700	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247

R\$ 14,4700	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:10:32:643
R\$ 15,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:13:29:293
R\$ 15,0500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:45:950
R\$ 16,4600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:52:200
R\$ 16,3000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:53:967
R\$ 16,2000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:36:703
R\$ 16,1000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:48:847
R\$ 16,0000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:27:493
R\$ 15,9000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:06:413
R\$ 15,4200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:48:803



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 14,4700.
Negociação de valor	21/12/2022 10:38:53	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 14,4700 e com valor negociado a R\$ 14,4600. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 14,4700 e com valor negociado a R\$ 14,4600.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 67 - Grupo 1 - Caixa eletroduto

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 9,9200	R\$ 496,0000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 10,5000	R\$ 525,0000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Marca:</b> amanco/Krona <b>Fabricante:</b> Amanco/Krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	50	R\$ 11,6700	R\$ 583,5000	06/12/2022 17:51:09
	<b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 11,6700	R\$ 583,5000	08/12/2022 15:06:15
	<b>Marca:</b> ELETROMAR <b>Fabricante:</b> ELETROMAR <b>Modelo / Versão:</b> 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO) <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 11,6700	R\$ 583,5000	10/12/2022 10:04:13
	<b>Marca:</b> TRAMONTINA <b>Fabricante:</b> TRAMONTINA						

**Modelo / Versão:** NÃO SE APLICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	50	R\$ 11,6700 R\$ 583,5000	10/12/2022 16:14:26
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------	---------------------

**Marca:** TIGRE**Fabricante:** TIGRE**Modelo / Versão:** TIGRE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	50	R\$ 11,6700 R\$ 583,5000	11/12/2022 09:58:29
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------	---------------------

**Marca:** WSM**Fabricante:** WSM**Modelo / Versão:** Caixa eletroduto**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 11,6700 R\$ 583,5000	11/12/2022 13:41:25
--------------------	---	-----	-----	----	--------------------------	---------------------

**Marca:** SERVIÇO**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 11,6700 R\$ 583,5000	12/12/2022 03:17:09
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	--------------------------	---------------------


**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11,6700	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,6700	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,6700	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,6700	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,6700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,6700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,6700	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 10,5000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 9,9200	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 11,0500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:27:193
R\$ 9,8200	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:10:34:857
R\$ 10,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:13:34:563
R\$ 8,9900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:46:730
R\$ 11,2100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:17:01:800
R\$ 8,8900	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:17:05:117
R\$ 11,1100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:59:410
R\$ 10,9400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:12:963
R\$ 10,5500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:57:403

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 8,8900.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 8,8900.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 68 - Grupo 1 - Caixa eletroduto**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 33,3800	R\$ 1.669,0000	10/12/2022 13:11:12
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> amanco/Krona <b>Fabricante:</b> Amanco/Krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 35,3300	R\$ 1.766,5000	08/12/2022 17:13:03
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	50	R\$ 39,2700	R\$ 1.963,5000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> ELETROMAR <b>Fabricante:</b> ELETROMAR <b>Modelo / Versão:</b> 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO) <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 39,2700	R\$ 1.963,5000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> TRAMONTINA <b>Fabricante:</b> TRAMONTINA <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 39,2700	R\$ 1.963,5000	10/12/2022 10:04:13
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS <b>Marca:</b> TIGRE <b>Fabricante:</b> TIGRE <b>Modelo / Versão:</b> TIGRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 39,2700	R\$ 1.963,5000	10/12/2022 16:14:26
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO <b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Caixa eletroduto <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 39,2700	R\$ 1.963,5000	11/12/2022 09:58:29
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA <b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO	Sim	Sim	50	R\$ 39,2700	R\$ 1.963,5000	11/12/2022 13:41:25

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27 A. D. S - Sim Sim 50 R\$ 39,2700 R\$ 1.963,5000 12/12/2022 03:17:09  
CONSTRUTORA LTDA

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 39,2700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 39,2700	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 39,2700	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 39,2700	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 39,2700	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 39,2700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 39,2700	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 35,3300	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 33,3800	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 38,6500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:27:393
R\$ 33,2800	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:10:36:747
R\$ 36,9100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:16:340
R\$ 36,6000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:22:267
R\$ 35,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:13:41:863
R\$ 36,5900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:47:523
R\$ 35,9300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:53:193
R\$ 35,7700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:54:563
R\$ 35,6700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:38:303
R\$ 35,5700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:49:847
R\$ 35,4700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:29:693
R\$ 35,2100	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:35:737
R\$ 34,9400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:28:820
R\$ 34,8400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:07:123

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item


Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 33,2800.
Negociação de valor	21/12/2022 10:38:53	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 33,2800 e com valor negociado a R\$ 33,2700. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 33,2800 e com valor negociado a R\$ 33,2700.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 69 - Grupo 1 - Caixa eletroduto

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 19,1200	R\$ 956,0000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Marca:</b> Krona						
	<b>Fabricante:</b> Krona						
	<b>Modelo / Versão:</b> Padrão						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 20,2500	R\$ 1.012,5000	08/12/2022 17:13:03

**Marca:** amanco/Krona**Fabricante:** Amanco/Krona**Modelo / Versão:** .**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas**Porte da empresa:** ME/EPP

07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	50	R\$ 22,5000	R\$ 1.125,0000	06/12/2022 17:51:09
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** NENHUMA**Fabricante:** NENHUMA**Modelo / Versão:** NENHUMA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 22,5000	R\$ 1.125,0000	08/12/2022 15:06:15
--------------------	--	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** ELETROMAR**Fabricante:** ELETROMAR**Modelo / Versão:** 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO)**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários**Porte da empresa:** ME/EPP

12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 22,5000	R\$ 1.125,0000	10/12/2022 10:04:13
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** TRAMONTINA**Fabricante:** TRAMONTINA**Modelo / Versão:** NÃO SE APLICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	50	R\$ 22,5000	R\$ 1.125,0000	10/12/2022 16:14:26
--------------------	--	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** TIGRE**Fabricante:** TIGRE**Modelo / Versão:** TIGRE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	50	R\$ 22,5000	R\$ 1.125,0000	11/12/2022 09:58:29
--------------------	--	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** WSM**Fabricante:** WSM**Modelo / Versão:** Caixa eletroduto**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 22,5000	R\$ 1.125,0000	11/12/2022 13:41:25
--------------------	--	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** SERVIÇO**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 22,5000	R\$ 1.125,0000	12/12/2022 03:17:09
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22,5000	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,5000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,5000	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,5000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247

R\$ 22,5000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,5000	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 22,5000	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 20,2500	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 19,1200	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 21,8300	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:24:197
R\$ 21,7100	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:51:093
R\$ 19,0200	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:10:40:823
R\$ 22,1400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:19:073
R\$ 22,0400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:52:997
R\$ 19,6000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:44:520
R\$ 20,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:13:47:367
R\$ 20,5800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:35:207
R\$ 20,1300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:52:203

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item


Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 19,0200.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 19,0200.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 70 - Grupo 1 - Caixa eletroduto

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 13,7900	R\$ 689,5000	10/12/2022 13:11:12
	<b>Marca:</b> Krona <b>Fabricante:</b> Krona <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 14,6100	R\$ 730,5000	08/12/2022 17:13:03
	<b>Marca:</b> amanco/Krona <b>Fabricante:</b> Amanco/Krona <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	50	R\$ 16,2300	R\$ 811,5000	06/12/2022 17:51:09
	<b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 16,2300	R\$ 811,5000	08/12/2022 15:06:15
	<b>Marca:</b> ELETROMAR <b>Fabricante:</b> ELETROMAR <b>Modelo / Versão:</b> 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO) <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 16,2300	R\$ 811,5000	10/12/2022 10:04:13
	<b>Marca:</b> TRAMONTINA						

**Fabricante:** TRAMONTINA**Modelo / Versão:** NÃO SE APLICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	50	R\$ 16,2300 R\$ 811,5000	10/12/2022 16:14:26
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------	---------------------

**Marca:** TIGRE**Fabricante:** TIGRE**Modelo / Versão:** TIGRE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	50	R\$ 16,2300 R\$ 811,5000	11/12/2022 09:58:29
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------	---------------------

**Marca:** WSM**Fabricante:** WSM**Modelo / Versão:** Caixa eletroduto**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Eletroduto Material: Pvc , Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica , Tamanho: 40 X 20 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 16,2300 R\$ 811,5000	11/12/2022 13:41:25
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------	---------------------

**Marca:** SERVIÇO**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 16,2300 R\$ 811,5000	12/12/2022 03:17:09
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	--------------------------	---------------------

**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16,2300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,2300	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,2300	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,2300	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,2300	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,2300	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 16,2300	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 14,6100	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,7900	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 13,6900	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:10:43:063
R\$ 14,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:13:54:237
R\$ 14,9900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:30:770
R\$ 15,5900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:54:390
R\$ 15,4300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:56:770
R\$ 15,3300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:40:707
R\$ 15,2300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:20:52:043
R\$ 15,1300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:29:57:843
R\$ 14,8800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:45:507
R\$ 14,6300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:35:020
R\$ 14,5300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:17:330

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 13,6900.
Negociação de valor	21/12/2022 10:38:53	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 13,6900 e com valor negociado a R\$ 13,6800. Motivo: Conforme

negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.



22/12/2022 11:32:15 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 13,6900 e com valor negociado a R\$ 13,6800.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

### Item: 71 - Grupo 1 - Interruptor

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> Tramontina <b>Fabricante:</b> Tramontina <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Instalações Elétricas , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples , Características Adicionais: Com Tampa , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Quadrada <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 27,5200	R\$ 1.376,0000	08/12/2022 17:13:03
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> Mec-Tronic <b>Fabricante:</b> Mec-Tronic <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 27,8000	R\$ 1.390,0000	10/12/2022 13:11:12
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	50	R\$ 30,5900	R\$ 1.529,5000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> ALUMBRA <b>Fabricante:</b> ALUMBRA <b>Modelo / Versão:</b> 1 MÓDULO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 30,5900	R\$ 1.529,5000	08/12/2022 15:06:15
12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇOES LTDA <b>Marca:</b> RADIAL <b>Fabricante:</b> RADIAL <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 30,5900	R\$ 1.529,5000	10/12/2022 10:04:13
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS <b>Marca:</b> STELLA <b>Fabricante:</b> STELLA <b>Modelo / Versão:</b> STELLA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Instalações Elétricas , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples , Características Adicionais: Com Tampa , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Quadrada <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 30,5900	R\$ 1.529,5000	10/12/2022 16:14:26
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO <b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM	Sim	Sim	50	R\$ 30,5900	R\$ 1.529,5000	11/12/2022 09:58:29

**Modelo / Versão:** Interruptor**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Aplicação: Instalações Elétricas, Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples, Características Adicionais: Com Tampa, Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Posição Relativa: Sobrepor, Formato: Quadrada**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64 CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA Sim Sim 50 R\$ 30,5900 R\$ 1.529,5000 11/12/2022 13:41:25

**Marca:** SERVIÇO**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27 A. D. S - CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 50 R\$ 30,5900 R\$ 1.529,5000 12/12/2022 03:17:09

**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30,5900	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 30,5900	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 30,5900	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 30,5900	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 30,5900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 30,5900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 30,5900	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 27,8000	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 27,5200	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 27,9200	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:59:547
R\$ 27,4200	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:10:45:097
R\$ 28,7500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:18:733
R\$ 28,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:14:00:373
R\$ 26,0500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:18:120
R\$ 28,1500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:16:57:003
R\$ 25,9500	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:17:17:553
R\$ 28,0000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:18:59:563
R\$ 27,9000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:19:43:703
R\$ 27,8000	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:30:897
R\$ 27,5400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:38:907
R\$ 27,2800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:32:817
R\$ 27,1800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:13:917


**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 25,9500.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 25,9500.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.****Item: 72 - Grupo 1 - Interruptor****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 33,9800	R\$ 1.699,0000	08/12/2022 17:13:03

**Marca:** Tramontina

**Fabricante:** Tramontina**Modelo / Versão:** .**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Instalações Elétricas , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Paralelo\_(Three-Way) , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Tecla Dupla , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Retangular**Porte da empresa:** ME/EPP

23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 34,4000	R\$ 1.720,0000	10/12/2022 13:11:12
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** Mec-Tronic**Fabricante:** Mec-Tronic**Modelo / Versão:** Padrão**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	50	R\$ 37,7600	R\$ 1.888,0000	06/12/2022 17:51:09
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** NENHUMA**Fabricante:** NENHUMA**Modelo / Versão:** NENHUMA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 37,7600	R\$ 1.888,0000	08/12/2022 15:06:15
--------------------	--	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** ALUMBRA**Fabricante:** ALUMBRA**Modelo / Versão:** 1 MÓDULO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários**Porte da empresa:** ME/EPP

12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 37,7600	R\$ 1.888,0000	10/12/2022 10:04:13
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** RADIAL**Fabricante:** RADIAL**Modelo / Versão:** NÃO SE APLICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	50	R\$ 37,7600	R\$ 1.888,0000	10/12/2022 16:14:26
--------------------	--	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** STELLA**Fabricante:** STELLA**Modelo / Versão:** STELLA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Instalações Elétricas , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Paralelo\_(Three-Way) , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Tecla Dupla , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Retangular**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	50	R\$ 37,7600	R\$ 1.888,0000	11/12/2022 09:58:29
--------------------	--	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------


**Marca:** WSM**Fabricante:** WSM**Modelo / Versão:** Interruptor**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Instalações Elétricas , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Paralelo\_(Three-Way) , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Tecla Dupla , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Retangular**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 37,7600	R\$ 1.888,0000	11/12/2022 13:41:25
--------------------	---	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** SERVIÇO**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 37,7600	R\$ 1.888,0000	12/12/2022 03:17:09
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:**

**Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 37,7600	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 37,7600	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 37,7600	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 37,7600	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 37,7600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 37,7600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 37,7600	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 34,4000	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 33,9800	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 35,4000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:00:947
R\$ 35,4900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:16:930
R\$ 33,8800	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:12:48:090
R\$ 35,3900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:54:597
R\$ 34,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:14:07:863
R\$ 33,7500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:24:763
R\$ 33,9800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:37:360
R\$ 33,6500	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:16:32:560
R\$ 33,5400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:31:55:207

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 33,6500 e com valor negociado a R\$ 33,5400. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 33,6500 e com valor negociado a R\$ 33,5400.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.****Item: 73 - Grupo 1 - Interruptor****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> Tramontina <b>Fabricante:</b> Tramontina <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Instalações Elétricas , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples , Características Adicionais: Com Tampa , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Quadrada <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 50,0100	R\$ 2.500,5000	08/12/2022 17:13:03
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA <b>Marca:</b> Mec-Tronic <b>Fabricante:</b> Mec-Tronic <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 50,5100	R\$ 2.525,5000	10/12/2022 13:11:12
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO	Não	Não	50	R\$ 55,5700	R\$ 2.778,5000	06/12/2022 17:51:09

(1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015


**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 55,5700	R\$ 2.778,5000	08/12/2022 15:06:15
<b>Marca:</b> ALUMBRA <b>Fabricante:</b> ALUMBRA <b>Modelo / Versão:</b> 1 MÓDULO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários" <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.513.837/0001-13	RECONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 55,5700	R\$ 2.778,5000	10/12/2022 10:04:13
<b>Marca:</b> RADIAL <b>Fabricante:</b> RADIAL <b>Modelo / Versão:</b> NÃO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	50	R\$ 55,5700	R\$ 2.778,5000	10/12/2022 16:14:26
<b>Marca:</b> STELLA <b>Fabricante:</b> STELLA <b>Modelo / Versão:</b> STELLA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> nterruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Instalações Elétricas , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples , Características Adicionais: Com Tampa , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Quadrada <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	50	R\$ 55,5700	R\$ 2.778,5000	11/12/2022 09:58:29
<b>Marca:</b> WSM <b>Fabricante:</b> WSM <b>Modelo / Versão:</b> Interruptor <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Instalações Elétricas , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples , Características Adicionais: Com Tampa , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Quadrada <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.299.794/0001-64	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 55,5700	R\$ 2.778,5000	11/12/2022 13:41:25
<b>Marca:</b> SERVIÇO <b>Fabricante:</b> SERVIÇO <b>Modelo / Versão:</b> SERVIÇO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.591.562/0001-27	A. D. S - CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 55,5700	R\$ 2.778,5000	12/12/2022 03:17:09
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> <b>Modelo / Versão:</b> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 55,5700	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 55,5700	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 55,5700	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 55,5700	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 55,5700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 55,5700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 55,5700	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 50,5100	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 50,0100	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 52,0600	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:57:547

R\$ 51,4900	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:29:197
R\$ 52,2300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:12:330
R\$ 51,7900	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:14:863
R\$ 51,6800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:48:597
R\$ 49,9100	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:12:50:240
R\$ 50,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:14:13:240
R\$ 49,6000	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:14:17:720
R\$ 49,8700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:30:353
R\$ 49,5000	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:16:36:047
R\$ 49,7700	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:21:33:690
R\$ 49,5200	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:39:303
R\$ 49,2600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:31:427
R\$ 49,1600	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:33:14:117



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	19/12/2022 12:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 49,5000 e com valor negociado a R\$ 49,1600. Motivo: Conforme negociação via chat e anexo convocado em 16/12/2022.
Habilitação de fornecedor	22/12/2022 11:32:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.513.837/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 49,5000 e com valor negociado a R\$ 49,1600.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 74 - Grupo 1 - Interruptor**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> Tramontina <b>Fabricante:</b> Tramontina <b>Modelo / Versão:</b> . <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Interruptor Material: Pvc Rígido , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Tampa Condulete , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Posição Relativa: Embutir , Formato: Retangular <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 43,6000	R\$ 2.180,0000	08/12/2022 17:13:03
23.277.087/0001-44	A. C. QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA <b>Marca:</b> Mec-Tronic <b>Fabricante:</b> Mec-Tronic <b>Modelo / Versão:</b> Padrão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> INTERRUPTOR SIMPLS (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 43,9600	R\$ 2.198,0000	10/12/2022 13:11:12
07.798.997/0001-16	PONTUAL CONSTRUCOES LTDA <b>Marca:</b> NENHUMA <b>Fabricante:</b> NENHUMA <b>Modelo / Versão:</b> NENHUMA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> INTERRUPTOR SIMPLS (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	50	R\$ 48,4400	R\$ 2.422,0000	06/12/2022 17:51:09
15.656.953/0001-80	REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA <b>Marca:</b> ALUMBRA <b>Fabricante:</b> ALUMBRA <b>Modelo / Versão:</b> 2 MÓDULOS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> INTERRUPTOR SIMPLS (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de início: O início de execução dos serviços será com a emissão da Ordem de Serviço/Empenho, por parte do Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, para execução dos serviços cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro elaborado para o correspondente serviço); Incluso toda mão de obra especializada para este tipo de serviço, equipamentos diversos para realizações dos serviços + EPI e materiais necessários <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 48,4400	R\$ 2.422,0000	08/12/2022 15:06:15

12.513.837/0001-13 RECONSTRUCOES LTDA Sim Sim 50 R\$ 48,4400 R\$ 2.422,0000 10/12/2022 10:04:13

**Marca:** RADIAL**Fabricante:** RADIAL**Modelo / Versão:** NÃO SE APLICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

35.230.250/0001-00 CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS Sim Sim 50 R\$ 48,4400 R\$ 2.422,0000 10/12/2022 16:14:26

**Marca:** STELLA**Fabricante:** STELLA**Modelo / Versão:** STELLA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Interruptor Material: Pvc Rígido , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Tampa Condutele , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Posição Relativa: Embutir , Formato: Retangular**Porte da empresa:** ME/EPP

39.847.755/0001-61 WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO Sim Sim 50 R\$ 48,4400 R\$ 2.422,0000 11/12/2022 09:58:29

**Marca:** WSM**Fabricante:** WSM**Modelo / Versão:** Interruptor**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Interruptor Material: Pvc Rígido , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Tampa Condutele , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Posição Relativa: Embutir , Formato: Retangular**Porte da empresa:** ME/EPP

19.299.794/0001-64 CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA Sim Sim 50 R\$ 48,4400 R\$ 2.422,0000 11/12/2022 13:41:24

**Marca:** SERVIÇO**Fabricante:** SERVIÇO**Modelo / Versão:** SERVIÇO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP

21.591.562/0001-27 A. D. S - CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 50 R\$ 48,4400 R\$ 2.422,0000 12/12/2022 03:17:09

**Marca:****Fabricante:****Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 48,4400	07.798.997/0001-16	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 48,4400	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 48,4400	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 48,4400	35.230.250/0001-00	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 48,4400	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 48,4400	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 48,4400	39.847.755/0001-61	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 43,9600	23.277.087/0001-44	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 43,6000	28.198.456/0001-27	12/12/2022 09:00:09:247
R\$ 44,1700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:07:55:743
R\$ 43,4700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:23:400
R\$ 43,3500	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:08:49:487
R\$ 45,5300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:11:14:537
R\$ 45,1500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:17:287
R\$ 45,0500	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:12:50:793
R\$ 43,2500	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:12:52:323
R\$ 41,1700	21.591.562/0001-27	12/12/2022 09:13:41:783
R\$ 42,0000	15.656.953/0001-80	12/12/2022 09:14:18:873
R\$ 43,4800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:15:32:953
R\$ 41,0700	12.513.837/0001-13	12/12/2022 09:16:38:197
R\$ 43,2300	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:30:46:710
R\$ 42,9800	19.299.794/0001-64	12/12/2022 09:32:36:420



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO NORDESTE  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
(Gov das Armas Prov de PE/1821)  
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE**

**TERMO DE ENCERRAMENTO VOLUME VI**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64318.010258/2022-47**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 - SALC/CMDO 7ªRM**

Ao vigésimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de 2022, no Comando da 7ª Região Militar em Recife –PE, encerro o Volume VI, o qual possui 200 folhas, sendo esse Termo de Encerramento correspondente à folha nº 1200.

*Érika Karla Alves Cavalcante*  
**ÉRIKA KARLA ALVES CAVALCANTE – EP**  
SALC/Cmdo 7ª RM



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO NORDESTE  
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR  
(Gov das Armas Prov de PE/1821)  
REGIÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE**

**TERMO DE ABERTURA VOLUME VII**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64318.010258/2022-47**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 - SALC/CMDO 7ªRM**

Ao vigésimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de 2022, no quartel-general do Comando da 7ª Região Militar em Recife –PE, procedo a abertura do Volume VII do supracitado processo licitatório.

*Erika Karla Alves Cavalcante*  
**ERIKA KARLA ALVES CAVALCANTE – EP**  
SALC/Cmdo 7ª RM