



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

Classificação: 018.1

PROCESSO NUP
64132.005342/2025-60

Cód verificador: ae6da230-6627-487e

ASSUNTO: Dispensa para aquisição de material de oficina

INTERESSADO: Almox, Salc, Fisc Adm, Cia Mnt

Órgão de Origem: 14º Batalhão Logístico

Data da Criação: 03/09/2025

Localização Atual do Processo: Fiscalização
Administrativa

Data da Autação: 03/09/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 390-Almx/14º B Log (a)
- 2- DFD160185_000047_2024-1_assinado-1.pdf
- 3- 7._MR_160185-000084-2025_assinado.pdf
- 4- 4. Memória de Cálculo.pdf
- 5- 2. 2025-01-13_O_008_boletim_interno-2-1.pdf
- 6- cotação-resumido-87-2025.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64132.005342/2025-60
- 8- Requisição Nº 407-Almx/14º B Log
- 9- 160194000012025NC000149.pdf
- 10- Despacho Nº 1118-Almx/14º B Log

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

Termo de Abertura Nº 390-Almx/14º B Log

Recife, PE, 3 de setembro de 2025.

Assunto: termo de abertura de processo eletrônico (dispensa para material de oficina)

Anexos:

[1\) DFD160185_000047_2024-1assinado-1.pdf](#)

Em conformidade com a legislação pertinente, o presente processo eletrônico foi autuado conforme necessidade constante do Documento de Formalização da Demanda (DFD) nº 47/2024.



Chefe do Almojarifado



Código de verificação: JWZv-NJ5+-NKyP-WA8M

14 BATALHAO LOGISTICO

Documento de Formalização da Demanda 47/2024

Número do Documento de Formalização da Demanda: 47/2024

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Pelotão de Apoio da Companhia Logística de Manutenção	29/01/2025 00:00	160185	[REDACTED]
Descrição sucinta do objeto			
Aquisição de ferramentais			

2. Justificativa de Necessidade

1. O 14º Batalhão de Logístico é uma unidade do Exército Brasileiro que tem como missão institucional: formar o combatente de logística e prestar apoio logístico nas atividades de transporte, manutenção, suprimento e saúde às Organizações Militares pertencentes às 7a e 10a Brigada de Infantaria Motorizada Prestar apoio logístico nas funções de transporte, manutenção, suprimento e saúde às Organizações Militares pertencentes à 7a e 10a Bda Inf Mtz e ficar em condições de se empregado em operações de defesa externa e de Garantia da Lei e da Ordem; formar reservistas para compor a reserva mobilizável do Exército Brasileiro; realizar ações complementares e ou subsidiárias em proveito da população; e prestar o apoio logístico por área, quando determinado, às Organizações Militares em trânsito na área jurisdicionada pela 7a RM/DE.

2. A aquisição de ferramentais visa aumentar a capacidade de manutenção das oficinas do 14º Batalhão Logístico.

3. A contratação visa atingir o OE2 do Plano de Gestão do Batalhão, com intuito de aumentar a efetividade na gestão do bem público, através da otimização da gestão orçamentária. A contratação está alinhada ao OE3 do Plano de Gestão da 10a Bda Inf Mtz e ao OE5 do Plano de Gestão do CMNE.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS				1,008.800,00	8.800,00
2	EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS				1,0033.000,00	33.000,00

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

[REDACTED]

Equipe de apoio

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

14 BATALHAO LOGISTICO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 84/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

84/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais de oficinas.

Responsável pela Edição



Data de Criação

04/09/2025 13:37

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estimativas inadequação de serviço	de Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Falha na estimativa de necessidade - subdimensionamento da demanda.
- 2 Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.

Ações Preventivas

- P-01 Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados. Responsável:
- P-02 Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas. Responsável:

Ações de Contingência

- C-01 Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsável:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisições, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Não execução do serviço pela contratada.

Ações Preventivas

- P-01 Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei. Responsável:

Ações de Contingência

- C-01 Verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável:
- C-02 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço executado com atraso ou não correspondendo a demanda.	Fiscalização ineficiente do serviço pela equipe de fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.
- 2 Os materiais/serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.

Ações Preventivas

- P-01 Verificar atraso na entrega/execução. Responsável:

Ações de Contingência

- C-01 Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço. Responsável:
- C-02 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável:

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO DETALHADA	QTD	UND MED	VALOR DA PESQUISA DE PREÇO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA
1	625230	CATMAT APENAS PARA REFERÊNCIA - Cinta Reboque 40 Ton X 5 Mts Marrom/amarela +2 Manilhas 7/8	3	PEÇA	R\$ 480,33	R\$ 1.440,98	Aquisição de material de Oficina em prol da garagem do 14º B Log, haja vista a falta desses materiais no 14º B Log.
2	606260	CATMAT APENAS PARA REFERÊNCIA - Manilha Com Porca E Cupilha Corpo 7/8 Pino 1 Alloy 6,5ton	3	PEÇA	R\$ 194,46	R\$ 583,38	Aquisição de material de Oficina em prol da garagem do 14º B Log, haja vista a falta desses materiais no 14º B Log.
3	468336	CATMAT APENAS PARA REFERÊNCIA - Manilha Reta Alloy Anilha 3/4 Pino 7/8 Roscado Carga 4.75ton	3	PEÇA	R\$ 61,33	R\$ 183,99	Aquisição de material de Oficina em prol da garagem do 14º B Log, haja vista a falta desses materiais no 14º B Log.
4	606261	CATMAT APENAS PARA REFERÊNCIA - Manilha Curva Wll 8-1/2 T A113 Cm De 1	3	PEÇA	R\$ 311,02	R\$ 933,06	Aquisição de material de Oficina em prol da garagem do 14º B Log, haja vista a falta desses materiais no 14º B Log.
5	626919	CATMAT APENAS PARA REFERÊNCIA - CABO DE AÇO 1" X 2 MTS COM SAPATILHAS	1	PEÇA	R\$ 900,00	R\$ 900,00	Aquisição de material de Oficina em prol da garagem do 14º B Log, haja vista a falta desses materiais no 14º B Log.
6	623748	CATMAT APENAS PARA REFERÊNCIA - CABO DE AÇO 1" X 4 MTS COM SAPATILHAS	1	PEÇA	R\$ 1.133,33	R\$ 1.133,33	Aquisição de material de Oficina em prol da garagem do 14º B Log, haja vista a falta desses materiais no 14º B Log.
7	624004	CATMAT APENAS PARA REFERÊNCIA CHAVE DE IMPACTO A BATERIA 1" LONGA 24 V 6Ah com 2 baterias e maleta	1	CONJUNTO	R\$ 7.670,79	R\$ 7.670,79	Aquisição de material de Oficina em prol da garagem do 14º B Log, haja vista a falta desses materiais no 14º B Log.
8	625138	CATMAT APENAS PARA REFERÊNCIA JOGO DE CHAVE COMBINADA CATRACA 8 a 24 MM com 16 Peças SATA-ST08034L	2	CONJUNTO	R\$ 1.308,25	R\$ 2.616,50	Aquisição de material de Oficina em prol da garagem do 14º B Log, haja vista a falta desses materiais no 14º B Log.
9	601385	CATMAT APENAS PARA REFERÊNCIA CAVALETE MECÂNICO 6T COM 1 PAR BOVENAU-CT6.000	1	CONJUNTO	R\$ 551,33	R\$ 551,33	Aquisição de material de Oficina em prol da garagem do 14º B Log, haja vista a falta desses materiais no 14º B Log.

10	479188	CATMAT APENAS PARA REFERÊNCIA KIT DE ESPÁTULAS TRUCK SIMPLES PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS SEM CÂMARA VILUZ	1	KIT	R\$ 807,66	R\$ 807,66	Aquisição de material de Oficina em prol da garagem do 14º B Log, haja vista a falta desses materiais no 14º B Log.
11	627455	CATMAT APENAS PARA REFERÊNCIA KIT REPARO PARA PNEUS SEM CÂMARA viluz-kitrep	1	KIT	R\$ 67,00	R\$ 67,00	Aquisição de material de Oficina em prol da garagem do 14º B Log, haja vista a falta desses materiais no 14º B Log.
12	338313	MACACO GARRAFA HIDRÁULICO 12 TONELADAS	1	UND	R\$ 245,70	R\$ 245,70	Aquisição de material de Oficina em prol da garagem do 14º B Log, haja vista a falta desses materiais no 14º B Log.
13	225161	JOGO DE FERRAMENTAS OFICINA MASTER COM CHAVES COMBINADAS COM CATRACA - 178 PEÇAS ROBUST	2	JOGO	R\$ 1.604,79	R\$ 3.209,58	Aquisição de material de Oficina em prol da garagem do 14º B Log, haja vista a falta desses materiais no 14º B Log.
VALOR TOTAL						R\$ 20.343,30	



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO**

Quartel em Recife-PE, 13 de janeiro de 2025
(segunda-feira)

BOLETIM INTERNO Nº 8/2025

Para conhecimento deste batalhão e devida execução, publico o seguinte:

**1ª Parte
SERVIÇOS DIÁRIOS**

1. ESCALA DE SERVIÇO

SERVIÇO INTERNO

Para o dia 14 JAN 25 (terça-feira)	
- Of Btl	-
- Adj Of	-
- Cmt Gd	-
- Cb Gd	-
- Guarda ao Quartel	-
- Guarda à Praça Ipiranga	-
- Sgt Dia às Cias	-

- Motorista de Dia	
- Cb Dia Cia C Ap/Cia Trnp	
- Cb Dia Cia Sup	
- Cb Dia Cia Mnt	
- Permanência Alj S Ten/1º Sgt/ Alj Sd EV	
- Permanência Alj Cb/Sd EP e Alj 2º Sgt/3º Sgt	
- Graduado de Dia ao Rancho	
- Cozinheiro	
- Auxiliar de Cozinheiro	
- Padeiro	
- Armeiro	
- Corneteiro	

2. ESCALA DE SOBREAVERSO

Para o dia 14 JAN 25 (terça-feira)	
- Bombeiro de Dia	

2ª Parte
INSTRUÇÃO


Sem Alteração

3ª Parte
ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. REUNIÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE MILITARES E EX - MILITARES EM TRATAMENTO DE SAUDE - Relatorio

Foi realizada na Formação Sanitária do Batalhão (FSB), em 07 JAN 25, a reunião semanal com os militares em Licença para Tratamento de Saúde (LTS), reintegrados, encostados e adidos, conforme o BI nº 230, de 10 DEZ 24, tendo sido verificadas as seguintes alterações:





Em consequência, o S1, o Ch FSB, os Cmt SU e os demais interessados tomem conhecimento e adotem as providências decorrentes.

(Nota nº 73787, de 8 de janeiro de 2025, da(o) Cia Sau)

b. ALTERAÇÕES DE OFICIAIS

1) APRESENTAÇÃO

Apresentou-se pronto para o serviço no dia 10 de janeiro de 2025, por término de participação na Força-Tarefa Logística Humanitária (FT Log Hum), empregada na Operação Acolhida.



Em consequência, o S1 e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 73826, de 10 de janeiro de 2025, da(o) S1)

Apresentou-se pronto para o serviço no dia 10 de janeiro de 2025, por término de participação na Força-Tarefa Logística Humanitária (FT Log Hum), empregada na Operação Acolhida.






Em consequência, o S1 e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 73830, de 10 de janeiro de 2025, da(o) S1)

2) FUNÇÃO - Respondendo

Passa a responder pela função de Oficial de Munições do 14º B Log, em 13 JAN 25, cumulativamente com as funções que já exerce, o seguinte militar, em virtude do afastamento temporário (férias), da 2º




 (Oficial de munições titular) e do 
 (Oficial de munições substituto):



Em consequência, o S1 e os demais os interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 73833, de 10 de janeiro de 2025, da(o) Fisc Adm)

Passa a responder pela função de Encarregado do Setor Financeiro, em 13 JAN 25, cumulativamente com as funções que já exerce, o seguinte militar, em virtude do afastamento temporário (férias), do 2º

 (Encarregado do Setor Financeiro titular) e da 2º Ten 
 (Encarregado do Setor Financeiro substituto):

[REDACTED]

Em consequência, o S1 e os demais os interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 73834, de 10 de janeiro de 2025, da(o) Fisc Adm)

3) FÉRIAS FRACIONADAS - Concessão

De acordo com o inciso II, do § 1º, do Art 451, da Portaria do Comandante do Exército Nr 039, de 28 de janeiro de 2015, publicada no Boletim do Exército Nr 6, de 6 de fevereiro de 2015, foi concedido ao militar, um período de 10 (dez) dias de férias relativas a 2024, a contar de 13 de janeiro de 2025 e término em 22 de janeiro de 2025 (1ª parcela - 2º período), devendo se apresentar pronto para o serviço em 23 de janeiro de 2025, restando-lhe, ainda, 20 (vinte) dias.

[REDACTED]

Em consequência, o S1 e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 73838, de 13 de janeiro de 2025, da(o) Cia Mnt)

c. ALTERAÇÕES DE PRAÇAS

1) INSPEÇÃO DE SAÚDE - Ordem

Seja submetido à inspeção de saúde, pelo MPGu/RECIFE (H Mil A RECIFE), com a finalidade de término de incapacidade temporária ou restrição.

[REDACTED]

Em consequência, o S1, o Cmt SU, a Cia Sau e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 73790, de 8 de janeiro de 2025, da(o) Cia Sau)

Seja submetido à inspeção de saúde, pelo MPGu/RECIFE (H Mil A RECIFE), com a finalidade de término de incapacidade temporária ou restrição.

[REDACTED]

Em consequência, o S1, o Cmt SU, a Cia Sau e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

2) NÚPCIAS - Concessão

Seja concedido ao militar, 08 (oito) dias de núpcias, no período de 10 a 17 Janeiro de 2025, de acordo com a letra c) do inciso XV do Art. 23 do RISG.

[REDACTED]

Em consequência, o S1, o Cmt SU e demais interessados tomem conhecimento e providências.

Seja concedido ao militar, 08 (oito) dias de núpcias, no período de 10 a 17 de Janeiro de 2025, de acordo com a letra c) do inciso XV do Art. 23 do RISG.

[REDACTED]

Em consequência, o S1, o Cmt SU e demais interessados tomem conhecimento e providências.

3) APRESENTAÇÃO POR TÉRMINO DE FÉRIAS

Apresentou-se pronto para o serviço em 09 de janeiro de 2024, por término de 10 (dez) dias de férias relativas a 2023, computando, assim, 30 (trinta) dias de férias gozadas.

[REDACTED]

Em consequência, o S1, o Cmt SU e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 73818, de 9 de janeiro de 2025, da(o) CCAp)

4) FÉRIAS - Concessão

Concedo ao militar, 30 (trinta) dias de férias relativas a 2024, a contar de 10 de janeiro de 2025, devendo apresentar-se pronto para o serviço em 08 de fevereiro de 2025.

[REDACTED]

Em consequência, o S1, o Cmt SU e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 73819, de 9 de janeiro de 2025, da(o) CCAp)

Concedi ao militar, 15 (quinze) dias de férias relativas a 2024, a contar de 23 de dezembro de 2024, devendo apresentar-se pronto para o serviço em 07 de janeiro de 2025, totalizando, 30 (trinta) dias de férias gozadas.

[REDACTED]

Em consequência, o S1, o Cmt SU e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 73821, de 9 de janeiro de 2025, da(o) CCAp)

5) APRESENTAÇÃO POR TÉRMINO DE FÉRIAS

Apresentou-se pronto para o serviço em 07 de janeiro de 2025, por término de 15 (quinze) dias de férias relativas a 2023, computando, assim, 30 (trinta) dias de férias gozadas.

[REDACTED]

Em consequência, o S1, o Cmt SU e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 73822, de 9 de janeiro de 2025, da(o) CCAp)

6) PLANO DE FÉRIAS - Inclusão

Seja incluído no plano de férias relativas a 2024, na modalidade fracionada, em três períodos:

- 1ª Parcela (3º período): 11 a 20 FEV 25 - 10 (dez) dias
- 2ª Parcela (5º período): 23 Abr 25 a 2 MAIO 25 - 10 (dez) dias
- 3ª Parcela (11º período): 1º a 10 OUT 25 - 10 (dez) dias

[REDACTED]

Em consequência, o S1, o Cmt SU, o SPP e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 73828, de 10 de janeiro de 2025, da(o) Cia Mnt)

7) APRESENTAÇÃO POR TÉRMINO DE LICENÇA PATERNIDADE

Apresentou-se pronto para o serviço em 10 de janeiro de 2025, por término de licença paternidade.

[REDACTED]

Em consequência, o S1, o Cmt SU e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 73839, de 13 de janeiro de 2025, da(o) Cia Mnt)

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. PARECER TÉCNICO - Nomeação de Encarregado

(PARECER TÉCNICO - Nomeação de Encarregado)

Nomeio os militares abaixo relacionados para emitir um Parecer Técnico, conforme solicitado no DIEx nº 6-FA/10º ESQD C MEC, de 3 JAN 25, de uma viatura administrativa do 10º ESQD C MEC. Com base no anexo F, das Instruções Complementares, da Separata Nr 2 ao BE 27/02 (NARMNT), de 05 de julho de 2002.

[REDACTED]

Oficial encarregado

[REDACTED]

Assessor técnico

Em consequência, os referidos militares deverão se apresentar à Fisc Adm daquela SU para providências.

(Nota nº 73832, de 10 de janeiro de 2025, da(o) Fisc Adm)

b. PARECER TÉCNICO - Nomeação de Encarregado - (sem efeito)

Torno sem efeito a nomeação do 2º Ten RAFAELA CORREA SOUTO, para emitir um Parecer Técnico, constante no Boletim Interno Nr 5, de 08/01/2025, por estar previsto a referida militar entrar de férias no dia 13 JAN 24.

Em consequência, o S4, o Fisc Adm, o militar e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

c. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Autorização para saque

Autorizo o saque do Auxílio Alimentação em favor do militar, por estar prestando serviços de vigilância, conservação e manutenção das instalações do Forte Nazaré, situado no Cabo de Santo Agostinho-PE, com duração igual ou superior a 8 (oito) horas e inferior a 24 horas, ficando impossibilitado, por imposição do horário e local de trabalho, de ser alimentado por conta da União ou em sua residência, nos dias 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 16 de **Outubro de 2024**, de acordo com o Art 2º da Port Cmt Ex nº 419, de 21 Ago 02, e inciso II do Art 67 do Decreto Nr 4.307, de 18 Jul 02.

Em consequência, o SPP tome conhecimento e as devidas providências.

(Nota nº 73835, de 10 de janeiro de 2025, da(o) Cia Trnp)

4ª Parte
JUSTIÇA E DISCIPLINA

1. JUSTIÇA

CUMPRIMENTO DE PRISÃO - Soltura de Preso

O seguinte militar da Cia Trnp foi posto em liberdade, após a parada diária do dia 11 de janeiro de 2025, por ter cumprido prisão disciplinar por 3 (três) dias, iniciada no 8 de janeiro de 2025, como solução do Processo Nr 112-Cia Trnp, de 6 de janeiro de 2025.

(Nota nº 73861, de 13 de janeiro de 2025, da(o) S1)

O seguinte militar da Cia Trnp foi posto em liberdade, após a parada diária do dia 13 de janeiro de 2025, por ter cumprido prisão disciplinar por 5 (cinco) dias, iniciada no 8 de janeiro de 2025, como solução do Processo Nr 112-Cia Trnp, de 6 de janeiro de 2025.

(Nota nº 73862, de 13 de janeiro de 2025, da(o) S1)

2. DISCIPLINA

Sem Alteração

Comandante do 14º B Log

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Resumido

Informações básicas

Número da Pesquisa 87/2025 **UASG** 160185 **Status** Concluída **Editado por** [REDACTED]

Título: Pesquisa de preço para aquisição de material de oficina

Observações: Conforme BI nr 8 de 13 de janeiro de 2025.

Total de itens cotados: 13 **Valor total da pesquisa de preços:** R\$ 17.430,3001

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
625230 - Fita De Reboque De Veiculo / Carga Material: Poliéster , Capacidade Máxima Carga: 40 T, Comprimento: 5 M, Largura: 10 C	Unidade	3
Consolidação dos preços cotados		
Menor Preço	<input checked="" type="radio"/> Média	Mediana
R\$ 448,7800	R\$ 480,3267	R\$ 457,3000
Coeficiente de Variação: 8,0665% Desvio Padrão: 38,7456 Maior Preço: R\$ 534,9000		
Método de cálculo adotado: Média		


Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	III	BUDIN FERRAMENTAS - Sítios Eletrônicos Especializados	3		R\$ 457,3000	02/09/2025	Sim
2	III	TEC CINTAS - Sítios Eletrônicos Especializados	3		R\$ 448,7800	02/09/2025	Sim
3	III	AMAZON - Sítios Eletrônicos Especializados	3		R\$ 534,9000	02/09/2025	Sim

Legenda:

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 2

Descrição do item

606260 - Manilha Material: Aço , Acabamento: Galvanizado A Fogo , Tipo: Curva , Diâmetro: 7/8" MM, Aplicação: Náutica , Características Adicionais: Com Cavirão Com Chaveta (Contrapino) , Capacidade: 6,50 T

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

3

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

● Média

Mediana

Coeficiente de Variação: 17,6753%

R\$ 158,9000

R\$ 194,4600

R\$ 183,5400

Desvio Padrão: 34,3713

Maior Preço: R\$ 240,9400

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	III	ZIG FERRAMENTAS - Sítios Eletrônicos Especializados	3		R\$ 183,5400	03/09/2025	Sim
2	III	MAGAZINE LUIZA - Sítios Eletrônicos Especializados	3		R\$ 158,9000	03/09/2025	Sim
3	III	RUD SHOP - Sítios Eletrônicos Especializados	3		R\$ 240,9400	03/09/2025	Sim

Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 3

Descrição do item

468336 - Manilha Material: Aço Carbono Forjado , Acabamento: Galvanizado A Fogo , Tipo: Curva , Diâmetro: 3/4 POL, Aplicação: Industrial , Características Adicionais: Norma U.S. Fed. Rr-C271f Tipo Iv-A Gr A, Cl.2 , Tipo Pino: Pino (G 209) , Diâmetro Pino: 7/8 PO

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

3

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

● Média

Mediana

Coeficiente de Variação: 13,3330%

R\$ 50,0000

R\$ 61,3300

R\$ 64,9900

Desvio Padrão: 8,1771

Maior Preço: R\$ 69,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 64,9900	20/12/2024	Sim
2	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 69,0000	03/12/2024	Sim
3	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 50,0000	21/11/2024	Sim

Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 4

Descrição do item

606261 - Manilha Material: Aço , Acabamento: Galvanizado A Fogo , Tipo: Curva , Diâmetro: 11/2 Pol MM, Aplicação: Náutica , Características Adicionais: Com Cavirão Com Chaveta (Contrapino) , Capacidade: 17,0

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

3

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

● Média

Mediana

Coeficiente de Variação: 9,0332%

R\$ 272,9100

R\$ 311,0267

R\$ 320,3700

Desvio Padrão: 28,0956

Maior Preço: R\$ 339,8000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	III	MOLYPLAST - Sítios Eletrônicos Especializados	3		R\$ 272,9100	03/09/2025	Sim
2	III	MOLYPLAST - Sítios Eletrônicos Especializados	3		R\$ 320,3700	03/09/2025	Sim
3	III	BUDIN FERRAMENTAS - Sítios Eletrônicos Especializados	3		R\$ 339,8000	03/09/2025	Sim

Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 5

Descrição do item

626919 - Cabo Aço Tratamento Superficial: Polido , Tipo: Alma De Fibra , Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Teste De Carga E Manobra De Peso , Características Adicionais: Classificação 6 X 37, Torção Regular A Direita, Pr , Comprimento: 100

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

● Média

Mediana

Coeficiente de Variação: 4,1574%

R\$ 860,0000

R\$ 900,0000

R\$ 890,0000

Desvio Padrão: 37,4166

Maior Preço: R\$ 950,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	IV	LÍDER NORDESTE - Fornecedor	1		R\$ 860,0000	25/07/2025	Sim
2	IV	CABOFER - Fornecedor	1		R\$ 950,0000	25/07/2025	Sim
3	IV	NORDESTE DINAMIX - Fornecedor	1		R\$ 890,0000	25/07/2025	Sim

Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 6

Descrição do item

623748 - Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo: Alma De Fibra , Bitola: 1/4 POL, Aplicação: Cordão De Isolamento Náutico , Características Adicionais: Classificação 6 X 19 Af

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

● Média

Mediana

Coeficiente de Variação: 7,4986%

R\$ 1.050,0000

R\$ 1.133,3333

R\$ 1.100,0000

Desvio Padrão: 84,9837

Maior Preço: R\$ 1.250,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	IV	LÍDER NORDESTE - Fornecedor	1		R\$ 1.050,0000	25/07/2025	Sim
2	IV	CABOFER - Fornecedor	1		R\$ 1.250,0000	25/07/2025	Sim
3	IV	NORDESTE DINAMIC - Fornecedor	1		R\$ 1.100,0000	25/07/2025	Sim

Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 7

Descrição do item

624004 - Parafusadeira Velocidade: Reversível , Rotação: 1.900 RPM, Características Adicionais: De Impacto: Sem Escovas De Carvão , Componentes: Carregador Bateria Maleta, 23 Bits , Tipo Alimentação: Bateria 18 V , Peso: 1,3 K

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

● Média

Mediana

Coeficiente de Variação: 17,3740%

R\$ 6.359,9900

R\$ 7.670,7933

R\$ 7.153,3400

Desvio Padrão: 1.332,7273

Maior Preço: R\$ 9.499,0500

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	III	LONAN FERRAMENTAS - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R\$ 7.153,3400	03/09/2025	Sim
2	III	DUTRA MÁQUINAS - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R\$ 9.499,0500	03/09/2025	Sim
3	III	BLACK PRIME - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R\$ 6.359,9900	03/09/2025	Sim

Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 8

Descrição do item

625138 - Jogo Chave Material: Aço , Quantidade Peças: 57 ,
Material Cabo: Emborrachado , Modelo: Conjunto De Chaves De
Catraca Allen De 57 Peças, 1

Unidade de Fornecimento

Jogo

Quantidade

1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 1.219,8600

● Média

R\$ 1.308,2533

Mediana

R\$ 1.319,0000

Coefficiente de Variação: 5,2138%

Desvio Padrão: 68,2102

Maior Preço: R\$ 1.385,9000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	III		1		R\$ 1.219,8600	03/09/2025	Sim
2	III		1		R\$ 1.385,9000	03/09/2025	Sim
3	III		1		R\$ 1.319,0000	03/09/2025	Sim

Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

î Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 9

Descrição do item

601385 - Cavalete Estrutura: Aço Inoxidável , Altura Total: 73 CM,
Características Adicionais: Compatível Com Forno Combinado
Venâncio Modelo Fcd , Formato: Retangular , Modelo: Pedestal ,
Comprimento: 90 CM, Largura: 129 C

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

R\$ 468,0000

● Média

R\$ 551,3333

Mediana

R\$ 526,0000

Coefficiente de Variação: 14,5836%

Desvio Padrão: 80,4045

Maior Preço: R\$ 660,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA DE REALEZA - PR - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 526,0000	17/06/2025	Sim
2	I	PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR - Compras.gov.br	5	Unidade	R\$ 660,0000	15/05/2025	Sim
3	I	COMANDO DA MARINHA - Compras. gov.br	3	Unidade	R\$ 468,0000	09/10/2024	Sim

Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

î Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 10

Descrição do item

479188 - Equipamento Para Manutencao E Reparo De Pneu Tipo: Conjunto Montagem E Desmontagem De Pneus , Aplicação: Manutenção De Pneus De Caminhão , Componentes: 01 Espátula De Montagem E 01 De Montagem, 01 Trava , Padrão: Kit Truck

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

● Média

Mediana

Coeficiente de Variação: 14,3606%

R\$ 713,0000

R\$ 807,6600

R\$ 738,9800

Desvio Padrão: 115,9848

Maior Preço: R\$ 971,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1		COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	2	Unidade	R\$ 738,9800	18/07/2025	Sim
2		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3	Unidade	R\$ 971,0000	11/12/2024	Sim
3		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 713,0000	08/10/2024	Sim

Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 11

Descrição do item

627455 - Artigo Reparo Pneu / Camara De Ar Tipo: Camara De Ar , Aplicação: Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 2013 , Características Adicionais: Dianteira

Unidade de Fornecimento

Unidade

Quantidade

1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

● Média

Mediana

Coeficiente de Variação: 9,9751%

R\$ 60,0000

R\$ 67,0000

R\$ 65,0000

Desvio Padrão: 6,6833

Maior Preço: R\$ 76,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1		ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	96	Unidade	R\$ 76,0000	29/07/2025	Sim
2		PREFEITURA DE CERRO AZUL - PR - Compras.gov.br	40	Unidade	R\$ 60,0000	14/07/2025	Sim
3		COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO - SP - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 65,0000	11/07/2025	Sim

Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 12

Descrição do item **Unidade de Fornecimento** **Quantidade**

338313 - Macaco Hidráulico Capacidade: 12

Unidade

1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

● Média

Mediana

Coefficiente de Variação: 14,3189%

R\$ 211,1900

R\$ 245,7067

R\$ 231,9300

Desvio Padrão: 35,1826

Maior Preço: R\$ 294,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	4	Unidade	R\$ 231,9300	27/08/2025	Sim
2	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	8	Unidade	R\$ 211,1900	22/05/2025	Sim
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 294,0000	27/11/2024	Sim

Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 13

Descrição do item **Unidade de Fornecimento** **Quantidade**

225161 - Jogo Ferramenta Material: Plástico Maciço , Cor Peças: Branca E Azul , Altura Bancada: Não Aplicável CM, Características Opcionais: Não Aplicável

Caixa 20 Peça

1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

● Média

Mediana

Coefficiente de Variação: 5,4358%

R\$ 1.505,7200

R\$ 1.604,7900

R\$ 1.590,6600

Desvio Padrão: 87,2329

Maior Preço: R\$ 1.717,9900

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	III		1		R\$ 1.717,9900	03/09/2025	Sim
2	III		1		R\$ 1.590,6600	03/09/2025	Sim
3	III		1		R\$ 1.505,7200	03/09/2025	Sim

Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Nota Técnica

Nota Técnica 87/2025.

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a aquisição de material de oficina em prol do 14º B Log

II - FONTES CONSULTADAS:

2.1. Para a definição do valor estimado da contratação foram utilizados os parâmetros dos incisos I do Art. 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021.

2.2. Na consulta em sítios especializados, foram visualizadas os seguintes sítios: Conforme relatório de pesquisa de preço.

III - SÉRIES DE PREÇOS COLETADOS

Conforme relatório de pesquisa de preços anexo.

IV - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

4.1. A obtenção do preço estimado deu-se com base no menor preço dos valores obtidos na pesquisa de preços, em razão de ser a escolha mais viável para a administração pública.

V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

5.1. O preço estimado da contratação é conforme memória de cálculo anexa ao ETP.

5.2. Após a realização de pesquisa de preços em conformidade com a INSEGES/ME nº 65/2021, certifica-se que o preço estimado para a presente contratação é compatível com os praticados no mercado.

VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por [REDACTED]

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

[REDACTED]
Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação

[REDACTED]
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

[REDACTED]
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Relatório emitido em 04/09/2025 13:56

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x - \mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64132.005342/2025-60

Em 04/09/2025 às 14:02, faço anexar ao presente processo 64132.005342/2025-60, o(s) documento(s): 7._MR_160185-000084-2025_assinado.pdf, 4. Memória de Cálculo.pdf, 2. 2025-01-13_O_008_boletim_interno-2-1.pdf, cotação-resumido-87-2025.pdf.



Chefe do Almoxarifado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

Requisição Nº 407-Almx/14º B Log

Recife, PE, 16 de setembro de 2025.

Assunto: REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA

Anexos:

[1\) 160194000012025NC000149.pdf](#)

1. Solicito autorização para compromisso de gasto em compra de material de OFICINA para o 14º B Log conforme as informações abaixo:

a. Enquadramento legal da despesa:

<input type="checkbox"/> Pregão ELEtrônico SRP - UGG - Inciso III do Art. 2º do Decreto nº 11462, de 31 de Março de 2023
<input type="checkbox"/> Pregão ELEtrônico SRP - UGP - Inciso IV do Art. 2º do Decreto nº 11462, de 31 de Março de 2023
<input type="checkbox"/> Pregão ELEtrônico SRP - UGNP - Inciso V do Art. 2º do Decreto nº 11462, de 31 de Março de 2023
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade de Licitação - Art. 74, Lei 14.133, de 1º de abril de 2023 Inciso: <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV e <input type="checkbox"/> V
<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa Eletrônica - Art. 75 Lei 14.133 de 1º de abril de 2021 Inciso: <input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> Não se aplica modalidade de licitação - Inexistência de processo licitatório para o processo de despesa.

b. Especificações do processo de origem:

UASG	160185
Pregão Eletrônico	90018/2024

c. Dados da contratação:

RAZÃO SOCIAL	[REDACTED]					
CNPJ	[REDACTED]					
ITEM	ND/SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
7	449052/38	PARAFUSADEIRA	und	1	R\$ 4688,60	4688,60
VALOR TOTAL (R\$)						4688,60

RAZÃO SOCIAL	[REDACTED]					
CNPJ	[REDACTED]					
ITEM	ND/SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
8	449052/38	JOGO CHAVE	und	2	899,74	1799,48
VALOR TOTAL (R\$)					1799,48	
RAZÃO SOCIAL	[REDACTED]					
CNPJ	[REDACTED]					
ITEM	ND/SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
9	449052/38	CAVALETE	und	1	505,00	505,00
VALOR TOTAL (R\$)					505,00	
RAZÃO SOCIAL	[REDACTED]					
CNPJ	[REDACTED]					
ITEM	ND/SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
10	449052/38	EQUIPAMENTO PARA REPARO DE PNEU	Kit	1	697,83	697,83
VALOR TOTAL (R\$)					697,83	
RAZÃO SOCIAL	[REDACTED]					
CNPJ	[REDACTED]					
ITEM	ND/SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
11	449052/38	ARTIGO REPARO PNEU	und	1	R\$ 67,00	67,00
VALOR TOTAL (R\$)					67,00	
RAZÃO SOCIAL	[REDACTED]					
CNPJ	[REDACTED]					
ITEM	ND/SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
13	449052/38	JOGO FERRAMENTA	JOGO	2	1000	2000,00
VALOR TOTAL (R\$)					2000,00	

d. Provisão orçamentária:

NC	DATA	FONTE	PTRES	PI	UGR	ND	VALOR
2025NC000149	21/08/25	3129000000	232144	E5MMPDRDEGE	160504	449052	15.000,00


e. Justificativa para aquisição/contratação: A aquisição de material de OFICINA para proporcionar a adequação das instalações do 14º B Log. A contratação visa atingir o OE2 do Plano de Gestão do Batalhão, com o intuito de aumentar a efetividade na gestão do bem público, através da otimização da gestão orçamentária. A contratação está homologada ao OE3 do Plano de Gestão da 10ª Bda Inf Mtz e ao OE5 do Plano de Gestão do CMNE.

f. Tipo de empenho:

<input checked="" type="checkbox"/> Ordinário
<input type="checkbox"/> Global
<input type="checkbox"/> Estimativo

g. Previsão de utilização/Memória de cálculo: de acordo com a demanda do 14º B Log.

h. Destino do material / Local de execução do serviço: Diversas seções do 14º B Log.



Chefe do Almoxarifado



Código de verificação: 5WPN-T7Oz-99bg-TEZX

Nota de Crédito N° 2025NC000149 da UG 160185

NÚMERO	2025NC000149
USUARIO	
TERMINAL USUARIO	
DATA DA TRANSACAO	21/08/25
HORA DA TRANSACAO	15:15
UG DO OPERADOR	160194
EMISSAO	21/08/25
UG FAVORECIDA	160185
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#MOTO - AQS EQP FERRAMENTAL P/ MNT VTR NÃO BLD. ATD PLANEJAMENTO DA C MATEMPH ATÉ 30AGO25. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.
MES LANCAMENTO	AGOSTO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC000149

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	232144	3129000000	449052	160504	E5MMPDRDEGE	15.000,00



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª Form Int Reg / 1941)
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

Despacho Nº 1118-Almx/14º B Log

Recife, PE, 17 de setembro de 2025.

Assunto: despacho do fisc adm

Concordo com a demanda apresentada pelo Encarregado de Setor de Material.
Encaminho o processo para ciência e aprovação do Ordenador de Despesa



Fiscal Administrativo



Código de verificação: JLBI-ojqO-DnK0-/pdq