



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(1º Batalhão Rodoviário/1955)
BATALHÃO SERIDÓ

DIEx nº 6209-S/4/1º BEC
EB: 64039.014870/2025-78

Caicó, RN, 26 de novembro de 2025.

Do Chefe da 4ª Seção do 1º Batalhão de Engenharia de Construção


Ao Sr Ordenador de Despesas do 1º Batalhão de Engenharia de Construção

Assunto: Contratação direta de Concreto Usinado 30MPa.


Anexos:

1) TERMO DE JUSTIFICATIVA E RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS.pdf

Segue o Relatório da Pesquisa de Preço visando a aquisição, via contratação direta, de concreto usinado 30Mpa.



**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(1º Batalhão Rodoviário/1955)
BATALHÃO SERIDÓ

TERMO DE JUSTIFICATIVA E RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 14.133 e demais disposições legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 65, de 7 de junho de 2021 e suas alterações.

1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO 30Mpa

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 06NOV25 - 26NOV25

3. METODOLOGIA APLICADA: O valor de referência foi aferido por meio de:

() Média () Mediana (X) Menor Preço () Outros

4. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços, conforme Mapa Comparativo, utilizando os parâmetros, observado na Instrução Normativa nº 65, de junho de 2021:

(X) I – Sistema de Pesquisa de Preço do [Compras.gov](https://compras.gov.br) .

(X) IV - Pesquisa direta com fornecedores;

5. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DIRETA

5.1 Da necessidade do objeto

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de 85 m³ de concreto usinado com resistência característica de 25 MPa, destinados à execução do pavimento rígido do pátio de formatura do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado.

No mês de julho de 2024, fortes chuvas ocasionaram o colapso de parte desse pátio, resultando em recalques, fissuras e comprometimento da segurança da área. Em fevereiro de

2025, foi elaborado Relatório Técnico Preliminar, que embasou a solicitação de recursos. Posteriormente, novas inspeções confirmaram a necessidade de reexecução do trecho afetado com concreto usinado, de modo a assegurar durabilidade, segurança e compatibilidade com o padrão já existente.

A análise técnica identificou que as falhas no pavimento decorreram principalmente de infiltrações e tráfego intenso, fatores que aceleraram o processo de degradação da ~~superfície~~ comprometendo sua funcionalidade. Foram avaliadas alternativas técnicas, como o Tratamento Superficial Duplo (TSD) e o revestimento asfáltico convencional, contudo, ambas se mostraram inadequadas diante da elevada solicitação estrutural do local e das condições climáticas da região.

A solução adotada — pavimento rígido em concreto usinado — foi considerada a mais adequada por proporcionar maior resistência estrutural, durabilidade e menor necessidade de manutenção, mesmo sob uso intenso por tropas em formação e tráfego frequente de viaturas. Ademais, o emprego de concreto usinado garante homogeneidade do material e controle tecnológico adequado, além de ser compatível com a capacidade ~~logística~~ de fornecimento e transporte disponível na cidade de Campina Grande—PB.

Ressalta-se que o muro de arrimo não integra o objeto desta contratação.

A contratação possui caráter emergencial, tendo em vista que a atual condição do pá o compromete o desenvolvimento das atividades militares, gera risco à segurança do pessoal e das viaturas e pode ocasionar custos adicionais à Administração caso não seja solucionada prontamente. A medida visa restabelecer as condições adequadas para a realização de formaturas, treinamentos e eventos operacionais, assegurando a continuidade das atividades da Organização Militar e a preservação do patrimônio público.

5.2 Do fracasso da Dispensa Eletrônica

Para atender à demanda de concreto usinado, foi realizada a Dispensa de Licitação com Disputa Eletrônica nº 90008/2025. Entretanto, embora oito empresas tenham ~~participado~~ da sessão pública, o certame não obteve êxito, uma vez que todos os licitantes informaram que realizariam a subcontratação integral do fornecimento do concreto usinado, prática vedada pela Lei nº 14.133/2021.

Diante desse cenário, foram realizadas diligências junto às empresas devidamente autorizadas a comercializar concreto usinado, in loco, na cidade de Campina Grande—PB, a fim de identificar fornecedores aptos ao atendimento da demanda. Com vistas a assegurar o cumprimento do princípio da isonomia, foram consultados três fornecedores ~~potenciais~~, em conformidade com o disposto na Instrução Normativa nº 65, de 7 de junho de 2021.

6. ANÁLISE DA PESQUISA

6.1 Do levantamento do mercado

Para a aquisição do concreto usinado foi realizada a pesquisa do objeto na ferramenta

de Pesquisa de Preços do ComprasGov, obtendo assim, 37 (trinta e sete) cotações válidas, conforme o anexo deste processo, obtendo uma mediana de R\$ 600,00. No entanto, dentre os três fornecedores da pesquisa direta, apenas uma empresa poderiam ser fornecedoras do concreto usinado, pois é a única que aceita todas as exigências dos ensaios tecnológicos descritos no ETP e TR.

Item 01: Concreto Usinado, Componentes: Cimento, Areia, Brita e Água , Resistência: 30 Mpa. CATMAT 600309.

- **Fornecedor I** : a empresa **CAMPINA CONCREMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CNPJ: 31.519.122/0001-12** - valor do m³ de concreto usinado de 30Mpa: **R\$475,00**.
- **Fornecedor II** :a empresa **CONCREARTE SERVICOS DE CONCRETAGENS LTDA - CNPJ: 32.917.836/0007-37** - fornecedor não realiza e não tem interesse em fazer o ensaio NBR 12142 (Resistência à tração na flexão – módulo de ruptura, MR), conforme o item 4.4.4 do TR .
- **Fornecedor III**: a empresa **Supermix Concreto S/A - CNPJ: 34.230.979/0092-43** - fornecedor não realiza e não tem interesse em fazer o ensaio NBR 12142 (Resistência à tração na flexão – módulo de ruptura, MR), conforme o item 4.4.4 do TR .

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A CAMPINA CONCREMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CNPJ : 31.519.122/0001-12.

Dentre as empresas possíveis para fornecer concreto usinado na modalidade de contratação direta, apenas a **CAMPINA CONCREMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CNPJ : 31.519.122/0001-12** mostrou-se disponível e aceitou a solicitação formal. A demonstração da pesquisa de preço seguirá nos tópicos seguintes.

6.2 Da jus fica va da mudança da especificação técnica

A Dispensa de Licitação nº 90008/2025, instaurada com a finalidade de contratar fornecimento de concreto usinado com resistência característica de 25 MPa, tendo como valor de referência R\$ 590,00 por metro cúbico, restou fracassada, uma vez que os licitantes par cipantes não atenderam às exigências legais do certame.

Diante do insucesso do procedimento e da urgência na recomposição do pavimento, foi realizada pesquisa de mercado junto a fornecedores devidamente habilitados, sendo identificada empresa apta a fornecer concreto usinado com resistência de 30 MPa, portanto com desempenho técnico superior ao originalmente previsto, ao custo de R\$ 475,00 por metro cúbico, valor este significa vamente inferior ao es mado inicialmente.

A contratação caracteriza-se como duplamente vantajosa à Administração Pública, uma vez que conjuga simultaneamente:

- Melhoria da qualidade técnica do objeto, com fornecimento de concreto de maior resistência, implicando maior durabilidade, desempenho estrutural e redução de custos futuros com manutenção e reparos; e
- Redução direta de custo, resultando em economia aos cofres públicos, com valor unitário inferior ao preço es mado pela Administração.

Importa destacar que a contratação de produto com especificação técnica superior não configura afronta aos princípios da isonomia, compe vidade ou julgamento obje vo, na medida em que não há majoração de exigências para os interessados, tampouco direcionamento indevido, mas sim seleção de proposta mais vantajosa sob os aspectos técnico e econômico, em consonância com o disposto na Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto ao princípio da eficiência, economicidade e supremacia do interesse público.

Além disso, a elevação da resistência do concreto não altera a natureza do objeto nem representa modificação essencial da solução originalmente pretendida, mas sim aperfeiçoamento técnico benéfico à Administração, plenamente compa vel com a finalidade da contratação.

Assim, a contratação direta revela-se juridicamente regular, tecnicamente adequada e economicamente vantajosa, atendendo de forma plena ao interesse público, diante da oferta de objeto com qualidade superior e menor custo, em contexto de emergência e de comprovado fracasso do certame anterior.

6.3 Pesquisa por Painel de Preços

O objeto desta pesquisa de preço é comumente contratado pela administração pública, dessa forma, foi levantando os preços pela ferramenta da pesquisa de preço do [Compras.Gov](https://www.compras.gov.br) , conforme o anexo neste relatório e resumido na tabela abaixo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	PESQUISA DE PREÇO (MEDIANA)	QUANTIDADE TOTAL DA CONTRATAÇÃO
1	Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água , Resistência: 30 Mpa.	460214	m ³	R\$ 600,00	85

6.4 Pesquisa direta com fornecedores

Com o obje vo esmar o valor de mercado para a aquisição de concreto usinado , com vistas a subsidiar o processo de contratação direta, em atendimento ao disposto na Lei n 14.133, de 1º de abril de 2021, e à Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de junho 2021, com suas alterações.

Para a apuração dos valores de referência, foram empregados os seguintes métodos de pesquisa previstos no art. 5º da referida Instrução Normativa:

- Inciso IV – Pesquisa direta com fornecedores, por meio de solicitações formais de cotação enviadas a empresas atuantes no segmento, das quais foram recebidas propostas válidas para composição da média de preços.

Os valores obtidos por esses métodos foram analisados de forma comparativa, visando garantir a fidedignidade e razoabilidade do preço formado, em conformidade com as boas práticas de gestão pública e os princípios da economicidade, eficiência e transparência.

			COTAÇÃO 1 (Inciso I)	COTAÇÃO 2 (Inciso IV)	COTAÇÃO 3 (Inciso IV)	COTAÇÃO 4 (Inciso IV)	Menor Preço
DESCRIÇÃO	CATMAT	QUANTIDADE	Compras. Net	Concremix	Concreart	Supermix	
Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água , Resistência: 30 Mpa.	460214	m ³	R\$ 600,00	R\$ 475,00	-	-	R\$ 475,00

Todas as pesquisas de preços seguiram as orientações da IN nº 65, Art. 5º, que determina que o preço formado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral deverá ser realizada mediante a utilização de 05 (cinco) parâmetros, que são:

I - Pesquisa por Painel de Preços;

II - Contratações similares pela Adm. Pública;

III - Pesquisa em mídia especializada;

IV - Pesquisa direta com fornecedores;

V - Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas.


8. CONCLUSÃO

Portanto, considerando o constatado no levantamento de mercado supramencionado e a necessidade do objeto; **vê-se a necessidade da contratação de 85m³ de Concreto Usinado a 30MPa, na empresa CAMPINA CONCREMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM - CNPJ: 31.519.122/0001-12**, considerando todos os fatos descritos neste documento, pois, é o mais vantajoso para o 1º Batalhão de Engenharia e Construção.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	PESQUISA DE PREÇO (MENOR PREÇO)	QUANTIDADE TOTAL DA CONTRATAÇÃO	VALOR DA CONTRATAÇÃO
1	Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água , Resistência: 30 Mpa.	46021 4	m ³	R\$ 475,00	85	R\$ 40.375,00

9. ANEXO: A documentação comprobatória contendo 05 (cinco) folhas, que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Caicó - RN, 26 de novembro de 2025



Relatório de pesquisa de preço

Relatório Resumido

Informações básicas

Número da Pesquisa 278/2025 **UASG** 160339 **Status** Concluída **Editado por** [REDACTED]

Título AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO 30Mpa

Observações:

Total de itens cotados: **Valor total da pesquisa de preços:** R\$ 51.600,0000

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
460214 - Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água , Resistência: 30 Mpa , Tipo Concreto: Bombeável	Metro Cúbico	86

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coefficiente de Variação: 9,1370%
R\$ 484,5100	R\$ 607,9132	R\$ 600,0000	Desvio Padrão: 55,5453
			Maior Preço: R\$ 707,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1		PMSP - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR - Compras.gov.br	1	Metro Cúbico	R\$ 74.400,0000	06/11/2025	Não
2		ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	3	Metro Cúbico	R\$ 583,9000	02/11/2025	Sim
3		PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG - Compras.gov.br	500	Metro Cúbico	R\$ 600,0000	31/10/2025	Sim
4		PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	250	Metro Cúbico	R\$ 573,5000	22/10/2025	Sim
5		PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	750	Metro Cúbico	R\$ 573,9500	22/10/2025	Sim
6		PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	250	Metro Cúbico	R\$ 717,0000	22/10/2025	Não
7		PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br	750	Metro Cúbico	R\$ 717,9900	22/10/2025	Não
8		ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	35	Metro Cúbico	R\$ 617,0000	07/10/2025	Sim
9		ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	300	Metro Cúbico	R\$ 599,0000	30/09/2025	Sim
10		MGO-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - Compras.gov.br	1600	Metro Cúbico	R\$ 712,0000	18/09/2025	Não

11		ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	400 Metro Cúbico	R\$ 537,0000	17/09/2025	Sim
12		PMSB - SUBPREFEITURA FREGUESIA /BRASILÂNDIA - Compras.gov.br	840 Metro Cúbico	R\$ 588,0960	10/09/2025	Sim
13		PREFEITURA DE APUCARANA - PR - Compras.gov.br	100 Metro Cúbico	R\$ 598,0000	08/08/2025	Sim
14		PREFEITURA DE CHOPINZINHO - PR - Compras.gov.br	350 Metro Cúbico	R\$ 682,0000	07/08/2025	Sim
i 15		ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	16 Metro Cúbico	R\$ 650,0000	09/07/2025	Sim
16		ESTADO DE SANTA CATARINA - Compras.gov.br	2692 Metro Cúbico	R\$ 484,5100	23/06/2025	Sim
17		ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	150 Metro Cúbico	R\$ 552,8000	15/05/2025	Sim
18		ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	450 Metro Cúbico	R\$ 552,8000	15/05/2025	Sim
19		MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - Compras.gov.br	123 Metro Cúbico	R\$ 439,9800	09/05/2025	Não
20		MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - Compras.gov.br	372 Metro Cúbico	R\$ 439,9800	09/05/2025	Não
21		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC - Compras.gov.br	100 Metro Cúbico	R\$ 810,0000	29/04/2025	Não
22		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC - Compras.gov.br	200 Metro Cúbico	R\$ 795,0000	29/04/2025	Não
23		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC - Compras.gov.br	200 Metro Cúbico	R\$ 702,0000	29/04/2025	Sim
24		ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	300 Metro Cúbico	R\$ 635,0000	31/03/2025	Sim
25		ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	300 Metro Cúbico	R\$ 630,0000	31/03/2025	Sim
26		ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	300 Metro Cúbico	R\$ 650,0000	31/03/2025	Sim
27		PREFEITURA DE CARMO DO RIO CLARO - Compras.gov.br	111 Metro Cúbico	R\$ 707,0000	14/02/2025	Sim
28		PREFEITURA DE CARMO DO RIO CLARO - Compras.gov.br	889 Metro Cúbico	R\$ 698,0000	14/02/2025	Sim
29		ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	700 Metro Cúbico	R\$ 657,0000	07/01/2025	Sim
30		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	50 Metro Cúbico	R\$ 550,0000	27/12/2024	Sim
31		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	450 Metro Cúbico	R\$ 649,0000	12/12/2024	Sim
32		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	550 Metro Cúbico	R\$ 771,0000	12/12/2024	Não
33		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	200 Metro Cúbico	R\$ 627,0000	12/12/2024	Sim
34		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	450 Metro Cúbico	R\$ 710,0000	12/12/2024	Não
35		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	500 Metro Cúbico	R\$ 613,0000	06/12/2024	Sim
36		EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br	112 Metro Cúbico	R\$ 519,1000	04/12/2024	Sim
37		PREFEITURA DE AMPERE - PR - Compras.gov.br	500 Metro Cúbico	R\$ 584,0000	04/12/2024	Sim

Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Relatório emitido em 26/11/2025 08:52

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.

- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x - \mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$



PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Número 999/150-25
Data 11/6/2025
Página 1/1
Data emissão 11/6/2025 2:10:43PM

OBJETO DA PROPOSTA

Proposta para prestação de serviços de concretagem, argamassamento e bombeamento, com utilização de materiais adquiridos de terceiros, consistentes na preparação, dosagem, transporte e entrega de concreto e argamassa em estado plástico junto à obra do cliente .

DADOS DO PRESTADOR

Razão social: CAMPINA CONCREMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM CNPJ/CPF: 31.519.122/0001-12
Endereço: SIT SÍTIO LUCAS, nº 0 Complemento: MODELO
Bairro: ZONA RURAL CEP: 37950-000
Cidade: CAMPINA GRANDE Estado: PB I.E.: ISENTO Inscr.Mun.: 0651557
Tel.: (83) 993074893 Email:

DADOS DO CLIENTE

Nome / Razão: 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO CNPJ/CPF: 07.524.768/0001-03
Endereço: R TONHECA DANTAS, nº 463 Complemento:
Bairro: PENEDO CEP: 59300-000
Cidade: CAICO Estado: RN I.E. / RG: ISENTO Inscr.Mun.:
Tel.: (84) 34212444 Cel.: (0) 0 Email: naopossui@hotmail.com

DADOS DA OBRA

Nome da obra: 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CO CEP: 59300-000
Endereço: R TONHECA DANTAS, nº 463 Complemento:
Bairro: PENEDO Cidade: CAICO Estado: RN
Contato: BATALHAO Tel.: (84) 34212444 Cel.: (0) 0
Obs. Nota Fiscal:
Obs.:

Referência Acesso:

Usina Principal: CAMPINAMIX Distância da Usina: 0 KM Volume máximo por betoneira: 0,0 m³

ESPECIFICAÇÃO E PREÇOS

Resistência	Brita	Slump	Uso	Peça a concretar	Volume M³	Vol. Bomb.	Vir. m³ R\$	Vir. Total R\$
FCK 30.0 MPA	B1+0	10.00+/-2.00	CONVENCIONAL		86,0	86.00	475,00	40.850,00

SERVIÇO DE BOMBEAMENTO

PAGAMENTO

Valor Total do Concreto (PREVISTO):	R\$	40,850.00
Valor Total da Bomba (PREVISTO):	R\$	0.00
Valor de Taxas Extras (PREVISTO):	R\$	0.00
Demais Serviços (PREVISTO):	R\$	0.00
TOTAL GERAL (PREVISTO):	R\$	40,850.00

Condição de pagamento	Tipo de Cobrança		
28 DD	BOLETO BANCARIO	R\$	40,850.00

Sujeito à aprovação de crédito, podendo ter acréscimos quando alterada a condição de pagamento.

TAXAS EXTRAS


Alteração de Brita 1+0 para Brita 0 acréscimo de 3,00%
Concreto bombeável slump 12 acréscimo de 3,00% por M3 sobre os preços dos convencionais
Adicional Domingos e Feriados: 50,00 %
Adicional Noturno: 25,00 %
Adicional Sábado: 25,00 %
Adicional de R\$ 90,00 por HORA, após 90 Minutos de permanência da betoneira na obra.
Adicional de R\$ 90,00 por HORA, após 60 Minutos de permanência da betoneira na obra (ARGAMASSA).

Assinatura: _____

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____

DATA: _____



CONFERIR OS DADOS, ASSINAR, CARIMBAR E DEVOLVER VIA E-MAIL



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **31.519.122/0001-12** DUNS®: **946785775**
Razão Social: **CAMPINA CONCREMIX SERVICO DE CONCRETAGEM LTDA**
Nome Fantasia: **CAMPINAMIX**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **11/11/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funções de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	14/12/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/05/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/01/2026
Receita Municipal	Sem Informação	(*)



⏪/Você está aqui >> Detalhes do Documento

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

1º BEC

Data do Protocolo:

26/11/2025 11:08

Nº Documento:

6209-S/4/1º BEC

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

Contratação direta de Concreto Usinado 30MPa.

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

Despachos realizados

Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-		Para conhecimento e providências.	27/11/2025 08:57 05/12/2025 08:57		Sim	Relatar nova	Pendente



1



10



Exibindo: 1 a 1 de 1


Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados



Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
	autorizo a abertura do processo de contratação , conforme legislação vigente	26/11/2025 17:11		Sim	-	-

[Redacted]	Documento assinado e encaminhado	26/11/2025 11:08	[Redacted]	Sim	-	-
[Redacted]	Para apreciação.	26/11/2025 10:36	[Redacted]	Sim	-	-


 1 10

Exibindo: 1 a 3 de 3

Permanecer na tela atual

-  Despachar/Encaminhar
-  Voltar ao Documento
- Arquivar Documento

Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:

* O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho



Prazo:



Encaminhamento:

* Somente para o usuário tomar conhecimento

Lista de bases para encaminhamentos e despachos


- Incluir
- Excluir
- Alterar

Seleção de usuários e grupos para despacho/encaminhamento

Usuários		Grupos
	>	
→	<	→
1º Sgt A. Gomes (Auxiliar da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados)	Selecione para despacho	
	→	
1º Sgt Soares (Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos)	Selecione para despacho	
	→	
1º Sgt Hugo (Adjunto do Almoxarifado do 1º Batalhão de Engenharia de Construção)		
	<	
	>	
1º Sgt Isaias (Adjunto da Seção de Aquisições, Licitações e	Selecione para encaminhamento	
	→	


Ajuda do SPED

Módulo Integrador



Permanecer na tela atual

 Despachar/Encaminhar

 Voltar ao Documento

Arquivar Documento

Exército Brasileiro

SIGADEx © - 2025
Todos os direitos reservados
3.0.46-2